
Obchodní podmínky – návrh smlouvy

SMLOUVA O DÍLO Č………

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla

„Obnova sídlištní zeleně Šrámkova“

Objednatel: Město Votice

Sídlo: Komenského nám. 700, Votice 259 01
IČ: 00232963

DIČ: CZ00232963
zastoupen Ing. Ivou Malou, starostkou

E-mail:

na straně jedné jako objednatel (dále v textu jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Sídlo: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
IČ: 14504588

DIČ: CZ14504588

Zastoupený: Ing. Kateřinou Křemenovou, ředitelkou,
zmocněnou plnou mocí

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 1530484/0300

tel:

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka
179

na straně druhé jako zhotovitel (dále v textu jen „zhotovitel“)

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
na služby s názvem „Obnova sídlištní zeleně Šrámkova“ (dále jen zakázka), mezi
objednatelem, jakožto zadavatelem předmětné zakázky a zhotovitelem, jakožto vybraným
dodavatelem.

Čl. I Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, pro objednatele dílo s názvem „Obnova
sídlištní zeleně Šrámkova“ (dále též jen „dílo“), místem realizace díla je město
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Votice, lokalita Šrámkova v rozsahu a objemu dle následně uvedených ustanovení
této smlouvy. Součástí realizace díla je i následná péče.

2) Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou k řádnému
spolupůsobení, převzetí dokončeného díla a k zaplacení sjednané ceny a DPH za
níže uvedených podmínek.

3) Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla, specifikovaného v odstavci 1
tohoto článku smlouvy, podle podkladů uvedených v čl. II této smlouvy, které byly
součástí zadávací dokumentace, případné další podklady nezbytné pro řádné
zhotovení díla budou objednatelem předány zhotoviteli při uzavření smlouvy, což
zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy.

4) Podrobné podmínky technické, kvalitativní a další specifikace předmětu plnění jsou
vymezeny v podkladech pro uzavření smlouvy tak, jak jsou uvedeny v čl. II této
smlouvy, a které zhotovitel obdržel k datu uvedenému v odstavci 3 tohoto článku
smlouvy, dále jsou vymezeny v obecně závazných právních předpisech platných pro
výsadbu a ČSN.

5) Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje k dodávce výsadbového materiálu z
oblasti, která odpovídá klimatickým podmínkám v místě výsadby.

Čl. II Podklady pro uzavření smlouvy a provedení díla

1) Podkladem pro uzavření této smlouvy a provedení díla je projektová dokumentace
zpracovaná jako součást zadávacích podmínek a Cenová nabídka vybraného
dodavatele s položkovým rozpočtem vybraného dodavatele.

Čl. III Zastupování

1) Během realizace díla až do odvolání zmocňují smluvní strany k zastupování tyto
osoby:

za objednatele:
• k jednáním ve věcech smluvních: Ing. Iva Malá, starostka města Votice

• k jednáním ve věcech technických a k technickému dozoru (dále jen TD):
vedoucí Odboru výstavby, územního plánování a životního

prostředí
TD je oprávněn vykonávat kontrolu nad prováděným dílem, účastnit se převzetí
hotového díla v souladu s touto smlouvou, převzetí odstraněných vad a nedodělků,
provádění kontroly soupisu provedených prací a odsouhlasování podkladů pro
vystavení faktur.

za zhotovitele:
• k jednáním ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Křemenová

• k jednáním ve věcech technických:

Změnu jednotlivých zástupců jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit
písemně, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne provedení změny v osobě
zástupce. Smluvní strany výslovně prohlašují, že z tohoto důvodu není třeba uzavírat
dodatek ke smlouvě.
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2) Objednatel vystaví zhotoviteli pro případné jednání s dotčenými orgány veřejné 

správy příslušné písemné zmocnění. 
 

 
Čl. IV Cena díla 

 

1) Cenu díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v ust. čl. I a II této smlouvy a 
v předaných podkladech sjednávají smluvní strany na základě rozpočtu, který je 
nedílnou součástí této smlouvy, ve výši v Kč: 

 
Celková cena díla celkem bez DPH 2 195 532,00 Kč 

                                               DPH 461 061,72 Kč 
Celková cena díla celkem vč. DPH 2 656 593,72 Kč 

 
2) Dojde – li při realizaci díla k výskytu víceprací, nutných k dokončení díla nebo 

vyplývajících z realizace díla, zpracuje zhotovitel na základě požadavku objednatele 
přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní 
dle cen obvyklých v místě a čase realizace díla. Výkaz víceprací vč. jejich ocenění dle 
předchozí věty je zhotovitel povinen předat k odsouhlasení objednateli bez 
zbytečného odkladu po jeho vypracování. 

3) Dojde - li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě požadavku 
objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD (projektové 
dokumentaci) a přesný výkaz prací těchto změn k odsouhlasení. Po odsouhlasení 
výkazu víceprací provede zhotovitel ocenění prací v  cenách položkového rozpočtu a 
ostatní dle cen obvyklých v místě a čase realizace díla, kdy ocenění těchto prací musí 
předat bez zbytečného odkladu k odsouhlasení objednateli. 

4) Práce, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení 
nepožaduje, se nazývají méněpráce. Na tyto práce zpracuje zhotovitel na základě 
požadavku objednatele odpočtový rozpočet - přesný výkaz těchto prací a ocenění 
prací v cenách položkového rozpočtu. 

 
 

Čl. V Lhůty plnění 
 

1) Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech: 
Realizace I. etapy: 
Realizace plnění I. etapy bude zahájena do 7 dnů od uzavření smlouvy o dílo 
(předpokládané zahájení provádění díla je od květen 2025) a bude dokončena do 
15. 12. 2025. Za realizaci I. etapy jsou považovány veškeré práce a služby 
předcházející realizaci etapy II. (následné péči). 

 
Realizace II. etapy (1. rok následné péče): 
Realizace plnění II. etapy bude zahájena nejdříve v den řádného dokončení první 
etapy a bude dokončena nejpozději do 30.11.2026 s tím, že přesný harmonogram 
plnění bude dohodnut mezi smluvními stranami tak, aby nejlépe odpovídal potřebám 
vysazené zeleně. Dohoda zpřesňující termín realizace II. etapy bude uzavřena mezi 
oprávněnými zástupci smluvních stran, uvedenými v této smlouvě formou e-mailu 
nebo zápisu realizačního deníku. 
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Realizace III. etapy (2. rok následné péče): 
Realizace plnění III. etapy bude zahájena nejdříve 1. 3. 2027 a bude dokončena 
nejpozději do 30.11.2027 s tím, že přesný harmonogram plnění bude dohodnut mezi 
smluvními stranami tak, aby nejlépe odpovídal potřebám vysazené zeleně. Dohoda 
zpřesňující termín realizace III. etapy bude uzavřena mezi oprávněnými zástupci 
smluvních stran, uvedenými v této smlouvě formou e-mailu nebo zápisu realizačního 
deníku. 

 
Realizace IV. etapy (3. rok následné péče): 
Realizace plnění IV. etapy bude zahájena nejdříve 1. 3. 2028 a bude dokončena 
nejpozději do 30.11. 2028 s tím, že přesný harmonogram plnění bude dohodnut mezi 
smluvními stranami tak, aby nejlépe odpovídal potřebám vysazené zeleně. Dohoda 
zpřesňující termín realizace IV. etapy bude uzavřena mezi oprávněnými zástupci 
smluvních stran, uvedenými v této smlouvě formou e-mailu nebo zápisu do 
montážního či stavebního deníku. 
 

2) Doba sjednaná k provedení díla se prodlužuje o počet dnů, po které nemohl 
zhotovitel plnit svoje závazky z důvodů ležících na straně objednatele, nebo z důvodu 
písemného pokynu k přerušení prací ze strany objednatele formou e-mailu nebo 
zápisu do montážního či stavebního deníku. Doba, kdy nemohl zhotovitel realizovat 
dílo, bude řádně zdokumentována v montážním či stavebním deníku a odsouhlasena 
a podepsána oběma stranami. 
 

3) Termín plnění díla může být upraven, na základě vyhrazené změny závazku ze 
smlouvy (i když se na toto výběrové řízení nevztahuje zákon o zadávání veřejných 
zakázek, bude v takovémto případě postupováno v souladu a dle § 100 odst. 1 
Zákona): 

• nastanou-li v průběhu plnění nepříznivé klimatické podmínky, při kterých není 
možné dodržet agrotechnické termíny, standardy péče o přírodu a krajinu či 
technologické postupy týkající se realizace předmětu plnění, bude zhotovitel 
oprávněn práce na realizaci předmětu plnění přerušit a termín ukončení plnění 
bude v takovém případě prodloužen o skutečnou dobu trvání těchto překážek 
a zároveň tak, aby byly dodrženy řádné agrotechnické termíny, standardy 
péče o přírodu a krajinu a veškeré technologické postupy.  

• Takovýto posun je zhotovitel povinen zadavateli písemně bezodkladně 
oznámit. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce 
přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 

• zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení 
díla sjednaným způsobem, nebo nevhodné pokyny (oprávněné připomínky 
zhotovitele vznesené při realizaci díla), má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu dokončení díla o dobu pozastavení provádění díla a zároveň tak, aby 
byly dodrženy řádné agrotechnické termíny.  

• Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit 
objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí 
být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla o dobu pozastavení 
provádění díla. 

• Veškeré změny závazků ze smlouvy týkající se termínu plnění díla budou 
konzultovány a odsouhlaseny autorským dozorem/technickým dozorem 
objednatele 

• Takto vyhrazená změna termínu se nepovažuje za podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (v souladu s § 222 Zákona). 
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Čl. VI Místo realizace díla 

 
1) Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. I a II této smlouvy v místě dle čl. I odst. 1 

této smlouvy za podmínek uvedených dále v této smlouvě. 
2) Objednatel předá zhotoviteli k užívání do 7 dnů od uzavření smlouvy o dílo místo 

realizace díla specifikované v čl. I odst. 1 této smlouvy formou zápisu o předání nebo 
zápisu do realizačního deníku, a to v takovém stavu, který zhotoviteli umožní plynule 
provádět dílo. 

3) Odmítne-li zhotovitel převzít místo realizace díla dle předchozího odstavce, je 
povinen uvést do zápisu výslovné a konkrétní důvody tohoto odmítnutí a neuvede-li 
tyto důvody do 7 dnů od uzavření smlouvy o dílo, platí, že převzal místo realizace bez 
výhrad. 

4) Vstup na místo realizace díla kromě zhotovitele mají pouze pracovníci pověření 
objednatelem, uvedení v článku III této smlouvy. Všichni pověření pracovníci 
objednatele budou v plném rozsahu respektovat organizační opatření zhotovitele 
vydané k zabezpečení ochrany zdraví, majetku a osob v místě realizace díla. 

5) Zhotovitel je povinen zachovávat na pracovišti, resp. na místě plnění zakázky čistotu 
a pořádek po celou dobu provádění díla a odstraňovat na své náklady odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním díla, v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

Čl. VII Provádění díla 
 

1) Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit realizaci díla jako celku. Zhotovitel 
provede dílo v souladu s projektovou dokumentací. Objednatel a jím pověřené osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka mají za povinnost písemně upozornit 
zhotovitele na zjištěné nedostatky. Zhotovitel je povinen bezodkladně řešit vytčené 
nedostatky tak, aby nebylo ohroženo plnění díla, BOZP a PO. Z průběhu realizace 
zakázky pořídí fotodokumentaci akce, kterou následně předá objednateli na 
elektronickém nosiči. 

2) Zhotovitel je povinen na předaném místě realizace díla zachovávat průběžně čistotu 
a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací 
a je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. 
Obdobně pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, 
zavazuje se zhotovitel bezodkladně tyto vyčistit na své náklady. Při odstraňování 
odpadů a nečistot bude zhotovitel respektovat platnou právní úpravu týkající se 
odpadů. 

3) Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní předpisy, trvale zajišťovat 
minimalizaci negativních dopadů na souběžný provoz okolí, bezpečnost chodců, 
veřejné dopravy apod. 

4) Zhotovitel se zavazuje minimalizovat při provádění díla hlučnost, prašnost a otřesy v 
okolí tak, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí a byl minimalizován 
negativní vliv na provoz. 

5) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci. Je rovněž povinen 
respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, která vydá objednatel, se kterými bude 
prokazatelně seznámen, a tyto nebudou v rozporu s platnými předpisy. 

6) Zhotovitel bude akceptovat veškerá aktivní opatření pro splnění všech 
aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí. Nebude 
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akceptováno žádné znečištění pozemků mimo pozemky provádění výsadeb a 
stavebních prací nebo v pracovním prostoru k tomu určeném. Budou zavedena 
nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takového znečištění a jejich plnění bude 
beze zbytku vyžadováno. 

7) Zhotovitel se zavazuje k dodržení technologických postupů prací, daných projektovou 
dokumentací, zvláště pak k dodržení přípustné doby pro výsadbu  a ošetření 
jednotlivých dřevin a rostlin. 

8) Při realizaci bude vybraný zhotovitel respektovat všechny technické a bezpečnostní 
normy a podmínky obecně platné pro realizaci předmětu zakázky. Realizace bude 
probíhat dle obecně platných předpisů a metodik. Zhotovitel učiní veškerá aktivní 
opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního 
prostředí. 

9) Zhotovitel se zavazuje, že pokud dojde při provádění díla k  poškození inženýrských 
sítí, uhradí zhotovitel veškeré náklady vzniklé touto činností. 

10) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dodržovat veškeré právní předpisy 
ČR s důrazem na legální zaměstnání, spravedlivé odměňování a dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Totéž je povinen zajistit u svých 
poddodavatelů. 

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu životního prostředí a třídění odpadů na 
pracovišti dle platných právních předpisů v souladu se zásadami environmentálně 
odpovědného zadávání. 

 
Čl. VIII Předání a převzetí díla 

 

1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli v místě plnění. Dílo je dokončeno, je-li provedeno v rozsahu dle předané 
dokumentace a této smlouvy. Dílo bude předáváno postupně v dílčích etapách 
uvedených výše. 

2) Zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo, 
resp. jeho příslušná etapa je připraveno k předání a převzetí. Na základě této výzvy 
zahájí objednatel předávací řízení, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu bylo 
písemně oznámeno, že je dílo, resp. jeho příslušná etapa připraveno k předání a 
převzetí. O předání a převzetí díla, resp. jeho příslušné etapy bude sepsán předávací 
protokol, který podepíšou obě smluvní strany. 

3) Pokud objednatel odmítne dílo, resp. jeho příslušnou etapa převzít, je povinen uvést 
do zápisu důvody odmítnutí převzetí díla, resp. jeho příslušných etap. Objednatel je 
oprávněn odmítnout převzetí díla v případě výskytu vad a nedodělků. 

4) Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo den předání díla, 
rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu příslušného předávacího protokolu o 
předání díla, resp. jednotlivé etapy díla. Předávací protokol je platný jen v případě, že 
jej podepíšou osoby uvedené v článku III této smlouvy. 

5) Předávací protokol připraví zhotovitel a poskytne ho objednateli k předběžné kontrole 
údajů v předávacím protokolu nejméně 2 pracovní dny přede dnem zahájení 
předávacího řízení. 

6) Po předání a převzetí celého díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen pracoviště 
vyklidit, nebude-li dohodnuto jinak v předávacím protokole, do 14 dnů po 
protokolárním předání a převzetí díla, resp. poslední části díla, a odevzdat pracoviště 
objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek věcné i právní povahy. 
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Čl. IX Platební podmínky a fakturace 
 

1) Úhrada díla bude prováděna postupně na základě daňových dokladů dále 
označovaných jako faktury. Podkladem úhrady bude zhotovitelem vystavený daňový 
doklad – faktura, jejíž přílohou bude objednatelem a TD odsouhlasený soupis řádně 
dodaných prací.  

2) Vedle náležitostí daňového dokladu bude ve faktuře uvedeno číslo smlouvy  o dílo, 
splatnost faktury, která se sjednává ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury objednateli, bezhotovostní způsob úhrady na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 
objednateli třetího dne po jejím odeslání, den odeslání v to nepočítaje. Faktura musí 
být označena minimálně číslem projektu ke kterému se vztahuje, popř. další údaje 
sdělené zhotoviteli objednatelem před vystavením faktury. 

3) Objednatel je oprávněn daňový doklad - fakturu zhotoviteli vrátit, bude-li obsahovat 
nesprávné nebo neúplné údaje /včetně daňových/. Objednatel však musí vrátit 
fakturu zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti, jinak se ocitne v prodlení. 

4) Každá faktura bude označena: „Obnova sídlištní zeleně Šrámkova“, číslo žádosti 
OPZP_24_1_3_09_00085. 

5) Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), 
zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za 
podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v 
prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, 
je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 
poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, 
prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na 
zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné 
stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy 
objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu 
při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude 
stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel 
oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným 
pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky 
na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené 
objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit 
nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli 
zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel 
nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli 
úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud 
zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení 
výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba 
objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

6) Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

 

Čl. X Jakost díla a záruka 
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1) Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti a kvalitu stanovené v  projektové 
dokumentaci a v technických normách, které se na prováděné dílo vztahují, vlastnosti 
stanovené právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a 
touto smlouvou, bude kompletní a bez právních vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež 
má dílo v době svého předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v  záruční lhůtě. 
Zhotovitel poskytuje záruku kvality na celý předmět díla po dobu 36 měsíců ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla, avšak na rostlinný materiál poskytuje 
zhotovitel záruku v trvání jednoho vegetačního období, na dřeviny v trvání tří 
vegetačních období. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
dokončeného díla (tedy po ukončení následné péče). 

2) Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná 
údržba. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením, na závady 
způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek dodavatele 
pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání 
díla. Podmínkou záruky je rovněž obvyklá péče objednatele o rostlinný materiál 
spočívající především v dostatečném zavlažování a chemickém ošetřování, je-li toto 
vyžadováno. 

3) Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele 
v jeho sídle bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, tj. ve lhůtě do 10 pracovních 
dnů od jejich zjištění. V reklamacích musí být vady popsány a rovněž musí být 
uvedeno, jak se projevují. 

4) V případě reklamace vad zjištěných v záruční lhůtě, nastoupí zhotovitel k  jejich 
prověření a odstranění do 10 pracovních dnů od oznámení reklamace. Reklamované 
vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí překročit 
lhůtu 10 pracovních dnů ode dne nástupu k odstranění vad(y). V případě, že 
charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní 
strany na lhůtě delší. 

5) Zhotovitel z titulu záruky provede bezplatné odstranění zjištěné a v záruční době 
řádně reklamované vady. V případě, že odstranění vady má být provedeno 
nahrazením rostlinného materiálu u nějž he v rámci této smlouvy prováděna následná 
péče, pak musí být stejná následná péče u takto nahrazeného rostlinného materiálu 
prováděna zhotovitelem po dobu nejméně 24 měsíců ode dne provedení náhrady 
vadného plnění. Bylo-li by odstranění vady neúměrně nákladné významu vady, a 
pokud vada zároveň nebrání provozu nebo užívání díla, má zhotovitel právo místo 
provedení opravy, poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla, kdy 
poskytnutí slevy z ceny díla z tohoto důvodu však musí objednatel předem 
odsouhlasit. 

6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, 
ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen 
uhradit objednateli zhotovitel. 

 
 
 
 
 

Čl. XI Odpovědnost za škodu a sankce 
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1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
bez ohledu na zavinění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

2) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
3) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

4) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla, či jednotlivé etapy díla dle této smlouvy 
ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla či 
jednotlivé etapy za každý den prodlení. 

5) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou svých platebních závazků, sjednává se, 
že objednatel zhotoviteli uhradí smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý započatý 
den prodlení. 

6) Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení. 

7) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a 
převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

8) Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X odst. 4. této smlouvy k  odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou 
vadu (vady) ve lhůtě dle čl. X odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

9) Pokud zhotovitel poruší svůj závazek, že odpady a znečištění vzniklé jeho činností 
nebo odstraňované v souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit 
a likvidovat v souladu s platnou legislativou, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. 

10) Pokud zhotovitel poruší svůj závazek dle čl. VII.12 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. 

11) Sankce uvedené v tomto článku smlouvy jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení 
výzvy k jejich úhradě. 

12) Zaplacením sankcí dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody. 

 

Čl. XII. Vlastnictví díla 
 

1) Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem díla je od počátku objednatel s tím, že 
nebezpečí škody na díle na něj přechází až předáním díla. 

 

 
 

Čl. XIII. Zvláštní ujednání 
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1) Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě pracoviště 
reklamní tabuli své firmy, tato však nesmí bránit nebo překážet provozu na přilehlých 
komunikacích, chodnících apod. 

2) Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve 
vztahu k zákonu o životním prostředí a ve vztahu k nakládání se všemi odpady 
vzniklými při realizaci díla, kdy práce a činnosti s tím spojené (zejména odvoz a řádná 
likvidace odpadu) jsou zahrnuty v jím navržené ceně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

3) Smluvní strany se dohodly, že eventuální nové skutečnosti zjištěné až po zahájení 
prací na díle budou důvodem k jednání smluvních stran o změně rozsahu a termínu 
pro realizaci prací. 

4) Smluvní strany souhlasí, že vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby své případné spory 
vyplývající z této smlouvy vyřešily smírnou cestou novým ujednáním či formou 
dodatku k této smlouvě. 

5) Zhotovitel musí umožnit oprávněným orgánům kontrolu dokladů souvisejících s touto 
akcí a musí archivovat příslušné doklady dle požadavků poskytovatele dotace. 

6) Zhotovitel je povinen po dobu 10 let ode dne uzavření této Smlouvy, zároveň však 
alespoň do doby uplynutí 5 let od ukončení programu dle čl. 90 nařízení Rady (ES) 
1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj: 

 
a. uchovat dokumentaci díla, a to v souladu s odstavcem 6,  

 
b. umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly 
účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 
díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena 
ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a 
orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský 
účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, 
popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a 
ES), 

 
c. (poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jim pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim  
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující 
informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým 
věcem souvisejícím s realizací díla 

 
d. umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace o průběhu zadávání 
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 
zakázky a výběru nejvhodnější nabídky 

 
e. poskytnout veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích 
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 
účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 
finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je zhotovitel dále 
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povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám 

 
f. zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být 
předány jiným kontrolním orgánům. 
 

7) Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s 
ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících. 

8) Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly 
a osobou povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
dále bere na vědomí, že totéž platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré 
své subdodavatele o uvedené skutečnosti informovat. 

9) Zhotovitel je povinen dodržovat: 
a) zákonné předpisy v oblasti pracovněprávní a BOZP;  
b) stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v 
návrhu Smlouvy o dílo; 
c) provádění plateb svým poddodavatelům řádně a včas;  
d) plnit povinností dle písm. a) až c) tohoto bodu ve stejném rozsahu i u svých 
poddodavatelů ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce; 
e) povinnost zřízení transparentního účtu a  
f) striktních požadavků ohledně platných právních předpisů při nakládání s 
odpady. 

10) Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
11) Objednatel může smluvní vztah ukončit výpovědí či odstoupením od smlouvy  

v případech uvedených v zákoně o zadávání veřejných zakázek, občanském 
zákoníku a této smlouvě. 

12) Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 
bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
dnů nebo je bude provádět v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

13) V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

14) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
 a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 
b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v 
případě: 
▪ prodlení s řádným zhotovením díla,  
▪ prodlení s řádným protokolárním předáním díla  
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▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 
v rozporu s touto smlouvou, 
▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v 
dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů, 
▪ v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

15) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že 
zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkreslené informace, 
které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

16) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v 
prodlení se splatností déle než 30 dnů a byl po uplynutí doby splatnosti k uhrazení 
dlužné částky alespoň jednou vyzván. 

17) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. den 
(pátý den) od jeho odeslání v poštovní zásilce doporučeně s dodejkou. 

18) V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla a 
vyklidit jej nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany 
jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k 
tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 
zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V 
opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení 
této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat 
dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne 
účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen 
oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v 
něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, 
vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v 
případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, namísto odstranění takových vad. 

19) Při ukončení smluvního vztahu výpovědí činí výpovědní lhůta 30 dnů a začíná 
běžet prvým dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta může být písemnou dohodou zkrácena. 

20) Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají 
v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a 
záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě. 

21) Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o 
bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, 
že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na 
majetku obce či státu. 

22) Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se 
proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým 
zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré 
pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující 
mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní 
úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, a jiné) zjistí svým pravomocným 
rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních 
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předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této 
smlouvy o 10 %.  

23) Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních 
předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo 
pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po 
tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. 

24) Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat 
objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně 
zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů 
ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na 
závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že 
nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne 
převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. 

25) Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří 
provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a 
včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek 
sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v 
prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli 
přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží 
doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti 
nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel 
písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od 
výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však 
k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok 
poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem 
je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i 
nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k 
zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k 
zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a 
zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z 
dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, 
zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným 
právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli 
příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 
poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 
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1) Pokud v průběhu prací zjistí zhotovitel nové skutečnosti, které nebyly při uzavírání 
smlouvy známy a které ztíží provedení díla, oznámí tyto skutečnosti bezodkladně 
a písemně objednateli s návrhem na odpovídající změnu závazku a díla. 

2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní 
straně a vyvolat jednání zástupců stran oprávněných k podpisu smlouvy. 

3) Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými 
předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především 
občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

4) Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní 
strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody. 

5) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k 
návrhu dodatku do 7 pracovních dnů od jeho doručení. Po stejnou dobu je návrhem 
vázán navrhovatel. 

6) Tato smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti po podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv po 
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

7) Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy objednatel 
zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě 
jeho osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) v platném znění. 

8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 
a objednatel dvě vyhotovení. Smlouvu je možné uzavřít v elektronické formě v 
jednom stejnopise v elektronické podobě s elektronickými podpisy a každá 
smluvní strana si pro vlastní potřeby a na vlastní náklady pořídí listinnou kopii, či 
autorizovanou konverzi této smlouvy. 

9) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na 
základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 
 
Doložka 
Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne 28. 4. 2025 usnesením č. 62/18. 
 
Příloha - Položkový rozpočet_Zeleň Šrámkova 
 
 
Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 
Ve Voticích             V Beranově Lhotě  
 
 
 
 
 
 
........................................................         .................................................................. 
Ing. Iva Malá            Ing. Kateřina Křemenová 
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starosta města Votice           ředitelka 
       ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. 


