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Správce rozpočtu: OE / H. Sošková 9.8.2017 ."r -z- 9) 
Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 27487938), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 24.07.2017 15:46:05): 

"II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat", vyhledávací studie pro napojení průmyslové zóny (Popovice) a 
převedení pěších (Bohušice). 
Akce je spolufinancovaná z programu IROP, ORG: 1655 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 88330.00, Datum Od: 2017, Datum do: 2017, Perioda:, ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 
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1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 



Návrh smlouvy o dílo 
Cislo: smlouvy objednatele: 105208 
Číslo smlouvy zhotovitele: 106/2017 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

pro akci: „II/360 Jaroměříce nad Rokytnou - obchvat", vyhledávací studie 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a 
silničního hospodářství 
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, 
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4 200 541 707/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

KUJIP017PKL6 

1.2. Zhotovitel: MDS projekt s. r. o. 
Adresa: Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Vysoké Mýto 
Číslo účtu: 1212900339/0800 
IČO: 27487938 
DIČ: CZ27487938 
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973 

(dále jen „zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění je vypracování vyhledávací studie pro akci II/360 Jaroměřice nad 
Rokytnou - obchvat, napojení průmyslové zóny (od Popovic) a řešení převedení chodců a 
cyklistů (od Bohušic). Jedná se o řešení problémů vyvolaných plánovaným obchvatem 
Jaroměřic nad Rokytnou, na základě požadavků občanů a zastupitelů města k projektové 
dokumentaci ve stupni DÚR. 

Součástí plnění bude: 
- Vypracování návrhu variant technického řešení napojení a obsluhy vozidel z průmyslové 

zóny ve směru od Popovic na trasu obchvatu 
- Vypracování návrhu variant technického řešení převedení chodců a cyklistů mezi 

Jaroměřicemi n. R. a Bohušicemi při křížení s obchvatem 
- Technické á ekonomické hodnocení všech jednotlivých variant 
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Studie bude obsahovat: 
Textová část 
- Stručný technický popis 
- Vyhodnocení záborů u jednotlivých variant vč. tabulky dotčených parcel 
Výkresová část 
- Dopravní situace ve variantách napojení průmyslové zóny na obchvat 
- Varianty křížení obchvatu a převedení chodců a cyklistů od Bohušic 
- Schematické výkresy mostních objektů ve variantách 
- Zákres variant na podkladě katastrální mapy 
- Zákres variant do přehledné situace PD DÚR 11/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat 
Související dokumentace 
- Hodnocení variant 
- Odhady a kalkulace stavebních nákladů ve variantách 
Dokladová část 
- Projednání dokumentace s objednatelem a zástupci města Jaroměřice nad Rokytnou 

Podklady: 
- Digitální ortofotomapa 
- Geodetické zaměření 
- Zákresy inženýrských sítí 
- Prohlídka území 
- DÚR 11/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 
3x v písemné podobě, 2x digitální ve formátu dwg a pdf (CD), 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

Vyhledávací studie bude provedena v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK. 

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se asi 
1 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy. 

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace 
(elektronicky) v plném rozsahu a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.6. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu 
- příspěvkovým organizacím zřizovaným objednatelem, pokud se jich projektová 

dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo jeho části 
požádají 

- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně 
s předchozím svolením objednatele. 

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
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z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy - předpoklad 8/2017 
Předání studie proveditelnosti 30. 9. 2017 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace v plném rozsahu a to 
nejpozději dva týdny před předáním čistopisu. 

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených 
částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou. 

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 
č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro 
účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 
občanského zákoníku. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto 
Cena za dílo: (doplní uchazeč) 

cena celkem bez DPH: 

DPH 21%: 
cena celkem včetně DPH: 

(slovy: osmdesátosmtisíctřistatřicet korun českých) 

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchto 
podmínek: 

73.000,- Kč 
15.330,-Kč 
88.330,- Kč 
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- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce 
jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou 
objednatelem prokazatelně požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu v souladu cenovou nabídkou a čl. 2.1 této smlouvy, a to 
po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu 
vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli. 

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i 
zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli. 

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH 
za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce „11/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, vyhledávací studie". 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty.^ Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj 
Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57. 
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Článek 6 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 
této smlouvě. 
6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí. 

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

Článek 7 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, 
ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, 

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to 
za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše 
však 5.000,- Kč za den a to za každou vadu. 

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015% 
z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení. 

7.1.4. Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní 
chyby ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to 
ve výši 4 % z ceny dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 
20 % ceny dokumentace v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem 
se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných. 

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele, 
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 
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7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 5. 000,- Kč 
respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku. 

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy. 

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad. 

7.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 8 - Vzájemná součinnost 

8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek 
bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně zhotovitele. 

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejíchž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 
tato smlouva. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zadavatelem na vypořádání připomínek 
poskytovatele dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu. 

Článek 9 - Odstoupení od smlouvy 

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
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9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku 
9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 
9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
9.4.4. vstoupí do likvidace 

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 
9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu 
smlouvy. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů. 

Článek 10 - Další ujednání 

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 
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10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu. 

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese 
zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy. 

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně pří kontrole spolupůsobit. 

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný 
statek"). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 
4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

Článek 11 - Závěrečná ustanovení 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

11.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

11.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentací související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.4. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění. 

11.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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11.6. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

11.8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy. 

11.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti 
nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

11.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se 
zněním této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy -
Registru smluv. 

11.11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy. 

11.12. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 

11.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

11.14. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová kalkulace dle podmínek 
zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění. 

V Jihlavě dne j 4 qq 2017 Ve Vysokém Mýtě dne | ̂ ^ 

Zhotovitel Objednatel 

Ing. Jan Bur^a 
jednatel společnosti 

Ing. Jan Hy iš ] 
člen raov kraje pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství 

I or ' l <  i»d čp. 175 
566 01 Vysoké Mýto 

IČG: 27487 938 
BIČ: a 274 87 M 
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Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 

238/2017 Nabídka ^ na vypracování projektové dokumentace VYHLEDÁVACÍ STUDIE na 
akci: 

11/360 JAROMĚŘICE n/R OBCHVAT - prověření napojení 
prům. zóny od Popovic na obchvat, řešení pohybu chodců 
Bohušická x obchvat 

1. Úvod 

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování VYHLEDÁVACÍ STUDIE 
na akci 11/360 Jaroměřice nad Rokytnou obchvat. 

Na základě připomínek zastupitelů města a občanů Jaroměřic n/R bude dostudována a 
variantně vyhodnocena problematika možnosti napojení a obsluhy vozidel z průmyslové zóny u 
Popovic. A dále budou variantně navrženy možnosti převedení pěší a cyklistické dopravy od 
Bohušic při křížení s obchvatem. 

Předmětem nabídky je vypracování návrhu variant včetně technického a ekonomického 
hodnocení. 

Obsah Studie bude: 
A - Textová část 

stručný technický popis 
vyhodnocení záborů u jednotlivých variant vč.tabulky dotčených parcel 

B - Výkresová část 
Dopravní situace ve variantách napojení průmyslové zóny na obchvat 
Varianty křížení a převedení chodců vč.cyklistů od Bohušic 
Schématické výkresy mostních objektů ve variantách 

C - Související dokumentace 
Odhady a kalkulace stavebních nákladů ve variantách 
Hodnocení variant 

D - Dokladová část 
Projednání 

Podklady: 
Digitální ortofotomapa 
Geodetické zaměření 

- , Zákresy inženýrských sítí 
Pochůzka v zájmovém území se studiem problematiky v terénu 
DÚR obchvatu Jaroměřic 

Studie bude projednána s: 
Objednatelem a městem Jaroměřice n/R 

MDS PROJEKT s.r.o. 
Forsterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto 

tel./fax: +420 465 322 451 
mobil: +420 608 439 363 
e-matl: mds@mdsprojekt.cz 

| 

www.mdsprojekt.cz 
1. 

ICO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938 
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800 
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339 
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973. 
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2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací 

Kalkulace ceny v tomto odstavci je provedena na základě skutečné časové náročnosti 
jednotlivých výkonových fází s předpokládanou hodinovou sazbou. 

Přehled výkonových fází pro zpracováni projektové dokumentace 

Číslo Název výkonové fáze 
celkem počet 

hodin 
sazba v Kč/hod 

Částka celkem 
v Kč 

1 Podklady 2 500 1 000,00 

2 
Textová část - technické a ekonomické 
vyhodnocení variant 

10 500 5 000,00 

3 Návrh variant - dopravní řešení 60 500 30 000,00 

4 Schéma mostních objektů 40 500 20 000,00 

5 Vyhodnocení záborů, přeložek inžsítí 20 500 10 000,00 

6 Projednání 10 500 5 000,00 

7 Planografie - 4xtisk soubor 2 000,00 

CELKEM CENA za STUDII v Kč bez DPH 73 000,00 

CELKEM DPH 21% 15 330,00 

CELKEM CENA za STUDII v Kč s DPH 88 330,00 

3. Doba plnění nabízené dokumentace 
Dokumentace STUDIE dle dohody (předpokládaný termín do 40 pracovních dní od 

objednání daných prací). 

4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace 
Počet předané dokumentace bude předán ve 3 výtiscích v čistopisech a v elektronické 

podobě. 

5. Související 
V případě přijetí naší nabídky s Vámi sepíšeme smlouvu o dílo či přijmeme Vaši 

objednávku na nabízený rozsah prací. 

S přátelským pckdravem 
Ing.Jan Bursal 
jednatel společnosti \ va č.p. 1 o ! 

-66\)1 Vysoké Mýto i 

IČO: 274 87 938 
t DlfcCZ 27487 MB 

MDS PROJEKT s.r.o. 
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