
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-001081 
Číslo smlouvy konzultanta:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002
Název související veřejné zakázky: D8 Převedení vod přes Litochovice nad Labem- DPS,IČ,MPV,VD-

ZDS,TP,AD bez BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

1. Společnost „RS Min 2024“

Vedoucí společník:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán uchazeče:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 
48266230

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: 
se sídlem:
IČ:
Zastoupen:
zapsán v OR vedeném Městským soudem v 
(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4 
26080273

Praze, sp. zn.: C, 103969

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, inženýrské činnosti pro 
získání povolení záměra stavby včetně majetkoprávní přípravy stavby, dále pak vypracování dokumentace ve
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stupni VD-ZDS a zajištění výkonu AD resp. technické pomoci projektanta zejména při zpracování dodatečných 
informací a dalších souvisejících činností pro stavbu: D8 převedení vod přes Litochovice nad Labem. U 
uvedené stavby byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DUR, a je vydáno Uzemní rozhodnutí ev. 
č. 839/2020-510/2018 ze dne 20.12.2024, které nabylo PM dne 28.1.2025. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby je nutné zapracovat do projektové dokumentace.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy 
uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických 
formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou uvedeny v 
Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na projektové 
práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2024“, číslo 01ST-001238, ev. číslo 
Věstníku veřejných zakázek Z2024-018048 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92
7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a to včetně BIM 

protokolu

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena plnění v Kč 

včetně DPH

2 930 200,- 615 342,- 3 545 542,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této 
Smlouvy.

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je
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Článek III.

Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předám a převzetí plnění je součástí Přílohy 
4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D8 56,3-56,5 Litochovice nad Labem

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných 
zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro podkonzultanta, uvedené 
v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se.

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném personálu“.

6. Způsob předám a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele 

za konzultanta

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které konzultant objednateli 
předá v termínu:

Popis části, etapy, dílčího plnění Množství Lhůty plnění
Koncept DPS včetně konceptu 
záborového elaborátu

2x elektronicky (PDF) na 
datovém nosiči

120 kalendářních dnů od vstupního 
jednání

Čistopis DPS a čistopis záborového 
elaborátu

3x autorizovaná PD 
(přehledná a koordinační 
situace navíc lOx)

3x elektronicky (PDF + C2) 
na datovém nosiči

lx  s ověřením stavebních 
úřadů k termínu odevzdám 
inženýrské činnosti

Do 15 dnů po projednám souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu 
čistopisu DPS

Čistopis DPS záborového elaborátu
2x/2x elektronicky (PDF + 
C3) na datovém nosiči

Do 15 dnů po projednám souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu 
čistopisu DPS

Geometrické plány (GP) na dočasné, 
trvalé zábory a služebnosti

Do 60 dnů od odevzdám čistopisu 
záborového elaborátu 
Tvorba, provedení a odevzdám ověřených 
GP ÚOZI a místně příslušným 
katastrálním pracovištěm

Zapracování GP do Záborového 
elaborátu

2x/2x elektronicky (PDF + 
C3) na datovém nosiči

Nejpozději do 14 dnů od ověření 
posledního GP ze strany katastrálního 
pracoviště.
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Majetkoprávní příprava -  uzavření 
smluv (kupní, nájemní, věcná břemena 
apod.) a/nebo podání úplného návrhu 
na vyvlastnění -  pro veškeré pozemky 
dotčené stavbou v rozsahu dle 
záborového elaborátu

Do 365 dnů od odevzdám konceptu 
záborového elaborátu

Výkon inženýrské činnosti -  oslovení 
všech DOSS, jejichž stanovisko je 
vyžadováno pro získám všech 
správních rozhodnutí, jejichž zajištění 
je předmětem plnění

obeslání do 10 dnů od odevzdám 
čistopisu DPS

Výkon inženýrské činnosti k povolení 
záměra

podání úplné žádosti k povolení záměra 
do 60 dnů od předám čistopisu DPS .

Koncept VD-ZDS 2x elektronicky (PDF) na 
datovém nosiči

podání úplné žádosti k povolení záměra 
do 120 kalendářních dnů od předám 
čistopisu DPS .

Koncept čistopisu VD-ZDS, včetně 
rozpočtu soupisu prací

5x elektronicky (PDF + C2) 
na datovém nosiči, 5x 
autorizovaná PD v tištěné 
podobě

Do 30 dnů od obdržení souhrnných 
připomínek objednatele ke konceptu VD- 
ZDS

Čistopis VD-ZDS 2x elektronicky (PDF + C2) 
na datovém nosiči

Do 15 dnů od obdržení souhrnných 
připomínek objednatele ke konceptu 
čistopisu VD-ZDS

Vypracování konsolidovaného znění 
dokumentace VD-ZDS (zapracování 
připomínek ze zadávacího řízení)

5x elektronicky (PDF + C2) 
na datovém nosiči, 5x 
autorizovaná PD v tištěné 
podobě Do 30 dnů od obdržení výzvy objednatele

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat 
střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu Pod-čl. 3.1.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se 
konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a 
postupovat podle Pod-čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s 
objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej ktomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

11. Faktury vystavené Dodavatelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou nebo
e-mailem na adresu v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2
(preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a 
vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v 
příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných

4



souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam podkonzultantú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu 
Příloha č. 7 Předávací protokol ke Smlouvě
Příloha č. 8 Uzemní rozhodnutí ze dne 20.12.2024 evid. číslo 839/2020-510/2018 
Příloha č. 9 Projektová dokumentace

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 2025.05.15 
10:37:26 +02'00'
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Příloha č. 1

PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO MENŠÍ ZAKÁZKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
REALIZOVANÝCH DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK RED BOOK A YELLOW BOOK 2024

ROZSAH SLUŽEB

ČI. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 D8 Převedení vod přes Litochovice nad Labem- DPS,IČ,MPV,VD- 
ZDS,TP,AD

Specifikace projektu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, 
inženýrské činnosti pro získám povolení záměra stavby včetně majetkoprávní přípravy stavby, dále pak 
vypracování dokumentace ve stupni VD-ZDS a zajištění výkonu AD resp. technické pomoci projektanta zejména 
při zpracování dodatečných informací a dalších souvisejících činností pro stavbu: D8 převedení vod přes 
Litochovice nad Labem. U uvedené stavby byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DUR, a je vydáno 
Uzemní rozhodnutí ev. č. 839/2020-510/2018 ze dne 20.12.2024, které nabylo PM dne 28.1.2025. Podmínky 
rozhodnutí o umístění stavby je nutné zapracovat do projektové dokumentace.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci a podklady: 
Nepoužije se.

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit poskytování 
Služeb:

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění 
rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě věcného 
rozpora mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis 
služeb).

ČI. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, 
SSÚD, telematika apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především.

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS bez BIM (projektová dokumentace pro povolení 
stavby);

b)
c) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS bez BIM (vybrané dokumenty zadávací 

dokumentace stavby) nebo ZDS pro stavby realizované na základě smluvních podmínek FIDIC -  žlutá 
kniha;

d) výkon inženýrské činnosti pro získám správního rozhodnutí výkon majetkoprávního vypořádám;
e) výkon autorského dozoru;
f) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;
g) zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě.

V případě požadavku na zpracování Plánu BOZP určeným Koordinátorem pro stupně DUSP/DUSP- 
DI/DPS/DSP/PDPS je tato činnost uvedena v soupisu prací v rámci Technické pomoci. Při určení Koordinátora se 
postupuje v souladu s vnitřní směrnici ŘSD s. p. 10-S-14.7 Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek BOZP.
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Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, 
přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, 
zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy 

v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD s. p. a pro tvorbu digitálních map 

komunikací provozovaných ŘSD s. p., v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD s. p., v platném znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD s. p., v platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 

digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve 

znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění souvisejících 

předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění;
- Interní předpisy ŘSD s. p. (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na stránkách 

ŘSD s. p. (www.rsd.cz);

Pakliže jsou Konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k 
projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba Objednatelem ustanovena 
(určena/oznámena). Ostatní povinnosti Konzultanta dle Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely) s cílem optimalizace stavebních 
nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s 
Objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je -li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, 
předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu 
stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Čl. 3
Předm ět plnění

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY (DPS)

DPS bude realizována v rozsahu platné vyhlášky k zákonu č. 283/2021 Sb., kterou se stanoví podrobnost obsahu 
dokumentace pro povolení stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění 
(dále jen „Směrnice“) a dle podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny musí schválit 
Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že náročnost zpracování této dokumentace odpovídá stupni DUSP-DI.
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Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DPS. Náklady na zajištění 
níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí příslušné položky Soupisu prací (rozpisu služeb) -  část 
Technická pomoc.

Průzkumy a podklady zajišťované Konzultantem:

Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace.

Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení předávaných podkladů dle 
ČI. 1 této Přílohy.

Součástí prací může být vyhotovení projektu podrobného GTP dle TP 76 pro dopracování DPS a součinnost při 
provádění průzkumu GTP, pokud je uvedeno ve Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací.

Součástí prací není vyhotovení podrobného doplňkového geotechnického průzkumu -  vyhotoví jiný konzultant. 
Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu, 
který je podkladem pro tento stupeň, a závěry kontroly písemně sdělí Objednateli do 21 kalendářních dní od 
předám geotechnického průzkumu objednatelem. Pokud Konzultant nesdělí Objednateli v uvedené lhůtě 
připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného stupně 
dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí 
potvrzující, že jím  zpracovaný čistopis dokumentace pro společné povolení je v souladu se stanoviskem hodnocení 
vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, konzultant prověří, zda při zpracování čistopisu DPS 
nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu pro úroveň DSP), projednat 
návrh hranic trvalých záborů, dopad dočasných záborů včetně věcných břemen s jednoznačným řešení rizik 
dopadající do majetkoprávního vypořádám a zbytkových parcel.

Konzultant zpracuje a předá čistopis ZE-DSP s odsouhlasenými hranicemi trvalých a dočasných záborů i věcných 
břemen, který je vstupním podkladem pro tvorbu geometrických plánů (GP).

Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Objednatelem odsouhlaseného 
ZE-DSP, zajistí ověření GP ÚOZI a katastrem nemovitostí a zpracuje čistopis ZE-DSP-SP dle ověřených GP a 
stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3. Nedílnou součástí dokumentace je vždy výměnný formát 
záborového elaborátu VFZE pro automatické zadání stavby do systému majetkoprávního vypořádám MPV.

Konzultant zpracuje Harmonogram postupu výstavby s využitím technického předpisu ŘSD s. p. „M l -  Metodika 
pro tvorbu harmonogramu (Katalog prací)“.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE

Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou dokumentaci s 
Objednatelem. Výrobní výbory budou svolány pro každou řadu objektů SO a to min. 2x během zpracování 
konceptu, pokud Objednatel nerozhodne jinak.

U technicko-ekonomické studie budou výrobní výboru svolány lx  měsíčně, pokud Objednatel nerozhodne jinak.

V průběhu zpracování projektové dokumentace je Konzultant povinný podle potřeby a po dohodě s Objednatelem 
svolávat další výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací a Objednatelem stanoveným okmhem 
zástupců Objednatele nebo externích subjektů. Ze všech projednám je Konzultant povinný zpracovat záznam/zápis 
a projektovou dokumentaci dle požadavku doplnit.

Konzultant se zúčastní, na vyžádám Objednatele, projednávám dokumentace s dotčenými organizacemi a doplní 
projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků. Na samostatném výrobním výboru bude projednán 
koncept záborového elaborátu. Konzultant je povinen výrobní výbor svolat nejpozději v termínu odevzdám 
konceptu projektové dokumentace.
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Konzultant se po odsouhlasení Objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, 
a doplňuje projektovou dokumentaci zejména aktualizacemi ZE a podkladů pro sestavení smluvních dokumentů.

Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena Objednateli k posouzení. Požaduje se 
předložení úplného konceptu, tj. všech příloh dle příslušných Vyhlášek stanovujících rozsah těchto dokumentací 
a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vyjma příloh, které z podstaty jejich náplně nelze 
v konceptu předložit). Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí Konzultant zpravidla ve lhůtě do 28 
dnů projednání uplatněných připomínek Objednatele včetně příslušných specialistů.

Objednatel si vyhrazuje právo žádat odevzdání dokumentace stavebních objektů cizích správců v samostatné 
dokumentaci (dokumentacích). Za takovéto případné rozdělení dokumentace nenáleží Konzultantovi nárok na 
dodatečnou platbu.

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, dokumentaci pro odnětí ZPF a PUPFL, atd. 
příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 
před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak 
z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 
negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. To neplatí, jestliže dokumentace byla 
příslušnému orgánu Konzultantem prokazatelně předložena a projednána, dotyčný orgán však následně změní svůj 
názor nebo požadavky s tím, že tyto požadavky vyvolají podstatné přepracování projektové dokumentace.

Dokumentaci musí Konzultant v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní 
správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam 
z jednání.

Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li Objednatelem stanoven, musí být pozván 
na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z 
hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí strana po vypořádání připomínek Objednatele 
ke konceptu dokumentace se považují za práce nad rámec uzavřené smlouvy za předpokladu, že tyto změny 
projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování nejsou důsledkem porušení povinností 
Konzultanta dle této smlouvy. Při takovýchto změnách projektové dokumentace, její podstatné doplnění či 
přepracování má Konzultant právo postupovat podle čl. 5 Smluvních podmínek (Variace služeb).

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti 
k zajištění pravomocného stavebního povolení, společného povolení, povolení záměru, či jiného příslušného 
správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného 
správního rozhodnutí.

Součástí inženýrské činnosti je zajištění správního rozhodnutí pro vyvolané přeložky ČEZ Distribuce dle PD 
zpracované ČEZ Distribuce.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní 
správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými 
právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho 
podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního 
úřadu v rámci územního či stavebního nebo společného řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, 
apod.

Pro výkon inženýrské činnosti obdrží Konzultant plnou moc Objednatele.

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro 
vytváření harmonogramů procesů staveb, a to v rozsahu evidence a průběžné aktualizace údajů o postupu 
inženýrské činnosti. Přístup do systému PPS Objednatel poskytne Konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu 
na jeho použití. Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky
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v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Veškeré 
náklady spojené s vedením PPS zahrnul konzultant do nabídkové ceny služeb jako celku. Náklady na pořízení a 
správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on-line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

V případě, že je předmětem zakázky zajištění majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností rozšířený zejména o 
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech 
existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných 
vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s Objednatelem, jednání s vlastníky 
-  fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření 
smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění 
duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru 
nemovitostí (dále také „KN“), jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do 
KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv 
o zřízení VB se správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, zajištění 
podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, 
příp. věcného břemene, apod.

Součástí je taktéž majetkoprávní vypořádání pro vyvolané přeložky ČEZ Distribuce dle PD zpracované ČEZ 
Distribuce.

V rámci výkonu majetkoprávní přípravy staveb je Konzultant povinen zajišťovat majetkoprávní vypořádání v on- 
line aplikaci Objednatele na vedení majetkoprávního vypořádání (MPV). Jedná se o nástroj pro sjednocení přístupu 
a postupů k majetkoprávnímu vypořádání. On-line aplikace MPV je určena pro aktivní řízení procesů a řešení 
jednotlivých kroků majetkoprávního vypořádání. Zajišťuje přehledné, jednotné prostředí pro práci na jednotlivých 
smluvních případech při řešení výkupů, nájmů, věcných břemen či při vyvlastňování. Nabízí aktuální přehled 
jednotlivých procesních kroků a zároveň aktuální přehled stavu majetkoprávního vypořádání včetně statistik ve 
vizuální podobě. Přístup do on-line aplikace MPV poskytne Konzultantu Objednatel, a to včetně manuálu školení, 
podpory a na její použití. Vstupem pro zavedení/aktualizace ZE do systému je vždy VFZE z důvodu automatizace 
a garantovaného vedení procesu majetkoprávního vypořádání podporou MPV, který je nedílnou součástí 
ověřeného záborového elaborátu od ÚOZI.

Konzultant je povinen v on-line aplikaci MPV pracovat a průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky 
dané systémem a bezodkladně do systému MPV zadávat změny.

Konzultant je povinen využívat veškeré vzory smluv atd., které jsou Objednatelem požadovány a pro tento účel 
implementovány v MPV.

Veškeré náklady spojené s vedením MPV zahrnul Konzultant do nabídkové ceny služeb jako celku. Náklady na 
pořízení a správu aplikace MPV nese Objednatel, přístup do on-line aplikace poskytne Objednatel Konzultantovi 
bezúplatně.

Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní 
příprava.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení 
(supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim  podklady pro jeho činnost. V rámci 
expertního posouzení projektové dokumentace je Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele 
expertního posouzení, odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor 
projektových prací, je Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím  najatého konzultanta) je součást plnění a související 
náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.
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VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN 
„VD-ZDS“)

Konzultant je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu s platnou přílohou k vyhlášce č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
o dokumentaci staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“), a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho 
prováděcích vyhlášek, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

V rámci zpracování VD-ZDS je Konzultant povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci výrobních výborů nebo 
koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi Konzultantem a Objednatelem pravidelně konzultovat 
technické řešení a stav prací. Objednatel je oprávněn požádat zpracovatele o předání projektu Základní vytyčovací 
sítě v předstihu samostatně, a to bez nároku na platbu za samostatné předání výše uvedeného projektu. Součástí 
plnění je i projekt skrývek pro ZAV, pokud je uveden v soupisu prací.

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP. Náklady za tuto činnost 
zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování VD-ZDS.

Pokud bude stavba zadávána na základě smluvních podmínek FIDIC „žlutá kniha“ je předmětem zpracování ZDS 
především:

a) Rozpracování technického řešení v podrobnosti a rozsahu dle požadavků zadavatele;
b) Zpracování Harmonogramu postupu výstavby dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (pro SO 

100 a 200 bude HMG zpracován nejméně do 2. stupně podrobnosti) a současně s využitím technického 
předpisu ŘSD s. p. : M1 -  Metodika pro tvorbu harmonogramu (Katalog prací)

c) Požadavky Objednatele ve smyslu FIDIC žlutá kniha
d) Výkaz konstrukčních celků

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění 
předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo 
souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, 
jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány 
a organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
b) Doplňující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
c) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem požadovaného 

technického řešení;
e) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
f) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu 

Objednatele;
g) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele;
h) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na zhotovitele 

stavby;
i) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho externích poradců;
j) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
k) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při řešení sporných otázek mezi Objednatelem a Konzultantem, 

při předcházení sporů, při smírném řešení sporů i v rámci případných soudních či rozhodčích řízeních;
l) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízeních a navazujících soudních 

řízeních správních;
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m) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů 
z pohledu norem, předpisů, zákonů;

n) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
o) Součinnost při provádění geotechnického průzkumu;
p) Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace stavby
q) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, přípravě a realizaci 

ZBV:

i. Přípravná fáze zahrnující provedení:
- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších 

podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;

- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci dalších 
materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a shromážděním 
podkladových materiálů za součinnosti Objednatele.

ii. Analytická fáze zahrnující provedení:
- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny během výstavby 

(dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých 
Změn;

- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Konzultantem;

- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel FIDIC a ZZVZ, 
včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;

- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové praxe MMR, 
ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro realizaci ZBV.

iii. Finální fáze zahrnující provedení:
- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních 

smluvních dokumentů mezi Objednatelema jednotlivými konzultanti.

- činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a začlenění 
kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití 
výkladové praxe dle ZZVZ.

Výsledným výstupem finální fáze bude
- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh;
- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ;
- cenové posouzení.

r) Technická pomoc Objednateli při zpracování odborných analýz a posudků:
i. Analýza zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně doporučení na úpravu 

zadávacích podmínek;
ii. Analýza žádostí konzultantů o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, 

včetně přípravy návrhu vypořádání žádostí;
iii. Analýza námitek konzultantů proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce, 

posouzení důvodnosti námitek a zákonnosti a věcné správnosti postupu Objednatele, včetně 
přípravy návrhu na vypořádání námitek;

iv. Analýza podnětů a návrhů k ÚOHS na přezkum úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné 
zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu jednotlivých vyjádření Objednatele a případného 
rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS;

v. Analýza podaných správních žalob event. analýza možností podání správních žalob, navazujících 
na správní řízení před ÚOHS, včetně přípravy návrhu procesních úkonů Objednatele;

vi. Oponentura k znaleckým posudkům a odborným vyjádřením a stanoviskům, zpracovaným pro 
Objednatele třetími osobami;

vii. Analýza problematických aspektů nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební 
práce;

viii. Příprava doporučení Objednateli a jím jmenovaným komisím k postupu při posouzení a hodnocení 
nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce;

12



ix. Analýza možností zaslání výzev účastníkům zadávacího řízení k vysvětlení nabídek, včetně přípravy 
návrhu souvisejících výzev;

x. Posouzení možností Objednatele ve vztahu k prošetření mimořádně nízké nabídkové ceny;
xi. Analýza dodatečných sdělení účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce;

xii. Analýza jednotlivých úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce;
xiii. Analýza nároků zhotovitele v rámci plnění smlouvy o dílo, včetně přípravy návrhu řešení;
xiv. Analýza vadného plnění zhotovitele a jeho důsledků z hlediska uzavřené smlouvy o dílo, včetně 

přípravy souvisejících dokumentů pro Objednatele;
xv. Analýza postupu správce stavby, resp. technického dozoru stavby z hlediska uzavřených smluv a 

příprava návrhu souvisejících dokumentů pro Objednatele.

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
Rozsah činností autorského dozoru je dán Stavebním zákonem a přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu 
ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací 
dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby 
na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě 
může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto 
skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy Objednatele. Výzva 
musí být Konzultantu oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o 
zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 
doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce Objednatele.

Zjistí-li Konzultant při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, Objednatele. Konzultante stavby 
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení 
dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Konzultanta nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu 
zejména oznámí Konzultanta jako osobu vykonávající autorský dozor stavby a zajistí, aby Konzultant dostával 
potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

V rámci AD zpracovává poskytovatel na základě vyžádání Objednatele odborná vyjádření, posouzení změn díla a 
další činnosti přímo vyplývající ze SGŘ 18/2017 v platném znění.

AD, na základě pokynu Objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zapracovává projektovou 
dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v průběhu realizace stavby 
(skutečně zastižené podmínky na staveništi).

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Čl. 4
Form át a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v 
otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p. Závod Praha, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4.
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Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

DPS

koncept 2x elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis

3x autorizovaná PD
(přehledná a koordinační situace navíc 10x)
3x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči 
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání 
inženýrské činnosti

Záborový elaborát a geodetická 
dokumentace dle datového předpisu 2x/2x elektronicky (PDF + C3) na datovém nosiči

Pravomocná správní rozhodnutí
1x originál s doložkou o nabytí právní moci 
1x úředně ověřená kopie 
1x elektronicky na datovém nosiči

Vyjádření, rozhodnutí
1x originál 
1x kopie
1x na datovém nosiči

Výpisy z LV 1x originál
1x na datovém nosiči

Smlouvy (kupní, věcná břemena, a 
další)

2x originál 
1x kopie
1x na datovém nosiči

VD-ZDS

(část PDPS, ZTKP) koncept 2x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
(část PDPS, ZTKP) čistopis 2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči
Datový nosič se zpracovanými 
výkazy výměr v programu pro 
tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 
(např. ASPE, atd.)

2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)

VD-ZDS čistopis po zadávacím 
řízení

5x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči, 5x 
autorizovaná PD v tištěné podobě

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním inženýrem 
projektu. Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Elektronickou verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy 
odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech s Objednatelem). 
Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Čl. 5
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, minimálně 
následující části projektové dokumentace: Nepoužije se.

To vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími 
právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu Objednatele 
i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud 
s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-čl. 3.5.1

Čl. 6
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb
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Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:
a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru 

pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky Rámcové dohody, 
resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel 
je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

b) o zavedeném systému environmentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 45001

Konzultant před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy Objednateli doloží, že 
disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o zavedení systému managementu kvality -  certifikát 
dle ČSN EN ISO s 9001, v platném znění a splňující požadavky 
MP SJ-PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu MP SJ-PK

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu 
-  certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci -  certifikát dle ČSN ISO 45001 
v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.
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Tabulka č. 1
Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná 

cena stavebních nákladů bez DPH z 
předchozího projektového stupně nebo 

oficiální zveřejněná na webové 
prezentaci ŘSD

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

70 000 000

BIM

Přirážka pro náročné stavby

Upravená procentní sazba po přirážce

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Pozn. pro 
zadavatele: Bude 
zvolen konkrétní 
požadovaný 
projektový stupeň. 
Bližší specifikace

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem  
v Rámcové dohodě - 

část DPS* *)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové dohodě- 
část Výkon IČ k 

SP/povolení 
záměru 

včetně/bez 
majetkopr. 

projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové dohodě - 
část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli výkon 

autorského 
dozoru (v Kč bez 

DPH/hod)**)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 1 315 000 532 000 663 200 210 000 210 000 2 930 200
% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při oceněni % poměr ze stavebních nakladu uvedeny v Rámcové dohodě. I ento % poměr mUže byt bud shodný nebo mžši než je % poměr 
uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr 
uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí 
předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, 
který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.



Tabulka č. 2

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 
platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D8 Převedení vod přes Litochovice nad Labem-DPS,IČ,MPV,VD-ZDS,TP,AD bez BIM



jsO U Č ET celkem za DSP bez přirážky na BIM v Kč bez DPH | | 1 315 000 |



Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k SP včetně/bez majetkoprávního projednání / Inženýrská činnost ke povolení
záměru



CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP 532 000

Pozn.: Znalecké posudky jsou zajišťovány objednatelem



Tabulka č. 4 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D8 Převedení vod přes Litochovice nad Labem-DPS,IČ,MPV,VD-ZDS,TP,AD bez BIM

Celkem VD-ZDS bez přirážky na BIM v Kč bez DPH 663 200

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu



Tabulka č. 7 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

D8 Převedení vod přes Litochovice nad Labem-DPS,IČ,MPV,VD-ZDS,TP,AD bez BIM

Technická pomoc objednateli v rozsahu výkonu AD 210 000
Cena AD celkem bez DPH 420 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

[celkem Kč bez DPH~ 210 000
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledováni, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce 
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PA-001081 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ
OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
konzultantů, minimálně výkon těchto pozic:
Nepoužije se.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za 
Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za 
Konzultanta. Jedná se o [kontaktní osobu ve věcech smluvních]

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků 
k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání 
odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského 
zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských 
činností, které mají být součástí plnění této Rámcové dohody,

pro každou jednu 
škodní událost 
minimálně 
35.000.000,- Kč
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PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

1) Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích 
činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při 
realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové 
sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V 
případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro 
tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění 
Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených 
v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují 
veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, 
stravné apod., pakliže není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se 
během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle 
příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných 
hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato 
evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury 
Konzultantem, vztahující se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“. Evidenci odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení 
každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných 
v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, kterou 
je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně, to je zpravidla 
do 14 kalendářních dnů, schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby 
ze strany Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  
daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat 
provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

b. Autorský dozor

Odměna za autorský dozor dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle 
skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené 
v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu 
eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i 
součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby 
předá Konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl 
„autorský dozor“ realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba Objednatele,
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kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí 
nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby 
ze strany Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  
daňového dokladu (Předávacího protokolu). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat 
provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

c. Inženýrská činnost

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:
- 20 % na základě doložení dokladu o tom, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž stanovisko je 

vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, které jsou předmětem plnění;
- 60 % na základě podání úplné žádosti o stavební povolení/společné povolení/povolení záměru (tzn. 

včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa 
rozdělena na více řízení, bude splátka uhrazena po podání poslední žádosti);

- 10 % na základě podání úplné žádosti o stavební povolení/společné povolení/povolení záměru (tzn. 
včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na všechny ostatní stavební objekty stavby 
(pokud je předmětem plnění zajištění více stavebních povolení/společných povolení/povolení 
záměru, bude splátka uhrazena po podání poslední žádosti);

- 10 % na základě získání všech stavebních povolení/společných povolení/povolení záměru v právní 
moci, které jsou předmětem plnění (splátka bude uhrazena po získání posledního).

Součástí faktury bude, osobami k tomu oprávněnými ve Smlouvě, potvrzený Předávací protokol, 
potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené 
ve Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. 
kolky, výpisy z katastru nemovitostí, aj.) budou Konzultantu proplaceny dle Konzultantem skutečně 
uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou 
příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Pro zamezení dvojímu výkladu uvádíme, že pokud jsou v soupisu prací uvedeny položky sloužící 
k nacenění a oceněné „zajištěním znaleckého posudku“ zahrnují tyto položky nejen spolupráci 
Konzultanta se znalci, ale i cenu samotných znaleckých posudků (znalečné).

d. Majetkoprávní vypořádání

Odměna za výkon majetkoprávního vypořádání bude poskytovateli hrazena v níže uvedených splátkách: 
- 30 % poté, co poskytovatel odešle návrh všech smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny

vlastníky v rozsahu dle záborového elaborátu;
- 60 % poté co poskytovatel uzavře smlouvy (kupní, nájemní, věcná břemena) se všemi vlastníky,

kteří jsou ochotni smlouvu uzavřít, a pro zbylé pozemky v rozsahu dle záborového elaborátu podá 
úplný návrh na vyvlastnění či podá úplný návrh na mezitimní rozhodnutí;

- 10 % po zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a nájemní smlouvy,
věcná břemena) v rozsahu dle ZE.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol 
potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

18



Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DPS /VD-ZDS (vč. BIM pokud je zadán) bude 
Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu DPS /VD- 
ZDS; Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DPS /VD-ZDS, a to bez částky za 
geometrické plány a záborový elaborát, ;

- 25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné DPS a to bez částky za geometrické 
plány a záborový elaborát, nebo 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS;

- 5 % z této ceny po odevzdání záborového elaborátu, zapsání všech geometrických plánů Katastrem 
nemovitostí a zapracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS 
po zadávacím řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího 
uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. 
Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. 
Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba 
uvedená v konkrétní Smlouvě.

V případě požadavku Objednatele na koordinaci DPS se současně probíhajícím průzkumem PoGTP 
(kdy součástí poskytování služeb je i Projekt PoGTP) je Odměna Konzultantovi stanovena následně:

-  40 % z ceny sjednané za DPS a to bez částky za geometrické plány a záborový elaborát na základě
odevzdání první etapy (tj. projektová dokumentace v podrobnosti a rozsahu potřebném pro i) 
zpracování Projektu PoGTP a ii) projednání koncepce technického řešení s Objednatelem a 
DOSS) včetně Projektu PoGTP. Technické řešení musí být průběžně
projednáváno/odsouhlasováno s Objednatelem (v rozsahu všech rozhodných stavebních objektů 
pro Projekt PoGTP);

- 35 % z ceny sjednané za DPS na základě odevzdání úplného konceptu (tj. projektová 
dokumentace, do které jsou zapracovány závěry PoGTP a současně je rámcově projednána 
s DOSS), a to bez částky za geometrické plány a záborový elaborát.

- 20 % z ceny sjednané za DPS na základě odevzdání úplného čistopisu dokumentace, a to bez 
částky za geometrické plány a záborový elaborát.

- 5 % z ceny sjednané za DPS na základě odevzdání záborového elaborátu a zapsání všech 
geometrických plánů Katastrem nemovitostí;

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět 
Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. 
Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu.

3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou 
v příslušné Smlouvě.

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční 
adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.
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Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Konzultanta.

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se dostal do 
prodlení s její úhradou, jestliže:
a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-li 

jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli 
zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou 
dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů 
plátců DPH“

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její 
splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s 
právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením 
opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 

kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany 

Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s 
kap. 2.3

c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik 
doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého 
Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:
Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za podmínky, že 
nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto článku. Tento článek se 
použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v průběhu poskytování služeb. Průměrná 
roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje 
procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců, míněno za období leden -  prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého 
statistického úřadu (ČSÚ) za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ 
https://www.czso.cz/csu/czso/mira inflace (dále též „Průměrná roční míra inflace“).

6.1 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění bude 
uplatněna na následující služby:
(a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
(b) Autorský dozor
(c) Inženýrská činnost
(d) Majetkoprávní vypořádání
(e) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č.1 Rozsah služeb

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) 
nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.
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který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být 
přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto 
článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:
• služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi 

úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně;
• služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi 

úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně za 
předpokladu, že v kalendářním roce došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu 
stanoveném v článku 2 této Přílohy 3.

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a schválení 
oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá 
Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 30.4. 
následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce následujícím po 
roce do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena Rámcová dohoda.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle 
vzorce:
(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

, Lmin\ /  Lmin\ /  Lmin
UCn =  Fnz ( (Pnz -  Ú  -  +  Fnzl ( (Pnz1 -  1) -  +  Fnz2 ( (Pnz2 -  1) -

Lmin Lmin
+  Fnz3. x ( (Pnz3. x -  1) — ——  ) +  — + Fnz3. x ( (Pnz3. x -  1) -

100 100

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95

UCn =  Fnz ( (Pnz -  1) +  ^ j +  Fnz1 ( (Pnz1 -  1) +  ) +  Fnz2 ( (Pnz2 -  1) +
100

Lmin Lmin
+  F n z3 .x ((P n z3 .x - 1) + ^ H  +  ••• +  F n z3 .x ((Pnz3.x -  1) +

Lmin 
1 0 0 j

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. 
(a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku:

n

Pnz =  +  1 0 0 )/1 0 0
0 +  1

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. 
(c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku:

pro služby uvedené v odst. (c):

m

Pnz1 =  +  1 0 0 )/1 0 0
0 +  1

pro služby uvedené v odst. (d):

n 2

Pnz2 =  +  1 0 0 )/1 0 0
0 +  1

21



pro služby uvedené v odst. (e):

n3.x

Pnz3. x  =  +  100)/100
0 +  1

kde:

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) a 
(b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní rok 
provádění těchto služeb

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby uvedené 
v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 
Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a 
VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve kterém byl objednatelem vydán 
pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS rok n3.1 vydání 
pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána 
úprava částek (od „o+1“ do „n“ ), resp. Průměrná roční míra inflace ke kalendářnímu roku „n1“, 
„n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo „n3.x“); 
do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak Li 
= 3, nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak Li = -3)

„Lmm“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši Lmm = 5

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na 
základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku

„Pnz1“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek 
pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých 
došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy
3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS),
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výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl objednatelem vydán 
pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 vydání pokynu k zahájení 
zpracování DSP a násobitel Pn3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný 
kalendářní rok

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok „n“

„Fnz1“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3

„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním 
roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném 
v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. 
zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě Konzultantovi za 
konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování DSP 
(Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)).

„Fnz“, „Fnz1“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do 
něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena Rámcová dohoda , se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi 
(tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby provedené v kalendářních 
měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti kalendářních měsíců po 
datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 
Rámcová dohoda , přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po 
datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 
Rámcová dohoda

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota 
násobitele úpravy Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto 
článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.

6.2 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava k 
nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije.

7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v případě 
prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi zákonný 
úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.
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V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant 
smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na náhradu 
škody.

8) Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

koncept DPS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

čistopis DPS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv 
(kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo 
podání úplného návrhu na vyvlastnění -  
pro veškeré pozemky dotčené stavbou v 
rozsahu dle záborového elaborátu

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Výkon inženýrské činnosti -  oslovení 
všech DOSS, jejichž stanovisko je 
vyžadováno pro získání všech správních 
rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem 
plnění

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Výkon inženýrské činnosti ke správnímu 
rozhodnutí (hlavní trasa)

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Výkon inženýrské činnosti ke správnímu 
rozhodnutí (ostatní SO)

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Koncept VD-ZDS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Koncept čistopisu VD-ZDS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Čistopis VD-ZDS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Vypracování konsolidovaného znění 
dokumentace VD-ZDS (zapracování 
připomínek ze zadávacího řízení)

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení
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Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

Výkon technické pomoci
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Výkon AD
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

9) Nepoužije se
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-001081 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. Pokud není 
v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu 
Konzultanta.

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění

Vstupní jednání 7 dní od účinnosti smlouvy

Koncept DPS včetně konceptu záborového 
elaborátu 120 kalendářních dnů od vstupního jednání

Čistopis DPS a čistopis záborového elaborátu
Do 15 dnů po projednání souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu 
čistopisu DPS

Geometrické plány (GP) na dočasné, trvalé 
zábory a služebnosti

Do 60 dnů od odevzdání čistopisu 
záborového elaborátu

Tvorba, provedení a odevzdání ověřených 
GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním 
pracovištěm

Zapracování GP do Záborového elaborátu
Nejpozději do 14 dnů od ověření 
posledního GP ze strany katastrálního 
pracoviště.

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv (kupní, 
nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání 
úplného návrhu na vyvlastnění -  pro veškeré 
pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle 
záborového elaborátu

Do 365 dnů od odevzdání konceptu 
záborového elaborátu

Výkon inženýrské činnosti -  oslovení všech 
DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro 
získání všech správních rozhodnutí, jejichž 
zajištění je předmětem plnění

obeslání do 10 dnů od odevzdání čistopisu 
DUUSP

Výkon inženýrské činnosti k povolení záměru
podání úplné žádosti k povolení záměru do 
60 dnů od předání čistopisu DPS.

Koncept VD-ZDS
podání úplné žádosti k povolení záměru do 
120 kalendářních dnů od předání čistopisu 
DPS.
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Koncept čistopisu VD-ZDS, včetně rozpočtu 
soupisu prací

Do 30 dnů od obdržení souhrnných 
připomínek objednatele ke konceptu VD- 
ZDS

Čistopis VD-ZDS
Do 15 dnů od obdržení souhrnných 
připomínek objednatele ke konceptu 
čistopisu VD-ZDS

Vypracování konsolidovaného znění 
dokumentace VD-ZDS (zapracování připomínek 
ze zadávacího řízení) Do 30 dnů od obdržení výzvy objednatele

Výkon technické pomoci Na výzvu objednatele

Autorský dozor AD Po dobu realizace stavby
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PA-001081 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487,

jakožto konzultant služby „D8 Převedení vod přes Litochovice nad Labem- DPS,IČ,MPV,VD- 
ZDS,TP,AD bez BIM 02PA-001081. v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantú, 
včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantú plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová odresa,
d) telefon,

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude
podkonzultant

plnit:
a) popis dle 
soupisu prací,
b) % z celkové

ceny
Smlouvy

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
společné nabídky 
dodavatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, 
tj. smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské 
smlouvě nebo který ji 
s podkonzultantem 
bude uzavírat.

e) podkonzultant je / není 
malým nebo středním 
podnikem
f) podkonzultantovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze 
cenných papírů.

Chittussiho 1186/14, Slezská Rozptylové studie a
Ostrava, 710 00 Ostrava odborné Posudky
IČ :25358944 Posuzování vlivů

AZ GEO, s.r.o. na životní Valbek, spol. s r.o.
Prostředí

- Je malým nebo středním
podnikem Inženýrská

- Není akciovou společností geologie
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Advokátní kancelář

BŘESKÝ, HEIPLÍK, 
VOSÁTKA, s.r.o.

Botičská 1936/4, 128 00 

Praha 2 -  Nové Město,

IČ: 29146445,

- Je malým nebo středním 
podnikem

Není akciovou společností

Právní služby Valbek, spol. s r.o.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 

IČ: 41192168

SG Geotechnika, a.s.
- není malým nebo středním 

podnikem
poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných 
papírů.

Geotechnika Valbek, spol. s r.o.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, 
upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (zadavatel je 
oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

29



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PA-001081 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487,
jakožto konzultant služby „D8 Převedení vod přes Litochovice nad Labem- DPS,IČ,MPV,VD- 
ZDS,TP,AD bez BIM, 02PA-001081“, (dále jen ..konzultant"), tímto prohlašuje, že níže uvedený 
odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „D8 Převedení vod přes Litochovice 
nad Labem- DPS,IČ,MPV,VD-ZDS,TP,AD bez BIM, 02PA-001081“

Funkce1

HIP akce 

HIP akce 

HIP akce

Zodpovědný projektant v oboru 
dopravní stavby

Zodpovědný projektant v oboru 
dopravní stavby

Zodpovědný projektant v oboru 
dopravní stavby

Zodpovědný projektant v oboru 
pozemní stavby

Zodpovědný projektant v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

Zodpovědný projektant v oboru 
stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství

Zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika

Titul, příjmení, jméno
Pracovněprávní vztah ke 

konzultantovi / 
podkonzultantovi2
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Zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika

Osoba provádějící zeměměřické 
činnosti

Osoba provádějící posuzování 
vlivů na životní prostředí

Osoba hlavního koordinátora 
inženýrských činností

Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost

Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost

Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost

Osoba poskytující právní 
poradenství „Právník“

Osoba Koordinátora BIM

Osoba specialista BIM

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru městského inženýrství

Osoba v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a videokompozicí

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

j eho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na proj ektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK 

a YELLOW BOOK 2024, číslo veřejné zakázky: 01ST-001238.
2) pracovní smlouva, DPP, DPC, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název 

konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.
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Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PA-001081 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-001081 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002
Název související veřejné zakázky: D8 Převedení vod přes Litochovice nad Labem- 

DPS,IČ,MPV,VD-ZDS,TP,AD bez BIM

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „Objednatel“),

jméno/název: [doplní konzultant]
se sídlem: [doplní konzultant]
IČO: [doplní konzultant]
Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: 

množství / rozsah:

[bude doplněno dle rozpisu služeb]

[bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

a

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 

doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 

Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]
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Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PA-001081 objednatele

Uzemní rozhodnutí ze dne 20.12.2024 evid. číslo 839/2020-510/2018

Tv o ř í s a m o s t a t n o u  p ř íl o h u
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Příloha č. 9, ke Smlouvě č. 02PA-001081 objednatele

Projektová dokumentace

Tv o ř í s a m o s t a t n o u  p ř íl o h u
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PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňuji níže podepsaného

aby jménem společnosti Valbek, spol. s r. o. -  IČ 48266230 -  činil všechny právní úkony 

související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o. v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával 

všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, 

fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska 

společnosti Valbek, spol. s r. o. Liberec. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný oprávněn

používat i elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce -  jednatel.

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 06.05.2021.

Valbek spítf. s r. o.



Ověření -  legalizace:----------------------------------

Běžné číslo ověřovací knihy O II 595, 597/2021 

Ověřuji, že:-----------------------------------------------

jejichž totožnost mi byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali.------

V Liberci dne 06.05.2021--------------------------------------------------------------------------------------



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 138344263-207798-210514093821, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:
Pracoviště:
Liberec dne 14.05.2021

Digitálně podepsal:
Datum: 15.05.2025 19:42:38 +02:00



Městský úřad Lovosice
Odbor stavebního úřadu a územního plánování 
Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2

Váš dopis zn.: MUL011681 
Ze dne: 29.3 .2018

Evid. číslo: 839/2020-510/2018
Naše č. j . : 46344/2024/ČM
Spisový znak: MULOP008XL1F 
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum: 20.12.2024
ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Výroková část:
Městský úřad Lovosice, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný 
podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen stavební zákon č. 283/2021 Sb.) v souladu s ustanovením § 330 odst. 1, v územním řízení 
posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29. 3. 2018 podala a
15. 8. 2024 doplnila společnost

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 
zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 OO 
Praha zastoupené společností SUDOP Praha a.s., IČO: 25793349, Olšanská la , 130 80 
Praha 3 (dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í  o u m í s t ě n í  s t a v b y

Převedení vod přes Litochovice nad Labem
(dále jen "stavba") na pozemcích pare. č. 52 /2 , 110/2, 1171/1 , 1184/2, 1191/1, 1191/2, 1214/9, 
218/1 , 588/1 , 609/3 , 45 /1 , 46, st. 19/2, 598/1 , 1/1, 1/2, 1188/1 ,1192 /1 , 189/1, 1171/5, 582, 
42/1 , 43, 52 /4 , 1214/16, 52 /1 , 48 /1 , 47, 52 /5 , 136/1, 136/3, 136/5, 1209/1, 1209/2, 1214/17, 
189/3, 189/5, 189/7, k. ú. Litochovice nad Labem

Druh a účel umisťované stavby:
SC A330.4 řeší úpravy na stávající údolnici v těsné blízkosti dálnice D8 
SC A330.5. řeší návrh nových koryt a trubní trasy v prostoru obce od stávajícího 
zemědělského družstva až po břeh Labe
SC A330.6 řeší úpravu stávajících odvodňovací příkopů komunikace 1/30 v prostoru mezi 
silnicí 1/30 a Labem

SC A330.4 Úprava výústního objektu a obnova stávajícího koryta
SO 330.4.1 Úprava výústního objektu.
Stavební objekt je řešen v prostoru výústního objektu u mostu SO209 ve staničení dálnice D8 km 
56,02. Stavební objekt bude tvořen zpevněním povrchu těsně za výustním objektem těžkým 
kamenným pohozem velké frakce. Zpevnění bude provedeno pro uklidnění a rozvolnění průtoku z

IČ: 00263991,
Městský úřad Lovosice
Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2 1/18



výústního objektu. Vzhledem k částečnému převýšení nad údolnici bude mít obdobný charakter 
jako balvanitý skluz na toku.

SO 330.4.2 Obnova stávajícího koryta
Součástí objektu bude dále totožné opevnění údolnice v úseku nad drobnou vodní plochou. V tomto 
místě je situován lokální lom terénu s velkým spádem. V tomto místě dochází k rýhové erozi z 
důvodu velkého sklonu a absencí vegetačního krytu z důvodu zalesnění a zvýšeného zvodnění nad 
přilehlou vodní plochou.
SC A330.5 Úprava vodoteče a kanalizace v Litochovicích

Stavební celek řeší návrh výstavby kapacitního koryta za kritickým bodem povodí, zatrubněného 
úseku profilu DN1200 v centrální části obce a otevřeného koryta v bermě Labe pro napojení do 
jeho koryta. Stavební celek je řešen včetně revizních šachet, spadišť, výústního objektu a napojení 
na stávající koryta v místě kritického bodu povodí. Stavební celek je rozdělen do několika 
stavebních objektů (SO 330.5.1 až SO 330.5 .20). Popis SO je uveden v části dokumentace A - 
Průvodní zpráva.

SC A330.6 Odvodňovací příkop komunikace

Stavební celek řeší úpravu stávajících odvodňovacích příkopů komunikace, které budou dotčené 
výstavbou SC A330.5. Stavební celek je navržen jako náhrada stávajícího příkopu. Kapacitně budou 
ponechány parametry dle stávajících příkopů. Stavební celek je rozdělen do několika stavebních 
objektů (SO 330.6.1 až SO 330.6.6).

Popis SO je uveden v části dokumentace A - Průvodní zpráva.

Stavba je podmíněna realizací přeložky kabelu NN SO A 330.5.15), která není součástí tohoto řízení.

II. Podle ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e  k á c e n í  d ř e v i n

1 ks Vrba (Salix sp.), obvod 200 cm, p.č. 52/1 k.ú. Litochovice nad Labem (vlastník pozemku
- souhlas s kácením udělen dne 22.11.2023)

3 ks Tis červený (Taxus baccata), obvod 90 cm, p.č. 1209/1 k.ú. Litochovice nad Labem 
(vlastník pozemku SPU, Husinecká 1024/11 a, Praha 3 - souhlas s kácením udělen dne 13.3.2024)

1 ks Tamaryšek malokvětý (Tamarix parviflora), obvod 110 cm, p.č. 1209/1 k.ú. Litochovice 
nad Labem (vlastník pozemku SPÚ, Husinecká 1024/11 a, Praha 3 - souhlas s kácením udělen dne 
13.3.2024)

1 ks Bříza bělokorá (Betula pendula), obvod 155 cm, p.č. 1209/1 k.ú. Litochovice nad Labem 
(vlastník pozemku SPÚ, Husinecká 1024/11 a, Praha 3 - souhlas s kácením udělen dne 13.3.2024)

1 ks Bříza bělokorá (Betula pendula), obvod 157 cm, p.č. 1184/2 k.ú. Litochovice nad Labem 
(vlastník pozemku Obec Prackovice nad Labem, Prackovice n/L 54)

1 ks Bříza bělokorá (Betula pendula), obvod 92 cm, p.č. 1184/2 k.ú. Litochovice nad Labem 
(vlastník pozemku Obec Prackovice nad Labem, Prackovice n/L 54)

Stanoví podmínky pro kácení dřevin:
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1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. V souladu s ustanovením § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb„ o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, 
ve znění pozdějších předpisů bude kácení provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3. 
(výjimečně lze kácení provést při zahájení výstavby).
Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.

III. Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

ukládá povinnost provedení náhradní výsadby 80 ks dřevin, ke kompenzaci ekologické 
újmy, za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na p.p.č. 1184/2 a 189/7 v k.ú Litochovice nad Labem 
(pozemek p.p.č. 1184/2 je majetkem obce Prackovice nad Labem, pozemek p.p.č. 189/7 je v 
současné době v majetku ÚZSVM, ale bude v nejbližší době převeden do majetku obce Prackovice 
nad Labem), v místech kde bude z důvodů stavby současná zeleň vykácena.

2. Budou použity výpěstky o velikosti minimálně 100/150 těchto druhů dřevin:
40 ks Vrba bílá (Salix alba)

20 ks Bříza bělokorá (Betula pendula)

20 ks Jasan ztepilý (Fraximus excelsior)

3. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do kolaudace stavby.
Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 3 let ode dne 
provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:
1. v zálivce
2. provádění pěstebních řezů
3. kontrole úvazků.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"):

Obec Prackovice nad Labem, Prackovice n.L. 54. 411 33 Prackovice n.L.
Praha, Dejvice, 16000 

Česká republika-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/lla, Praha, Žižkov, 13000

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích pare. č. 52 /2 , 110/2, 1171/1, 1184/2, 1191/1, 1191/2,

1214/9, 218/1 , 588/1 , 609/3 , 45 /1 , 46, st. 19/2, 598/1 , 1/1, 1/2, 1188 /1 ,1192/1 , 189/1, 
1171/5, 582, 42 /1 , 43, 52 /4 , 1214/16, 52 /1 , 48 /1 , 47, 52/5, 136/1, 136/3, 136/5, 1209/1, 
1209/2, 1214/17, 189/3, 189/5, 189/7, k. ú. Litochovice nad Labem v souladu s grafickou 
přílohou rozhodnutí č. 2 a 3 zpracovanou a ověřenou

ČKAIT 0004865, ČKAIT 0011320 a popisuje současný stav
území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s 
vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Lovosice, ORMaŽP e. č. MULO 
19682/2021ze dne 17.06.2021
1) Vtok p ropustku  (SO A 330 .5 .5 ) bude vybaven předsazeným  ob jektem  s česlem i tak, aby se 

m inim alizovalo riz iko  zanesení č i ucpání propustku.
2) N apojen í na břeh vodního toku  Labe m usí b ý t provedeno p lynu lým  napojením
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dlažbou s vyklínováním , kříd la  napo jen í m usí b ý t z  dlažby do betonu. Lokalita  
napo jen í m usí b ý t po jezdná pro  m echanizaci (jako  lim it  zatížení m usí b ý t 
uvažováno dvounápravové vozidlo o celkové hm otnosti 16 t). Toto bude řešeno 
brodem  nebo zatrubněním  vyústěn í do Labe.

3) Během s tavby nelze p oč íta t se snížením h lad iny ve zd rž i S třekov.
4) Vzhledem k  tom u, že na levém  břehu v ř. km  780 ,15  - 7 7 9 ,6 7 je  um ístěno  

překlad iště , bude třeba z a jis t it  vy jád řen í S tá tn í p lavebn í správy.
5) Při s tavbě nesm í d o jít k  navýšení s táva jíc í n ive le ty  te rénu an i oko lí stavby.
6) Veškerý stavebn í m a te riá l bude skladován tak, aby p ř i zvýšených povodňových  

průtocích nem ohlo d o jít k  je h o  odplavení.
7) Lehce odp lav ite lný m a te riá l bude skladován m im o záplavové územ í Q100.
8) Při výstavbě nesm í d o jít k  ohrožení k v a lity  povrchové an i podzem ní vody.

P lavební znaky, označení říčn í k ilom etráže  a vázací p rv k y  nesm í b ý t s tavbou  
dotčeny.

9) Dokum entace p ro  s tavebn í řízení bude předložena k  vy jád řen í správci povod í 
s tá tn ím u podn iku  Povodí Ohře.

10) Dokum entace pro  stavebn í řízení, ze jm éna část týka jíc í se pozem ku p. č. 1192/1  
v k.ú. Litochovice nad Labem, včetně detailního řešení napo jen í vodoteče do 
vodního toku  Labe bude předložena k  vy jád řen í správc i vodního toku  Labe, 
s tá tn ím u podn iku  Povodí Labe.

3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Lovosice, ORMaŽP č. j. 
676/2018 ze dne 05.09.2018

1. Hranice trva lého záboru budou v te rénu  vyznačeny dobře v id ite lným i znaky. V průběhu  
stavebn í č innosti a s n í souvise jícím i p racem i nesm í d o jít k  je jic h  p řekračován í a posunování na 
oko ln í zem ědělské pozem ky.
2. Při s tavbě budou důsledně řešeny hydro log ické a odtokové pom ěry  tak, aby nedošlo ke  
zhoršení biologických a fyziká lních v lastností oko ln í zem ědělské půdy.
3. In ve s to r zabezpečí, aby v souvis losti s používáním  mechanizačních p ros tředků  nedocházelo  
k  ún ikům  pohonných hm ot, m azadel a ke kon tam inac i půdy škod livým i lá tkam i. V případě  
vzniku škody z a jis tí inves to r neprodleně proveden í nápravných opatření.
4. Z p lochy určené k  zastavění bude provedena skrývka ku lturn ích vrs tev půdy o celkovém  
ob jem u 113 m 3 ornice. In ve s to r zabezpečí skry tou  o rn ic i p ro ti znehodnocení a zcizení,
5. S krytá  ornice bude použita  na ohum usování ploch po ukončení stavby.
6. V souladu s ust. § 1 0  odst. 2 vyh lášky č. 13 /1994  Sb., k te rou  se u p ravu jí některé  
podrobnosti ochrany zem ědělského půdního fondu, bude o činnostech souvisejících se 
skrývkou, přem ístěním .
rozprostřením , uložením , ochranou a ošetřováním  skrývaných ku lturn ích v rs tev p ůdy  veden 
p ro toko l {p ra co vn í deník), v něm ž se uvádě jí všechny sku tečnosti rozhodné p ro  posouzení 
správnosti, úp lnosti a úče lnosti využívání těchto zem in,
7. D o jde -li ke zm ěně v osobě povinného k  p la tbě  odvodů, je  nový p ov inný  k  p la tbě  odvodů  
povinen oznám it a do lož it MěÚ Lovosice tu to  zm ěnu, a to do 1 měsíce od  té to  zm ěny. P latební 
pov innost původn ím u pov inném u k  p la tbě  odvodů zaniká, s vý jim kou  nedoplatků, dnem  na b y tí 
p rá vn í m oci rozhodnutí, k te rým  je  pov innost k  p la tbě  odvodů uložena novém u povinném u.
8. Za trva lé  odně tí půdy ze zem ědělského půdního fondu p ro  zám ěr „P řeveden í vod přes  
Litochovice nad Labem " je  žadate l povinen za p la tit v souladu s ustanovením  § 1 1  odst. 1 zákona  
odvod ve výši určené m ístně přís lušným  orgánem  ochrany zem ědělského půdního fondu, tj. MěÚ 
Lovosice v rozhodnu tí pod le  § 1 1  odst. 2 zákona, v návaznosti na pravom ocné rozhodnu tí podle  
zákona č. 183 /2006  Sb., o územním  p lánován í a stavebním  řádu („s ta v e b n í zákon"), ve znění 
pozdějších předpisů. V souladu s p řílohou k  zákonu o výpočtu  odvodů za trva le  odním anou půdu  
budou předepsány odvody podle těchto k rité rií:

Výše odvodů bude stanovena pod le  těchto k rité r ií:
a) Základn í hodno tový ukazate l: 4 ,5 7  Kč/m 2 BPEJ: 1.20.41
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b) Třída ochrany: V. K oefic ient: 3

Výše odvodů za odně tí ze zem ědělského půdního fondu je  vymezena pod le  § 9 odst. 8 písm. d) 
a odst. 9 zákona pouze orientačně a č in í 5 .155 ,- Kč.

9. Dle § 1 1  odst. 4 zákona je  pov inný  k  p la tbě  odvodů povinen orgánu ochrany zemědělského  
půdního fondu přís lušném u k  rozhodnu tí o odvodech a orgánu ochrany zem ědělského půdního  
fondu, k te rý  vyda l souhlas s odnětím
a) doruč it kop ii pravom ocného rozhodnutí, p ro  k te ré  je  souhlas s odnětím  podkladem  nebo 
rozhodnu tí o souhlasu, a ,to  do 6 měsíců ode dne na b y tí p rá vn í m oci nebo n aby tí úč innosti jin é h o  
úkonu pod le  stavebního zákona
b) písem ně oznám it zahá jen í realizace zám ěru, a to n e j pozdě ji 15 dnů p ře d  je jím  zahájením .

4. B udou d o d ržen y  p o d m ín k y  záva zn é h o  s tan o viska  M ěÚ  Lovosice, ORM aŽP, e. č. MULO  
1 4 8 2 3 /2 0 1 8  z e  dne  2 0 .0 4 .2 0 1 8

1) D alší stupeň p ro jek tové  dokum entace bude předložen Povodí Ohře, s tá tn í podn ik , závodu  
Terezín k  vy jád řen í p ro  účely stavebního řízení.
2) D oporučujem e v tok  p ropustku  (SO A 330 .5 .5 ) vybav it předsazeným  ob jektem  s česlem i tak, 
aby se m in im alizova lo  riz iko zanesení č i ucpání propustku.
3) Dokum entace p ro  s tavebn í řízení, především  část stavby, k te rá  se dotýká pozem ku p.č. 
1192/1 v k.ú. Litochovice nad Labem, včetně detailního napo jen í vodoteče do ře ky  Labe, bude  
předložena k  vy jád řen í s tá tn ím u  podn iku  Povodí Labe.
4) N apojen í na břeh m usí b ý t provedeno p lynu lým  napojením  dlažbou s vyklínováním , křídla  
napo jen í m usí b ý t z  dlažby do betonu. Lokalita napo jen í m usí b ý t po jezdná p ro  m echanizaci (jako  
l im itn í za tížení m usí b ý t uvažováno dvounápravové vozidlo o celkové hm otnosti 16 t). Toto bude  
řešeno brodem  nebo zatrubněním  vyústěn í do Labe.
5) Během stavby nelze p oč íta t se snížením h lad iny ve zd rž i S třekov.
6) Při s tavbě nesm í d o jít k  navýšení s táva jíc í n ive le ty  te rénu an i v oko lí stavby.
7j  Veškerý s tavebn í m a te riá l bude skladován tak, aby p ř i zvýšených povodňových průtocích  
nem ohlo d o jít k  je h o  odplavení.
8) Lehce odp lav ite lný m a te riá l bude skladován m im o záplavové územ í Q100.
9) Při výstavbě nesm í d o jít k  ohrožení kva lity  povrchové an i podzem ní vody.
10) P lavební znaky, označení říčn í k ilom etráže a vázací p rv k y  nesm í b ý t s tavbou dotčeny.
11) Stavba se z  části nachází v a k tiv n í zóně záplavového územ í vodního toku  Labe. Je třeba  
se říd it ustanovením  § 67  vodního zákona.

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Lovosice, ODaSH, vyjádření zn. ODSH 
23003/2024 ze dne 6.03.2024

Minimálně 3 tvdnv před samotnou realizací stavby - fyzické provádění stavebních prací 
(pokládka IS ) bude zde jš í O dbor dopravy a siln ičního hospodářství Městského úřadu Lovosice 
zažádán zho tov ite lem  o vydání „R ozhodnu tí o povo len í zvláštního užívání pozemních kom unikací" 
- p ro  p rováděn í stavebních p rac í (m im o účelové kom unikace) - ve sm yslu  ust. § 25  odst. 6 písm.
c) bod 3. zákona č. 13 /199 7  Sb., o pozem ních kom unikacích, ve zněn í pozdějších předp isů  - p ř i 
doplnění následujících podkladů a dodržení následujících požadavků:

• Termín realizace s tavby (od  - do).
• Pro jektovou dokum entaci s přesným  zákresem  výkopů, ze k terého bude patrné, 
k te ré  pozem ky a

v kte rých  m ístech budou pokládkou dotčeny.
• Písemné vy jád řen í - souhlas se zvláštn ím  užíváním dotčené pozem ní kom unikace od  
příslušného

orgánu Policie ČR (D l Litom ěřice
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• Písemný souhlas m aje tkového správce dotčené pozem ní kom unikace s je jím  zvláštním  
užíváním - prováděním  stavebních prací, včetně uvedení technických č i všeobecných 
podm ínek zvi. užívání, způsobu křížen í vedení s tělesem  kom unikace atd.

• D oklad o zaplacení správního pop la tku  za vydání rozhodnu tí (d le  dé lky povo len í: do 10 
dnů - 100,- Kč, do p ů l roku  - 500 ,- Kč a déle než p ů l roku  - 1000 ,-Kč)

O d 1. 7 . 2 0 2 4  budou s iln ič n í s p rá v n í ú řa d y  v y d á v a t p o v o le n í o zv lá š tn ím  u ž ív á n í 
ko m u n ikace  je n  teh d y , n e b u d e -li o něm  vydáno ro z h o d n u tí o p o v o le n í z á m ě ru  
staveb n ím  ú řadem .

Vyžádá-li s i realizace s tavby  na pozemních kom unikacích ( i na m ístních a veře jně  přístupných  
účelových kom unikacích) om ezení siln ičního nebo pěšího provozu, zažádá zh o to v ite l p ra c í p ře d  
sam otnou realizací s tavby  na pozemních kom unikacích zde jš í O dbor dopravy a silničního  
hospodářství Městského úřadu Lovosice o vydání „S ta n o v e n í p řech o d n é ú p ra v y  s iln ičn ího  
p ro vo zu  na pozem n ích  ko m u n ikac ích " ve sm yslu  ust. § 77  odst. 1 písm. c) a ust. § 1 2 4  odst. 
6 zákona č. 361 /20 00  Sb., o p rovozu na pozem ních kom unikacích a o zm ěnách některých  
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ž ada te l (zho tov ite l) k  žádosti p řilo ž í „p ísem né vy jád řen í k  
přechodné úpravě siln ičního provozu na PK" od  příslušného orgánu Policie ČR D l L itom ěřice

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Správy CHKO České středohoří, č. j. 
SRJ0698/UL/2018-3 ze dne 04.05.2018

U ko ry ta  toku  m ezi horním  kam enným  pohozem  (u  výústního ob jek tu ) a spodním  kam enným  
pohozem  (u  drobné vodní p lochy) bude zachován p řírodě blízký charakte r toku  s m ožností 
částečného vyh loubení a opevnění s tran, n iko liv  dna, kam eny u loženým i na volno (ne do 
betonu).

7. Budou dodrženy podmínky Lesů České Republiky, s.p. vyjádření č. j. 
LCR236/1244/2024 ze dne 04.04.2024

1. Před započetím  kon tak tu je te  revírníka LS Litom ěřice, 
a p ro jedná te  s n í te rm ín  a způsob p roveden í prací.
2. Z a jis títe , aby s íť  lesních cest nebyla poškozena a nadále p ln ila  svů j účel. V případě  
nevyhnute lného poškození za jis títe  je jic h  okam žitou obnovu.
3. Usm ěrníte p rováděn í akce tak, aby neby l narušen provoz lesního hospodářství.
4. Pozemky určené k  p lněn í funkc í lesa m im o ochranné pásm o nebudou narušovány  
skladováním  stavebního m ateriá lu , p ře b y tky  zem iny, výstavbou pom ocných staveb an i 
parkováním  m otorových vozidel.
5. Při rea lizaci zám ěru budou dodrženy zák ladní pov innos ti k  ochraně pozem ků určených k  
p lněn í funkcí lesa uvedené §§ 13,20,21 zák. 2 8 9 /19 95  Sb., v p la tném  znění.
6. M eliorační an i j in é  zařízení nebude vyúsťovat do lesních pozem ků.
7. V případě poškození stojících strom ů, budou ty to  následně ošetřeny nátěrem , s případnou  
vytěženou hm otou  bude naloženo dle dom luvy s revírníkem .
8. Po ukončení p rac í budou pozem ky uvedeny do původního stavu.

8. Budou dodrženy podmínky stanoviska ŘSDČR, Správa Chomutov, č. j. RSD- 
136297/2024-2 ze dne 7.03.2024

Souhlasíme s provedením  odvodňovací kanalizace D N 1200 pouze provedením  m ikro tune láž í 
p od  kom unikací I. Třídy 1/30
z  důvodu, že není z ře jm ý  budoucí v lastník p ředm ětné odvodňovací kanalizace, požadujem e, 
aby v případě jin é h o  vlastníka než Ř ed ite ls tv í s iln ic  a dáln ic s . d.. investor, t. j. Ř ed ite ls tv í 
s iln ic  a dáln ic s .p ., Z ávod  Praha, uzavřel, v rám ci m a je tkoprávního vypořádání, sm louvy o 
zřízení věcného břem ene ( i budoucí), a je jic h  výtěžek p řeved l na Ř ed ite ls tv í s iln ic  a dáln ic  
s.p ., Správu Chomutov.
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9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje ze dne
04.04.2024

1. Budou dodrženy podm ínky vyp lýva jíc í ze sm luv  V I/3052 /2018 /LT , X /3 0 5 3 /2 0 1 8 /L T  a 
V II/3006 /2018 /LT . Výše uvedené sm louvy vyřizu je
2. Křížení siln ice kanalizací bude p rovedeno podélným  vvkopem  ve zpevněné části s iln ičního pozem ku.
3. Stavba zahrnu je  výstavbu  oříoo iek uličních vpus tí a pře ložku kabelů NN.
4. Kanalizační s íť  bude um ístěna do zpevněné části s iln ičního pozem ku, m a te riá l železobeton D N I 200.
5. Při jakém ko liv  zásahu ( vykopu ) do AB k ry tu , budem e požadovat jeho obnovu v celé š íř i a délce nově  
um ístěné sítě. V křižovatce s iln ic  I I I /2 4 7 2 8  a II I /2 4 7 2 2  a k řižova tce -s iln ic  111/24722 a 1 /3 0  bude AB povrch  
obnoven v  celé h lavě k řižo va tky  ke stáva jíc ím  spárám . AB povrch  bude obnoven v celé š íři vozovky. Pracovní 
spára bude um ístěna zásadně uprostřed  siln ičního tělesa a nový  AB povrch jízdn ích  p ruhů  bude proveden do  
střechy, aby voda ztékala ke kra jn icím .
6. Stavebník požádá p ře d  zahájením  s tavby  zástupce SUS UK p rovoz L itom ěřice o p ísem ný Souhlas se 
zvláštn ím  užíváním  s ijn ic  p ro  s tavebn í práce s te rm ínem  p rováděn í p ra c í a s um ístěním  přechodného SDZ v 
rámci DIO. Součástí Žádosti bude „Koordinační situace stavby" a při výkopu v silnici i „Situace obnovy AB 
povrchů", kde bude upřesněn počet výkopů a jejich rozsah, vzdálenost mezi nimi apod. Na základě tohoto 
Souhlasu vydá Odbor dopravy Městského úřadu v příslušné oblasti Rozhodnutí o Zvláštním užívání komunikací 
pro provádění stavebních prací.
7. Před zahájením výkopových prací vvzve zhotovitel-investor pracovníka SÚS ÚK - provoz Litoměřice

Protokolárnímu předání pozemku na místě stavby a bude upřesněno konkrétní provedení ívvkopv. napojení, 
zásah silnice, finální povrchy, dodržení průchodnosti probíhajícího příkopu apod.) a případné provizorní sjezdy. 
Požadujeme naši účast na kontrolních dnech. Tímto převzetím se předaný úsek stává 
stavbou a odpovědnost za jeho stav nese investor. V průběhu prací budou naším pracovníkem odsouhlaseny 
jednotlivé části stavby po stránce hloubky uložení, dodržení jiných podmínek. Bez tohoto souhlasu nesmí být 
proveden zásyp, protlak, překop nebo výkop. V opačném případě budeme trvat na obnažení vedení ke kontrole 
splnění našich podmínek.
8. Investor zajistí před zahájením prací vytýčení hranic pozemků probíhající místem plánovaných výkopů a

vytýčení inženýrských sítí.
9. Na základě požadavku správců inženýrských sítí požadujeme, aby zhotovitel před zahájením stavebních

prací vyzval správce sítí, jejichž zařízení je kříženo neboje v blízkosti stavby, ke kontrole svého zařízení.
10. Během výkopových prací bude zhotovitelem pořizována průběžná fotodokumentace (pozemek před

zahájením a v průběhu prací, uložení a hloubka umisťované IS, obnova podkladních vrstev a finální 
úprava povrchů AB či zeleně). Tuto fotodokumentaci předá zhotovitel zástupci SÚSÚK provoz Litoměřice 
nejpozději
v den předání silničního pozemku zpět jeho správci.

11. Po skončení prací za účasti dodavatele a zástupce investora bude pozemek předán Protokolárně zpět
SUS

ÚK - provoz Litoměřice s uvedením skutečného rozsahu prací v silničním zařízení a záznamu o odpovědnost v 
záruční době, která se stanovuje v délce 60 měsíců. Při přejímce bude vizuálně zhodnocena kvalita pokládky 
vrstvy' ACO, celistvost povrchů, úprava napojení na stávající živičný kryt (spára mezi novým a původním 
živičným krytem musí být neznatelná) a ošetření spár. Rovnost povrchů se hodnotí dle ČSN 736175 (přípustná 
nerovnost povrchu je 5 mm pod latí o délce 4 m).

12. Veškeré práce budou probíhat v souladu s ČSN, TP 146 A TP 170.
13. Celá trasa překládané elektro sítě bude v našich pozemcích vedena v chráničce s přesahem 
min. 2m za hrany
zpevněné části sil. tělesa.

14. V rámci akce nebudou provedeny (vrtány, kopány) žádné kontrolní sondy ve zpevněné části silničního 
tělesa a v jeho blízkosti.

15. Bude-li výkop hlouben více jak l,3m, bude použito pažení, aby nedošlo k sesuvu podkladních 
vrstev silničního
tělesa.
16. Obnova AB vrstev bude vždy řešena formou zámku (zazubení AB vrstev). Hrany výkopů v AB 
povrchu budou
vždy strojně zaříznuty.
17. Vrstvy v provedeném výkopu budou předem konzultovány se zástupcem SÚSÚK provoz 
Litoměřice.
18. Zařízení vystupující na povrch silnice (poklopy šachet) budou umístěny v silničním tělese 
mimo pojezdovou
část kol projíždějících vozidel (uprostřed jízdního pruhu popř. ve středové spáře silničního tělesa). Šachty 
budou
mít samonivelační poklopy. Umístění šachet bude upřesněno při protokolárním předání silničního
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pozemku od
správce komunikace. Boční silniční vpusti podél silnice budou zachovány ve stávajícím místě.
19. Požadujeme zásah (výkop) v komunikaci a u komunikace po provedení prací ihned zasypat
nesedavým
materiálem, aby nedocházelo k sesuvu podkladních vrstev silničního tělesa. V případě poklesu investor 
zajistí
dosyp výkopů. Termín finální úpravy bude upřesněn před začátkem stavby pří protokolárním předání
silničního
pozemku.

20. případě jakýchkoliv změn oproti schválené PD (změna trasy, umístění IS  do zpevněné části 
sil. tělesa v AB vrstvách), požadujeme konzultovat změnu umístění na místě stavby se 
zástupcem SÚSÚK - provoz Litoměřice a to ještě před vydáním Souhlasu se zvláštním  
užíváním silnic pro stavební práce (změna technologie přechodu silnice - protlak, překop 
a pod.).

21. Hloubka uložení sítě v silnici bude min. 120 cm od nivelity vozovky.
AB bude u výkopu a napojení AB povrchu vždy strojně zaříznut a obroušen o 2m, levá i pravá strana (tzv, 
zámek). Obnova AB bude provedena dle přiložené přílohy: „ZÁKRES OBNOVY AB POVRCHU". Zpět do 
výkopu nebude vráceno nic z původního ťani prohozeného! hliněného a opukového vvkopku.

23. Složení jednotlivých vrstev nad uloženou sítí bude provedeno pro zatížení silnic II. a III, tříd - AB povrch:
o Asfaltový beton

o Asfaltový spojovací postřik
o Asfaltový beton ložná hutněná na 97% míry zhutnění 
o Asfaltový spojovací postřik
o Kamenivo stmelené cementem -cementová stabilizace
o Posyp suchou drtí fr.4 - 22 mm nebo kamenným
o Podkladní vrstva štěrkodrť

o Vrstva nesedavého nezámrzného materiálu
24. Do finální úpravy AB kobercem bude výkop zadlážděn zámkovou zádlažbou.
25. Celá plocha pokládky musí být bezprostředně před obnovou AB vrstvy důkladně očištěna zametením, 
případně omyta kropicím vozem a poté vysušena.
26. Bezprostředně před položením nové Obrusné vrstvy odpovídající kvality musí být v celé ploše pokládky 
proveden spojovací nástřik asfaltovou emulzí.
27. Obě AB vrstvy (ložná i obrus) musí být zhutněny min. na 97 % míry zhutnění. Pro zaručení zhutnění 
Obrusné vrstvy na 97 % je bezpodmínečně nutné pokládku živičného koberce provést finišerem a zhutnit 
vibračními válci.
28. Na novém živičném krytu nesmí být znatelné stopy po hutnící technice. Povrch nového živičného krytu 
musí být po celé ploše rovný a ve stejné výškové úrovni jako původní povrch, aby byla zachována původní 
nivelita vozovky a nový povrch hladce navazoval na okolní živičný kryt - spára mezi novým a původním 
živičným krytem musí být neznatelná.
29. Napojení nové Obrusné vrstvy na okolní původní AB povrch bude provedeno ošetřením spár mezi starým a 
novým živičným krytem proti průniku vody do podkladních vrstev sil. tělesa dilatační živičnou páskou anebo 
budou zality teplou emulzí a zasypány jemnou drtí.
30. Budou předloženy statické zkoušky na každých 40 m výkopu, a to před pokládkou Cementové stabilizace a 
AB vrstev.
31. Budou-li z důvodu přeložky vedení instalovány nové pojistkové a rozpojovací skříně a rozvaděče, budou 
umístěny zásadně mimo pozemky SÚS ÚK, a to min. 2m od zpevněné hrany sil. tělesa.
32. Minimalizovat zásahy (výkopové práce) do zpevněné části silničního tělesa a v jeho bezprostřední blízkosti.
33. Jiné IS nejsou v projektu řešeny.
34. Staveništní doprava bude zajišťována vozidly, jejichž celková hmotnost (vozidlo + náklad) nepřesáhne 30t. 
Výkopek, suť apod. bude odvážena na skládku.
35. Souhlasíme s případným prořezem náletových dřevin. Prořez bude konzultován na místě před zahájením 
prací se zástupcem SÚSÚK provoz Litoměřice.
36. Při realizaci výkopů pro akci nebude žádná těžká technika (nákl. vozidla, kontejnery, a pod), výkopek ani 
stavební materiál ukládány ani skladovány na silničním pozemku (vozovka, silnice, krajnice) ani jiné části 
silničního pozemku.
37. Místo stavby bude řádně označeno přenosným dopravním značením dle schválených TP, DIO, zhotovitel 
ručí za jeho řádné osazení a údržbu po celou dobu stavebních prací. Odbor dopravy Městského úřadu v 
příslušné oblasti bude ve smyslu § 77 Zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, požádán o vydání Stanovení přechodné úpravy silničního provozu, dle předloženého 
návrhu dopravního opatření, které bude projednáno s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR Dl v 
Litoměřicích.
38. V případě uzavírky silnice, bude objízdná trasa odsouhlasena zástupcem SÚS ÚK provoz Litoměřice, 
schválena Dl PČR v Ltm, Stanovena Odborem dopravy a SH MěÚ a následně řádně vyznačena. To vše na 
náklady investora.
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39. Stavbou nesmí dojít k jinému poškození silnic. Dojde-li při akci k jakémukoliv jinému poškození silničního 
tělesa, přilehlého pomocného pozemku (poškození hran silnice vozidly vyhýbajícími se výkopu po krajnici, 
jeřábem usazujícím IS při použití hydraulických rukou apod.) a nebo k přerušení VDZ (vodorovného dopravního 
značení - středové a vodící čáry, plošné vodorovné dopravní značky, přechody pro chodce), investor-zhotovitel 
tuto skutečnost neprodleně ohlásí správci silnice - SÚS ÚK provoz Litoměřice - a následně zajistí opravu na své 
náklady a to v původním provedení-plast, barvy apod.
40. Stavbou vč. staveništní dopravy nesmí dojít k zásahu ani k poškození žádného silničního zařízení ani 

příslušenství (propustky, mosty, zábradlí, svodidla apod.). V případě, že výkopové práce budou probíhat v 
blízkosti tohoto zařízení nebo bude trasa vedení nějaké to to  naše zařízení k říž it, bude IS  um ístěna m in.
5m  od ja k é k o liv  s tavebn í části za řízení (če ln í zídka, opěrná zeď, p ropustek apod.). Přechod u m ostních  
o b je k tů  a p ropus tků  p řes příkop, vodoteč apod. bude p roveden na sam osta tné vysuté konzoli. IS  nebude  
um ístěno- přichyceno na našem zařízení. Před zahájením  výkopových p ra c í u m ostů  a p ropustků  
požadu jem e ko n ta k to va t zástupce SÚSÚK p rovoz L itom ěřice a konzu ltova t výkop na m ístě stavby.

41. S tavbou nesm í d o jít ke znečiš tění siln ice a nebude zhoršeno je j í  odvodnění. V době p rováděn í p ra c í bude  
za jiš těn  p růběžný úk lid  s iln ic  dotčených stavbou  a s taven iš tn í dopravou a to  m in .lx  denně m okrou  cestou  
( vozid lo s ka rtáč i a sběračem  nečis to t). V případě nepříznivých k lim a tických  podm ínek bude č iš těn í 
prováděno vícekrá t denně,

42. Během stavebních p ra c í v  rám ci akce bude zachován je d e n  p rů je zd n ý  jíz d n í p ruh  o m in. š íři 3 ,5m .
43. Úhrady finančních náhrad  m usí b ý t p rovedeny p ře d  kolaudací, j in a k  nebude dán ke ko laudaci (závěrečné  

proh lídce) souhlas.

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu Praha, č. j. DUCR- 
17617/18/Cen ze dne 26. 3. 2018 a sdělení zn. DUCR-23294/24/P1 ze dne 06.05.2024

1. Stavba bude provedena pod le  p ro jek tové  dokum entace předložené D rážním u úřadu. 
Případné zm ěny té to  dokum entace je  stavebník povinen předem  p ro jedna t s Drážním  
úřadem.

2. S tavbou nesm í b ý t nepřízn ivě ovlivněny drážní o b je k ty  a zařízení.

3. Na stavbě nesm ě jí b ý t um ístěna taková světla  nebo barevné plochy, k te ré  b y  m oh ly  vést k  
zám ěně s drážním i znaky nebo m oh ly  j in a k  ohroz it p rovoz dráhy.

4. Při p rováděn í s tavby  nesm í b ý t ohrožena bezpečnost a p lynu los t železničního provozu. 
Veškeré k roky  p ř i p rováděn í s tavby  v obvodu dráhy - tj. harm onogram  prací, nutná ochranná  
opatření, případné vý luky ko le jí, apod. je  třeba řádně v p ředs tihu  p ro je d n a t s v lastníkem  a 
provozovate lem  dráhy.

5. Všechny kovové části s tavby  je  nutno ch rán it pod le  příslušných norem  a předp isů  p ře d  účinky  
bludných p roudů  vzniklých p ř i p rovozován í e lektrifikované dráhy ste jnosm ěrnou trakčn í 
proudovou soustavou.

6. S tavebník je  povinen písem ně oznám it D rážním u úřadu te rm ín  zahá jen í výše uvedené  
stavby.

7. Po ukončení s tavby  požádá stavebník o vydám  závazného stanoviska ke kolaudaci, k te rý  
D rážní ú řad  vydává podle § 7  odst. 3 zákona.

11. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správa železnic, s.o., zn.
7455/2024-SŽ-OŘ UNL-OPS/LS ze dne 15.05.2024

1. V p ros to ru  zá jm ového územ í s tavby se n a c h á z í technická zařízení, kabelové trasy,
inženýrské sítě  a te lekom unikační vedení ve Správě železnic, s tá tn í organizace, Oblastního  
ře d ite ls tv í Ú stí nad Labem.

• Správa e lektro techn iky a energe tiky  - v zá jm ovém  p ros to ru  s tavby spravu jem e
kabelové trasy  a zařízení, o rien tačn í zákres přiložen. Vytýčení kabelů z a jis tí na 
základě písem né ob jednávky dle
p la tného ceníku. Písemná objednávka bude zaslána na adresu Správa železnic, s tá tn í 
organizace, OŘ Ú stí nad Labem, Železničářská 1386/31 , 400 03 Ústí nad Labem.

• Správa že lezniční te lem a tiky  - do jde ke s tyku  s te lekom unikačním  vedením  (DK  
Lovosice - Ú stí nad Labem) v m a je tku  Správy železnic, s tá tn í organizace, k te ré  je  
chráněno ochranným  pásmem^ dle § 1 0 2  zákona č, 127 /20 05  Sb. o e lektronických  
kom unikacích, viz vy jád řen í ČD Telem atika č. j .  3202407366 ze dne 26. 3. 2024
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(In fo rm a tivně  upozorňu jem e i  na DOK D oln í Beřkovice - Ú stí nad Labem Sever - 
vzdušné vedení um ístěné na trakčních stožárech vlevo tra t i - ke kon tak tu  s tím to  
kabelem  tedy nedojde). Požadujeme p ře d  s tavbou ob jedna t u ČD Telem atika  
vy tyčen í těchto kabelů a v případě, že b y  s tavbou došlo k  p řib lížen í k  je jic h  trasám , 
je  nutné p ro je d n a t způsob je jic h  ochrany s m a jite lem , tj. Správa železnic, s tá tn í  
organizace. Správa že lezniční te lem a tiky  dle p la tných Všeobecných podm ínek pro  
kabely Správy železnic, s tá tn í organizace. K on tak tn í osoba

• Správa m ostů  a tune lů  - v km  502 ,155  evidu jem e m os tn í o b je k t v naší správě
• CD - Telem atika a.s. - n ed o id e  ke s tyku  s p ros tředky  s ítí e lektronických  

kom unikací a zařízení v m a je tku  a správě ČD - Telem atika, a.s. - viz V yjádření č.j. 
2202407366 ze dne 25. 3. 2024.

Při p rováděn í stavebních p ra c í v b lízkosti kabelů v naší správě požadu jem e dodrže t tv to  
podm ínky:
v stavba m usí b ý t provedena dle p la tných norem  a předp isů ;
v veškeré zem ní práce v ochranném  pásm u kabelu blíže než 1 ,5  m  p rovádě t výhradně ručně za 
p o u ž ití vhodného nářad í a pom ůcek;
v prokazate lně seznám it pracovníky, k te ř í budou p rovádě t zem ní práce, s po lohou kabe lů ; v 
nejm éně 14 dn í p ře d  zahájením  zemních p rac í provedem e na objednávku případné vytýčení 
kabelů ; v je  nutno obnov it případné poškození k ry t í  kabelů a p rovés t je h o  zabezpečení (zasypání 
pískem , dop ln it c ihly, desky, ž laby, ochrannou fo lii apod .); v na širších výkopech zabezpečit kabel 
p ro ti prověšení; v odkry té  kabelové vedení m usí b ý t zabezpečeno p ro ti poškození a zcizení; 
v základy trakčních stožárů  se nesm í odhalit, rovněž nesm í d o jít k  do tčení žádné nadzem ní části 
těchto stožáru, aby nebyla narušena je jic h  s ta b ilita ; v bez souhlasu správce kabelu se nesm í 
sníž it an i z v ýš it vrstva zem iny  nad kabe lem ; v nad kabelovou trasou dodrže t zákaz skladování 
m ateriá lu , výsadbu s trom ů  a budováni takových zařízení, k te rá  by  znem ožnila  p řís tup  ke 
kabelům ;
v p ře d  záhozem m usí b ý t provedeno zhu tněn í zem iny p o d  kabelem  a přizván zástupce Správy  
železnic, OŘ UNL, (Správa e lektro techn iky a energe tiky) k  p roveden í kon tro ly  p ře d  zakry tím  
kabelu, zda nenívedení (zařízení) v id ite lně  poškozeno a zda by ly  dodrženy příslušné no rm y a 
stanovené podm ínky;
v ' neprodleně oh lás it správci každé poškození podzem ního vedení i  zařízení souvisejícího  

(kabelové označníky, ž labové trasy  apod .);
v nad kabelovou trasou dodržovat zákaz p ře jížděn í těžkým i vozidly, dokud nebude provedena  

ochrana kabelu p ro ti poškození (např. pane ly );
y  po skončení s tavby  p ře d a t dokum entaci skutečného proveden í (souběhu, křížení) včetně  

geodetického zam ěření;
Č innosti v ochranném  pásm u podzem ního vedení, k te ré  by  znem ožňova ly nebo podsta tně  
znesnadňovaly p řís tup  k  tom uto  vedení, nebo k te ré  by  m oh ly  ohroz it bezpečnost a 
spo leh livost je h o  provozu, je  m ožné vykonáva t je n  po předchozím  souhlasu vlastníka vedení. 
Upozorňujem e, že v livem  zásahu do zařízení c iz í osobou bez předešlého schválení správce  
zařízení nebo vlivem  stavebních úprav m ůže d o jít k  narušení funkce zařízení a tím  ohrožení 
bezpečné provozuschopnosti d ráhy nebo poraněn í vzniklé  zásahem el. proudem .

2. Správa železnic, s tá tn í organizace požadu je  před ložen í p ro jek tové  dokum entace pro  další 
stupeň, kde budou doloženy de ta iln í příčné řezy navržené trasy  v fič l železničním u m ostu  v 
žkm  502 ,155  a dále de ta iln í pop is stavebních postupů I pažení výkopů, odčerpávání vod z  
příkopů a td ., k te rý m i m use jí b ý t za jiš těny  veškeré výkopové práce v obvodu dráhy a v 
b lízkosti výše uvedené že lezniční dopravní cesty.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že p o d  výše uvedeným  železničním  m ostem  bude um ístěno  
vedení kanalizace, Správa železnic, s tá tn í organizace požadu je  p ře d  zahájením  p rac í p rovést 
geodetické zam ěření m ostního ob jek tu  a zároveň s ledování n ive le ty  po celou dobu s tavby  
p o d  tím to  m ostem . Po ukončení p rac í bude opětovně provedeno geodetické zam ěření 
m ostního ob jektu. Výsledky geodetického s ledování m ostního ob jek tu  p ře d  zahájením  a 
ukončením  s tavby budou zaslány na O blastní ře d ite ls tv í Ú stí nad Labem.

4. U ložení kanalizačního p o tru b í p od  výše uvedeným  železničním  m ostem  je  nutno navrhnou t a 
rea lizova t tak, aby vzdálenost bližších hran výkopu od  líce opěry m ostu  byla m in im á lně  1,5  
m.

5. Upozorňujem e, že je  nutné, aby v p ro jek tové  dokum entaci byla navržena ne jm éně na je d n é  
s traně  výše uvedeného železničního m ostu  rev izn í šachta.

6. Stavba bude navržená s takovým  opatřením , aby nebyla ohrožena s tab ilita  drážního tělesa, 
bezpečnost provozu na že leznici a nedošlo k  narušení an i om ezení ja k é k o liv  drážní činnosti.
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7. Stavbou nesm í b ý t nepřízn ivě ov livněny drážní ob je k ty  an i žádné zařízení v p rávu  
hospodařit p ro  Správu železnic, s tá tn í organizace (např. m os tn í ob jek ty , p ropustky, opěrné, 
zá rubn í a obk ladn ízd í, p ro tih luková  opatření, oplocení a td .).

8. Výše uvedená stavba bude navržena takovým  způsobem, aby an i v budoucnu nebyla  
poškozována a nebylo omezeno je j í  užívání v livem  provozu dráhy.

9. Stavba m usí b ý t v souladu s aktuá lně p la tn ým i stavebním i a dalším i obecně p rávn ím i p ředp isy  
(s tavební zákon ve zněn í pozdějších předpisů, zákon o drahách ve zněn í pozdějších předp isů  
a td .), nařízením i, vyhláškam i, techn ickým i norm am i, sm ěrn icem i a p ředp isy Správy železnic, 
s tá tn í organizace, Technickým i kva lita tivn ím i podm ínkam i staveb státních drah, Vzorovým i 
lis ty  železničního spodku, S tavebním  a technickým  řádem  drah a osta tn ím i předp isy, s 
využitím  nejnovějších technických řešení, techno log ií provádění, pracovních postupů a 
m ateriá lů  s cílem dosáhnout, p ř i dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního  
prostředí, co ne jvyšší k v a lity  a ž ivo tnos ti stavby.

10. Správa železnic, OŘ UNL, se n ijak  nevy jad řu je  k  správnosti použitých technologických  
postupů prací, an i žádným  způsobem  nepřebírá odpovědnost za následky způsobené  
pochybením  stavebníka (např. nevhodně zvo lený technologický postup p rac í a td .).

11. Stavbou nesm í b ý t (a to an i v budoucnu) způsobena škoda na m a je tku  v p rávu  hospodařit 
pro  Správu železnic, s tá tn í organizace (např. na zařízení žel. svršku, žel. spodku, popř. 
p o třeby  zavedení om ezení rych los ti jíz d y  ko lem  pracovního m ísta nebo vý luky ko le je , vý luky  
trakčního vedení a td .), s tavebník o té to  sku tečností neprodleně in fo rm u je  Správu železnic, 
OŘ UNL. SDrávu t ra t í  Ú stí nad Labem, vedoucího Drovozní iedno tkv  Ú stí nad Labem hl. n .,

a z a jis tí
uvedení dotčeného zařízení č í úseku d ráhy do původního stavu, a nen í-li to možné, do s tavu  
odpovídajícího původn ím u účelu nebo u ž ití dotčeného zařízení č i úseku d ráhy a to  na v lastn í 
náklady (včetně finančních pos tihů  z  případného vyloučení dopravy).
1 2 . Upozorňujem e na skutečnost, že stavebník je  povinen s i z a jis t it  odborný dozor p ř i 
prováděn í staveb v obvodu d ráhy a vedoucí práce stavebníka m usí m ít odbornou způsobilost 
dle Předpisu SŽ Z am l „P ředp is o odborné způsob ilosti a zna losti osob p ř i p rovozován í dráhy a 
drážní dopravy" (zkoušku K  05 /2  nebo K06). O sta tn í osoby zho tov ite le  m usí m ít odbornost 
podle Předpisu SŽ Zam l, a to m in im á lně  vstupn í ško ln í VŠ-01. Vedoucí p ra c í stavebníka  
nem usí b ý t je h o  zam ěstnancem  - nutno pos tupova t dle podm ínek uvedených na:
Odborná způsob ilost pro  č innosti na ŽDC - www.spravazeleznic.cz
13. Práce se budou p rovádě t v prostorách že lezniční dopravní cesty a s v o jí č inností m ohou  
o v livn it p rovozován í d ráhy na že lezniční dopravní cestě a v m ístech ve ře jnos ti nepřístupných. 
Je nutno pos tupova t dle podm ínek uvedených na:
h ttps://w w w .spravaze lezn lc.cz/dodavate le -odbera te le /vstU D -do-D rovozovane-zdc  
14.S tavebník (vedoucí p ráce), p ř i p rováděn í p rac í cizího investora v obvodu dráhy, m usí b ý t 
vždy fyz icky přítom en na p racov iš ti po celou dobu prováděných p ra c í a p ře d  zahájením  p rac í 
z a jis tí p roško len í zam ěstnanců (k te ř í se p ř i své p racovn í č innosti budou pohybova t v obvodu  
dráhy) z  p la tných bezpečnostních předpisů.
15 .S tavebník bude m use t respektova t s táva jíc í odvodnění p řileh lé  že lezn iční dopravní cesty  
a případnou realizací s tavby  nesm í d o jít ke zm ěně stávajícího vodního režim u v zá jm ovém  
územ í stavby.
1 6 . Upozorňujem e na b lízkost trakčního vedení. Toto upozornění je  nutno respektova t s 
dodržením  příslušných technických předp isů  a technických norem . Pro p rác i v b lízkosti 
trakčního vedení je  nutno dodržovat ČSN EN 50110-1 ed. 3, TNŽ 34 3109, ČSN 34 1500 ed. 
2, Bp 1 a da lší souvise jící předpisy. S ohledem  na p rác i s tro jn ích m echanism ů upozorňujem e  
zejm éna na či. 6 .4 .5 .6  TNŽ 34 3109. Pokud nebude dodržena bezpečná vzdálenost živých  
částí trakčního vedení, je  nutné z a jis t it  vý luku  napá jen í trakčního vedení. Při rea lizaci s tavby  
nesm í d o jít k  narušení nebo znečištění trakčního vedení včetně ukolejnění.
17. Upozorňujem e, že v případě m ožného om ezení železničního provozu s i stavebník bude  
m use t požáda t o vý luku  tra tě , vý luku  napá jen í trakčního vedení nebo om ezení rych los ti kolem  
pracovního m ísta (upozorňu jem e na nu tnos t p rokáza t reá lnos t navrhovaných výlukových  
časů). Ve výše uvedených případech p ů jdou  náklady se zavedením  výhradně na účet 
stavebníka.
1 8 . Upozorňujem e, že sm louvu na vý luku  tra ti, vypnu tí trakčního vedení nebo om ezení 
rych los ti jíz d y  kolem  pracovního m ísta se řeší na základě sm luvního vztahu se Správou  
železnic, s tá tn í organizací (m in. je d e n  měsíc p ře d  podáním  žádosti o vý luku  tra ti, vypnu tí 
trakčního vedení nebo om ezení rych los ti jíz d y  kotem  pracovního m ísta na Správu železnic, OŘ 
UNL). Tyto sm louvy za Správu železnic, s tá tn í organizace, uzavírá Generální řed ite ls tv í, O dbor 
operativního řízení provozu a výluk, oddělení technologie a p říp ravy  výluk, skupina
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technoloaie  a sm luvních vztahů,

1 9 . V případě předpokládané denní vý luky  (vý luka  traťové ko le je , výluka 1. traťové, 2. traťové  
ko le je  nebo vý luky  s tan ičn í ko le je ) je  tu to  skutečnost nutno nárokova t v m in im á ln ím  předstihu  
150 dnů u Správy železnic, OŘ UNL, p rovozn í oddělení -

20. V případě předpokládané nepře trž ité  vý luky  (vý luka  tra ťové ko le je , výluka 1. tra ťové  nebo
2. traťové ko le je  v délce trvá n í dvou a více dnů) je  nutno tu to  sku tečnost ná rokova t j iž  rok  
předem  do ročního p lánu, k te rý  se zpracovává na Správě železnic, OŘ UNL, p rovozn í oddělení

2 1 .O bjednávku na vypnu tí a za jiš těn í napě tí trakčního vedení je  nutno tu to  skutečnost 
nárokova t v m in im á ln ím  p ředstihu  150 dnů u Správy železnic, OŘ UNL, Správa  
e lektro techn iky a energe tiky  Ústi nad Labem,
2 2 .Případné zavedení om ezení rych los ti kolem  pracovního m ísta bude provedeno na základě  
posouzení Správy železnic, OR UNL, Správu tra t í  Ú stí nad Labem, vedoucího p rovozn í 
je d n o tk y  Ú stí nad Labem hl. n., případná
pom alá jízd a  bude v tom to  případě zavedena na náklady stavebníka.
22. V případě před ložen í p ro jek tové  dokum entace v dalším s tupn i p lánované s tavby  bude  

nutné  se Správou železnic, s tá tn í organizací p ro je d n a t zatížení pozem ku p.č. 218/1  v k.ú. 
Litochovice nad . Labem trva lým  záborem . Dále bude nu tné  sam osta tně p ro je d n a t 
m aje tkop rávn í vztahy po dobu realizace s tavby (případné posouzení p o tře b y  uzavření 
ná jem n í sm louvy, na základě časového období a vým ěry do tčení na pozem ku v p rávu  
hospodařit p ro  Správu železnic, s tá tn í organizace) - O dbor obchodních činnosti, Oddělení 
obchodního vvu ž ití m a ie tku ,

to do doby p ře d  vydáním  územního rozhodnutí.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu, Krajský
pozemkový úřad pro Kraj Ústecký, Pobočka Litoměřice, zn. SPU 085166/2018 ze dne
15. 6. 2024

1) V případě vzniku škody tu to  škodu u h ra d it dotčené osobě v p lné  výši.
2) Po skončení stavebních p rac í uvést pozem ky do původního stavu.
3) Na výše uvedených pozemcích nebude um ístěna žádná trva lá  nadzem ní stavba.
4) Veškeré práce budou provedeny vlastním  nákladem  žadate le a úhrada těchto nákladů  

nebude žádným  způsobem  požadována na SPÚ, a to v ja k é k o liv  formě.
5) Jako dočasný zábor zab ra t pouze nezbytně nu tnou p lochu k  rea lizaci akce

13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Státní plavební správy, zn.
587/DC/24 ze dne 18.03.2024

1. Realizace s tavby m usí p roběhnou t bez p ře rušen í p lavebního provozu v p řileh lém  úseku labské  
vodní cesty č i narušení je h o  bezpečnosti.

2. S tavbou je  dotčen m j. levý  břeh Labe m ezi ř. km  779,93 - 780,05. Tzn., že navržené vyústěn í 
vodoteče a odvodňovacích p říkopů  do Labe je  situováno v pozem ní části povoleného vývaziště  
plavidel. Toto vývaziště se nachází v ř. km  779 ,67  - 780,15. Vývaziště je  označeno na břehu  
s igná ln ím i znaky, provozovate lem  vývaziště je  Povodí Labe, s tá tn í podn ik, Hradec Králové. Po 
dobu trv á n í s tavby  v té to  části bude p rovozován í a užívání vývaziště  omezeno, z  toho důvodu  
m usí b ý t v té to  době břehové s igná ln í znaky označující začátek a konec vývaziště na základě  
předchozího p ro jednán í a souhlasu S tá tn í p lavebn í sp rávy a Povodí Labe, s tá tn í podnik, 
zakry ty . Po ukončení s tavebn í č innosti v dotčeném  úseku budou s igná ln í znaky opě t odkryty.

3. Z ho tov ite l s tavby  m usí S tá tn í p lavebn í správě nah lás it te rm ín zahá jen í realizace s tavby v 
předstihu  m in im á lně  5  pracovních dnů.

4. Bude-li zh o tov ite l p ř i s tavbě používa t p lav id la , p lovoucí s tro je  a p lovoucí zařízení, m usí p ř i 
nahlášení te rm ínu realizace s tavby  dle předchozího bodu p ře d lo ž it S tá tn í p lavebn í správě  
je jic h  seznam.
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5. Plavidla nebo p lovoucí s tro je  č i p lovoucí zařízení, k te rá  by  byla používaná p ř i stavbě, m usí b ý t  
vedena způsob ilým i osobam i, vybavena p la tn ým i lodním i doklady a označena s igná ln ím i znaky  
dle vyhlášky č. 67 /2 0 1 5  Sb., o pravid lech plavebního provozu (PPP). V případě odstavení 
plavide l, p lovoucích s tro jů  č i plovoucích zařízení v m im opracovní dobu, m usí b ý t ta to  p lav id la  
odstavena za okra jem  p lavebn í dráhy, označena příslušnou světe lnou signalizací dle PPP a 
vyvázána tak, aby nem ohlo d o jít k  je jic h  sam ovolném u odplutí. Pro dohled na p lav id la  m usí b ý t 
stanovena zodpovědná osoba.

6. Veškerý m a te riá l a používaná zařízení m usí b ý t p ř i p rováděn í p ra c í za jiš těny  tak, aby nem ohlo
d o jít k  je jic h  pádu do řečiště. D o jde -li i  p řes za jiš těn í m ate riá lu  a zařízení k  takovéto  nehodě, 
m usí b ý t to to  neprodleně nahlášeno S tá tn í p lavebn í správě (střed isko pro  říčn í in fo rm ační 
služby (R IS), a Povodí Labe, s tá tn í podnik.

14. Budou dodrženy podmínky správců sítí:

- SčVK, a.s. -  vyjádření zn. SCVKZAD195939/TPCUL/KL ze dne 8. 4. 2024 
Cetin a. s. -  vyjádření č. j. 67462/24 ze dne 5. 3. 2024
Telco Pro Services, a. s. -  sdělení zn. 0201693138, 0201693135 ze dne 6. 3. 2024 
ČEZ Distribuce, a.s. -sdělení zn. 010297674 a 0102097671 ze dne 5. 3. 2024 ze dne 28.
4. 2024+001145480585 ze dne 15. 4. 2024 + smlouva o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky ze dne 3. 8. 2024

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha zastoupené 
společností SUDOP Praha a.s., IČO: 25793349, Olšanská la , 130 80 Praha 3

Odůvodnění:
Dne 29. 3. 2018 podal a 15. 8. 2024 doplnil žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí. Poté bylo 
stavebním úřadem oznámeno zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným  
orgánům. Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební úřad od ústního jednání a ohledání na 
místě a stanovil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení do které mohli účastníci řízení uplatnit 
námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Zahájení o zahájení územního řízení bylo oznámeno 
občanskému sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Cejl č.p. 866/50a , Zábrdovice, 602 
00 Brno 2. Stavebnímu úřadu nebylo sděleno, že uplatňuje postavení účastníka řízení v souladu s 
ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů. V rámci řízení bylo povoleno i kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody 
a krajiny č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Účastníky řízení jsou podle ust. § 27 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"): Obec 
Prackovice nad Labem, Prackovice n.L. 54. 411 33 Prackovice n.L.,

Praha, Dejvice, 16000 a Česká republika-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/lla, Praha, 
Žižkov, 13000, kteří jsou taktéž účastníky řízení dle § 85 odst 1 písm. a) a b) stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na 
výstavbu.

Ke dni 01.01.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou několika málo 
ustanovení vyjmenovaných v § 335 tohoto zákona, která nabyla účinnosti dříve). Podle jeho 
přechodného ustanovení § 330 odst. 1 platí, že „řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů". Dnem nabytí účinnosti ve
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smyslu citovaného ustanovení je přitom třeba dle § 334a odst. 3 nového stavebního zákona rozumět 
den 01.07.2024. V řízení zahájeném přede dnem 01.07.2024 proto stavební úřady postupují podle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12. 2023, včetně jeho prováděcích 
předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023.

Stanoviska sdělili:
Ministerstvo životního prostředí odbor geologie, vyjádření č. j. M ZP/2018/660/41 ze dne
25.05.2018
Ministerstva obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 
dozoru, závazné stanovisko č. j. MO 266398/2024-1322 ze dne 27.03.2024  
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, závazné stanovisko zn. 267/2018-120- 
SSU/6 ze dne 03.01.2019 a sdělení č. j. M D-9312/2024-940/2 ze dne 17.05.2024  
Ministerstvo dopravy, závazné stanovisko č. j. M D-9829/2024-910/3 ze dne 15.03.2024  
Ministerstvo vnitra, odbor bezp. Politiky, vyjádření č. j. MV-43458-2/OBP-2024 ze dne
12.03.2024
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření č. j. 
1490/ZPZ/2018 ze dne 10.4.2018 a KUUK/042019/2024 ze dne 3. 4. 2024 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovisko č. j. 
KUUK/044045/2024/DS/Hus ze dne 18.03.2024
MěÚ Lovosice, odbor stavebního úřadu a územního plánování, závazné stanovisko zn. 
MULOP008Z27K ze dne 20.03.2024
MěÚ Lovosice, ORMaŽP, souhrnné stanovisko e. č. MULO 8370/2024 ze dne 11.04.2024  
MěÚ Lovosice, ORMaŽP, závazné stanovisko e. č. MULO 19682/2021 ze dne 17.06.2021  
MěÚ Lovosice, ORMaŽP, závazné stanovisko č. j. 676/2018 ze dne 05.09.2018  
MěÚ Lovosice, ORMaŽP, závazné stanovisko e. č. MULO 14823/2018 ze dne 20.04.2018  
MěÚ Lovosice, ODaSH, vyjádření zn. ODSH 23003/2024 ze dne 6.03.2024  
MěÚ Lovosice, OSÚaÚP, vyjádření č. j. OST 313/2024/PR ze dne 10.04.2024  
Obecní úřad Prackovice nad Labem, vyjádření č. j. OUPR 318/2024 ze dne 18.03.2024  
Obecní úřad Prackovice nad Labem, závazné stanovisko č. j. OUPR 360/2024 ze dne
02.04.2024
Správa CHKO České středohoří, závazné stanovisko č. j.SRJ0698/UL/2018-3 ze dne
04.05.2018
Lesy České Republiky, s.p. vyjádření č. j. LCR236/1244/2024 ze dne 04.04.2024 + vyjádření 
LCR956/001318/2024 ze dne 11.03.2024
Povodí Ohře, s.p., vyjádření zn. PO H /11851/2024-2/032100 ze dne 28.03.2024
Povodí Labe, s.p., vyjádření zn. Pla/2024/011056 ze dne 15.03.2024
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, vyjádření č. j. KHSUL 17443/2024 ze dne
08.04.2024
HZS Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, sdělení č. j. HSUL-1460-2/L T-2024 ze dne
11.03.2024
POLICIE ČR KŘP Ústeckého kraje, uzemni odbor Litoměřice, Dl, souhlas č. j. KRPU-45635- 
3/ČJ-2024-040606 ze dne 19.03.2024
ŘSDČR, Správa Chomutov, stanovisko č. j. RSD-136297/2024-2 ze dne 7.03.2024  
ŘSD ČR Generální ředitelství, stanovisko zn. RSD-149492/2024-2 ze dne 13.03.2024  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, vyjádření - ke stavbě ze dne 04.04.2024  
Drážní úřad Praha, závazné stanovisko č. j. DUCR-17617/18/Cen ze dne 26. 3. 2018 a sdělení 
zn. DUCR-23294/24/P1 ze dne 06.05.2024
Správa železnic, s.o., souhrnné stanovisko zn. 7455/2024-SŽ-OŘ UNL-OPS/LS ze dne
15.05.2024
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Ústecký, Pobočka Litoměřice, 
vyjádření zn. SPU 085166/2018 ze dne 15. 6. 2024 a vyjádření zn.
U141556/2024/508204/LH ze dne 15.6. 2018
Státní plavební správa, závazné stanovisko zn. 587/DC/24 ze dne 18.03.2024
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- SčVK, a.s. -  vyjádření zn. SCVKZAD195939/TPCUL/KL ze dne 8. 4. 2024
GasNet Služby, s. r.o. -  stanovisko zn. 5003014675 ze dne 5. 3. 2024 a 5003014667 ze dne
3. 4. 2024
ČEZ Distribuce, a.s. -sdělení zn. 010297674 a 0102097671 ze dne 5. 3. 2024 ze dne 28.
4. 2024+001145480585 ze dne 15. 4. 2024 + smlouva o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky ze dne 3. 8. 2024
Cetin a. s. -  vyjádření č. j. 67462/24 ze dne 5. 3. 2024
Telco Pro Services, a. s. -  sdělení zn. 0201693138, 0201693135 ze dne 6. 3. 2024 
Obec Prackovice nad Labem -  vyjádření OUPR 369/2024 ZE DNE 3. 4. 2024 
ČEZ ICT Services, a.s. -  sdělení zn.0700814002,0700813999 ze dne 5. 3. 2024 
GasNet Služby, s. r.o. -  stanovisko zn. 5003014675 ze dne 5. 3. 2024 a 5003014667 ze dne 
3. 4. 2024
Vodafone Czech Republic a.s. -  vyjádření zn. MW 9910244478657909 ze dne 5. 3. 2024
T-Mobile Czech Republic a.s. -  vyjádření zn. E13311/24 ze dne 5. 3. 2024
České radiokomunikace a. s. -  vyjádření zn. UPTS/OS/356570/2024 ze dne 18. 3. 2024

- CNL INVEST s.r.o. -  vyjádření CELA00028/24 ze dne 5. 3. 2024

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56 , 140 00 Praha 
zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56 , 140 00 Praha 
zastoupené společností SUDOP Praha a.s., IČO: 25793349, Olšanská 1 a, 130 80 Praha 3
Obec Prackovice nad Labem, Prackovice n.L. 54. 411 33 Prackovice n.L.
Česká republika-Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 
11000

Praha, Krč, 14000 
Litochovice nad Labem 41133

Dobkovičky 41002
Dobkovičky 41002

Ústecký kraj-Správa a údržba silnic Ústeckého, Ruská 260/13 , Dubí, Pozorka, 41703  
Česká republika-Povodí, Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8 , Hradec Králové, Slezské 
Předměstí, 50003
Česká republika-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 14000

Lovosice, Lovosice, 41002
Lovosice, Lovosice, 41002;

Lovosice, Lovosice, 41002
Praha, Dejvice, 16000

Prackovice nad Labem, Litochovice nad Labem
41133;
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/lla, Praha, Žižkov, 13000 
Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha, Nové Město, 12800
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874 /8 , 405 02 Děčín IV - Podmokly 

- CETIN, Olšanská 2681/6 , 130 00 Praha 3
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ústí n. Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 
Ústí nad Labem
ČD -  TELEMATIKA a. s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 
Telco Pro Services,a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4

Účastníci řízení dle § 85 odst 2 písm. b) (doručení veřejnou vyhláškou)
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st. 1 st. 58 40 79/4  538 1183/1 598/7 569, st. 18/1 st. 59 41 /1  110/1 539 1184/1 598/8 574, st. 
19/3 st. 67 44 /1  133/1 540 1186 1171/2 575, st. 21/2 st. 84 48 /2  137/1 542 1187 53/14 588/1, 
st. 26/1 st. 89 49 /1  138/1 543/1 1188/2 53/15 592, st. 26/2 st. 90 51/2 138/3 543/2 1191/3  
53/17 620, st. 29/1 3/1 60/2 138/4 550 1191/8 1210/1 623, st. 29/2 03/4  60/3 138/5 563 1193 
1210/4 635/1 , st. 34 04/2 63/1 139/1 580 1212 1225 635/2 st. 35/1 05/2 63/2 139/2 583 1214/1  
110/3 635/3 st. 38 14 64 139/3 586 1215 395 635/4 st. 39 17/1 66/1 139/4 652 1216 507 635/5  
st. 40 /1  17/2 66/2 163/1 661 137/3 517/8  1188/3 st. 40 /3  22/2 66/3 163/2 662 137/4 518 
1214/7 st. 41 /1  22/5 67/3 213 663 137/5 521 1214/8 st. 42 22/6 67/5 216 1166 137/6 522 
1214/9 st. 43 23 71/1 217 1169/1 137/7 533 1214/12 st. 46 39/1 72 219/1 1172 1183/3 541/1  
134/4 st. 50 39/3 76 517/1 1173 595/1 541/2 136/2 st. 51 39/5 79 /1  517/2 1174 595/2 543/4  
53/37 st. 57 39/6  79/2 532 1176/1 598/6 552 53/39 104 107 110/4 133/6 215/5 73/2 105 108 
111 134/1 st. 114 68/7 106 109 112 134/2 68/2 1191/18 133/3 134/3 68/3 133/4 136/4  
133/5 210

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 
je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, 
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst 1 písm. a) a b) (doručení do vlastních rukou)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56 , 140 00 Praha 
zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56 , 140 00 Praha 
zastoupené společností SUDOP Praha a.s., IČO: 25793349, Olšanská 1 a, 130 80 Praha 3
Obec Prackovice nad Labem, Prackovice n.L. 54. 411 33 Prackovice n.L.
Česká republika-Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 
11000

Praha, Krč, 14000 
Litochovice nad Labem 41133  

Dobkovičky 14, 41002
, Dobkovičky , 41002

Ústecký kraj-Správa a údržba silnic Ústeckého, Ruská 260/13 , Dubí, Pozorka, 41703  
Česká republika-Povodí, Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8 , Hradec Králové, Slezské 
Předměstí, 50003
Čpská rpnuhlikři-Řpditpktví silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 5 4 6 /5 6 ,  Praha, Nusle, 1 4 0 0 0

Lovosice, Lovosice, 41002
Lovosice, Lovosice, 41002;

Lovosice, Lovosice, 41002
Praha, Dejvice, 16000
. Prackovice nad Labem, Litochovice nad Labem

41133;
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/lla, Praha, Žižkov, 13000 
Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha, Nové Město, 12800
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874 /8 , 405 02 Děčín IV - Podmokly 

- CETIN, Olšanská 2681/6 , 130 00 Praha 3
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ústí n. Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 
Ústí nad Labem
ČD -  TELEMATIKA a. s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 
Telco Pro Services,a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4

Účastníci řízení dle § 85 odst 2 písm. b) (doručení veřejnou vyhláškou)
st. 1 st. 58 40 79/4  538 1183/1 598/7 569, st. 18/1 st. 59 41 /1  110/1 539 1184/1 598/8 574, st. 
19/3 st. 67 44 /1  133/1 540 1186 1171/2 575, st. 21/2 st. 84 48 /2  137/1 542 1187 53/14 588/1, 
st. 26/1 st. 89 49 /1  138/1 543/1 1188/2 53/15 592, st. 26/2 st. 90 51/2 138/3 543/2 1191/3  
53/17 620, st. 29/1  3/1 60/2 138/4 550 1191/8 1210/1 623, st. 29/2 03/4 60/3 138/5 563 1193 
1210/4 635/1 , st. 34 04/2 63/1 139/1 580 1212 1225 635/2 st. 35/1 05/2 63/2 139/2 583 1214/1  
110/3 635/3 st. 38 14 64 139/3 586 1215 395 635/4 st. 39 17/1 66/1 139/4 652 1216 507 635/5  
st. 40 /1  17/2 66/2 163/1 661 137/3 517/8  1188/3 st. 40 /3  22/2 66/3 163/2 662 137/4 518 
1214/7 st. 41 /1  22/5 67/3 213 663 137/5 521 1214/8 st. 42 22/6 67/5 216 1166 137/6 522 
1214/9 st. 43 23 71/1 217 1169/1 137/7 533 1214/12 st. 46 39/1 72 219/1 1172 1183/3 541/1  
134/4 st. 50 39/3 76 517/1 1173 595/1 541/2 136/2 st. 51 39/5 79/1 517/2 1174 595/2 543/4  
53/37 st. 57 39/6  79/2 532 1176/1 598/6 552 53/39 104 107 110/4 133/6 215/5 73/2 105 108 
111 134/1 st. 114 68/7 106 109 112 134/2 68/2 1191/18 133/3 134/3 68/3 133/4 136/4  
133/5 210

Dotčené orgány:
Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Ministerstva obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01
Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací, Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 
Praha 1
Ministerstvo vnitra, odbor bezp. politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního, Nad 
Štolou 3, 170 34 Praha 7
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
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MěÚ Lovosice, ORMaŽP, Školní 407 /2 , 410 02 Lovosice 2̂
MěÚ Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Školní 407 /2 , 410 02 Lovosice 2
Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14 , 412 01 Litoměřice
Lesní správa Litoměřice, Masarykova 665/31 , 412 01 Litoměřice
Lesy České Republiky, s.p ., Správa toků dr. Vrbenského 2874, 415 01 Teplice
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, P O. Box 78, 400 01 Ústecký
kraj
HZS Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 412 69 Litoměřice 
POLICIE ČR KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, Dl Eliášova 13, 412 01 
Litoměřice
ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 
ŘSD ČR Generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
Drážní úřad Praha, Wilsonova 300/8 , 121 06 Praha 2
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Ústecký, Pobočka Litoměřice 
Velká Krajská 44 /1 , 412 01 Litoměřice,
Státní plavební správa, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín VI

Ostatní:
Povodí Ohře, s.p ., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
Povodí Labe, s.p ., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
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