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Věc: Stanovisko k projektu Pražský hrad – Oprava ohradní zdi v Jelení ulici. Cenová 
nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu. 
 

Záchranný archeologický výzkum (ZAV) vyvolaný stavební činností bude proveden v souladu 
s ustanovením zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči, v platném znění. Zemní a 
výkopové práce souvisejí se stavebními úpravami a opravou ohradní zdi v Jelení ulici. 
Stavební práce budou probíhat na pozemcích ppč. 438 a 441/8. 

Zemní práce budou spočívat ve výkopech pro stavební opatření pro statické podchycení 
ohradní zdi Lumbeho zahrady v Jelení ulici, Praha 1. Konkrétně se bude jednat od odkop a 
výkop při patě zdi z jižní i severní strany, podezdívku základů. Předpokládané snížení terénu 
z obou stran cca 1,0 m ve výkopu širokém 0,9-1,2 m. U mělce založených částí ohradní zdi 
bude základová spára posunuta do úrovně nezámrzné hloubky. Stávající základ bude z obou 
stran zdi v délce záběru podkopán na celou svoji šířku do úrovně 1,0 m pod úroveň stávající 
paty terénu na severní straně. Pod nově vyzděným úsekem bude vybetonovaný základový 
pas z prostého betonu. V úsecích, kde je stávající zeď vykloněna ze svislé roviny, budou 
vybudovány opěrné pilíře přizděné z jižní strany do výkopu o hloubce 1,0 m pod stávající 
úroveň terénu.  

Stavbou dotčené území se nachází ve vrcholové části tzv. bruského návrší nad údolím Brusnice, 
na severním okraji Lumbeho zahrad v ochranném pásmu severního předpolí Pražského hradu. 
Jedná se o oblast s archeologicky doloženým osídlením již od zemědělského pravěku. Pravěké 
nálezy pocházejí z širšího prostoru křižovatky ulic Jelení a U Brusnice, kde byly v minulosti 
odkryty pozůstatky areálu neolitického sídliště a pohřebiště ze závěru eneolitu, starší doby 
bronzové a z období raného středověku (Borkovský 1937). Nálezy z této polohy bezprostředně 
sousedí s polohou zkoumanou v roce 1996 v areálu Lumbeho zahrady (H. Březinová, 
J. Maříková-Kubková). V rámci výzkumu bylo dokumentováno pět objektů datovaných do 
kultury s lineární keramikou a dva objekty datované do období kultury s vypíchanou 
keramikou (neolit – mladší doba kamenná, 5600–4900 př. n.l.) a novověkými zásahy narušená 
neolitická sídlištní vrstva. V roce 1911 v prostoru severně od ohradní zdi prozkoumal J. Axamit 
sedm hrobů kultury se šňůrovou keramikou a několik hrobů datovaných do období únětické 
kultury (Buchvaldek – Havel – Kovářík 1991). V roce 1996 bylo pokračování tohoto pohřebiště 
odkryto při výstavbě velkoskleníku v Lumbeho zahradě (Obr. 1), kde byly zachyceny další tři 
hroby se šňůrovou keramikou (mladší eneolit – pozdní doba kamenná, 3100–2300 př. n. l.).  

V roce 2016 proběhl záchranný archeologický výzkum (J. Matiášek; Obr. 2) v blízkosti branky 
při čp. 71. Při severní straně bezprostředně u ohradní zdi byl objeven pravěký kostrový hrob, 
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datovaný do doby bronzové – únětická kultura (2300–1650 př. n. l.). Výplň hrobu se nacházela 
0,4–0,6 m pod stávající úrovní terénu.  

Dne 15.5.2024 ve spolupráci s SHP proběhla ze severní strany zdi dokumentace celkem šesti 
zjišťovacích sond o velikosti cca 1,0 x 1,0 m s cílem zjistit informace o způsobu založení ohradní 
zdi. Tyto zjišťovací sondy kromě rozdílné hloubky základové správy a použitých spojovacích 
materiálů potvrdily předpoklad, že v západní části je opěrná zeď postavená na nesnížený terén 
a v bezprostředním okolí zdi tak zůstala zachována do značené míry nenarušená historická 
souvrství. 

V kontextu výše popsaných pozitivních nálezů v hloubkách dotčených stavebními zásahy, lze 
v recentně nenarušených plochách oprávněně očekávat dochované především pravěké 
nálezové situace, a to jak sídlištní (zahloubené objekty, sídlištní vrstvy), tak i hrobové nálezy 
z období mladší, případně z pozdní doby kamenné nebo z doby bronzové. 

Na základě vyhodnocení archivních rešerší bylo stanoveno, že archeologický výzkum 
vyvolaný opravou ohradní zdi v Jelení ulici bude realizován v kombinaci archeologického 
plošného odkryvu a archeologického dohledu.  

S přihlédnutím k tomuto předpokladu a se znalostí plánovaných stavebních zásahů bude 
záchranný archeologický výzkum rozdělen na dvě části. První část ZAV se týká západní části 
zdi – úseku o délce cca 40 m, kde je pravděpodobnost archeologických nálezů nejvyšší. 
V tomto prostoru bude realizován archeologický plošný odkryv, tj. rozebírání a dokumentace 
po jednotlivých archeologických vrstvách/kontextech prováděná pracovníky 
Archeologického ústavu AV ČR, Praha v. v. i. Na plochách recentně narušených (např. 
inženýrskými sítěmi, základy staveb) nebo tvořenými souvrstvím recentních navážek budou 
výkopové práce probíhat v režimu archeologického dohledu, tj. po vytěžení zeminy 
dodavatelskou firmou bude provedena dokumentace stěn výkopů a odkrytých situací či 
nálezů.  

Práce začnou na západním konci zdi na jižní straně (ze zahrady). Bude vyměřeno 13 úseků 
o délce 3 m. V jednom okamžiku budou probíhat práce ve 3 až 4 sondách (ob sondu). 
Předpoklad práce v jedné sondě je cca týden, tím pádem by práce z jedné strany zdi mohly 
být ukončeny za 6 týdnů. Případný hrobový nález bude z etických důvodů vypreparován 
v celém rozsahu, tj. i nad rámec rozsahu plánovaných zemních prací. V případě negativních 
zjištění bude prostor mezi sondami předán prováděcí firmě a ZAV bude realizován pouze 
formou odborného dohledu a dokumentací vybraných úseků.  

Druhá část ZAV se týká zbývajícího úseku zdi v délce cca 95 m z obou stran. V tomto úseku 
budou realizovány zjišťovací sondy v místech opěrných pilířů. Další sondy budou umístěny 
tak, aby vznikl rozestup mezi nimi cca o délce 10 m. Podle aktuálního zjištění v těchto 
sondách bude pokračovat ZAV buď formou odborného dohledu nebo plošným 
archeologickým odkryvem na vymezeném úseku. 

Archeologický výzkum bude probíhat v součinnosti s dodavatelskou firmou tak, aby v co 
nejmenší míře narušoval harmonogram stavebních prací. Plochy pro výzkum připraví 
dodavatel odstraněním drnu a stávajícího povrchu z obou stran zdi o mocnosti 0,1–0,15 m 
za archeologického dohledu. Následně archeologové v západní části zdi vytýčí sondy o délce 
3 m. Na základě skutečných zjištění rozhodnou, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude 
probíhat další výzkum, zda plošným odkryvem, či v režimu archeologického dohledu. Plošný 
odkryv bude ukončen dosažením povrchu geologického podloží/rostlého terénu nebo na 
požadovanou stavební úroveň. Skrývka povrchů pomocí mechanizace vyžaduje použití 
nástrojů, které nenaruší archeologické terény (rovná lžíce rypadla/bagru). Pokud bude 
nutné stěny výkopů pažit, archeolog zdokumentuje nálezovou situaci před zapažením. O 
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ukončení průzkumu jednotlivých ploch/výkopů a jejich předání stavbě bude veden záznam 
ve stavebním deníku.  

Náklady na provedení archeologického výzkumu činí 3 167 800,00 Kč (bez DPH). Kalkulace 
je rozepsaná v cenové nabídce v Příloze 1. Cena ZAV bude účtována na základě skutečně 
odpracovaných hodin vedených ve stavebním deníku a odsouhlasených zástupcem 
investora/správcem stavby, podle platných hodinových sazeb Archeologického ústavu 
(uvedených v příloze). Termín plnění pro terénní část archeologického výzkumu je závislý na 
realizaci stavby. V případě neočekávaných nálezů, které by vyžadovaly změnu postupu prací 
nebo výrazně navýšily náklady či ohrozily časový harmonogram stavby, bude další postup 
řešen dohodou. Výsledkem výzkumu bude závěrečná zpráva vypracovaná do 18 měsíců od 
ukončení terénní části výzkumu.  

Objednatel zajistí pracovníkům provádějícím archeologický výzkum po dobu trvání 
terénních prací zaměstnancům Archeologického ústavu vstup do prostor staveniště. 

 
V Praze dne 2.5.2025     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

 
Obr. 1: Schéma s vyznačením dřívějších nálezů v blízké oblasti stavby. A – pravěké hroby, 1911, J. Axamit;   

3c – pravěké a raně středověké hroby – 1996, H. Březinová, J. Maříková-Kubková. 
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Obr. 2: Místo nálezu pravěkého hrobu v roce 2016, J. Matiášek. Vytvořil F. Adámek.  
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PŘÍLOHA 1 – KALKULACE NÁKLADŮ 
 
B. Rozpočet ZAV:  
Kalkulace je vyčíslena v maximální variantě výzkumu. V ceně jsou zahrnuty terénní práce 
(archeologický plošný odkryv, archeologický dohled při výkopových pracích, kresebná a 
fotografická dokumentace nálezových situací a stěn výkopů, geodetické zaměření), 
přírodovědné a další speciální analýzy, základní zpracování dokumentace (digitalizace), 
ošetření a evidence nálezů a vyhotovení závěrečné nálezové zprávy. 
 
Hodinové sazby (bez DPH): 
Archeolog/specialista   390,- Kč/hod. 
Terénní specialista   390,- Kč/hod. 
Terénní technik   320,- Kč/hod. 
Dokumentátor/laborant   250,- Kč/hod. 
Geodet    600,- Kč/hod. 
Dělník     200,- Kč/hod. 
Věcné náklady              1000,- Kč/den 
 

1. část ZAV – západní část zdi – délka cca 40 m,  

předpokládaný rozsah z jižní i severní strany 14 týdnů 

  

  cena  počet hodin cena celkem 

1x archeolog 390,-Kč á 1h 300 117 000 

1x terénní specialista 390,-Kč á 1h 600 234 000 

2x dokumentátor 250,-Kč á 1h 1 500 375 000 

2x dělník 200,-Kč á 1h 1 700 340 000 

1x geodet 600,-Kč á 1h 120 72 000 

specialista (přírodovědné 
analýzy, antropolog) 600,-Kč á 1h 100 60 000 

věcné náklady 1.000,-Kč á den   70 000 

        

celkem terén 1 268 000,0 

terén s DPH 21% 1 534 280,0 
 

 

2. část ZAV – dohled stavebních prací 

předpokládaný rozsah dle harmonogramu stavby cca 120 dní 

  

  cena  počet hodin cena celkem 

1x archeolog 390,-Kč á 1h 400 156 000 

1x terénní specialista 390,-Kč á 1h 960 374 400 

1x dokumentátor 250,-Kč á 1h 960 240 000 

1x dělník 200,-Kč á 1h 960 192 000 

1x geodet 600,-Kč á 1h 80 48 000 

specialista (přírodovědné 
analýzy, antropolog) 600,-Kč á 1h 50 30 000 

věcné náklady 1.000,-Kč á den   70 000 

        

celkem terén 1 110 400,0 

terén s DPH 21% 1 343 584,0 
 



 

OBECNÁ INFORMACE - Informaci lze sdílet mimo organizaci. Pokud to její povaha či obsah vyžaduje, může být sdílena dále. 

 
 

3. část ZAV – zpracování 
  

  cena  počet hodin cena celkem 

1x archeolog 390,-Kč á 1h 320 124 800 

1x terénní technik 320,- Kč á 1 h 480 153 600 

3x laborant 250,-Kč á 1h 1 500 375 000 

1x geodet 600,-Kč á 1h 80 48 000 

specialista (přírodovědné 
analýzy, antropolog) 600,-Kč á 1h 80 48 000 

věcné náklady 1.000,-Kč á den   40 000 

        

celkem terén 789 400,0 

terén s DPH 21% 955 174,0 
 

Náklady na ZAV celkem 

  bez DPH   s DPH 21% 
1. část terén  1 268 000   1 534 280,00  
2. část terén dohled 1 110 400    1 343 584,00  

zpracování 789 400    955 174,00  

celkem 3 167 800    3 833 038,00  

 
 
 
* Dodavatel si vyhrazuje právo na změny v proporcionálním složení svých zaměstnanců v jednotlivých 
položkách tarifního zařazení v závislosti na použité metodice a náročnosti archeologického výzkumu při 
dodržení celkové sumy. 
 
 


