
 

 

Krajská správa a údr~ba silnic Středo�eského kraje, přísp�vková organizace 

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PS: 150 00  

IO:  00066001 

DI:   CZ00066001 

zastoupená Ing. Alešem ermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na 
základ� plné moci ze dne 28. 06. 2022 

�. smlouvy: SMLD-0690/00066001/2025 

 

 dále jen „Objednatel“ na stran� jedné 

 

 a 

 

  BUNG CZ s.r.o. 

se sídlem:  Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IO:  274 54 576 

DI:  CZ27454576 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. / �.ú.: 2040554170/5500 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném M�stským soud� v Praze, oddíl C, vložka 113589 

zastoupená Ing. Miroslav Blažek, jednatel 
�íslo Smlouvy: 24BG01024 

 

 dále jen „Poskytovatel“ na stran� druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel spole�n� dále též jen „smluvní strany“) 

 

 

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní 
pozd�jších předpisů (dále též „ob�anský zákoník“), tuto:  

 

Smlouvu o výkonu �inností stavebního dozoru a výkonu �innosti koordinátora BOZP 

(dále jen „Smlouva“): 
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lánek 1. 
Předm�t Smlouvy 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základ� výsledku výb�rového řízení na zakázku s názvem: 
„III/25920 Bore�, most ev.�. 25920-1 přes strouhu před obcí Bore� - TDI“ 

(dále jen „Zakázka“), ve které byla nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvhodn�jší. 
1.2. Předm�tem Smlouvy je (i)] zajiat�ní výkonu stavebního dozoru (dále jen „výkon 

�innosti TDI“) a (ii) zajiat�ní výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při příprav� 
stavby a ve fázi její realizace dle zákona �. 309/2006 Sb. v platném zn�ní (dále jen 
„zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví při 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy, ve zn�ní pozd�jších 
předpisů (dále jen „výkon �innosti koordinátora BOZP“) Poskytovatelem 

v souvislosti se stavbou „III/25920 Bore�, most ev.�. 25920-1 přes strouhu před 
obcí Bore� - TDI“ (dále jen „stavba“), a to v rozsahu uvedeném v Příloze �. 1 (výkon 
�innosti TDI) a Příloze �. 2 (výkon �innosti koordinátora BOZP) k této Smlouv�.   

1.3. Nad rámec �inností specifikovaných v Příloze �. 1 a v Příloze �. 2 této Smlouvy je 

Poskytovatel povinen provád�t i další �innosti, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
výkonu �innosti TDI a výkonu �innosti koordinátora BOZP na stavb�, a o kterých 
Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem m�l nebo mohl v�d�t. 

1.4. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za provedení výkonů a prací nutných 
k zajišt�ní ujednané �innosti odm�nu ve výši a za podmínek ujednané v této Smlouv�. 

1.5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávn�n provád�t výkon �innosti koordinátora BOZP 

dle zákona BOZP a dle provád�cích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení 
vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve zn�ní pozd�jších předpisů, a že má odbornou 
způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osv�d�ením platným v eské 
republice, a dostatek potřebných zkušeností.  

1.6. Poskytovatel dále prohlašuje, že je pln� seznámen s rozsahem a povahou předm�tu 
pln�ní této Smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k poskytování pln�ní dle této Smlouvy.  

 

lánek 2. 
Zmocn�ní Poskytovatele 

2.1.  Poskytovatel je oprávn�n zastupovat Objednatele a �init právní jednání ve vztahu 

k třetím osobám, příslušným správním orgánům a ke zhotoviteli stavby, a to v rozsahu 

potřebném pro řádné pln�ní výkonu �innosti TDI a výkonu �innosti koordinátora BOZP 
dle této Smlouvy. Za tímto ú�elem Objednatel vystaví Poskytovateli plnou moc, jejíž 
vzor je obsažen v Příloze �. 3 této Smlouvy. 

 

lánek 3. 
Doba a místo pln�ní 

3.1. Poskytovatel je povinen zahájit výkon �innosti TDI a koordinátora BOZP na základ� 
písemného pokynu (výzvy) Objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení 
poskytování Pln�ní vydat, neud�lení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůt� 
delší než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy 

ze strany Poskytovatele. 

3.2. Výkon �innosti TDI bude vykonáván po dobu přípravy výstavby, realizace stavebních 
prací a dokon�ení stavby, a bude ukon�en předáním písemných výstupů �innosti TDI 
Poskytovatelem Objednateli. O předání písemných výstupů �innosti TDI nebo 
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kterékoliv jejich �ásti bude sepsán předávací protokol, který podepíší ob� smluvní 
strany. 

3.3. Výkon �innosti koordinátora BOZP bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude 

ukon�en ke dni protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby Objednateli 

a předáním písemných výstupů �innosti koordinátora BOZP Poskytovatelem 

Objednateli. O předání písemných výstupů �innosti koordinátora BOZP nebo kterékoliv 
jejich �ásti bude sepsán předávací protokol, který podepíší ob� smluvní strany. 

3.4. Místem poskytování pln�ní dle této Smlouvy je prostor staveništ� stavby a sídlo 
Poskytovatele. Objednatel zajistí Poskytovateli právo vstupu na staveništ�. Místem 
předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními 
stranami v konkrétním případ� sjednáno jinak.  

  

lánek 4. 
Práva a povinnosti Poskytovatele 

4.1. Poskytovatel je povinen provád�t výkon �innosti TDI a výkon �innosti koordinátora 
BOZP s náležitou odbornou pé�í, v souladu s relevantními právními předpisy (v�etn� 
zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zn�ní pozd�jších předpisů, 
dále jen „Zákon o ZVZ“) a technickými a kvalitativními podmínkami stavby, 
normami a předpisy vztahujícími se k předm�tu pln�ní dle této Smlouvy. Poskytovatel 

je povinen provád�t výkon �innosti TDI rovn�ž v souladu s platným interním předpisem 
Objednatele, týkajícím se výkonu TDI. Tímto interním předpisem Objednatele je v dob� 
uzavření Smlouvy “Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora 

realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.“, 

vydaný dne 7.3.2017 a „Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zdávání veřejných zakázek“, vydaný dne 6.3.2017. Poskytovatel je povinen si interní 
předpisy na Objednateli vyžádat a podrobn� se s nimi před zahájením pln�ní Smlouvy 
seznámit. Poskytovatel je dále povinen řídit se pokyny Objednatele a chránit oprávn�né 
zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen bez zbyte�ného odkladu upozornit 
Objednatele na nevhodnost obdrženého příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu 
způsobenou jeho dodržením.  

4.2. Poskytovatel zajistí výkon �innosti TDI a výkon �innosti koordinátora BOZP na svůj 
náklad, na své nebezpe�í, vlastním jménem a na vlastní odpov�dnost.  

4.3. Personál ur�ený Poskytovatelem k výkonu �innosti TDI a výkonu �innosti koordinátora 
BOZP musí být přim�řen� kvalifikovaný, vyškolený, technicky a odborn� zdatný a 
zkušený.  

4.4. Vyjma �ástí předm�tu pln�ní případn� uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky 
je Poskytovatel oprávn�n zajistit výkon �innosti TDI a výkon �innosti koordinátora 
BOZP prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případ� poskytování předm�tu 

pln�ní prostřednictvím poddodavatelů Poskytovatel odpovídá Objednateli za �innosti 
provád�né poddodavateli, jako by je provád�l sám.  

4.5. Pakliže předm�t pln�ní dle Smlouvy spo�ívá mj. ve zhotovení díla (písemné výstupy 
�innosti TDI a �innosti koordinátora BOZP), odpovídá Poskytovatel za vady, které má 
předm�t díla v �ase jeho odevzdání Objednateli, byť se projeví až pozd�ji. Právo 
Objednatele založí i pozd�ji vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své 
povinnosti. Poskytovatel v takovém případ� dále poskytuje Objednateli záruku za jakost 
v délce 2 roky ode dne odevzdání a převzetí předm�tu díla. Poskytovatel je povinen 

nejpozd�ji do 15 dnů od obdržení oznámení vad: (i) dohodnout s Objednatelem způsob 
a termín odstran�ní t�chto vad, (ii) přistoupit k odstran�ní vady, a to i v případ�, že ji 
neuznává. Náklady na odstran�ní vady nese Poskytovatel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí sporu. Vlastnické právo přejde na Objednatele převzetím díla, nebo jeho 
�ásti Objednatelem. 
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4.6. Poskytovatel dále bere na v�domí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále 
jen „SFDI“) je oprávn�n vzhledem k �erpání prostředků ze SFDI kontrolovat 
Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem �. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), ve zn�ní pozd�jších předpisů, zákonem �. 320/2001 
Sb., o finan�ní kontrole ve veřejné správ� a o zm�n� n�kterých zákonů (zákon o 
finan�ní kontrole), ve zn�ní pozd�jších předpisů, a vyhláškou �. 416/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon �. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobn� 
rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

4.7. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávn�n ke kontrole �erpání prostředků 
i vů�i Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při provád�né 
veřejnosprávní kontrole veškerou sou�innost a spolupracovat a na požádání osob 
provád�jících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály 
potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skute�ností a umožnit 
pořízení kopií nebo výpisů t�chto podkladů. 
 

 

lánek 5. 
Práva a povinnosti Objednatele 

5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli sou�innost nezbytnou pro řádné pln�ní 
předm�tu Smlouvy.  

5.2. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci 

předm�tu pln�ní dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenými podklady 

v�as seznámit před tím, než bude zahájen výkon �innosti TDI a výkon �innosti 
koordinátora BOZP dle odst. 3.1. této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje používat 
podklady předané mu Objednatelem pouze k poskytování pln�ní dle Smlouvy. 

5.3. Objednatel je oprávn�n kontrolovat pln�ní předm�tu Smlouvy Poskytovatelem.  

5.4. Objednatel má právo při nepln�ní povinností personálu Poskytovatele, nebo v případ� 
nespokojenosti Objednatele s kvalitou výkonu �innosti TDI a/nebo koordinátora BOZP, 
nebo v případ� porušování povinností ze strany Poskytovatele, požadovat vým�nu 
konkrétního pracovníka Poskytovatele za jiného pracovníka Poskytovatele. Vým�nu je 
Poskytovatel povinen provést na své náklady nejpozd�ji do 14 dnů od okamžiku, kdy 
obdrží písemný požadavek Objednatele na vým�nu pracovníka. Objednatel si vyhrazuje 
právo odsouhlasit nov� navrženého pracovníka Poskytovatelem. Sou�asn� s touto 

vým�nou Poskytovatel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimáln� stejné 
zkušenosti a odbornost jako vym�ňovaný pracovník. 

5.5. Objednatel může požadovat zm�nu rozsahu předm�tu pln�ní dle této Smlouvy, a to při 
respektování povinností Objednatele dle Zákona o VZ. Poskytovatel je v takovém 
případ� povinen vyhov�t požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah předm�tu pln�ní 
nebo (ii) bez zbyte�ného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu předm�tu pln�ní 
o pln�ní stejného charakteru jako pln�ní sjednané ve Smlouv� s tím, že:              
a) při snížení rozsahu se Cena pln�ní odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude Cena pln�ní v nabídce Poskytovatele stanovena 

cenami odpovídajícími cenám ve Smlouv� (tj. nedojde ke zvýšení příslušných 
jednotkových cen),  

c) termín pro dokon�ení pln�ní dle Smlouvy se ve vhodných případech přim�řen� 
upraví dohodou smluvních stran, 

d) snížení �i zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy. 
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lánek 6. 
Cena pln�ní 

6.1. Cena pln�ní je stanovena na základ� závazných jednotkových cen jednotlivých 
položek/hodinových sazeb a materiálních nákladů, uvedených v Soupisu prací – 

specifikace ceny (Příloha �. 4 Smlouvy) vynásobených skute�ným rozsahem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu pln�ní. Pro vylou�ení 
pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá množství uvedená v Soupisu prací 
jsou pouze odhadovaná a uvedena pro potřeby stanovení nabídkové ceny nabídky 
Poskytovatele do zadávacího řízení Zakázky.  

6.2. Jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady uvedené 
v Soupisu prací jsou stanoveny v K� bez bez dan� z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), 

a k t�mto bude vždy připo�tena DPH ve výši platné ke dni uskute�n�ní zdanitelného 
pln�ní. Tyto ceny jsou nejvýše přípustné, a zahrnují veškeré náklady k řádnému, 
úplnému a bezvadnému poskytování pln�ní dle �lánku 1. této Smlouvy (v�etn� zejména 
materiálových, mzdových a jiných nákladů, dopravné, cestovné apod.) a zisk 
Poskytovatele. 

6.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná zm�na cel, 
dovozních přirážek nebo kursu �eské koruny po podpisu Smlouvy, popřípad� jiné vlivy, 
nemají dopad na jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální 
náklady uvedené v Soupisu prací. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovn� 
přejímá nebezpe�í zm�ny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 

2 ob�anského zákoníku. Smluvní strany dále výslovn� prohlašují, že jednotkové ceny 
jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady nejsou ve smyslu ustanovení 
§ 2612 odst. 1 ob�anského zákoníku ur�eny odhadem, a proto nemohou být překro�eny. 

 

lánek 7. 
Platební podmínky 

7.1. Smluvní strany se dohodly na díl�ím m�sí�ním pln�ní. Objednatel bude platit Cenu 
pln�ní dle �l. 6. Smlouvy díl�ími m�sí�ními platbami odpovídajícími hodnot� prací 
provedených v daném období, maximáln� však do vy�erpání 90% celkové nabídkové 
ceny uvedené v nabídce Poskytovatele na pln�ní Zakázky (dále jen „Nabídková 
cena“). Zbylá �ást Ceny pln�ní bude uhrazena dle skute�ného rozsahu poskytnutého 
pln�ní, a to jednorázov� po ukon�ení výkonu �innosti TDI a výkonu �innosti 
koordinátora BOZP v souladu s �l. 3. této Smlouvy (po dokon�ení poslední z t�chto 
�inností).  

7.2. Datum uskute�n�ní zdanitelného pln�ní je: (i) v případ� díl�ích plateb vždy poslední 
den kalendářního m�síce, za který je �ást Ceny pln�ní ú�tována a (ii) v případ� zbylé 
�ásti Ceny Pln�ní poslední den poskytování Pln�ní dle této Smlouvy. 

7.3. Poskytovatel je povinen vždy do 5 dnů od ukon�ení kalendářního m�síce předložit 
Objednateli ke schválení rozsah poskytnutého pln�ní v uvedeném období („Rozpis 
�erpání pln�ní“). Objednatelem schválený rozsah poskytnutého Pln�ní je podmínkou 
vystavení a přílohou daňového dokladu dle odst. 7.4. V případ�, že Objednatel 

nesouhlasí s rozsahem Poskytovatelem deklarovaného Pln�ní, je Poskytovatel povinen 

Objednateli podrobn� doložit deklarovaný rozsah jím poskytnutého pln�ní.   
7.4. Cena Pln�ní bude uhrazena na základ� faktury, resp. daňového dokladu (dále 

jen „faktura“) vystaveného Poskytovatelem do 10 dnů od obdržení schváleného 
Rozpisu �erpání pln�ní dle odst. 7.3. Smlouvy.   

7.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, při�emž musí být Objednateli 

doru�ena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené právními předpisy, při�emž v každé faktuře bude dále uvedena 

identifikace Smlouvy (�íslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stru�ný název 
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akce) a přehledn� vyzna�ena Poskytovatelem fakturovaná �ástka, odpovídající 
Smlouv�. V případ�, že faktura nebude obsahovat n�kterou z předepsaných náležitostí 
nebo ji bude obsahovat chybn�, je Objednatel oprávn�n takovou fakturu vrátit 
Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případ� po�íná b�žet znovu až od vystavení 
opravené �i dopln�né faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlu�n� 
bezhotovostním převodem v �eské m�n�, a to na ú�et Poskytovatele, uvedený v záhlaví 
této Smlouvy. Příslušná �ástka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato 
odeslána na bankovní ú�et Poskytovatele. 

7.6. V případ� prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávn�n požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávn�n 
zapo�íst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

7.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovn� vylu�ují použití 
ustanovení § 2611 ob�anského zákoníku. 

7.8. Objednatel prohlašuje, že pln�ní dle této smlouvy použije výlu�n� pro ú�ely, 
které nejsou předm�tem dan� z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k 
daňovému pln�ní nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u pln�ní dle 
této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná 
pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona �. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. Pln�ní dle této smlouvy je pln�ním souvisejícím s �inností 
výkonu veřejné správy v souladu se zákonem �. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve zn�ní pozd�jších předpisů. 

7.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 
adresa pro doru�ení faktur: Krajská správa a údržba silnic Středo�eského kraje, 
přísp�vková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 
Faktury je možné doru�it také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

    a to ve formátu pdf/A naskenované �ernobíle. 
 

lánek 8. 
Pojiat�ní 

8.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojišt�ní své 
odpov�dnosti za škodu způsobenou třetí osob� při výkonu podnikatelské �innosti, 
a to s pojistným pln�ním vyplývajícím z takového pojišt�ní minimáln� v hodnot� 
celkové Nabídkové ceny bez DPH. 

8.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojišt�ní v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 
Smlouvy. 

8.3. Pojišt�ní odpov�dnosti za škodu způsobenou Poskytovatele třetím osobám musí rovn�ž 
zahrnovat i pojišt�ní všech poddodavatelů Poskytovatele, případn� je Poskytovatel 

povinen zajistit, aby obdobné pojišt�ní v přim�řeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
poddodavatelé, kteří se pro n�j budou podílet na poskytování pln�ní podle této 
Smlouvy. 
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lánek 9. 
Smluvní sankce 

9.2. Objednateli vzniká vů�i Poskytovateli nárok na smluvní pokutu v následujících 
případech: 

a) při prodlení Poskytovatele se spln�ním kterékoli povinnosti dle Smlouvy s dopadem 

na termín realizace stavby, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH 

za každý zapo�atý den prodlení; 
b) při prodlení Poskytovatele se spln�ním kterékoli povinnosti dle Smlouvy, která nemá 

vliv na termín realizace stavby, a to ve výši 0,25 % z celkové Nabídkové ceny bez 
DPH za každý zapo�atý den prodlení; 

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Poskytovatele dle Smlouvy, 

a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- K� za každý takový případ.  

9.3. Smluvní pokuta je splatná doru�ením písemného oznámení o jejím uplatn�ní 
Poskytovateli. Smluvní pokutu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli v souladu 

s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatn�ní, při�emž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající �ástky 
na bankovní ú�et Objednatele. Objednatel je oprávn�n svou pohledávku z titulu 

smluvní pokuty zapo�íst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na Cenu pln�ní. 
Smluvní strany shodn� prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž spln�ní 
je zajišt�no smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Pln�ní a stavby 

považují smluvní pokuty uvedené v tomto �lánku za přim�řené. 

9.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavin�ní 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to pouze v rozsahu, ve kterém 
Poskytovatelem způsobená škoda přesáhne výši smluvní pokuty. Smluvní pokutou není 
dot�eno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této 
Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

      

lánek 10. 
Odstoupení od Smlouvy 

10.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávn�n od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování pln�ní dle této Smlouvy, 

a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn 
Poskytovateli k přerušení poskytování pln�ní mj. (nikoli však výlu�n�) v případ�, že 
nebude zajišt�no dostate�né financování předm�tné stavby (např. dojde ke zm�n� 
investi�ní politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středo�eského kraje, ke zm�n� 
strategie realizace vybraných silni�ních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, 
nebude-li schválen investi�ní zám�r stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finan�ních 
prostředků v rámci připravované/zasmluvn�né akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace předm�tné stavby (např. nemožnost projednání �i vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 

provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozd�ji do 
5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování Pln�ní nebo 
od ukon�ení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dot�en již existující nárok 
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

10.2. Poskytovatel je oprávn�n od Smlouvy odstoupit v případ�, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení výkonu �innosti TDI nebo výkonu �innosti 
koordinátora BOZP z důvodů nacházejících se výlu�n� na stran� Objednatele po dobu 

delší než 12 m�síců; 
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Objednatelem. Smlouvu dle předcházející v�ty je dále Poskytovatel s Objednatelem 

povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemn� vyzve. 
11.12. Poskytovatel není oprávn�n bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 
Smlouvu třetí osob�, zastavit �i jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami 
nebo dluhy vzniklými na základ� Smlouvy v�etn� práv, povinností, pohledávek nebo 
dluhů vzniklých na základ� porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, 
povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokon�ení Pln�ní. 

11.13. Smlouva bude při spln�ní podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejn�na na profilu 
Objednatele, v�etn� všech jejích zm�n a dodatků.  

11.14. Tato Smlouva může být m�n�na pouze dohodou smluvních stran v písemné form�, a to 

vzestupn� �íslovanými dodatky ke Smlouv�. 

11.15. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

11.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní �i budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouv� výslovn� ujednáno jinak. 

11.17. Je-li nebo stane-li se n�které ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a ú�inná. 

11.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podob�, při�emž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál. 

11.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodn� a vážn�, 
že považuje obsah této Smlouvy za ur�itý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skute�nosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

11.20. Nedílnou sou�ástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 
a) Příloha �. 1 – Rozsah výkonu �innosti TDI 
b) Příloha �. 2 – Rozsah výkonu �innosti koordinátora BOZP 

c) Příloha �. 3 – Plná moc - vzor 

d) Příloha �. 4 - Soupis prací – specifikace ceny 

e) Příloha �. 5 – Seznam poddodavatelů 

f) Příloha �. 6 – Technická specifikace 

 

  

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 
Středo�eského kraje, přísp�vková 
organizace 

 

BUNG CZ s.r.o. 

Ing. Miroslav Blažek 

jednatel 

 

  



11 

 

Příloha �. 1 – Rozsah výkonu �innosti TDI 

 

 

V rámci přípravy výstavby: 

- kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pov�řenou osobou zhotoviteli 
stavby; 

- kontrola veškeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro stavební povolení, 
projektové dokumentace pro provedení stavby nebo zadávací dokumentace stavby, 
RDS, atp.) a všech dalších podkladů; 

- kontrola RDS, v�etn� všech jejích zm�n, zejména s ohledem na její soulad s požadavky 
KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními 
podklady, pokyny a sd�leními předanými KSUS zhotoviteli stavby; 

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveništ� zhotovitelem stavby 
v�etn� administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

- zajišt�ní oznámení podle § 22 odst. 2 zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, 
ve zn�ní pozd�jších předpisů Archeologickému ústavu AV R Praha minimáln� 
tři týdny před zahájením výkopových �i jiných stavebních prací tento zám�r; 

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dot�ených orgánů státní 
správy a s majetkoprávními smlouvami v�etn� spln�ní jejich podmínek (nahlášení 
zahájení prací atd.); 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  
- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 

zařízení staveništ� a vlastní zahájení. 

V rámci realizace stavebních prací: 

- průb�žný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů, 
tak průb�žných informací o postupu realizace stavebních prací; 

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací a provád�t 
průb�žné fyzické kontroly na stavb� se zápisem kontroly do SD a fotodokumentací; 

- povinná ú�ast na kontrolních dnech 1x za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení 
a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zú�astn�ným stranám dle pokynů KSUS; 

- kontrola a ov�řování kvality provád�ných prací, dodržování RDS a dodržování 
kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek; 
evidence případných neshod a dohlížení na jejich průb�žné odstraňování; 

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu zm�n, doplňků 
nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provád�ní díla, z odborných znalostí 
zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocen�ní, 
zajišt�ní v�asného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou 
vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Zm�nových listů 
pro zpracování následného dodatku ke Smlouv�. Zm�ny mohou být realizovány teprve 
po jeho odsouhlasení podpisu Zm�nového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených zm�n ve 
smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ; 

- kontrola a ov�řování kvality dokon�ených prací a ov�řování shody s ustanoveními 
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy R, v�etn� platných �eských 
norem; 

- kontrola v�cné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ov�řování, zda vzorky 

odpovídají smluvním dokumentům a příslušným �eským normám; 
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- kontrola provád�ní zkoušek na stavb�, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, 
platných právních předpisů R a kontrola provád�ní technických zkoušek provád�ných 
oprávn�nými subjekty a kontrola výsledků;  

- kontrola průb�hu zkoušek technologických zařízení provád�ných zhotovitelem stavby;  
- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování se v n�m 

k závažným skute�nostem; 

- kontrola pln�ní smluvních podmínek zhotovitelem stavby; záv�re�né kontroly 
dokon�eného díla, příprava soupisu vad a nedod�lků, v�etn� stanovení termínu 
a způsobu jejich odstraňování; 

- ú�ast na individuálních a komplexních zkouškách, ú�ast při provád�ní m�ření (hluk, 
osv�tlení, apod.); 

- prov�řování vad a nedod�lků v záv�ru stavby a dohled nad jejich odstran�ním, v�etn� 
stanovení termínu a způsobu jejich odstran�ní; 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 
- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 

(např. kolauda�ní řízení); 
- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování 

bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů; 

- kontrola a ov�řování m�sí�ního soupisu množství provedených prací a dodávek 
v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace; 

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro KSUS a zhotovitele 

stavby, podle které se stavba realizuje; 
- ú�ast při projednávání a ov�ření správnosti všech dokladů a zm�n projektové 

dokumentace stavby; 

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, 
které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozorn�ní 
zhotovitele stavby na zjišt�né nedostatky v provád�ných pracích, požadování sjednání 
nápravy a v případ� ohrožení zdraví nebo majetku i oprávn�ní nařídit zhotoviteli stavby 
zastavení prací (§ 2593 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku, v platném zn�ní); 

- povinná kontrola t�ch �ástí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 
postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné 
zapsání výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů – formulářů ur�ených pro stavbu, 
v�etn� zpracování fotografické �i video dokumentace; 

- kontrola a ov�ření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby; 

- spolupráce s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby; 

- spolupráce s odpov�dnými geodety (dle vyhlášky �. 200/1994 Sb., o zem�m�ři�ství, ve 
zn�ní pozd�jších předpisů); 

- kontrola provád�ného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny 
a požadavky KSUS; 

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho  projektantem RDS při provád�ní nebo 
navrhování opatření na odstran�ní případných závad projektové dokumentace 
pro realizaci stavby; 

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu provád�ných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 
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- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ov�řování dokladů 
a procesů, v�etn� průb�žného předávání kopií takových dokladů KSUS; 

- soustavné sledování a ov�řování vedení SD a montážních deníků; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provád�ní opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

- kontrola postupu prací podle �asového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná 
opatření; 

- koordinace procesů vedoucích k náprav� případných nedostatků v procesu realizace 

díla; 

- kontrola řádného uskladn�ní materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

- hlášení archeologických nálezů; 
- kontrola řádného nakládání s materiálem odstran�ným ze stavby, který nadále zůstává 

v majetku KSUS.  

V rámci dokon�ení stavby: 

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích �ástí a ú�ast na jednání při 
předání a převzetí; 

- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci 

stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále pak povinnost předávat 
neprodlen� po ukon�ení akce podklady pro její záv�re�né vyhodnocení odpov�dným 
pracovníkem KSUS: 

i. popis průb�hu akce a její vyhodnocení,  

ii. kopie všech proplacených faktur,  

iii. originál kolauda�ního souhlasu v případ�, že byl na akci vydán,  
iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu 

z předání a převzetí staveništ�, 

v. fotodokumentace z průb�hu celé stavby, 

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,  

vii. případn� další přílohy v�etn� jejich seznamu.  
- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, v�etn� zajišt�ní jejího 

dopln�ní a odevzdání KSUS v kompletním stavu;  
- kontrola a ov�ření dokladů pro kone�né vyú�tování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel stavby k předání a převzetí dokon�ené stavby; 

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání stavby 
ve smyslu stavebního zákona sm�rem k příslušnému stavebnímu úřadu; 

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených b�hem stavby k archivaci u KSUS; 

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a �erpání finan�ních prostředků; 

- kontrola odstraňování vad a nedod�lků zjišt�ných při předání a převzetí stavby 
a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona; 

- ú�ast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu; 

- kontrola vyklizení staveništ� zhotovitelem stavby. 
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Příloha �. 2 – Rozsah výkonu �innosti koordinátora BOZP 

 

Přípravná �ást k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby; 
- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavb� a informace o 

rizicích, které se mohou na stavb� vyskytnout; 

- zabezpe�it, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních 
podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavb� vyskytnout; 

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP). 
Provád�ní �innosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP: 

- zabezpe�it seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky 
a opatřeními k jejich eliminaci; 

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zú�astn�ní zhotovitelé stavby 
realizovali potřebná opatření k zajišt�ní bezpe�nosti práce a ochrany zdraví; 

- kontrola informovanosti u všech dot�ených zhotovitelů stavby o bezpe�nostních 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi b�hem postupu prací, a o příslušných 
opatřeních k minimalizaci rizik; 

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpe�nost a ochranu zdraví při práci zjišt�né na stavb�, vyžadovat 
zjednání nápravy a k tomu navrhovat přim�řená technická a organiza�ní opatření; 

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajišt�ní bezpe�nosti 
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlen� přijata přim�řená opatření 
ke zjednání nápravy; 

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případ� nepln�ní prokazatelným způsobem 
vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich pln�ní. V případ� opakování stejných nedostatků 
navrhnout uplatn�ní sank�ních opatření; 

- zú�astňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních dní 
k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat sou�innost zhotovitelů stavebních 
prací z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP 
na stavb� a dosažené výsledky; 

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli 
stavby a vést o tom záznamy; 

- provád�t kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 
�inností a postupem prací podle RDS; 

- provád�t další �innosti stanovené provád�cím právním předpisem k zákonu o BOZP.  
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P l n á  m o c  

 
Středo�eský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PS 150 21 

IO: 70891095 

DI: CZ70891095 

Zastoupený: 
 

 

Krajskou správou a údr~bou silnic Středo�eského kraje, přísp�vková organizace 

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IO: 00066001 

DI:     CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Alešem ermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základ� 
plné moci ze dne 28. 06. 2022 
(zmocnitel) 

 

ud�luje plnou moc 

 

spole�nosti BUNG CZ s.r.o. 

se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IO: 274 54 576 

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589 

jednající Ing. Miroslav Blažek, jednatel 
(zmocn�nec) 
 

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při výkonu technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 
spo�ívá v investorsko-inženýrských �innostech v rámci přípravy výstavby, realizace a dokon�ení 
stavební akce a při výkonu koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 
BOZP“) při provád�ní stavebních prací na stavb�: 

„III/25920 Bore�, most ev.�. 25920-1 přes strouhu před obcí Bore� - TDI“ 

Zmocn�nec je oprávn�n k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících 
�innostech: 

- Zmocn�nec je oprávn�n zastupovat zmocnitele a �init veškerá právní jednání v řízeních 
před dot�enými správními úřady, zejména pak při kolauda�ním řízení, a to pro celý rozsah 
t�chto řízení až do doby nabytí právní moci příslušného rozhodnutí v�. zastupování při 
ústních jednáních a přijímání písemností v t�chto řízeních. 
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- Zmocn�nec je oprávn�n �init veškerá právní jednání, která jsou k výkonu TDI nutná 
a ú�elná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše 
uvedené stavb�. 

- Zmocn�nec je oprávn�n �init veškerá právní jednání, která jsou k výkonu koordinátora 
BOZP nutná a ú�elná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních 
prací na výše uvedené stavb�. 

Tato plná moc je vystavena na dobu provedení výše uvedených �inností. 
Zmocn�nec je oprávn�n si za sebe ustanovit zástupce, a to zejména své zam�stnance nebo �leny 
statutárního orgánu zmocn�nce, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro spln�ní povinností zmocn�nce 
dle této plné moci. 
 

 

 

  

 

 

                            

                               ………………………………………………..                                             
        

   Krajská správa a údržba silnic 

   Středo�eského kraje, přísp�vková organizace 

            

   

 

Plnou moc přijímám  

 

 

       ………………………………………………..                                             

   BUNG CZ s.r.o. 

   Ing. Miroslav Blažek 

   jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Příloha �. 5 – Seznam poddodavatelů 

NEVYU}IJEME 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLN�NÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jších předpisů 

 

 

Identifika�ní údaje 
poddodavatele 

(název/obchodní firma, 
sídlo, IČO) 

Identifikace �ásti veřejné 
zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit1 

(popis �ásti veřejné 
zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl pododavatele 
na pln�ní veřejné 

zakázky vyjádření v 
%, příp. finan�ní 

hodnotou v K� bez 
DPH 

1. 

[BUDE DOPLN�NO - 

Upravte po�et řádků dle 
potřeby] 

[BUDE DOPLN�NO] [BUDE DOPLN�NO] 

2. [BUDE DOPLN�NO] [BUDE DOPLN�NO] [BUDE DOPLN�NO] 

3. [BUDE DOPLN�NO] [BUDE DOPLN�NO] [BUDE DOPLN�NO] 

4. [BUDE DOPLN�NO] [BUDE DOPLN�NO] [BUDE DOPLN�NO] 

5. [BUDE DOPLN�NO] [BUDE DOPLN�NO] [BUDE DOPLN�NO] 

 

 

V ________ dne _________ 

 

 

 

______________________________ 

[podpis osoby oprávn�né jednat za dodavatele] 

 

 

 

 

 

 
1 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého ú�astník řízení prokazuje �ást 
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zn�ní pozd�jších předpisů, 

nebo poddodavatele, který žádnou �ást kvalifikace za ú�astníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na pln�ní 
veřejné zakázky.  
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Technická specifikace TDI 
 

Název akce: „III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1  přes strouhu před obcí Boreč - TDI “       
                      

 

 

 Staničení provozní v km : 2,238  km, CMS: Mšeno, okres : Mladá Boleslav 

 

 

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav: 

Na dZících OP průsaky ve spárách mezi některými prefabrikáty. Zatékání na kZídla. Lokálně 
odpadlá krycí vrstva a koroze obnažené výztuže. Spáry mezi prefabrikáty lokálně nekvalitně 
probetonovány. Povrchová degradace betonu kZídel vlevo, masivní degradace betonu kZídla 
OP1 vpravo. Lokálně na povrchu nazelenalý povlak, na kZídlech mech, biologické 
napadení.Průsaky pZedevším ve spárách mezi prefabrikáty, deskou prafabrikátu v menším 
množství. Průsaky pod Zímsou. Spáry mezi prefabrikáty lokálně nekvalitně probetonovány. 
Trhliny ve spárách mezi některými prefabrikáty. Lokálně koroze obnažené výztuže, odpadlá 
krycí vrstva, nebo výztuž zcela bez krytí. Na boku vpravo trhliny v dobetonávce, část 
dobetonávky odpadlá. Koroze obnažených petlic na bocích NK. Degradace betonu Zíms. 
Vozovka za hranicí životnosti. U OP2 vpravo svodnice deformovaná. Bez deformačních 
podložek. Záchytný systém neodpovídá stávajícím pZedpisům pro novostavby a rekonstrukce 

mostů. 
 

Most má  zatížitelnost Vn = 20 t  Vr = 35 t  Vaj = 12t  

 

Stavební stav NK – VI. velmi špatný,  SS – V. - špatný.  

 

 

Výčet požadovaných oprav: PZedmětem veZejné zakázky je : Demolice stávajícího 
nevyhovujícího  mostu a následně výstavba nového  železobetonového monolitického 
plošně založeného rámového mostu (propustku)  o kolmé světlosti 2m. Na ústích 
propustku budou provedena šikmá kZídla dl. cca 3-5 m, rovnoběžná s osou komunikace. 
KZídla jsou tvoZena zavěšeným kZídlem a dodatečným kZídlem z profilu tvaru L. Yímsy na 
nosné konstrukci jsou navržené jako monolitické š. 800 mm. Izolace na mostě bude plošná 
NAIP, vozovka z MA  + ACO.  Na Zímsách je navrženo ocelové zábradelní svodidlo se 
svislou výplní výšky 1,1 m. 
Odvodnění povrchu komunikace v místě propustku je Zešeno podélným a pZíčným 
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sklonem komunikace. PZíčný sklon je jednosměrný. Podélný sklon mostu je 1,8%, klesá 
směrem na Boreč. Prostor pod mostem bude v celé délce pZemostění opatZen dlažbou z 
lomového kamene . Dlažba bude pZesahovat 1m mimo obrys mostní konstrukce na 

straně nátoku i výtoku, kde bude ukončena betonovým prahem 500 x 800 mm z betonu . 
Dlažba pod mostem bude plynule navazovat na odláždění svahů podél kZídel. Za konci Zíms budou 
provedeny pZechodové desky Zíms z kamenné dlažby do betonu olemované chodníkovým 
obrubníkem, ze strany vozovky silničním obrubníkem. Za oběma kZídly opěry 1 (směr Boreč) 

budou provedeny skluzy z betonových žlabovek do bet. lože, které budou zakončeny rozptylovací 
kamennou dlažbou v patě svahu. 

Součástí opravy mostu je i oprava vozovky v délce cca 45m a zajištění DIO.  

 

Vše bude provedeno na základě PD  zpracované firmou  Pontex s.r.o. a vydaného 
Rozhodnutí -  č.j. MMMB/84709/2024/ODSD/MaMa ze dne 15.7.2024.  

Stavba je členěna na následující rozhodující SO :  SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady, SO 

181 – dopravní opatZení během stavby a SO 201 – Propustek pZes strouhu pZed obcí 
Boreč. 

 

V místě stavby se  v době zpracování PD  dle příslušných vyjádření nenacházely 
žádné inženýrské sítě . Zhotovitel zajistí před zahájením prací aktuální stanoviska 
správců sítí . 
 

2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS :  

    Stavba – 3 785 089,88 Kč bez DPH,  4 579 958,75 Kč s DPH 

 

3. Předpokládaný termín realizace :  24 týdnů 

 

4. Údaje o PDPS a SP 

• Projektant  - Pontex s.r.o.,  ing. Peter Liko 

• Rozhodnutí -  č.j. MMMB/84709/2024/ODSD/MaMa ze dne 15.7.2024.  

 

 

       

5. Územně-technické podmínky 

  

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku StZedočeského    
 kraje, za úplné uzavírky provozu. Objízdné trasy se pZedpokládají vést po silnicích II. a 
III.  tZídy v majetku StZedočeského kraje.  
 

6. Další podmínky: 
 

TDI zajistí protokolární převzetí všech pozemků potřebných pro stavbu a jejich 
následné předání zpět majitelům po dokončení stavby a to na základě smluv, které 
uzavřela KSÚS 

 

-  Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se Zídí Smlouvou o dílo a 
interními pZedpisy objednatele, aktuálně platným pZedpisem – směrnicí. 
 

  Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelové konstrukce určené k demolici a další 
pZípadné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se Zídí 
Smlouvou o dílo s následujícím postupem: 
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou 
k demolici a další pZípadné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na 
staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(pZedloží ve sběrně surovin 
iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za 





Počet 

měsíců

Počet dnů v 

měsíci

Počet dní 

celkem

Denní sazba 

v Kč
Cena v Kč

1 4 4 5 400 21 600

8 8 64 5 500 352 000

7 4 28 5 500 154 000

527 600

110 796

638 396

Příloha č. 2  Soupis prací - Specifikace ceny most ev.č. 25920-1 Boreč

zeleně doplní 

uchazeč

DPH (21%)

Celkem s DPH na celou dobu plnění zakázky 

Denní sazba zahrnnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné 

včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a 

softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru 

(např. měřící technika a pod.)

Zakládání a geotechnika

Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky 

Mosty a inženýrské konstrukce

BOZP
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