Mistni podminky montaze

Misto realizace:

Gymnazium a obchodni akademie Marianské Lazné, pfispévkova organizace Ruska 355/7, 353 01
Marianské Lazné

Predmét projektu
Pfedmétem projektu je zvy$eni bezpeénosti a souvisejici modernizace IT infrastruktury  projektu:
Konektivita GOAML

Popis mistnich podminek montaze:

Obecné podminky v obiektech realizace:

- Predlozit pfehled moznych rizik, plynoucich z planované &innosti stavby,

- Dodrzovat zasady bezpeénosti prace na pracovisti, a to zejména v dobé kdy bude probihat
standardni vyuka. Z tohoto divodu je tfeba dodrzovat pravidla bezpecnosti i s ohledem na vyskyt
zvy$eného poltu osob;

- Hlasit veskeré poranéni, popf. Grazy zakl zplsobenych viastni Cinnosti;

- Spolupracovat na objasnéni okolnosti vzniku trazu Zaka $koly, zajistit soucinnost pfi feseni
pracovnich Uraz(i zaméstnancl skoly;

- Hlasit pogkozeni majetku nebo vybaveni 8koly, popf. zajistit provedeni fotodokumentace tohoto
poskozeni;

- Pouzivat elektrické nafadi s platnymi revizemi;

- Dodrzovat pozarni predpisy stanovené v pozarni dokumentaci koly (pozarni poplachove smérnice,
pozarni fady apod.). Pii opousténi pracovisté ho zanechat v pozarné bezpecném stavu (vypojit
spotfebiée, zhasnout svétlo, uzamknout prostory, pokud je to mozné);

- Udrzovat voIné tnikové cesty a vychody z prostor $kol;

- Vsichni dodavatelé musi disponovat patfi¢nymi Zivnostenskymi opravnénimi k provadéni smluvnich
praci;

- Neprovést nekontrolované a neschvalené odpojeni objektu od sité (elektro, internetu);

-V piipadé nutnosti odpojeni bude o tom informovéan povéfeny zastupce Skoly (min. 2 pracovni dny
predem) a doba odpojeni, kterd omezi provoz $koly nesmi prekroCit 1 den;

- P¥i presunu materiélu a pii praci v prostorach $koly je prioritou neohrozit Zivoty a zdravi zakh skoly
a zaméstnanc;

- Neskladovat materidl, naradi a komponenty ve spolegnych praostorach, vyuzit k tomu uzamykatelné
prostory, uréené povéienym zastupcem Skoly,

- Hiugné prace sméfovat do doby mimo vyuku (od 16:00 hodin, dny pracovniho kiidu a volna,
prazdniny);

- Cas a rozsah uvolnéni prostor, které bude dodavatel potiebovat k realizaci, se stanovi ¢asovym

harmonogramem, odsouhlasenym povéfenym zastupcem $koly;




Konkretni podminky:

Skola pozaduje tydenni uklid.

Provadéni praci se predpoklada i v pribéhu skoiniho vyucovéni, tedy za provozu Skoly. Hluéné
prace umoznény v pracovni dny Po-Ct od 16:00 do 17:00 hod. Hluéné prace mohou byt v dobé
prazdnin a dnech pracovnihe klidu kdykoliv v dobé od 8:00 do 17:00 hod.

Provadéni praci neni mozné v terminech: 18. 1. 2025; 11. 4. 2025 — 16. 4. 2025; 25. 4., 28. 4., 29.
4,,30.4.2025;2.5,;5.5,,6.5.,7.5 20252 19. 5. 2025 - 23. 5. 2025.

Vstup do budovy bude umoznén hlavnim vchodem, a to ve dnech Skolniho vyu€ovani od 07:00 do
17:00 hod. Prace v dobé, kdy nebude probihat vyuka (dny pracovniho volna a klidu, prazdniny
apod.) je mozna po dohodé s povéfenym zastupcem Skoly od 08:00 do 17:00 hod.

Parkovani v arealu mozné.

Material je moZné zavazet pies vstup do télocviény nebo zadnim vstupem ze zahrady. Cilem pfi
manipulaci s materidlem je zamezeni kontaktu se tfetimi osobami.

Soucasti zahajeni praci bude interni ,Pouceni zhotovitele o zgjisténi BOZP, PO a povinnostech pfi

stavebnich, udrzovacich a podobnych pracich provadénych v objektech Skoly*.




