



## Nabídkový list č. INV\_NP\_19\_25\_Borová Lada - Polka

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

### IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

INV\_NP\_19\_25\_Borová Lada - Polka

Požadovaný management:

**opakované (5x během vegetační sezóny) rozsekání travní biomasy na drobný mulč křovinořezem bez odvozu posečené biomasy**

Místo plnění:

vymezení dle KN: k.ú. Svinná Lada p.č. 225/8, 226/23, 254/3 a 296, k.ú. Borová Lada p.č. 132/23, 135/1, 293/1 a 293/4, k.ú. Slatina u Horní Vltavice p.č. 380, k.ú. Březová Lada p.č. 370, k.ú. Polka p.č. 155/1, 280, 290/2 a 290/3, k.ú. Račí p.č. 101/4, 101/6, 101/15 a 263 (viz mapa)

Celková redukováná plocha:

**1 ha**

Dopl. popis činnosti:

Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění, převzetí plochy. Realizace opatření vedoucích k redukci populací lupiny mnoholisté na zadavatelem stanovených plochách v době stanovené zadavatelem, tj. **do 15. června provést první seč** a následně pak **čtyři opakování** po zbytek vegetační sezóny daného roku (do 15. října) dle rychlosti obrůstání invazního druhu, ideálně vždy ve výšce max. 15cm většiny listů lupiny na ploše. Posečením se rozumí **rozsekání veškeré rostlinné biomasy na drobný mulč** co nejvíce u země s ponecháním biomasy na místě. Opatřeními se dále rozumí:

1. Celoplošné sečení ploch vyznačených modře s modrou šrafovou v mapovém zákresu tohoto nabídkového listu (sečení celoplošné tedy lupiny i s okolní vegetací).
2. Na plochách vyznačených červeně a fialově s červenou či fialovou šrafovou v mapovém zákresu, rozsekat křovinořezem všechny nadzemní části jednotlivých vyskytujících se rostlin lupiny mnoholisté (včetně veškerého listoví lupiny).
3. Ponechání rozsekaného travního mulče na ploše bez následného hrabání a odvozu.
4. Opakování opatření vedoucích k redukci populací lupiny mnoholisté: první seč realizovat nejpozději do 15. června. Každé další opakování zásahu realizovat po 2 - 3 týdnech, dle aktuálních klimatických podmínek a intenzity obrůstání invazního druhu. Poslední pátý zásah realizovat do 15. října.

**5. Fotodokumentace:**

Vyfocení vybraných dílčích ploch před a po realizaci každého zásahu! Fotografii pořídit jen u některých dílčích ploch tohoto minitendru - viz mapová příloha tohoto nabídkového listu. V mapové příloze je zelenými šipkami znázorněno, v jakém směru a u kterých ploch fotografii pořídit. Fotografie musí obsahovat datum pořízení a GPS souřadnice místa, musí být tedy pořízena tzv. „chytrým telefonem“ nebo digitálním fotoaparátem. Stejnou plochu ve stejném směru vyfotit před a po realizaci všech opakovaných opatření. Fotodokumentaci nahrát zadavateli do programu nextcloud za použití přiděleného hesla (originální heslo přiděleno každému dodavateli zavedenému v DNS pro likvidaci invazních rostlin na území NP a CHKO Šumava) do složky daného minitendru (v tomto případě MT\_INV\_NP\_19\_25\_Borová Lada - Polka), a to za každý dílčí zásah, na lokalitě zvlášť! Nahraná fotodokumentace bude sloužit jako podklad pro převzetí díla po každém jednotlivém zásahu.

**5.** Po provedení každé seče nahrát fotodokumentaci a předat dílo zadavateli. Po provedení poslední páté seče, v daném roce plnění, předat pracoviště zpět zadavateli a ztvdit předání podpisem předávacího protokolu.

U všech fází prací platí zásada provést práce včas, tzn. předejít odkvetení rostlin, nasazení semen a maximálně rostlinu oslabit (tzn. posíct rostliny co nejvíce u země včetně všech jejích částí i jednotlivých samotných listů).

Veškeré vybavení nutné k plnění činnosti si zajišťuje dodavatel na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifík NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění:

Na většinu dílčích ploch příplatek 20% za špatnou dostupnost a dlouhé přejezdy mezi dílčími plochami.


Závazné termíny plnění:

- \* zahájení plnění: dle platnosti realizační smlouvy
- dokončení první seče: 15. 06. 2025
- dokončení plnění: 15. 10. 2025
- fakturace: 15. 10. – 30. 11. 2025

Maximální stanovená cena: **92 400,00 Kč bez DPH**



# INV\_NP\_19\_25\_Borová Lada - Polka - celková



INV\_NP\_19\_25\_Borová Lada - Polka - Svinná Lada  
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



INV\_NP\_19\_25\_Borová Lada - Polka - Borová Lada za nádrží  
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



INV\_NP\_19\_25\_Borová Lada - Polka - Borová Lada pod obcí  
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



INV\_NP\_19\_25\_Borová Lada - Polka - Březová Lada  
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



INV\_NP\_19\_25\_Borová Lada - Polka - Polka  
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch





INV\_NP\_19\_25\_Borová Lada - Polka - Račí (elektrárna)  
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch

