

Smlouva o dílo č. 222025

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

- 1.1** Objednatel: **Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323**
Sídlo: Pivovarská 323, 344 01 Domažlice
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Jana Štenglová, ředitelka
IČO: 48342912
Číslo účtu: [REDACTED]
- 1.2** Zhotovitel: **LS stavby s.r.o.**
Adresa: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
Zástupce pro věci smluvní: Václav Svoboda, jednatel
Zástupce pro věci technické: David Přerost, výrobní ředitel inženýrských staveb
IČO: 64834042
DIČ: CZ64834042
Bank.spojení: Komerční banka a.s., pobočka Klatovy
číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
- Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7565.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „**Domažlice – Gymnázium J. Š. Baara – Oprava oplocení**“ dle schválené projektové dokumentace. Předmět díla je blíže specifikován v dokumentaci samotné a výkazu výměr.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.
- 2.3 Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci pro realizaci díla před uzavřením této smlouvy. V souvislosti s tím zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dále potvrzuje, že jako odborná firma neshledává v předložené projektové dokumentaci žádných rozporů a nedostatků, které by mohly realizaci ohrozit či narušit.
- 2.4 Zjistí-li zhotovitel vady realizační projektové dokumentace oproti původnímu zadání stavby, které nemohl předvídat, je povinen na tyto vždy písemně upozornit. Jestliže objednatel přes upozornění zhotovitele trvá na provedení prací podle realizační projektové dokumentace, neodpovídá zhotovitel za závady, jejichž původ je způsoben v takových vadách projektové dokumentace.

- 2.5** V případě vad projektové dokumentace, o nichž nemohl zhotovitel po jejím prostudování objektivně vědět, nese náklady vzniklé těmito vadami zhotovitel projektové dokumentace a objednatel stavby.
- 2.6** Pokud vznikne v průběhu realizace díla potřeba doplnění projektové dokumentace a náležitostí potřebné k provádění díla, zajistí objednatel včas její doplnění. Včasným doplněním se rozumí doba, která neomezí plynulé pokračování v provádění díla. Také doplnění projektové dokumentace je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu po předání jako odborná firma posoudit a upozornit objednatele na veškeré zjiřitelné vady této dokumentace.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1** Požadovaná kvalita je vymezena nejen projektovou dokumentací, ale i obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.
- 3.2** Dodavatel prací se zavazuje vykonávat výše uvedené činnosti souladu s veškerou platnou legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.

IV. Dodací podmínky

- 4.1** Záruční doba: **60 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2** Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3** Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).
- 4.4** Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1** Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne písemně při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2** Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3** Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4** Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
- 5.5** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
- 5.7 Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr nebo ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele,
 - název, sídlo zpracovatele projektové dokumentace,
 - seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba objednatele, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn SoD.

VII. Technický dozor investora

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních

podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

- 7.2** Pracovník objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti, organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3** Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4** Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozorce a činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1** Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona o cenách č.526/1990 Sb. Cena za dílo je cena maximální a je platná po celou dobu realizace díla.

Cena činí

	<u>Cena bez DPH</u>	<u>21% DPH</u>	<u>Cena vč. 21% DPH</u>
cena celkem:	272 462,42 Kč	57 217,11 Kč	329 679,53 Kč

- 8.2** V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu SoD. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla nebo změna termínů dokončení z důvodů na straně objednatele, kterou nebylo možno před podpisem této smlouvy předvídat.
- 8.3** Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
- 8.4** Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývající z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 8.5** Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

9.1 Zahájení prací: 01.07.2025
Dokončení prací: 31.08.2025

- 9.2** V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.3** V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9,2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14,1.
- 9.4** Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.5** Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1** Podkladem pro placení je faktura- daňový doklad.
- 10.2** Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10 pracovních dnů následujícího měsíce soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Měsíčně fakturované práce jsou dílčími plněními, která se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetím a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4** Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- 10.5.** Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 100 % sjednané ceny.
- 10.6.** Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5** Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů a nebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Odevzdání a převzetí díla

- 12.1** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.
- 12.2** Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokole s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.

- 12.3** Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.
- 12.4** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1** Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při přejímce,
 - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2** Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4** Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5** Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7** V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1** Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2** Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

15.2 Pokud se tato smlouva uzavírá v listinné podobě ve čtyřech vyhotoveních, každé smluvní straně přísluší dvě vyhotovení.

Pokud se tato smlouva uzavírá elektronicky, pak je podepsána oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaná smlouva má platnost originálu.

15.3. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je nabídkový rozpočet díla.

V Domažlicích dne

V Nýrsku dne



Mgr. Jana Štenglová
ředitelka



Václav Svoboda
jednatel

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2503/KK/060
Zakázka: Domažlice - Gymnázium J.Š.Baara - Oprava oplocení
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: LS stavby s.r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: Karel Kuneš

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	272 462,42 Kč
DPH:	57 217,11 Kč
Celkem včetně DPH:	329 679,53 Kč

Domažlice - Gymnázium J.Š.Baara - Oprava oplocení

Popis	Cena
S: Stavba	272 462,42
SO 01: Stavební objekt 01	272 462,42
H: Práce HSV	173 339,29
001: Zemní práce	3 197,41
002: Zakládání, zpevňování hornin	20 866,48
003: Svislé a kompletní konstrukce	60 283,03
005: Komunikace pozemní	8 224,58
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 938,88
098: Přesun hmot	9 383,76
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	41 445,15
P: Práce PSV	89 123,14
767: Konstrukce zámečnické	89 123,14
V: Vedlejší a ostatní náklady	10 000,00
V03: Zařízení staveniště	10 000,00
Celkem (bez DPH)	272 462,42
DPH	57 217,11
DPH 21 % ze základny: 272 462	57 217,11
Celkem (včetně DPH)	329 679,53

Domažlice - Gymnázium J.Š.Baara - Oprava oplocení

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				272 462,42
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				272 462,42
Skupina			H: Práce HSV				173 339,29
Oddíl			001: Zemní práce				3 197,41
19	SP	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,464	1 514,09	702,54
30	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,464	256,22	118,89
37	SP	922501112	Zásyp ze štěrkopísku netříděného	m3	2,332	1 018,86	2 375,99
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin				20 866,48
23	SP	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	3,858	4 063,86	15 678,39
22	SP	274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	7,590	545,72	4 142,04
21	SP	274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	7,590	137,82	1 046,06
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce				60 283,03
28	SP	348262044	Plot z betonových bloků vel pl přes 0,04 do 0,08 m2 hladkých přírodních zeď šířky do 200 mm jednořadá	m2	14,700	2 237,18	32 886,61
24	SP	348262324	Plot z betonových bloků sloupek vel 400x400 mm plotové zdi z bloků hladkých přírodních	m	10,000	1 749,06	17 490,58
26	SP	348262424	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x500x70 mm přírodní	kus	4,000	682,98	2 731,94
29	SP	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	10,500	683,23	7 173,91
Oddíl			005: Komunikace pozemní				8 224,58
34	SP	564760105	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 240 mm	m2	5,070	393,05	1 992,78
36	SP	577154131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,770	1 042,67	4 973,51
38	SP	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	1,300	485,53	631,19
45	SP	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	2,000	245,43	490,87
39	H	BET.E06R01	BEST-BASE 6CM PŘÍRODNÍ	m2	0,306	445,21	136,23
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 938,88
44	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,000	110,44	110,44
9	SP	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	3,180	396,47	1 260,76
8	SP	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	3,180	235,03	747,41
6	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1,400	75,91	106,27
7	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,600	106,64	1 130,42
2	SP	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	5,830	2 597,90	15 145,77
3	SP	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	5,300	1 120,90	5 940,79
5	SP	963012520	Bourání ŽB desek š přes 300 mm tl do 140 mm	m3	0,636	3 471,85	2 208,10
10	SP	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových	kus	4,000	467,80	1 871,21
4	SP	966072811	Rozebrání rámového oplocení na sloupky v přes 1 do 2 m	m	11,400	116,53	1 328,40
46	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1,000	89,32	89,32

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl 098: Přesun hmot							9 383,76
31	SP	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	23,704	395,87	9 383,76
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí							41 445,15
11	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	27,125	126,23	3 423,91
13	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	27,125	663,00	17 983,78
15	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,125	301,14	8 168,37
14	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,499	13,15	1 426,44
17	SP	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	14,035	379,00	5 319,27
18	SP	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	10,335	379,00	3 916,97
16	SP	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,700	229,00	160,30
20	SP	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,690	619,00	1 046,11
Skupina P: Práce PSV							89 123,14
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické							89 123,14
42	SP	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	1,350	879,36	1 187,14
41	SUB	X2051	D+M Plotový dílec z tahokovu 2950x850 mm, Pz+RAL	ks	3,000	22 752,00	68 256,00
41	SUB	X2052	D+M Plotový dílec z tahokovu 1500x850 mm, Pz+RAL	ks	1,000	13 680,00	13 680,00
43	SUB	X2053	D+M Otevíravý díl ze stávajících dílců 1600x1000 mm	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
Skupina V: Vedlejší a ostatní náklady							10 000,00
Oddíl V03: Zařízení staveniště							10 000,00
32	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00