s SPRAVA

Z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

Dokumentace pro povoleni stavby,
Projektové dokumentace pro provadeni
stavby a Dozor projektanta

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce vypravni
budovy ZST Dolni Bousov"

Smluvni strany

Objednatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdzdénd 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zdpad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupend I, icditelem Stavebni spravy zapad
Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: I
]

¢) autorizovany zemémaFicky inzenyr: [N

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprdva Zeleznic, stdtni organizace

Stavebni sprava zdpad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladi - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centralni finanéni u¢tdrna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY



mailto:sszpravni@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnassz@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(ddle jen ,objednatel™)

&islo smlouvy: E618-5-2505/2025
¢islo jednaci: 7947/2025-S7-SSZ-0VZ
ISPROFOND: 5213530039

Zhotovitel:

nazev: Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.

se sidlem Lipky 1283, 549 41 Cerveny Kostelec

ICO: 03637182 DIC: CZ03637182

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, spisova znacka C 34459/KSHK
zastoupenad Ing. arch. Marek Wajsar

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |

b) ve vécech technickych: I

¢) autorizovany zeméméficsky inzenyr: [

d) koordindtor BOZP pro pripravnou fazi dle zakona ¢. 309/2006 Sb.: I
Bankovni spojeni: &. G¢tu: I <deny u NG

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

17. listopadu 272, 549 41 Cerveny Kostelec

(dale jen ,zhotovitel")

¢islo smlouvy: XXX

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmény udaji uvedenych této smlouvé, a to
doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostrednictvim datové schranky s tim, ze k tomuto
ozndmeni musi byt pfilozena kopie listiny dokladajici odbornou zpUsobilost, v pfipad&, e byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potieba uzavirat dodatek k této smlouvé.
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Clanek 1 - Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu (dale jen
Smlouva®).

Dilem se rozumi:

Zhotoveni Navrhu stavby (studie), ktery bude zpracovdn pro potfebu uréeni nové podoby
pristfeSku. Odsouhlasena findlni varianta Ndvrhu stavby (studie) bude dopracovana v dalSich
stupnich dokumentace. Bez odsouhlaseni Navrhu stavby (studie) nelze pokracovat do dalSich
stupiiti dokumentace.

Zhotoveni Projektové dokumentace pro povoleni stavby dopravni infrastruktury
(DSP), ktera specifikuje predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno
projednat v Fizeni o povoleni zaméru, ziskat pravomocné povoleni zaméru (povoleni
stavby) dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon (dale jen ,stavebni zakon“),
v€etné Stanoviska ozndmeného subjektu ve fazi vyddni povoleni zaméru a innosti
koordindtora BOZP pri prdci na stavenisti ve fazi pripravy vetné zpracovani planu BOZP
na stavenisti a manualu udrzby.

7 >z

Zpracovani a podani zadosti o vydani povoleni zaméru dle stavebniho zakona, véetné
véech vyZadovanych podkladd, jejimZ vysledkem bude vydani povoleni zédméru (povoleni
stavby). Zhotovitel bude spolupracovat pri vyddni pfisluSnych rozhodnuti do nabyti jejich
pravni moci.

Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby drahy (PDPS), kterd
rozpracuje a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby, vietné
posouzeni shody nebo vhodnosti pro pouziti prvku interoperability ¢i ES prohldseni o ovéreni
subsystému ozndmenym subjektem.

Vykon Dozoru projektanta pii zhotoveni PDPS a pfii provddéni stavby.

Bliz8i specifikace predmétu plnéni verejné zakdzky je upravena i v dalSich ¢astech zaddvaci
dokumentace (dale jen ,Dilo™).

Cilem Dila je kompletni demolice stdvajici vypravni budovy a nasledné vybudovani nového
objektu v mistd plvodni vypravni budovy. V prvni fazi pfipravy je cilem pripravit
architektonické ndvrhy stavby ve variantnim feseni, a to pouze pristfeSek nebo ¢ekarna. Obé
varianty budou navrzeny véetné dopravni kanceldre s potfebnym zazemim. Vysledna varianta
bude stanovena po projedndni se zastupci MD. Déle je predmétem celkovd Uprava okoli
vypravni budovy, vletné pripadného doplnéni potfebnych parkovacich stdni motorové i
nemotorové dopravy.

Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni Dila
Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I. Vyzva ke zpracovani nabidky ¢&j. 1478/2025/S7-SSZ-OVZ ze dne 31.03.2025, v&.
Priloh,

II. Smlouva o Dilo, v¢. Priloh;
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b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele;

c) Smérnice S7Z SM053 Zad4vani vefejnych zakdzek, v platném znéni;

d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni;

e) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich ndkladd staveb statni organizace
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni;

f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Sprévy
Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni;

g) Smérnice GR &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské
republiky, v platném znéni, nebo Smérnice SZDC &. 30 Zdsady rekonstrukce celostétnich
drah Ceské republiky nezarazenych do evropského Zelezni¢niho systému, v platném znéni,
nebo Smérnice SZDC &. 32 Z&sady rekonstrukce regiondlnich drah, v platném znéni;

h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*;

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni;

j)  Vyhlaska ¢. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury;

k) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™);

1) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v pfisludnych
kapitoldch  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkdch staveb pozemnich
komunikaci (ddle také jen ,TKP PK") - pfistupné na http://typdok.tudc.cz,

m) zdkon &. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni;
n) vyhldska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rad drah, v platném znéni;

v

o) vyhldska €. 177/1995 Sb., kterou se vyddva stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni;
p) zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zéakon, v planém znéni;

q) vyhldska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni;

r) aktudlni cenovd databdze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databdze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/;

s) aktudlni cenové soustava URS priistupnd na https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-
soustava-urs - pouzije se pouze v pripadé smlouvy, jejimz predmétem jsou budovy
(pozemni objekty);

t) VSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/Q7/24 (dale jen ,VTP");
u) Zvlastni technické podminky ze dne 11. 12. 2024.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpeclnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni dradhy provozované Sprdvou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpeé&nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
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2.3.

2.4.

2.5.

3.1.
3.2.

v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Ddle se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provddéni Dila pohybovat na drdze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II ,Vydani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvdleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s t¢innosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodriovéni zdkazu koufeni, poZivani
alkoholickych ndpojl a uZivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisti objednatele uvedenych v ¢&l. 2.1 a norem,
které se tykaji Dila a jeho soucdsti, i pokud k nim dojde béhem provadéni Dila a pokud mu
budou objednatelem ozndmeny.

Zhotovitel prohlasuje, Zze vySe uvedené dokumenty mu byly preddny pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Zze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zadvazny. Objednatel umoZfiuje zhotoviteli pfistup kinternim predpistim
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nds" -
> ,Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodikv-a-ceniky/metodiky/.

Naklady stavby budou ocerfiované dle aktudlnich cenovych databdzi Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouZije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u), pficemz
v dobé odevzddni zhotovitelem objednateli musi byt ndklady stavby ocenény dle cenovych
databdzi, které jsou aktudlni v dobé odevzddni. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1
zakona €. 134/2016, o zaddvani verejnych zakdzek, v platném znéni vyhrazuje ndsledujici
zménu zéavazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku: v ptipadé, e po odevzdani nakladl stavby
oceriovanych dle cenovych datab&zi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho
zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u) a pred tim nez dojde k zahajeni zaddvaciho
fizeni na verejnou zakdzky na stavebni prace, popf. zahdjeni vybérového rizeni dle smérnice
S7 SM053, dojde ke zméné téchto cenovych databézi a tato smlouva nadale trvd, je objednatel
opravnén poZadovat po zhotoviteli pfecen&ni nakladl stavby dle aktudlnich cenovych databdzi
za jednotkovou cenu dle polozky ¢. 7 uvedené v ¢l. 5.2. V takovém pripadé spolu smluvni
strany uzaviou dodatek k té smlouvé ve |h{ité 14 dnl od pisemné vyzvy objednatele.

Clanek 3 - Lhiitv k provedeni Dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni Dila ihned po nabyti G¢innosti Smlouvy o Dilo
Zhotovitel bude plnit Dilo v ndsledujicich dil¢ich etapdach:

Harmonogram pInéni

Etapa Termin plnéni Popis cinnosti Podminky
provadénych v diléi dokonceni dilci

(nejzazsi termin  pro N
etapé etapy

predani prislusné casti
Dila)

Termin zahajeni |ihned po nabyti tGcinnosti - -

praci Smlouvy
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1. Diléi etapa

Do 1 mésice od nabyti
ucinnosti Smlouvy

Predlozeni Navrhu stavby
v rozsahu dle ZTP k
pripominkdam

Preddvaci protokol
podepsany obé&ma
stranami

2. Dilci etapa

Do 1 mésice od predani
pripominek k
zapracovani

Pfedani schvaleného
Navrhu stavby ze
zapracovanymi a

vyporadanymi
pripominkami

Preddvaci protokol
podepsany obé&ma
stranami

3. Dilci etapa

Do 2 mésici od
uplynuti terminu 2. Dilci
etapy

Dokumentace pro povoleni
stavby (povoleni zdméru),
vC. EH a SR, PDPS k
pripominkdam

Preddvaci protokol
podepsany obé&ma
stranami

4. Diléi etapa

Do 1 mésice od predani
pripominek k
zapracovani

Cistopis Dokumentace pro
povoleni stavby k podani
Zadosti v€. EH, SR,

Podani zadosti na dotéené
organy statni spravy -
DOSS

Preddvaci protokol
podepsany obé&ma
stranami, seznam

podanych zadosti

DOSS

5. Dilci etapa

Do 3 mésici od
uplynuti terminu 4. Dilci
etapy

podani zadosti o vydani
povoleni zaméru

Preddvaci protokol
podepsany obé&ma
stranami

Kopie zadosti o
povoleni zaméru
potvrzend mistné
prislusnym
stavebnim uradem

6. Dil¢i etapa

Predpoklad do
2 mésici od uplynuti
terminu 5. Dil¢i etapy

Pfedani povoleni zaméru
v pravni moci

Preddvaci protokol
podepsany obé&ma
stranami a Povoleni
zaméru veetné
dolozky o nabyti
pravni moci

7. Dilci etapa

Do 3 mésici od
uplynuti 4. Diléi etapy

Projektova dokumentace pro
provadéni stavby drahy
(PDPS) k pfipominkam

Preddvaci protokol
podepsany obé&ma
stranami

8. Diléi etapa

Do 2 mésici predani
pripominek

PDPS se zapracovanymi
pripominkami a s kompletni
dokladovou &asti, specifikaci

Preddvaci protokol
podepsany obé&ma
stranami
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pro vybér zhotovitele
stavby, ocenéného a
neocenéného soupisu praci
s vykazem vymeér, vCetné
vSeobecného objektu
Kompletni majetkové

vyporadani;
Definitivni odevzdani Preddavaci protokol
predmétu Dila, s vyjimkou | podepsany obéma
Do 2 mésicd od vykonu dozoru projektanta | stranami
9. Dildi etapa , s
uplynuti 8. DilCi etapy Ukonéeni vykonu dozoru | Protokol o provedeni
projektanta pri zhotoveni | Dila v rozsahu DPS
PDPS. a PDPS
10. Dil¢i etapa Dozor projektanta pri Dozor projektanta pfi Vykaz poskytnutych
provadéni stavby realizaci stavby; zhotovitel |sluzeb (1x za
(pFedpoklad se zava.zu3e provadéet Dozor ctvr.tletll) - s:rucny
projektanta ode dne popis vykonu a

09/2026-09/2027) T ) .
zahajeni realizace stavby do| specifikace Dozoru

ukonéeni realizace stavby | projektanta
v predpoklddané délce 12
mésicd

dokonceni Dila 09/2027 (v zavislosti

Termin Predpoklad do

na zahajeni 10. Dilci
etapy)

4.1.
4.2

4.3.

4.4.

7/26

(pozn.: pojmem ,SOD" uvedenym v tabulce vy3e se rozumi tato smlouva o Dilo)

Clanek 4 - Predani Dila
Projedndni a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

Zhotovitel je povinen predat Dilo respektive jeho ¢dst dle prislusné dil¢i etapy v misté pInéni,
kterym je misto adresy smiuvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskute¢ni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokond¢eni Dila (dle jednotlivych dil¢ich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnti predem.

Pfeddvaci protokol i protokol o provedeni Dila podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech
technickych uvedeny v zahlavi smlouvy. V pripadé, ze Dilo vykazuje pri pfedani zjevné vady
nebo nedostatky, je objednatel opravnén odeprit prevzeti Dila. V takovémto pripadé neni
spInén termin diléi etapy uvedeny v odst. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachdzi v prodleni.
V pripadé, Ze Dilo vykazuje pfi predani dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni
zhotovitel opravnén vystavit daflovy doklad - fakturu za pfislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je
opravnén ji opétovné vystavit aZ po odstranéni zjevnych vad nebo nedostatkd, a to do 15 dn{
od pisemného potvrzeni objednatele o tom, Ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu i do 30 dnli od podpisu protokolu o provedeni
Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, provede kontaktni zaméstnanec ve vécech
technickych uvedeny v zahlavi této smlouvy obsahovou kontrolu Dila, resp. ¢asti Dila, ¢imz se
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rozumi, Ze Dilo obsahuje ty Casti, které stanovi obecné zdvazny pravni predpis. V pripadé, ze
objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prdva na uplatnéni vad v zaru¢ni dobé), Ze preddvané
Dilo, resp. jeho €dst, vykazuje po provedené kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto
sdéli pisemnou formou zhotoviteli (posta¢i e-mailem osobam opravnénym jednat ve vécech
technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi smlouvy), uréi termin k odstranéni vad nebo
nedostatkd a informuje kontaktniho zaméstnance ve v&cech smluvnich uvedeného v zahlavi
této smlouvy a ekonoma stavby objednatele. V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky
Dila, resp. Casti Dila, ve stanoveném terminu nebo Dilo vykazuje i naddle vady, je objednatel
opravnén uplatnit prdvo ze zaruky za odstranéni vad Dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni
pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.

5.1.

Clanek 5 - Cena za provedeni Dila

Cena za radné zhotovené Dilo ¢ini:

a) Celkova cena Dila bez DPH 1.922.000,- K¢&

b) DPH (zékladni sazba) 403.620,- K&

c) Celkova cena Dila v€etné DPH 2.325.620,- K&

5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych &asti Dila (bez DPH):

Polozk
a

Popis

Mérna
jedno
tka

Mnozstvi
*)

Jednotko
va cena ™

Cena
celkem )

Zajisténi mapovych podkladd

km

Geodetické prace

km

km

hod

hod

Zpracovani Dokumentace pro povoleni
stavby (povoleni zdméru), PDPS,
vyjma néakladd stavby, dokladové &asti
pro spravni fizeni, doklady-objednatele
a kompletni geodetické ¢dsti, vCetné
vSech dil¢ich odevzdani, dle Smérnice
S7 SMO11, v platném znéni, a dle
pozadavku VTP a ZTP

hod

Stanoveni naklad( stavby v rozsahu
poloZkovych rozpoétl jednotlivych SO
a PS a souhrnného rozpoctu stavby
(dle Smérnice SZ SM011, v platném
znéni, a dle pozadavku VTP a ZTP)

hod
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Zpracovani hodnoceni ekonomické
efektivnosti

hod | L

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
9 SOD v listinné formé (dle poZadavku ks | [
VTP a ZTP)

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
10 SOD v elektronické formeé (dle ks | [ ]
pozadavku VTP a ZTP)

Zajiténi technickych podkladl pro
vypracovani zaddvaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
VTP a ZTP

11 hod | L L

Kompletni geodeticka ¢ast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vetné
inzenyrské ¢innosti a zpracovani
znaleckych posudki, véetné
kompletniho majetkového vyporadani

12 hod i L I

Zajisténi vyddani osvédceni o shodé

13
notifikovanou osobou v pfipravé

hod L

14 Koordinator BOZP v pfipravé hod -

Kompletni dokladova ¢ast pro spravni
fizeni a Doklady-objednatele (dle

15 Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavkl VTP a ZTP), véetné
inzenyrské ¢innosti a zajisténi vydani
povoleni zaméru s nabytim pravni moci

hod ] [

16 Spravni poplatky [ | ] ]

Rozsah Cinnosti Dozoru projektanta v
17 ramci realizace stavby dle zaddvaci hod . [ | ]
dokumentace

(pozn.: pojmem ,SOD" uvedenym v tabulce vySe se rozumi tato smlouva o Dilo)

5.3. VySe uvedena celkova cena za zhotoveni Dila je nejvySe pripustnd a zahrnuje veSkeré ndklady
potfebné ke zhotoveni Dila a souvisejici naklady s provedenim Dila. Cenu uvedenou v €l. 5
odst. 5.1. Ize ménit pouze na zdkladé zmény rozsahu zadani Dila, kterou si vyzadd objednatel.

5.4. Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv diivodu i bez uvedeni divodu ukoné&it kdykoli
pInéni Dila pisemnou vypovédi bez vypové&dni Ihity, kterd nabyva Gé&innosti doruéenim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
dorudeni do datové schranky. Zhotovitel ma nadrok pozadovat Uhradu skute¢né provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonleni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v odst. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu pinéni
vyplyva, Ze paralelni prace na dil¢ich etapach jsou mozné.

5.5. Objednatel si vyhrazuje pradvo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim pInéni nelze pokracovat,
aniz by byla porugena pravidla uvedend ve smérnici SZ SM053 v ¢&l. 46, a to pisemnou
Rekonstrukce vypravni budovy ZST Dolni Bousov®
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vypovédi bez vypovédni Ihiity, které nabyva G&innosti doru¢enim. Vypovéd bude zaslana do
datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové
schranky. Zhotovitel ma ndrok pozadovat Uhradu skute¢né provedenych praci na Dile podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonfeni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v odst.
5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu pInéni vyplyva, Ze paralelni
prace na dil¢ich etapdch jsou mozné.

5.6. Smluvni strany se analogicky v souladu s ustanovenim § 222 odst. 2 v ndvaznosti na ustanoveni

6.1.

6.2.

10/26

§ 100 odst. 1 zdkona &. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakazek, v platném znéni (dale
jako ,ZZVZ") dohodly, e v pfipad&, Ze primérny roéni index spotiebitelskych cen vyhlasovany
Ceskym statistickym Giadem ke kalenddfnimu mésici odpovidajicimu mésici, v némz nabyla
tato smlouva u&innosti, vzroste/klesne o vice nez 3 %, zvyS$i/snizi se neuhrazend ¢dst ceny za
provedeni Dila dle odst. 5.1 této smlouvy o vySi tohoto indexu, a to v kazdém roce trvani
smlouvy. Ke zvySeni/snizeni dochazi od prvniho dne kalenddrniho mésice ndsledujiciho po
mésici, na ktery pripada vyroci uinnosti smlouvy. K Gpraveé ceny dle tohoto ustanoveni je vidy
treba uzavrit dodatek ke smlouvé. Zhotovitel nema narok na zvysSenou Uhradu ¢dsti ceny za
provedeni Dila v piipad&, kdy je v prodleni a z divodu na stran& zhotovitele nedojde k
dokonceni Dila nebo &asti Dila dle podminek uvedenych v odst. 3.2 této smlouvy.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny Dila bude provedena na zakladé darovych dokladd - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz pfilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v odst. 3.2 smlouvy. Daflovy
doklad - faktura musi obsahovat ndlezitosti pro tento druh dokladu vyZzadované obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na adresu pro dorucovani dafovych
dokladl uvedenou v zahlavi smlouvy. Oprdvnénym vracenim dafiového dokladu - faktury
prestava bézet Ihlta splatnosti, celd Ihdita b&Zi znovu ode dne doruéeni opraveného dariového
dokladu - faktury.

Dariové doklady, v¢etné priloh bude zhotovitel dorucovat objednateli nékterym (jednim) z nize
uvedenych zptsob{:

a) v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo
b) v elektronické podobé datovou zprdvou na identifikator datové schranky: uccchjm
nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava zeleznic, stadtni organizace, Centrdlni finan¢ni Gc¢tarna
Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve tiech (3) ti§ténych origindlech.

V ndvaznosti na plné&ni termind pro zpracovéni Dila dle &l. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:
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a) Predani Dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - fakturace B % celkové ceny
Dila bez dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi I KC (bez DPH)

b) Preddni Dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - fakturace B % celkové ceny
Dila bez dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi I KC (bez DPH)

c) Predani Dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dil¢i etapa pInéni - fakturace lll% celkové ceny
Dila bez dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi I KC (bez DPH)

d) Predani Dila dle odst. 3.2 smlouvy - 4. dil¢i etapa pInéni - fakturace B % celkové ceny
Dila bez dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez DPH)

e) Predani Dila dle odst. 3.2 smlouvy - 5. dil¢i etapa pInéni - fakturace B % celkové ceny
Dila bez dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez DPH)

f) Predani Dila dle odst. 3.2 smlouvy - 6. dil¢i etapa pInéni - fakturace B % celkové ceny
Dila bez dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez DPH)

g) Predani Dila dle odst. 3.2 smlouvy - 7. dil¢i etapa plnéni - fakturace ll% celkové ceny
Dila bez dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi I KC (bez DPH)

h) Preddani Dila dle odst. 3.2 smlouvy - 8. dil¢i etapa pInéni - fakturace Il % celkové ceny
Dila bez dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi I KC (bez DPH)

i) Preddni Dila dle odst. 3.2 smlouvy - 9. dil¢i etapa pInéni - fakturace Il % celkové ceny
Dila bez dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi I KC (bez DPH)

j) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 10. dil&i etapa pInéni- fakturace ceny za Dozor
projektanta dle polozky €. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez
DPH)

Dan z pridané hodnoty (ddle jen ,DPH") bude zhotovitelem Gc¢tovdna v souladu s prislusnymi

ustanovenimi zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (ddle jen
~zakon o DPH™).

Splatnost dafiovych dokladd je s ohledem na povahu zévazku 60 dnt od data doruéeni fadného
dafiového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné Cdstky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit danovy
doklad do 15 dnli ode dne, kdy vznikla povinnost ptiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorudit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢dstku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zdlohy viak nemé& zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, pofet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zdlohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym pladtcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt pinéno, aniz
by bylo uvedeno ve verejném registru spolehlivych Gétd, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfislusnému sprdvci dané zhotovitele.

Vystavovat darfiové doklady - faktury je povinen vii&i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, ze je zhotovitel pfedstavovan spolecnosti ve smyslu § 2716 ObcCanského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - fakture bude uveden (identifikovdan) jako osoba uskuteciujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava Zeleznic, statni organizace
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Dlazdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234 DIC: CZ70994234

Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakézky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
Dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladl, jaka je sjednéna
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruSeni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1% z ceny Dila (bez DPH) za kazdy pfripad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pfripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dnl od doru&eni
vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat spInéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.8. Pfedklddand smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni daje & obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnerl zhotovitele;
musi z ni v8ak byt vzdy zifejmé spInéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapocCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
Ke.

Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad Dila

V pripadé, ze celkovd cena Dila nepresahne ¢astku 3.000.000, - K& bez DPH vcetné,
objednatel predlozeni zaruky za odstranéni vad Dila nepozaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnl ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni Dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zdaruka®™).

Zhotovitel se zavazuje, ze zaruka bude vydana na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zdruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
véechny vady do 30 dni pfed timto datem ukonéeni platnosti zéruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zdruky prodlouZit o dobu daldich 3 mésici tak, aby prodlou?end zaruka
bezprostfedné navazovala na ukon&eni zaruky plvodni.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pfipadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnl poté, co obdrZel ozndmeni objednatele, v ném?
bylo pozadovano odstran&ni vady, nebo v jiné ptimérené |hté dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté, a to v pIné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a kterd vi&i nému byla objednatelem uplatné&na, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v odst. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v odst. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opraviiuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv, a to v pIlné vysi hodnoty zaruky.
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Objednatel vréti zaruku zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato zdruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, v€etné jejiho pripadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi, jak je ddle uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny Dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pfipadé prodleni s pfedanim ¢dsti Dila (dil¢i etapy) v terminu dle odst. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny Dila (bez DPH) za kazdy zapoclaty den
prodleni v pripadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle
odst. 10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad Dila takto:

a) 1 % zcelkové ceny Dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné c¢asti Dila;
b) 0,5 % z celkové ceny Dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zdvazného stanoviska dotteného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢dstmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny Dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle odst. 4.4 smlouvy odstranén v terminu uréeném objednatelem, s tim, ze
v takovém pripadé prodleni poc¢ind bézet od okamziku uplatnéni vady dle odst. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednordzovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim Dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zdruky za kazdy zapocaty den prodleni (minimdlné vsak
1.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni), pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost
poskytnout a predat objednateli zaruku dle &l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti
zaruku v rozsahu vyzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vyS$i 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zaddvaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro daldi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovéni konkrétnich vyrobkl ¢&i
vyrobcdl.

Maximalni celkovd vyse vSech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vys$i 50% z celkové ceny Dila (bez DPH).
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Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit urok z
prodleni ve vydi stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokl nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnl
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemnd vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pripadé, Ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na ndhradu $kody, kterd vznikla v diisledku porugeni povinnosti, jejiz spInéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
porugeni smluvni povinnosti nezavinil; to se netyka pfipadl vyslovné uvedenych v odst. 8.10-
8.12. smiouvy.

Jestlize nékterym dlvodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soudinnosti tretich osob v pfipadech, kdy jejich soucinnost je pro spinéni Dila
nezbytnd

b) nevyddni pozadovanych rozhodnuti organd vefejné moci ve spravnich lhlitach ackoli bylo o
né pozadano radné a vdas

¢) nevydani stanovisek dotéenych organl ve spravnich Ihiitéch ackoli bylo o né pozéddano Fadné
a vcas

d) doplnéni poZadovana organy vefejné moci nebo poZadavky dotéenych organl, popf.
G¢astnikl daného fizeni, jestlize jejich dlivodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi souinnosti s objednatelem
f) nezahdjena, prip. neukoncenad, dédicka rizeni
g) nezndmi vlastnici nebo ,nedosazitelni® vlastnici mimo tGzemi stdtu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dalsi postup, ptic¢emz Ihita k
pInéni bude prodlouzena o dobu trvani prekdzky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné neplnéni termind z dvodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli diivodem pro podani opravného prostiedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostifedku a nabytim pravni
moci konec¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavreni dodatku smlouvy s novymi terminy
v 7 r_r . e wvr re v s s O [+] [+] r
plnéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pripadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domnivé, e mu z jakéhokoliv ddvodu vznikl ndrok na prodlouZeni Ihdty
pro plnéni nékteré z dil¢ich etap, je zhotovitel povinen tyto skute€nosti pisemné& oznamit
objednateli (osobé& uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba oprdvnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnéacti (15) dni, poté, co se o vzniku skute¢nosti,
zakladajicich tento ndrok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlvodnéni predloZeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vyée uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji pfedlozenym argumentiim se
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jiz nebude prihlizet a hledi se na n&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto d@vody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzavfit se zhotovitelem
dodatek na prodlouzeni Ihity diléiho terminu plnéni. V pfipadé porugeni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skuteénosti ve lh{ité dle prvni véty tohoto &lanku, je objednatel
oprdavnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno prdvo na uplatiiovdni smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovidd za vady Dila. Dilo nebo jeho ¢dst ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména Uucelu jeho vyuZziti, pripadné nemd vlastnosti vyslovné stanovené smilouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) Dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, ze podle ného stavbu nelze dokondit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokoné&eni se u ni v disledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napf.
zatékdni, praskani stén);

c) stavba podle projektu pljde dokonit, avéak v projektu chybéla souéast, kterou objednatel
dtvodné o&ekdva;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitfni rozpor - napf. urcita ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucasti vykazu vymér;

e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zdvaznym pravnim predpisem;
f) pfeddavané Dilo neni kompletni;

g) Dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani Dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) Dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v ndvaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zdkona ¢.
89/2012 Sb., oblanského zdkoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovidad za vSechny vady,
které ma Dilo nebo ¢ast Dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicl od ukon&eni Dozoru projektanta; v pfipadé, Ze
se Dozor projektanta neprovddi, kon&i tato IhGita 60 mésicl od prevzeti stavby. Objednatel
nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Zze Dilo nebo ¢dst Dila ma vady a
poZadovat jejich odstranéni kdykoliv v priib&hu zéruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapo(lit s odstranovdnim vad Dila nebo ¢dsti Dila bez zbytecného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno ozndmeni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze
Dilo nebo ¢ast Dila ma vady v¢etné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se
zhotovitel zavazuje bez preruSeni pokraovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a
technologicky moZné lh{té, nejpozdé&ji véak ve Ih(t& 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi
stranami k jiné dohodé. V pripadé vzniklych vad Dila budou tyto bezplatné reSeny v ramci
zaruéni doby zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad Dila, i
které se objevi v ramci schvalovaciho Fizeni, pripadné pri preddvani dokumentace. Zhotovitel
je povinen odstranit na své ndklady i ty objednatelem ozndmené vady Dila, za které
odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuzndva. Na takovou vadu se v ostatnim primérené
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pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se ndsledné stane nespornym, ze zhotovitel za vadu,
kterou neuznal, skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ndklady, které
na odstranéni vady G¢eln& vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokdzani zhotovitelem.

V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip. objednatelem
uréené [hit&, je objednatel nebo jind opradvn&nd osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude ?a4dnym zplisobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady Dila nebo dotcené &asti Dila vCetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k dhradé nakladd na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad Dila.

Zhotovitel odpovidd za vSechny $kody, které objednateli nebo tietim osobdm zplsobil pfi
provadéni Cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty &i jiné majetkopravni sankce za
zhotovitelem zplisobené porudeni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veSkeré finanéni Castky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené porueni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni
narokd z titulu ndhrady $kody se proml&i uplynutim lhity 15 let, po&itané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zplsobenou &kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnl ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemnd vyzva druhé smluvni
strany k nahradé Skody.

V pripadé, Ze objednatel musel pfi realizaci stavby provdadéné podle Dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplisobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicendkladech ve vysi 15 % maximalné vSak 80 % z ceny za Dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Ndrok objednatele na vicendkladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle
pripadného ndroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicendkladech neni ani smluvni
pokutou ani ndhradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni ndrok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicendkladl zplsobenych vadou Dila (projektu), kterd byla zjisténa aZ pfi realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném Dile nese od zahdjeni plnéni do okamziku prevzeti Dila
objednatelem zhotovitel, ledaZe &koda byla zplsobena podklady prevzatymi od objednatele
nebo t&mi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni Dila je moZné projednat jen s kontaktnimi zameéstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu meénit ani
dopliiovat.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu Dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonceni Dila nebo jeho ¢asti.

Pokud tak stanovi zaddvaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdé&ji ke dni uzavreni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvdni smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.
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Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné s dislednou vnitini koordinaci navrhovanych
¢asti Dila, zejména z hlediska omezeni Zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel ozndmi objednateli, nejméné 10 dni pred jedndnim s orgdny verejné moci, predmét
projedndvanych skutenosti a vyzve objednatele k pripadné tcasti.

Seznam viech poddodavateld:
Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo | ICO | % podil na
zakdzce

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakédzce se nebudou v priib&hu provadéni Dila ménit
nebo doplhovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, zZe pfi provadéni
Dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stdvajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osob& oprdavnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veSkeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Ze poddodavatel neni opradvnén
povérit provadénim Dila dalsi osobu.

Zhotovitel prohladuje, e ?adny z jeho poddodavatell nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny ¢in podle pravniho fddu zemé sidla Poddodavatele, pricemz k zahlazenym odsouzenim
se nepiihlizi. Je-li poddodavatelem prdvnickd osoba, musi tuto podminku spliiovat tato
pravnicka osoba a zdroven kazdy Clen statutdrniho orgdnu. Je-li ¢lenem statutdarniho orgdnu
poddodavatele prdvnicka osoba, musi tuto podminku spliiovat tato pravnickd osoba, kazdy
¢len statutarniho orgdnu této prdavnické osoby a osoba zastupujici tuto prdvnickou osobu ve
statutdrnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zdvodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zdvodu; v
piipadé pobocky zdvodu Ceské pravnické osoby musi podminku spliiovat tato pravnicka osoba,
kazdy ¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutdarnim organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.9.1. Prestane-li n&ktery z poddodavatell splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, ozndmi zhotovitel tuto skutecnost objednateli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy poddodavatel prestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel mize pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery prestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Ob¢anského zdkoniku a § 2050 Obclanského
zakoniku se nepouziji.

10.10. Socidlné a environmentalné odpovédné zaddvani
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10.10.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napi. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setfenim.

10.10.2 NEOBSAZENO
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10.10.3 NEOBSAZENO
10.10.4 NEOBSAZENO
10.10.5 NEOBSAZENO
10.10.6 NEOBSAZENO
10.10.7 NEOBSAZENO

10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutdch uvedenymi v odst. 10.10. této Smlouvy neni
doteno uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v &l. 8 této smlouvy.

10.11. Zhotovitel se zavazuje, ze v Dile nezvyhodni ani neznevyhodni urcité dodavatele nebo

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.
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vyrobky tim, Ze technické podminky § 89 odst. 1 ZZVZ analogicky stanovi prostirednictvim
pifimého nebo nepifimého odkazu na urcité dodavatele nebo vyrobky nebo patenty na vynalezy,
uzitné vzory, ochranné znadmky nebo oznadeni plivodu. Odkazy dle predchozi véty mize
Zhotovitel pouzit pouze analogicky v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ. V pripadé, ze zhotovitel v
rozporu s timto odstavcem této smlouvy zvyhodni nebo znevyhodni urcité dodavatele nebo
vyrobky, zhotovitel uhradi smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pripad zvyhodnéni nebo
znevyhodnéni.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich Gdaij

Smiluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro objednatele za
ucelem provedeni Dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym UGéelem, zplisobem a na zédkladé doloZenych pokynli a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy pro objednatele zpracovdvat ndsledujici kategorie
subjektl osobnich Gdaji:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy &i stanoviska jsou nutna
pro provedeni Dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni Dila
(dale jen ,subjekty Gdajd™).

Zhotovitel bude na zédkladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl tidajii zpracovévat
pro objednatele nasledujici typy osobnich tdajt:

U zaméstnancl objednatele identifika¢ni a kontaktni Gidaje (jméno a piijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni tdaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni Gdaje").

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladdny na serverech umisténych v sidle

zhotovitele nebo u spoleCnosti Microsoft.

Pokud zhotovitel zpracovdva na zdkladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvddi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou Gc¢innd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich tdajd dle této smlouvy.
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Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji:

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organiza¢ni opatieni podle Nafrizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovdnim osobnich Gidajdl a o volném pohybu téchto tdajii a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajd) (dale jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s Géinnymi pravnimi predpisy;

Zhotovitel mizZe preddvat osobni tdaje do treti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zaloZzena na povinnosti vyplyvajici z prdva Unie nebo ¢lenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
piedanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dlleZitych divodd
verejného zajmu;

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovdvat osobni Gidaje zavdzaly
zachovdvat mi&enlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajiim, které zpracovéavé na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpeclnostnich opatrenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeéeni osobnich udajd;

Zhotovitel mlZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zdkladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvldsté pak povinnosti miCenlivosti a zajisténi
bezpe&nosti osobnich Udaji a poskytnuti dostateénych zéruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni podzhotovitelem;

Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovdni, byt objednateli ndpomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektt Gdajd dle GDPR;

Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zaji$tovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovdni povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukondeni;

Po ukoné&eni zpracovani osobnich tidaji podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vletné
vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

11.9. V pripadé, zZe zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdamec vymezeny touto
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smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
sprdvce. Pokud timto zpracovanim nad rdmec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli $koda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.
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Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym &astem Dila a ve$kerym dokumentlm, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zakladé smlouvy, nabyvd okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soufasné ziskdavd odpovidajici prdvo hospodareni ve smyslu zdkona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jich predpist.

K vysledklim &innosti zhotovitele v souvislosti s pln&nim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o prdvu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zméné& nékterych zdkonl (autorsky zdkon), ve znéni pozd&jsich
predpisli, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obc&anského zdkoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
Dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoziujici vSechny
zplsoby uZiti autorského Dila, potfebné pro naplnéni G&elu smlouvy a pokragovani pinéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto ucelu primérenému, s tzemnim
rozsahem vymezenym UGzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prdv k autorskému dilu, véetné moznosti zdsahu do autorského
Dila, a to i prostfednictvim tietich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouleni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle predchézejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouZziti vyslovné ziika prdva licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obCanského zdkoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obdanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

. Kromé jinych dlvod{, vyplyvajicich z pravnich predpisd, je objednatel opravnén odstoupit od

smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo ¢asti Dila del$im nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlvodu na strané zhotovitele trvd i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad Dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smiuv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provddéni Dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, Ze nebude pokracovat v
provadéni Dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad Dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zdvazek, Ze poddodavatelé budou poskytovat pInéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle odst. 10.7 nebo postoupi prava &i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele nékterd z nize uvedenych skutecnosti:

« Gpadek nebo hrozici ipadek dle zdkona &. 182/2006 Sb., o Gipadku a zplisobech jeho Feseni
(insolven¢ni zakon)
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e poda dluznicky navrh na zahajeni insolvenéniho rizeni

« byl konkurs zrugen proto, e majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véfiteld
e bylo proti zhotoviteli zahdjeno exekucéni fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti

¢ byl zruSen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udélosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného ¢inu dplatkarstvi nebo pfrijeti Gplatku.

13.1.9 Jakékoli prohldseni zhotovitele dle smlouvy se ukdze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dn po ukonéeni &innosti nékteré z
opravnénych osob, kterda byla uvedena jako €len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, kterd pro ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a kterd
splnila minimdlni Groven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vylouden z Ulasti v zaddvacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakdzky predlozil idaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude G¢innosti dnem doruéeni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét vesSkeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provddéni Dila
prevzal.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, Ze po odstoupeni miZe objednatel dokon¢it Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni Gcinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na uhradu téch &asti Dila v¢.
praci pii Dozoru projektanta, které byly realizovany do okamziku G¢innosti odstoupeni a nebyly
zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za ¢ast Dila v ramci jiné Dil¢i etapy, priCemz se pouZiji ceny
uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nemd prdvo na uhradu za ty Cdsti Dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobdm povéfenym objednatelem a dalSim
pové&renym kontrolnim orgdndim veskerou souginnost, véetné predloZeni dokladd souvisejicich
s pln&nim zakdazky, pti provadéni kontroly objednatele, zhotovitele &i poddodavateld ze strany
kontrolnich organd CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé Ghrady nakladl
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z narodnich zdrojii a v ptipadé (hrady nakladd z rozpoltu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organt CR i kontrolnich evropskych organl - Evropskd komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky Géetni dviir, pfipadné daléi agentury
dle prislusného dotalniho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢&i kontrolnim orgdnem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financ¢nich
zajml Evropskych spole&enstvi proti zpronevéie a jinym nesrovnalostem (v pfipadé Ghrady
naklad{ z rozpoétu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, e umozni zamé&stnanctim statni organizace Sprava eleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivéni finanénich prostredk{ na té &asti
Dila, kterd je financovdna a placena z prostfedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o

Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soudinnost pfi vykonu financni
kontroly podle zdakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zdkon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohleddvky a neni oprdvnén postoupit
jakoukoliv pohleddvku viiéi objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zékladé smlouvy tfeti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financéni prostiedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uvefeinéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a u¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach dcinnosti
nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zaji$tuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zasldana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru
smluv, neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné Gjmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim udajd o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Gdaje a dalsi skute€nosti uvedené v této smlouve, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu ndsledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obCanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

e

Jestlize smluvni strana oznaéi za své obchodni tajemstvi ¢dst obsahu smlouvy, ktera v ddsledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv zneditelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaeni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za prfipadnou Skodu ¢&i jinou Gjmu takovym postupem vzniklou. Oznadenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
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smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢dsti smlouvy, véetné
odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji sou¢asné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 ob&anského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost, Ze takto oznacené
informace prestaly napliiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uverejné&nim svych osobnich tdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisti Ceské republiky, zejména obé&anského
zakoniku.

Tuto smlouvu Ize uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
ménit, dopliiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& piisn&jdi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkd, které budou uzavirdny
osobami v postaveni stejném jako pfi uzavieni této smlouvy. Vylucuje se ujednani, které by
zménilo ustanoveni o zdkazu zmény zdvazku v jiné nez pisemné formé. Zmeénu tohoto
ustanoveni Ize provést jen pisemné.

Smiluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani
se vylucuje a Ze neplatnost pravniho jedndni, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obanského zakoniku.

Smiluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pred ustanovenimi
zdkona dle ust. § 558 odst. 2 obdanského zakoniku.

Veskerda prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni ndstupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakdkoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zadné Ukony & jedndni ze strany objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku objednatel nepripousti
prijeti ndvrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo prdavné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a prdvni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo prdvné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizéi G€elu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dndl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zdkoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednévaji promléeci IhQtu v délce trvéni 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.
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16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 oblanského zdkoniku prebirda zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, Zze pri uzavirdni této smlouvy jednaly a postupovaly estné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veSkerych Cinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zdsadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankdach smluvnich stran
(spole¢nosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jedndni smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formdtu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana
zaru¢enym elektronickym podpisem zaloZzenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost origindlu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou ndsledujici prilohy:
priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 - Zvlastni technické podminky
pfFiloha €. 3 - Mezinarodni sankce a stiet zajmi

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze v Cerveném Kostelci
Za objednatele: Za zhotovitele:
19.05.2025 09:33 _
, ) Digitalni podpis: 16.05.2025 14:13:42
Podepsano elektronicky -
_ Ing. arch. Marek Wajsar
reditel Stavebni spravy zdpad Jednatel
Sprava Zeleznic, statni organizace Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.

(podepsano elektronicky)
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Priloha €. 3 — Mezinarodni sankce a stifet zajmd

1. Mezindrodni sankce a stfet zajm0
1.1. Zhotovitel prohlasuje, zZe:
a) on, ani zadny z jeho poddodavatel( nejsou osobami, na néZ se vztahuje zdkaz zadani
verejné zakazky ve smyslu § 48a ZZVZ,

b) on, ani Zadny z jeho poddodavatel( nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla vyuZita
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatFenich
vzhledem k &innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich
predpisl, jimZ se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakdzku nebo
koncesni smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti smérnic o zaddvani vefejnych zakazek,
jakoZ i €l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, €lankd 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, &lankl 7 pism. a) az d), €ldnku 8, &l. 10 pism. b) az f) a pism.
h) aZ j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, &l. 21 pism. b) aZ e) a pism. g) az i), ¢lankd
29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC,
a hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046
nasledujicim osobdm, subjektim nebo organim, nebo pokradovat v jejich plnéni s
nasledujicimi osobami, subjekty a organy,

c) on, ani 2adny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejich? zplsobilost byla vyuZita
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich
vzhledem k €innostem narusujicim nebo ohroZujicim GUzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny, ve zné&ni pozdé&jsich predpisli, a daldich provadécich predpist k
tomuto nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni Rady (ES)
uvedeném v odstavci 1.4 této Pfilohy (dale jen ,Sank&ni seznamy™),

d) neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionaf uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism.
c) zékona &. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve zné&ni pozd&jsich predpisi (dale jen
,Zakon o stretu z&jmud“) nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alespoi 25
% ucasti spole¢nika v obchodni spolecnosti, a Ze zadni poddodavatelé, jimiz prokazoval
kvalifikaci v zadavacim Fizeni na zadani Vefejné zakazky, nejsou obchodni spolecnosti,
ve které vefejny funkcionaf uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) Zakona o stfetu zajm0
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespont 25 % ucasti spolecnika v

obchodni spole¢nosti.

1.2. Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle této PFilohy také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruZeni.

1.3. Prestane-li Zhotovitel nebo né&ktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani vefejnych zakazek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle této Pfilohy, oznami tuto skute¢nost bez zbyteéného odkladu,
nejpozd&ji vdak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy pfestal splfiovat vy$e uvedené podminky,
Objednateli.

1.4. Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim Rady
(ES) €. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Bé&loruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve zn&ni pozdé&jsich predpisd,
nafizenim Rady (EU) & 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich viéi
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nékterym osobam, subjektim a orgdndim vzhledem k situaci na Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich
predpis(, a daldich provadécich predpisl k témto nafizenim.

1.5. Zhotovitel se dale zavazuje, ze finanéni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi
od Objednatele na zdklad& této Smlouvy a jejich ptipadnych dodatkd, nezpfistupni pfimo ani
nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobdm, subjektiim & orgdnim s nimi spojenym uvedenym
v Sank&nich seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.6. Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Prilohy jako nepravdiva nebo
porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.3 nebo nékterou z povinnosti dle
odstavci 1.4 nebo 1.5 této Prilohy, je Objednatel oprdvné&n odstoupit od této Smlouvy.
Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle pfedchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.3 této Pfilohy, smluvni pokutu ve vysi 300.000
KE. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle
odstavce 1.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obdanského
zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.
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