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Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
· údaje o firmě
· jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa


	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

	Stavba:	N25/735.21  Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	Zadavatel	Národní muzeum v přírodě	IČO: 00098604
Palackého 147	DIČ: CZ00098604
75661	Rožnov pod Radhoštěm

	Zhotovitel:
	COMMODUM spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627	Valašská Bystřice
	IČO:
DIČ:
	46577238
CZ46577238
	

	
	
	

	Vypracoval:	Marek Macík | Rozpočty Vsetín


Rozpis ceny	Celkem

	HSV
	
	
	3.517.407,08

	PSV
	
	
	2.871.069,17

	MON
	
	
	675.506,08

	Vedlejší náklady
	
	
	150.000,00

	Ostatní náklady
	
	
	75.000,00

	Celkem
	
	
	7.288.982,33

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	12	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	7.288.982,33 CZK

	Základní DPH
	21	%
	1.530.686,29 CZK

	Zaokrouhlení	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH	8.819.668,62 CZK

	



v	dne

	





	
Za zhotovitele	Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

	Číslo	Název
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní
DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	Ostatní a vedlejší náklady
	0,00
	225.000,00
	47.250,00
	272.250,00
	3

	R735.VN.1	Vedlejší a ostatní náklady
	0,00
	225.000,00
	47.250,00
	272.250,00
	3

	Stavební objekt
	
	
	0,00
	
	

	Přestavba vodárny - Kobka v
SO21	kobce
	0,00
	7.063.982,33
	1.483.436,29
	8.547.418,62
	97

	R735.21.01	Bourání a demontáže
	0,00
	1.028.165,63
	215.914,78
	1.244.080,41
	14

	R735.21.02	Stavební část - hrubá stavba vč.
střechy
	0,00
	2.568.060,43
	539.292,69
	3.107.353,12
	35

	R735.21.03	Stavební část - dokončení
	0,00
	1.956.297,16
	410.822,40
	2.367.119,56
	27

	R735.21.04	Zdravotechnika
	0,00
	177.398,85
	37.253,76
	214.652,61
	2

	R735.21.05	Vzduchotechnika 
	0,00
	694.804,18
	145.908,88
	840.713,06
	10

	R735.21.07	Silnoproud
	0,00
	315.702,78
	66.297,58
	382.000,36
	4

	R735.21.07	Slaboproud
	0,00
	323.553,30
	67.946,19
	391.499,49
	4

	Celkem za stavbu
	0,00
	7.288.982,33
	1.530.686,29
	8.819.668,62
	100



Popis stavby: N25/735.21 - Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů


Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
Závaznost a změna soupisu Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Popis objektu: SO21 - Přestavba vodárny - Kobka v kobce
Popis rozpočtu: R735.21.01 - Bourání a demontáže
Popis rozpočtu: R735.21.02 - Stavební část - hrubá stavba vč. střechy Popis rozpočtu: R735.21.03 - Stavební část - dokončení
Popis rozpočtu: R735.21.04 - Zdravotechnika AREÁL KOLIBISKA
SO.20 VSTUPNÍ BRÁNA - VÝHLEDNA
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.2 Zdravotně technické instalace Základní technické údaje
Kanalizace splašková

Řeší odvod splaškových vod od zařizovacích předmětů v navrženém objektu výhledny do venkovní kanalizace s napojením na venkovní splaškovou kanalizaci. Venkovní část je řešena samostatným projektem D.24 Areálový řád kanalizace splaškové.
Odpadní potrubí bude vedeno v příčce, dále svedeno pod strop 1.PP (do technického prostoru) kde bude vyvedeno vně objektu samostatnou větví a napojeno do venkovní kanalizace. Trasy kanalizačního potrubí bude vedeno v příčkách, popř. Pod stropem 1.PP.
Připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z trub PP-HT, potrubí pod stropem 1.PP bude z trub PE-G , spojované svařováním.
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standartním provedení (umývadlo, WC, pisoár se senzorem), pro osoby se sníženou pohyblivostí budopu osazeny umývadlo a WC předepsaných typů.

Kanalizace dešťová

Není předmětem tohoto projektu, dešťové vody ze střechy budou volně stékat nad terén.

Pitná a teplá voda

Řeší napojení všech zařizovacích předmětů v objektu výhledny na pitnou a teplou vodu.
Pitná voda bude napojena z nové přípojky vody z venkovního vodovodního řádu. Vodovodní přípojka je řešena samostatným projektem.

Pitná voda z vodovodní přípojky bude přivedena do 1.NP do místnosti č. 1.9 (technické zázemí), kde bude za vstupem do místnosti osazena vodoměrná sestava. Dále bude proveden rozvod k jednotlivým odběrovým místům v objektu.
Jako zdroj TUV pro umývadlo budou sloužit el. průtokové ohřívače vody, umístěné pod umývadly.
Potrubí pitné a teplé vody bude provedeno z trub polypropylenových – Ekoplastik, spojovaných svařováním .

Jako výtokové armatury jsou navrženy jednopákové baterie, WC závěsný bude s předstěnovým systémem, WC KOMBI pro tělesně postižené bude napojen přes rohový ventil s připojovací hadičkou. Pisoár bude se senzorovým splachováním.
Popis rozpočtu: R735.21.05 - Vzduchotechnika฀ AREÁL KOLIBISKA
SO.20 VSTUPNÍ BRÁNA - VÝHLEDNA
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.4.5 Větrání
Vzduchotechnika

Výměna vzduchu pokladny bude zajištěna přirozenou výměnou vzduchu pomocí oken bez použití VZT a klimatizační
jednotky.
Je nutné dodržet požadavek intenzity výměny vzduchu 0,5 / h-1, nebo aby přívod čerstvého venkovního vzduchu byl 25
m3/h na osobu.

Prostory bez okenních otvorů nebo místnosti s mokrým provozem, kde se dá předpokládat vyšší výskyt vodních par, nebo aerosolů budou větrány nuceně podtlakově s odvodním potrubím na fasádu (výkony ventilátorů budou vycházet z následujících hodnot wc mísa 50 m3/h, pisoár 30 m3/h, umývadlo 30 m3/h, výlevka 50 m3/h).

WC a technická místnost budou nuceně podtlakově větrány. Pro odvod vzduchu bude sloužit potrubní, diagonální, tichý ventilátor se zpětnou klapkou, tlumičem hluku, tepelnou ochranou a časovým doběhem umístěný pod stropem v jedné z obsluhovaných místností, viz výkresová část. Odtah vzduchu v obsluhovaných místnostech bude zajištěn talířovými ventily pod stropem. Výfukové potrubí bude vedeno na fasádu objektu a odpadní vzduch bude vyfukován skrze protidešťovou žaluzii se sítem proti hmyzu. Přívod čerstvého vzduchu bude zajištěn otevíráním dveří a netěsnostmi obálky. Potrubní systém bude proveden z pozink. spiro potrubí s minimální třídou těsnosti C dle ČSN EN 12237. Potrubí bude vedeno pod stropem. Potrubí vedené od zpětné klapky k exteriéru bude tepelně izolováno teplenou izolací na bázi syntetického kaučuku tl. 25 mm s Al polepem. Spouštění ventilátoru bude zajištěno přes časově programovatelné relé a tlačítka v obsluhovaných místnostech, zajistí profese elektro.
Popis rozpočtu: R735.21.07 - Silnoproud AREÁL KOLIBISKA
SO.20 VSTUPNÍ BRÁNA - VÝHLEDNA
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika
Elektroinstalace

Zajištění dodávky elektrické energie pro objekt SO 20 bude provedeno zemní kabelovou přípojkou nn, napojenou z pilíře R31. Zemní kabelové vedení AYKY-J 4x35 bude ukončeno v rozvaděči objektu RII.

Rozvaděč RII bude nástěnný rozvaděč, osazen hlavním vypínačem, svodičem přepětí SPD typ 1+2 a jistícími prvky příslušných vývodů. Z tohoto rozvaděče bude napojena světelná, zásuvková a silnoproudá elektroinstalace objektu. Z rozvaděče RII bude dále napojen rozvaděč slaboproudů R-SLB, rozvaděč technologie čerpání požární nádrže pod objektem RM a rozvaděč objektu SO 09 (koliba z Černé hory) R-09. Rozvaděč RII bude uzemněný přes hlavní ochrannou přípojnici MET na pásek FeZn 30x4, uložený ve výkopu po obvodu objektu.
Elektrická instalace v objektu SO 20 bude provedena v rozvodné soustavě 3NPE AC 50 Hz 400V/TN-S, pomocí Cu kabelů s PVC izolací typu CYKY, instalovaných v mřížových kabelových žlabech a v tuhých elektroinstalačních trubkách na povrchu a dále v ohebných elektroinstalačních trubkách v podlaze a stropu. Veškerá svítidla a přístroje budou v provedení pro instalaci na povrch a budou v min. krytí IP44.
Hlavní umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 a bude provedeno přisazenými a nástěnnými LED svítidly v požadovaném provedení a krytí na udržovanou osvětlenost Em (lx) v závislosti na typu místnosti a charakteru vykonávané činnosti:
· chodby a komunikační prostory฀: E฀m = 100-150 lx

· WC a technické zázemí฀:฀E฀m = 200 lx
- pokladna: E  m = 500 lx
Ovládání osvětlení bude provedeno pomocí spínačů a snímačů pohybu. Ovládání osvětlení nástupního prostoru a vstupu do areálu bude provedeno astronomickými spínacími hodinami v kombinaci se spínacími hodinami.
Nouzové osvětlení je navrženo dle ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172 jako nouzové osvětlení únikových cest (1lx) a protipanické osvětlení (0,5lx). Pro nouzové osvětlení budou navržena akumulátorová nouzová svítidla s autotestem. Doba zálohování bude min. 1 hodina. Svítidla pro označení únikových východů budou vybavena piktogramy s vyznačením směru úniku.

Veškeré zásuvkové rozvody budou napojeny přes proudové chrániče. Umístění zásuvek bude koordinováno s rozmístěním vybavení a případných technologických zařízení. Zásuvky u umyvadel musí být umístěny v souladu s ČSN 33 2130 ed.3.
Spotřebiče s příkonem 2000 W a více budou připojeny na samostatné zásuvkové obvody.

Vytápění objektu je navrženo pomocí elektrických přímotopných konvektorů s vestavěnými termostaty. Ohřev TUV je navržen průtokovými ohřívači, které budou napojeny přes zásuvky 230 V. V m.č. 1.3 bude napojen zdroj pro elektrické splachování pisoárů. V m.č. 1.3 a 1.7 budou instalovány elektrické osoušeče rukou s automatickým spínáním.
Větrání sociálních zařízení bude provedeno odsávacím ventilátorem, umístěným pod stropem v místnosti 1.7. Ovládání ventilátoru bude provedeno časově, pomocí taktovacího časového relé.

Ocelové nosné sloupy a ocelová konstrukce stavby bude uzemněna na strojený zemnič, pásek FeZn 30x4, uložený ve výkopu hl. min. 600 mm po obvodu objektu. V technickém zázemí a v prostoru požární nádrže pod objektem bude provedeno doplňující vodivé pospojování neživých vodivých částí el. zařízení a ostatních kovových potrubí a hmot.



D.1.4.4 Slaboproudá elektrotechnika

V rámci SLP rozvodů bude objekt napojen na systém technické ochrany STO (systém PZTS včetně požárních hlásičů a kamerový systém CCTV). Přípojka SLP bude v objektu ukončena v R-STO (rozvaděč systémů technické ochrany). Objekt bude také napojen na vnitřní datovou síť VMP.
Popis rozpočtu: R735.21.07 - Slaboproud
Popis objektu: VN01 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: R735.VN.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
1
	
Zemní práce
	
HSV
	
	
	
352.270,04
	
4,8

	
11.1
	
Kácení dřevin
	
HSV
	
	
	
50.175,00
	
0,7

	
18
	
Povrchové úpravy terénu
	
HSV
	
	
	
68.813,54
	
0,9

	
2
	
Základy a zvláštní zakládání
	
HSV
	
	
	
330.448,25
	
4,5

	
21
	
Úprava podloží a základ.spáry
	
HSV
	
	
	
33.015,54
	
0,5

	
28
	
Zpevňování hornin a konstrukcí
	
HSV
	
	
	
11.973,40
	
0,2

	
3
	
Svislé a kompletní konstrukce
	
HSV
	
	
	
34.420,23
	
0,5

	
3.1
	Monolitické svislé konstrukce z pohledového betonu
	
HSV
	
	
	
663.166,47
	
9,1

	
4
	
Vodorovné konstrukce
	
HSV
	
	
	
117.486,68
	
1,6

	
43.1
	
Schodiště prefabrikované
	
HSV
	
	
	
81.924,80
	
1,1

	
56
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
	
HSV
	
	
	
3.867,12
	
0,1

	
57
	
Kryty štěrkových a živičných komunikací
	
HSV
	
	
	
628,80
	
0,0

	
61
	
Úpravy povrchů vnitřní
	
HSV
	
	
	
472.936,48
	
6,5

	
62
	
Úpravy povrchů vnější
	
HSV
	
	
	
97.725,27
	
1,3

	
63
	
Podlahy a podlahové konstrukce
	
HSV
	
	
	
70.738,00
	
1,0

	
8.1
	
Trubní vedení - Splašková kanalizace
	
HSV
	
	
	
84.416,00
	
1,2

	
89.2
	
Poklop požární podlahový se žebříkem
	
HSV
	
	
	
30.000,00
	
0,4

	
94
	
Lešení a stavební výtahy
	
HSV
	
	
	
43.166,37
	
0,6

	
95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	
HSV
	
	
	
39.344,64
	
0,5




	
96
	
Bourání konstrukcí
	
HSV
	
	
	
372.057,96
	
5,1

	
96.1
	Příplatek k bourání stropu - zajistění proti pádu sutě do suterénu
	
HSV
	
	
	
6.500,00
	
0,1

	
96.2
	Stávající roubená chalupa - rozebrání pro budoucí použití
	
HSV
	
	
	
80.000,00
	
1,1

	
99
	
Staveništní přesun hmot
	
HSV
	
	
	
281.925,93
	
3,9

	
711
	
Izolace proti vodě
	
PSV
	
	
	
134.539,78
	
1,8

	
712
	
Povlakové krytiny
	
PSV
	
	
	
488.498,22
	
6,7

	
712.1
	Atiky - horní část z OSB desky a střešní fólie
	
PSV
	
	
	
39.116,91
	
0,5

	
713
	
Izolace tepelné
	
PSV
	
	
	
136.145,10
	
1,9

	
722
	
Vnitřní vodovod
	
PSV
	
	
	
44.199,00
	
0,6

	
725
	
Zařizovací předměty
	
PSV
	
	
	
16.900,00
	
0,2

	
728
	
Vzduchotechnika
	
PSV
	
	
	
700,00
	
0,0

	
728.1
	Zařízení č.1 – teplovzdušné větrání a vytápění
	
PSV
	
	
	
560.772,37
	
7,7

	
728.2
	Zařízení č.2 – větrání technického zázemí
	
PSV
	
	
	
55.672,31
	
0,8

	
728.3
	Zařízení č.3 – vytápění technické místnosti
	
PSV
	
	
	
11.359,20
	
0,2

	
728.4
	
Zařízení č.4 – větrání čerpadel
	
PSV
	
	
	
24.180,30
	
0,3

	
728.5
	
Společné položky
	
PSV
	
	
	
42.820,00
	
0,6

	
732.2
	Stávající technologie vodárny - demontáž pro budoucí použití
	
PSV
	
	
	
30.000,00
	
0,4

	
762
	
Konstrukce tesařské
	
PSV
	
	
	
312,50
	
0,0

	
766
	
Konstrukce truhlářské
	
PSV
	
	
	
100,00
	
0,0

	
766.0
	Parotěsné a těsnící pásky pro venkovní
otvory
	
PSV
	
	
	
3.389,14
	
0,0

	
766.1
	Obložení stěn obklad ze svislých modřínových prken s mezerou 10mm
	
PSV
	
	
	
243.695,03
	
3,3




	
767
	
Konstrukce zámečnické
	
PSV
	
	
	
31.847,48
	
0,4

	
771
	
Podlahy z dlaždic a obklady
	
PSV
	
	
	
19.024,00
	
0,3

	
777
	
Podlahy ze syntetických hmot
	
PSV
	
	
	
137.314,28
	
1,9

	
777.1
	Stěrka podlahová epoxidocementová dekorativní
	
PSV
	
	
	
118.041,37
	
1,6

	
777.2
	Stěrka stěnová epoxidocementová dekorativní
	
PSV
	
	
	
158.951,02
	
2,2

	
777.3
	
Nátěr podlah PUR
	
PSV
	
	
	
39.734,80
	
0,5

	
784
	
Malby
	
PSV
	
	
	
50.373,29
	
0,7

	
D/00
	
Výpis otvorových výplní (D01-D05)
	
PSV
	
	
	
204.300,00
	
2,8

	
K/00
	
Výpis klempířských výrobků (K01-K03)
	
PSV
	
	
	
36.590,40
	
0,5

	
V/00
	
Výpis ostatních výrobků (V/01)
	
PSV
	
	
	
40.900,00
	
0,6

	
Z/00
	Výpis zámečnických výrobků (Z/01-
Z/05)
	
PSV
	
	
	
201.592,67
	
2,8

	
M46
	
Zemní práce při montážích
	
MON
	
	
	
36.250,00
	
0,5

	
M65.11
	
Rozvaděč R-21
	
MON
	
	
	
74.720,80
	
1,0

	
M65.12
	
Elektromontáže
	
MON
	
	
	
210.636,98
	
2,9

	
M65.13
	
Ostatní
	
MON
	
	
	
30.345,00
	
0,4

	
SLP_1
	
Přívodní kabeláž
	
MON
	
	
	
36.433,30
	
0,5

	
SLP_2
	
Dodávky PZTS
	
MON
	
	
	
71.388,20
	
1,0

	
SLP_3
	Dodávka vnitřní kabeláže, vntřní kabelové trasy
	
MON
	
	
	
46.317,00
	
0,6

	
SLP_4
	
Dodávka VSS
	
MON
	
	
	
47.117,70
	
0,6

	
SLP_5
	
Technologický rozvaděč
	
MON
	
	
	
80.649,50
	
1,1

	
SLP_6
	
Ostatní
	
MON
	
	
	
41.647,60
	
0,6




	
D96
	
Přesuny suti a vybouraných hmot
	
PSU
	
	
	
159.836,31
	
2,2

	
D96.1
	
Poplatek za likvidaci na skládce
	
PSU
	
	
	
32.664,90
	
0,4

	
D96.2
	
Výkup ve sběrných surovinách
	
PSU
	
	
	
-2.094,65
	
0,0

	
VN
	
Vedlejší náklady
	
VN
	
	
	
150.000,00
	
2,1

	
ON
	
Ostatní náklady
	
ON
	
	
	
75.000,00
	
1,0

	Cena celkem
	
	
	
	
	7.288.982,33
	100,0



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	VN01
	Vedlejší a ostatní náklady

	R:
	R735.VN.1
	Vedlejší a ostatní náklady



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	Díl: VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	150.000,00

	1
	005121010R
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	45.000,00
	45.000,00
	
	RTS 24/ II

	2
	005121020R
	Provoz zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	70.000,00
	70.000,00
	
	RTS 24/ II

	3
	005121030R
	Odstranění zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	20.000,00
	20.000,00
	
	RTS 24/ II

	4
	005122010R
	Provoz objednatele
	Soubor
	1,00000
	5.000,00
	5.000,00
	
	RTS 24/ II

	5
	005124010R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	5.000,00
	5.000,00
	
	RTS 24/ II

	6
	00528 R
	Podmínky dotačních programů
	Soubor
	1,00000
	5.000,00
	5.000,00
	
	RTS 24/ II


Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.

	Díl: ON
	Ostatní náklady
	
	
	
	75.000,00

	7
	00411 R
	Přípravné a průzkumné služby či práce
	Soubor
	1,00000
	2.500,00
	2.500,00
	
	RTS 24/ II

	8
	004111010R
	Průzkumné práce
	Soubor
	1,00000
	2.500,00
	2.500,00
	
	RTS 24/ II

	9
	005122 R
	Provozní vlivy
	Soubor
	1,00000
	5.000,00
	5.000,00
	
	RTS 24/ II

	10
	005123 R
	Územní vlivy
	Soubor
	1,00000
	3.000,00
	3.000,00
	
	RTS 24/ II

	11
	005211010R
	Předání a převzetí staveniště
	Soubor
	1,00000
	1.000,00
	1.000,00
	
	RTS 24/ II

	12
	005211030R
	Dočasná dopravní opatření
	Soubor
	1,00000
	5.000,00
	5.000,00
	
	RTS 24/ II

	13
	005211040R
	Užívání veřejných ploch a prostranství
	Soubor
	1,00000
	2.500,00
	2.500,00
	
	RTS 24/ II

	14
	005211080R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
	Soubor
	1,00000
	2.500,00
	2.500,00
	
	RTS 24/ II

	15
	00523  R
	Zkoušky a revize
	Soubor
	1,00000
	10.000,00
	10.000,00
	
	RTS 24/ II

	16
	005231020R
	Individuální a komplexní vyzkoušení
	Soubor
	1,00000
	5.000,00
	5.000,00
	
	RTS 24/ II

	17
	00524 R
	Předání a převzetí díla
	Soubor
	1,00000
	1.000,00
	1.000,00
	
	RTS 24/ II

	18
	005241010R
	Dokumentace skutečného provedení
	Soubor
	1,00000
	20.000,00
	20.000,00
	
	RTS 24/ II

	19
	005261010R
	Pojištění dodavatele a pojištění díla
	Soubor
	1,00000
	5.000,00
	5.000,00
	
	RTS 24/ II

	20
	005281010R
	Propagace
	Soubor
	1,00000
	10.000,00
	10.000,00
	
	RTS 24/ II


Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou
propagaci, tiskoviny apod.

Celkem	225.000,00


Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	Díl: 1
	Zemní práce
	
	
	
	116.052,80

	1
	132301401R00
	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4
	m3
	10,84500
	3.000,00
	32.535,00
	800-1
	RTS 24/ II


s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. Hloubený výkop pod základy :
Podbetonování stávajícího základového zdiva :
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,84500	10,84500

	2
	139711101R00
	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4
	m3
	18,07500
	2.000,00
	36.150,00
	800-1
	RTS 24/ II


Položkový soupis prací a dodávek


s naložením výkopku na dopravní prostředek Vykopávka v uzavřených prostorách : Podbetonování stávajícího základového zdiva :
stávající základová deska na kótě -1,58m, do hloubky 1,5m, š.+100cm :
1,50*1,0*(0,33+4,40+0,33+6,26+0,33+0,40)





18,07500


	3
	151101101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	18,07500
	60,00
	1.084,50
	800-1
	RTS 24/ II


pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Pažení rýh - zřízení :
Podbetonování stávajícího základového zdiva :
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 18,07500	18,07500

	4
	151101111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
	m2
	18,07500
	20,00
	361,50
	800-1
	RTS 24/ II


pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Pažení rýh pro pasy - odstranění :
Podbetonování stávajícího základového zdiva :
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,07500	18,07500

	5
	161101501R00
	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4
	m3
	28,92000
	450,00
	13.014,00
	800-1
	RTS 24/ II


bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Svislé přemístění výkopku :
Podbetonování stávajícího základového zdiva : pod základy :
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,84500	10,84500

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže


8
162601102R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
m3
18,07500
180,00
3.253,50
800-1
RTS 24/ II

9
162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m
m3
10,84500
250,00
2.711,25
800-1
RTS 24/ II


	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


před základy :
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,07500	18,07500

	6
	161101601R00
	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m
	m3
	10,84500
	500,00
	5.422,50
	800-1
	RTS 24/ II


nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,7
162601102R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
m3
18,07500
180,00
3.253,50
800-1
RTS 24/ II



	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základ : Podbetonování stávajícího základového zdiva :
pod základy :
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,84500
	



10,84500

	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku do5km pro zpětné zásypy :
zpětný zásyp vnější části základů : Podbetonování stávajícího základového zdiva : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,07500
	





18,07500

	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění zeminy z meziskládky do 5km pro zpětné obsypy :
zpětný zásyp vnější části základů : Podbetonování stávajícího základového zdiva : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,07500
	





18,07500

	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odvoz zeminy na skládku do 10km (bez poplatku) :
Podbetonování stávajícího základového zdiva : pod základy :
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,84500
	





10,84500
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P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost
10
167101101R00
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3
18,07500
100,00
1.807,50
800-1
RTS 24/ II

11
171201101R00
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
m3
10,84500
80,00
867,60
800-1
RTS 24/ II

12
174101102R00
Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním
m3
18,07500
400,00
7.230,00
800-1
RTS 24/ II

13
181101102R00
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
m2
7,23000
15,00
108,45
800-1
RTS 24/ II

14
199000002R00
Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
m3
10,84500
300,00
3.253,50
800-1
RTS 24/ II

15
VL1.01
Průběžné čištění komunikace během zemních prací
den
10,00000
500,00
5.000,00

Vlastní







	Nakládání zeminy pro zpětné obsypy : zpětný zásyp vnější části základů :
Podbetonování stávajícího základového zdiva : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,07500
	



18,07500

	
Uložení zeminy do násypů (bez poplatku za skládku) :
	

	přebytečná zemina :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,84500
	10,84500

	
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
	

	Zásyp ruční se zhutněním :
	

	Podbetonování stávajícího základového zdiva :
	

	před základy :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,07500
	18,07500

	
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
	

	Plošná úprava odkopané pláně :
	

	Podbetonování stávajícího základového zdiva :
	

	stávající základová deska na kótě -1,58m, do hloubky 1,5m, š.60cm :
0,60*(0,33+4,40+0,33+6,26+0,33+0,40)
	7,23000

	Poplatek za skládku zeminy :
	

	přebytečná zemina :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,84500
	10,84500



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	Díl: 11.1
	Kácení dřevin
	
	
	
	50.175,00

	16
	111201101R00
	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2
	m2
	35,00000
	85,00
	2.975,00
	800-1
	RTS 24/ II


s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
Stávající keře :
Prohlídka stavby s vlastním zaměřením :
keře velké, 1ks, plocha cca 10m2/ks : 1*10,0	10,00000
keře malé 5ks, plocha cca 5m2/ks : 5*5,0	25,00000

	17
	112101104R00
	Kácení stromů listnatých  o průměru kmene přes 700 do 900 mm
	kus
	2,00000
	1.400,00
	2.800,00
	800-1
	RTS 24/ II


s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Kácení stromů :
Prohlídka stavby s vlastním zaměřením :
třešeň, D60cm, 1ks, na kobce podzemní nádrže : 1	1,00000
třešeň, D80cm, 1ks, v místě budoucí opěrné šikmé zídky : 1	1,00000

	18
	112201128R00
	Odstranění pařezu průměr přes 800 do 900 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2
	kus
	2,00000
	15.000,00
	30.000,00
	823-1
	RTS 24/ II


s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,
Odstranění pařezů vč. kořenů :
stromy D70-90cm :
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000	2,00000

	19
	162301404R00
	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m
	kus
	2,00000
	1.000,00
	2.000,00
	800-1
	RTS 24/ II


s naložením, složením a dopravou, Přemístění větví :
stromy D70-90cm :
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000	2,00000

	20
	162301414R00
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m
	kus
	2,00000
	5.000,00
	10.000,00
	800-1
	RTS 24/ II
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s naložením, složením a dopravou, Přemístění kmenů :
stromy D70-90cm :
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000	2,00000

	21
	162301424R00
	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m
	kus
	2,00000
	1.200,00
	2.400,00
	800-1
	RTS 24/ II


s naložením, složením a dopravou, Přemístění pařezů :
stromy D70-90cm :
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000	2,00000

	Díl: 2
	Základy a zvláštní zakládání
	
	
	
	103.027,50

	22
	274351215R00
	Bednění stěn základových pasů zřízení
	m2
	18,07500
	750,00
	13.556,25
	801-1
	RTS 24/ II


svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Bednění základů 1-stranné - zřízení : Podbetonování stávajícího základového zdiva :
základ do hloubky 1,5m, š.60cm : 1,50*(0,33+4,40+0,33+6,26+0,33+0,40)	18,07500

	23
	274351216R00
	Bednění stěn základových pasů odstranění
	m2
	18,07500
	150,00
	2.711,25
	801-1
	RTS 24/ II


svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Bednění základů 1-stranné - odstranění : Podbetonování stávajícího základového zdiva :
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 18,07500	18,07500

	24
	279311115R00
	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25
	m3
	10,84500
	8.000,00
	86.760,00
	801-4
	RTS 24/ II



jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení Podbetonování stávajícího základového zdiva :
stávající základová deska na kótě -1,58m, do hloubky 1,5m, š.60cm :
1,50*0,60*(0,33+4,40+0,33+6,26+0,33+0,40)



10,84500
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	Díl: 3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	21.509,01

	25
	310238411RT1
	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v
= 65 mm; fb = 20,0 N/mm2
	m3
	0,33288
	9.500,00
	3.162,36
	801-4
	RTS 24/ II


včetně pomocného pracovního lešení Zazdívka otvorů cihlami :
Stávající dveře do průlezu do vodojemu :
rozměr 0,76/1,46m, 1ks : 0,30*0,76*1,46*1	0,33288

	26
	317234410RT2
	Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140
mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2
	m3
	0,39750
	12.500,00
	4.968,75
	801-4
	RTS 24/ II


jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, Vyzdívka mezi nosníky :
v místě překladů 2xIč.160 :
Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby : 0,25*0,30/2	0,03750
Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 10,60000*0,0375	0,3975027
317941121R00
Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm
t
0,17914
15.000,00
2.687,10
801-1
RTS 24/ II




	profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
	

	Montáž ocelových překladů Ič.160 :
	

	hmotnost Ič.160mm=16,90kg/m :
	

	výpočet délky překladu :
	

	v místě ocelových překladů 2xIč.160 :
	

	Výkres č.D.1.1.6 Půdorys 1.PP - bourání :
	

	P/01 překlad 2xIč.160mm, dl.2,40m, 1ks : 3,45*2*1
	6,90000

	P/02 překlad 2xIč.160mm, dl.1,85m, 1ks : 1,85*2*1
	3,70000

	Mezisoučet
	10,60000
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Koeficient přepočet z délky na hmotnost a převod na tuny: -1+16,90*0,001	-10,42086

	28
	319201319R00
	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2
	m2
	0,30000
	600,00
	180,00
	801-1
	RTS 24/ II


maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, Vyrování zdiva pro uložení ocelových překladů : v místě ocelových překladů 2xIč.160 :
Výkres č.D.1.1.6 Půdorys 1.PP - bourání :
P/01 překlad 2xIč.160mm, dl.2,40m, 1ks : 0,30*0,25*2	0,15000
P/02 překlad 2xIč.160mm, dl.1,85m, 1ks : 0,30*0,25*2	0,15000

	29
	346244382RT2
	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2
	m2
	1,69600
	1.550,00
	2.628,80
	801-1
	RTS 24/ II


jakýmikoliv cihlami,
Plentování ocelových nosníků :
Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby : 0,16	0,16000
Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 10,60000*0,16	1,69600

	30
	13380630R
	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s =
6,3 mm; t = 9,5 mm
	t
	0,19705
	40.000,00
	7.882,00
	SPCM
	RTS 24/ II


Dodávka ocelových překladů Ič.160mm, ztratné 10% :
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,17914*1,1	0,19705

	Díl: 4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1.050,00

	31
	411388531R00
	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových
	m3
	0,03000
	35.000,00
	1.050,00
	801-4
	RTS 24/ II


včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Stávající otvor ve stropu tl.12cm :
Výkres č.D.1.1.6 Půdorys 1.PP - bourání : Výkres č.D.1.1.7 Řez A-A :
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stávající otvor ve stropu 500/500mm, 1ks v místě m.č.0.04 Technická místnost : 0,12*0,50*0,50	0,03000

	Díl: 96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	372.057,96

	32
	120901123RT3
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou
	m3
	25,85025
	3.600,00
	93.060,90
	800-1
	RTS 24/ II


korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Vybagrování stávajících základů ze země :
základy z železobetonu :
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 25,85025	25,8502533
961055111R00
Bourání základů železobetonových
m3
25,85025
5.500,00
142.176,38
801-3
RTS 24/ II



	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech
	

	Stávající základy ze železobetonu :
	

	Výkres č.D.1.1.6 Půdorys 1.PP - bourání :
	

	poznámka č.6 odstranění betonového základu pod roubenkou :
	

	předklad hl. 90cm, š.45cm : 0,90*0,45*(13,10+7,20-0,45*2)*2
	15,71400

	odpočet v místě průlezu do kobky : -0,90*0,45*(0,20+1,35+0,20)
	-0,70875

	základy v místě podbetonování základového zdiva :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,84500
	10,84500



nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,534
962022491R00
Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného  na maltu cementovou
m3
8,49261
1.800,00
15.286,70
801-3
RTS 24/ II


kPa  (150 kg/m2),
Stávající kamenná podezdívka : Prohlídka stavby s vlastním zaměřením : v místě roubenky :

	přední strana, v.50cm, š.37cm : 0,50*0,37*13,10
	2,42350

	pravá strana, v.50-60cm, š.37cm : (0,50+0,60)/2*0,37*3,30
	0,67155

	pravá strana, v.60-170cm, š.37cm : (0,60+1,70)/2*0,37*(7,20-3,30-0,40-0,37*2)
	1,17438
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pravá strana, v.170-60cm, š.37cm : (1,70+0,60)/2*0,37*0,40	0,17020
zadní strana po kobku, v.60-170cm, š.37cm : (0,60+1,70)/2*0,37*2,0	0,85100
zadní strana, v.170-70cm, š.37cm : (1,70-0,70)/2*0,37*3,41	0,63085
otvor 70/141cm, 1ks : -0,37*0,70*1,41*1	-0,36519
zadní strana, v.70cm, š.37cm : 0,70*0,37*5,80	1,50220
levá strana, v.70-50cm, š.37cm : (0,70+0,50)/2*0,37*(7,20-0,37*2)	1,43412

	35
	962032231R00
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou
	m3
	0,45600
	1.200,00
	547,20
	801-3
	RTS 24/ II


nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa  (150 kg/m2)
stávající zdivo cihelné tl.30cm :
Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání :
poznámka č.3 pilíř el. rozvaděče, zděný : 1,0*0,30*1,52	0,45600

	36
	962052211R00
	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového
	m3
	1,09587
	5.000,00
	5.479,35
	801-3
	RTS 24/ II


nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa  (150 kg/m2),
betonové kvádry nad podlahou :
Výkres č.D.1.1.6 Půdorys 1.PP - bourání :
poznámka č.1 betonové kvádry/podstavce různých velikostí - odbourat na úroveń podlahy, odstranit veškeré technické vybavení :
betonové kvádry 10ks, dle prohlídky stavby : 0,50*0,47*0,25	0,05875
0,50*1,01*0,44	0,22220
0,60*0,60*0,50	0,18000
0,50*0,44*0,25	0,05500
0,42*0,90*0,31	0,11718
0,41*0,90*0,32	0,11808
0,25*0,30*0,26*3	0,05850
0,58*0,90*0,28	0,14616
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poznámka č.5 betonové kvádry podzemní nádrže, cca 200/500/700mm, 2ks - odbourat na úroveń horní hrany desky nádrže : 0,20*0,50*0,70*2

0,14000

	37
	962081141R00
	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm
	m2
	0,72000
	400,00
	288,00
	801-3
	RTS 24/ II


nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2), stávající luxfery :
m.č.0.1 Technická místnost :38
963042819R00
Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě
m
1,50000
450,00
675,00
801-3
RTS 24/ II

39
963051113R00
Bourání železobetonových stropů deskových  tloušťky přes 80 mm
m3
0,05880
5.050,00
296,94
801-3
RTS 24/ II



	okna - luxfery 60/60cm, 2ks : 0,60*0,60*2
m.č.1.1 Technická místnost s výlevkou :
okna 60/60cm, 2ks - již zazděno dle prohlídky stavby : 0
	0,72000

	
stávající schod betonový :
	

	prohlídka stavby s vlastním zaměřením :
	

	venkovní schod 150/50/35cm, 1ks : 1,50*1
	1,50000

	
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	

	Stávající strop tl.12cm :
	

	Výkres č.D.1.1.65 Půdorys 1.PP - bourání :
	

	Výkres č.D.1.1.7 Řez A-A :
	

	zvětšení rohového otvoru ve stropu z 600/600mm na 700/700mm, 1ks v místě m.č.0.03 Technická místnost : 0,12*(0,70*0,70-0,0*0,60)
	0,05880



uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2), stávající RZP překlady :40
964011211R00
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m
m3
0,07875
8.000,00
630,00
801-3
RTS 24/ II


stávající zárubně ocelové :
Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání :
dveře plechové 2-kř., 1250/1950mm, 1ks : 0,15*0,30*(1,25+0,25*2)	0,07875
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	41
	965043441RT4
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	2,71523
	2.600,00
	7.059,60
	801-3
	RTS 24/ II







	42
	965049112RT1
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm
	m3
	2,71523
	1.800,00
	4.887,41
	801-3
	RTS 24/ II


Stávající mazanina tl.15cm :Stávající betonová podlaha tl.10-15cm :

Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání :

poznámka č.4 betonová podlaha z prostého betonu na terénu tl.10-15cm :

v ploše dle výkresu : 0,15*(4,90*3,10+(1,52+0,26)*1,20)
2,59890
v místě dveří : 0,15*0,33*(1,0+1,35)
0,11633


Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 2,71523	2,7152343
965082933RT1
Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes
2 m2
m3
6,90116
650,00
4.485,75
801-3
RTS 24/ II




	stávající štěrkový násyp tl.20cm :
	

	výpočet plochy :
	

	Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání :
	

	vnitřní plocha dřevěnice : 12,60*6,90
	86,94000

	odpočet stávajícího objektu :
	

	levá část : -(0,33+6,26+0,33)*(0,33+4,40+0,33)
	-35,01520

	pravá část : -(0,30+2,49+0,10+1,60+0,30)*(0,30+3,0+0,30)
	-17,24400

	průlez do kobky : -(0,20+1,35+0,20)*0,10
	-0,17500

	Mezisoučet
	34,50580

	Koeficient přepočet z m2/m3: -1+0,20
	-27,60464



bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa44
967031142R00
Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na maltu cementovou
m2
3,09000
330,00
1.019,70
801-3
RTS 24/ II


(150 kg/m2),
Přísekání ostění po bouracích pracech : Otvor ve zdivu cihelném tl.30cm :

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže






	Výkres č.D.1.1.6 Půdorys 1.PP - bourání :
nový otvor pro průchozí otvor bez dveří 1900/2600mm, 1ks v místě m.č.0.1/0.2 :
	
2,13000

	0,30*(1,90+2,60*2)*1
	

	0 :
	

	dle profese Vzduchotechnika :
	

	otvor 400/400mm, 2ks : 0,30*0,40*4*2
	0,96000



z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2), Přisekání ostění ve zdivu cihelném :

P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

45
967031741R00
Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 50 mm
m2
0,60000
380,00
228,00
801-3
RTS 24/ II


Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání :
rozšíření dveřního otvoru 1000/2000mm, pravé ostění o 5cm : 0,30*2,0*1	0,60000

	46
	967031743R00
	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 150 mm
	m2
	0,60000
	950,00
	570,00
	801-3
	RTS 24/ II


z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2), Přisekání ostění ve zdivu cihelném :
Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání :
rozšíření dveřního otvoru 1000/2000mm, levé ostění o 5cm : 0,30*2,0*1	0,60000

	47
	968071125R00
	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2
	kus
	1,00000
	40,00
	40,00
	801-3
	RTS 24/ II


s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, stávající dveře plechové :
Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání :
dveře plechové 1-kř., 830/1990mm, 1ks : 1	1,00000

	48
	968071126R00
	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2
	kus
	1,00000
	70,00
	70,00
	801-3
	RTS 24/ II


s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, stávající dveře plechové :
Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání :
dveře plechové 2-kř., 1250/1950mm, 1ks : 1	1,00000

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost
49
968072455R00
Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2
1,65170
550,00
908,44
801-3
RTS 24/ II

50
968072456R00
Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
m2
2,43750
420,00
1.023,75
801-3
RTS 24/ II

51
970031250R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm
m
0,60000
7.500,00
4.500,00
801-3
RTS 24/ II

52
970033250R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do
D 250 mm
m
0,60000
1.000,00
600,00
801-3
RTS 24/ II

53
970034250R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 250 mm
m
0,60000
1.500,00
900,00
801-3
RTS 24/ II

54
970051130R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm
m
2,00000
4.500,00
9.000,00
801-3
RTS 24/ II








	stávající zárubně ocelové :
Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání :
dveře plechové 1-kř., 830/1990mm, 1ks : 0,83*1,99*1
	


1,65170

	

stávající zárubně ocelové :
Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání :
dveře plechové 2-kř., 1250/1950mm, 1ks : 1,25*1,95*1
	



2,43750

	
jádrové vrtání, do D 250 mm : dle profese Vzduchotechnika : otvor D250mm, 2ks : 0,30*2
	


0,60000

	
příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 250 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 0,60000
	

0,60000

	
příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 250 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 0,60000
	

0,60000

	
Jádrové vrtání železobeton : dle profese Zdravotechnika : přepodklad : 2,0
	


2,00000



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost
55
970053130R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D
130 mm
m
2,00000
550,00
1.100,00
801-3
RTS 24/ II

56
970054130R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně ,
do D 130 mm
m
2,00000
850,00
1.700,00
801-3
RTS 24/ II

57
970251150R00
Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm
m
1,40000
1.500,00
2.100,00
801-3
RTS 24/ II

58
970251200R00
Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm
m
5,60000
1.850,00
10.360,00
801-3
RTS 24/ II







	příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 130 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,00000
	
2,00000

	
příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 130 mm :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,00000
	2,00000

	
Stávající strop tl.12cm :
	

	Výkres č.D.1.1.6 Půdorys 1.PP - bourání :
	

	Výkres č.D.1.1.7 Řez A-A :
	

	zvětšení rohového otvoru ve stropu z 600/600mm na 700/700mm, 1ks v místě m.č.0.04 Technická místnost : 0,70*2
	1,40000

	Otvor ve zdivu železobetonovém tl.20cm :
	

	Výkres č.D.1.1.6 Půdorys 1.PP - bourání :
	

	nový otvor pro dveře 1000/2300mm, 1ks v místě m.č.0.03 Multimediální kobka : (1,0+2,30*2)*1
	5,60000

	

základovém nebo nadzákladovém,
	

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	

	Vybourání otvoru zdivo cihelné :
	

	dle profese Vzduchotechnika :
	

	otvor 400/400mm, 2ks : 2
	2,00000



základovém nebo nadzákladovém,59
971035441R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm
kus
2,00000
600,00
1.200,00
801-3
RTS 24/ II

60
971035641R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm
m3
1,48200
2.500,00
3.705,00
801-3
RTS 24/ II



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže
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Ceník
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Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2). Otvor ve zdivu cihelném tl.30cm :
Výkres č.D.1.1.6 Půdorys 1.PP - bourání :
nový otvor pro průchozí otvor bez dveří 1900/2600mm, 1ks v místě m.č.0.1/0.2 :
0,30*1,90*2,60*1





1,48200


	61
	971052651R00
	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do
600 mm
	m3
	0,46000
	10.500,00
	4.830,00
	801-3
	RTS 24/ II


základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2). Otvor ve zdivu železobetonovém tl.20cm :
Výkres č.D.1.1.6 Půdorys 1.PP - bourání :
nový otvor pro dveře 1000/2300mm, 1ks v místě m.č.0.03 Multimediální kobka : 0,20*1,0*2,30	0,4600062
974031666R00
Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm
m
10,60000
450,00
4.770,00
801-3
RTS 24/ II

63
974042567R00
Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm
m
2,10000
750,00
1.575,00
801-3
RTS 24/ II





	Rýhy ve stěnách pro překlady :
v místě ocelových překladů 2xIč.160 : Výkres č.D.1.1.6 Půdorys 1.PP - bourání :
P/01 překlad 2xIč.160mm, dl.2,40m, 1ks : 3,45*2*1
	



6,90000

	P/02 překlad 2xIč.160mm, dl.1,85m, 1ks : 1,85*2*1
	3,70000

	
s betonovým podkladem, Vysekání rýh v podlaze š.30cm : Otvor ve zdivu cihelném tl.30cm :
Výkres č.D.1.1.6 Půdorys 1.PP - bourání :
nový otvor pro průchozí otvor bez dveří 1900/2600mm, 1ks v místě m.č.0.1/0.2 : 1,90*1
	





1,90000

	Přisekání ostění ve zdivu cihelném : Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání :
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rozšíření dveřního otvoru 1000/2000mm, pravé ostění o 5cm : 0,05*1	0,05000
Přisekání ostění ve zdivu cihelném : Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání :
rozšíření dveřního otvoru 1000/2000mm, levé ostění o 5cm : 0,15*1	0,15000

	64
	975022251R00
	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m  při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 5 m
	m
	5,30000
	3.000,00
	15.900,00
	801-3
	RTS 24/ II


vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce Včetně:
· vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,
· oboustranného vynesení podchycené konstrukce. Podchycení zdiva :
v místě překladů 2xIč.160 :
Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby pro 1-stranu : 1/2	0,50000
Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 10,60000*0,5	5,30000

	65
	975022651R00
	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou příplatek k ceně na dřevěnou výztuhu za každý další 1 m výšky podchycení  při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 5 m
	m
	5,30000
	840,00
	4.452,00
	801-3
	RTS 24/ II


vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce Příplatek k podchycení zdiva za další 1m výšky :
Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 5,30000	5,30000

	66
	976085311R00
	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2
	kus
	1,00000
	150,00
	150,00
	801-3
	RTS 24/ II


Stávající poklop Technické místnosti :
poklop 60x60cm vč. rámu, otevíraný na panty : 1	1,00000

	67
	978013191R00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
	m2
	169,29450
	120,00
	20.315,34
	801-3
	RTS 24/ II
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68
978021191R00
Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
m2
12,19500
300,00
3.658,50
801-3
RTS 24/ II

69
978059531R00
Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2
m2
m2
12,19500
200,00
2.439,00
801-3
RTS 24/ II

70
766662811R00
Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových
kus
1,00000
70,00
70,00
800-766
RTS 24/ II





	
	Omítka na stávající stěny : Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
m.č.0.1 Foyaer : 3,70*(6,26+4,40)*2
	


78,88400
	

	
	D/01 Dveře vnější 1-kř. plechové, 1250/2200mm, 1ks : -1,25*2,20*1
	-2,75000
	

	
	průchod bez dveří 1900/2600mm, 1ks : -1,90*2,60*1
	-4,94000
	

	
	m.č.0.4 Technická místnost : 2,225*(4,19+3,0)*2
	31,99550
	

	
	bez otvorů ve stěnách :
	
	

	
	
Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
	
	

	
	m.č.1.1 Technická místnost s výlevkou + m.č.1.3 Technická místnost :
2,70*((2,59+0,10+1,50)*3,0)*2
	67,87800
	

	
	D/04 Dveře vnější 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : -0,90*1,97*1
	-1,77300
	

	
	
Omítka na stávající stěny pod stávající obklady :
	
	

	
	Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 12,19500
	12,19500
	

	
	
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
	
	

	
	Stávající ker. obklad :
	
	

	
	Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
	
	

	
	m.č.1.1 Technická místnost s výlevkou+m.č.1.3 Technická místnost :
0,90*(2,59+0,10+1,50+3,0)*2
	12,94200
	

	
	dveře stávající 830/1990mm, 1ks : -0,90*0,83*1
	-0,74700
	

	
	
Stavající prahy :
	
	

	
	Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000
	1,00000
	

	Díl: 96.1
	Příplatek k bourání stropu - zajistění proti pádu sutě do suterénu
	
	6.500,00
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	71
	953981106R00
	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, ampule pro
chemickou kotvu
	kus
	2,00000
	750,00
	1.500,00
	801-4
	RTS 24/ II
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Chemická kotva :
pro zajištění bouraného stropu proti pádu do suterénu : Stávající strop tl.12cm :
Výkres č.D.1.1.5 Půdorys 1.NP - bourání : Výkres č.D.1.1.7 Řez A-A :
zvětšení rohového otvoru v podlaze z 600/600mm na 700/700mm, 1ks v místě m.č.1.03 Technická místnost s výlevkou : 2







2,00000

	72
	VL96.01
	Zajištění bouraného stropu tak, aby po prořezání stropu tl.12cm o rozměrech 2x 100/700mm, byla vyřezaná část stropu vyzvednuta a přesunuta mimo stropní desku
	soubor
	1,00000
	5.000,00
	5.000,00
	
	Vlastní

	Díl: 96.2	Stávající roubená chalupa - rozebrání pro budoucí použití	80.000,00

	73
	VL96.2.01
	Rozebrání stávající roubené chalupy vč. střechy postupným způsobem, půdorys 13,10mx7,20m, se zachováním materiálu pro budoucí použití, odvoz a uložení do 2km
	Soubor
	1,00000
	80.000,00
	80.000,00
	
	Vlastní


Kamenná podezdívka a betonový základ jsou oceněny v samostatných položkách v dílu č.96 Výkres č.D.1.16 Půdorys 1.PP - bourání :
poznámka č.6 Dřevěné opláštění - roubená chalupa : 1	1,00000

	Díl: 99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	27.194,35

	74
	999281145R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 6 m, nošením
	t
	30,21594
	900,00
	27.194,35
	801-4
	RTS 24/ II


oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
3,22,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,45,46,49,50,52,53,55,56,59,60,61,64,65, :

Součet: : 30,21594	30,21594

	Díl: 711
	Izolace proti vodě
	
	
	
	624,00

	75
	711180201R00
	Odstranění izolace proti vodě - profilované fólie svislé
	m2
	3,20000
	65,00
	208,00
	800-711
	RTS 24/ II


Ochranná nopová fóli - vodorovně :
Opěrná zídka z plotových betonových tvárnic tl.30cm + bet. čepice :

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

76
711180201RVL
Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše SVISLÉ, profilovaná fólie
m2
6,40000
65,00
416,00

Vlastní





	opěrná zídka u zadní vjezdové brány, v.100cm, š.30cm : 0,50*(2,75+3,35+0,15*2)

Ochranná nopová fólie - svisle :
	3,20000

	opěrná zídka z plotových betonových tvárnic tl.30cm :
opěrná zídka u zadní vjezdové brány, v.100cm, š.30cm : 1,0*(2,75+3,35+0,15*2)
	
6,40000

	
stávající mřížka věrací : Technická místnost : mřížka 40/20cm, 2ks : 2
	



2,00000







stávající fošnový poklop :Díl: 728
Vzduchotechnika



700,00
77
728415812R00
Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2
kus
2,00000
350,00
700,00
800-728
RTS 24/ II

Díl: 732.2
Stávající technologie vodárny - demontáž pro budoucí použití



30.000,00
78
VL732.2.01
Demontáž stávající technologie vodárny, se zachováním materiálu pro budoucí použití, odvoz a uložení do 2km
soubor
1,00000
30.000,00
30.000,00

Vlastní
Díl: 762	Konstrukce tesařské	312,50
79
762522812R00
Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm
m2
1,56250
200,00
312,50
800-762
RTS 24/ II


nad otvorem 900/900mm, do technické místnosti : 1,25*1,25*1	1,56250

	Díl: 766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	100,00

	80
	766662812R00
	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových
	kus
	1,00000
	100,00
	100,00
	800-766
	RTS 24/ II


Stavající prahy :
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000	1,00000Díl: 767
Konstrukce zámečnické



28.455,95
81
767999801R00
Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb  o hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg
9,29800
75,00
697,35
800-767
RTS 24/ II

82
767999801R00
Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb  o hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg
24,96680
75,00
1.872,51
800-767
RTS 24/ II




	Stávající madla v Technické místnosti s výlevkou :
	

	madlo svislé, trubka TR 38/3mm, váha 2,59kg/m, dl.0,80m, 2ks : 2,59*0,80*2
	4,14400

	držáky vodorovné, trubka TR 38/3mm, váha 2,59kg/m, dl.0,15m, 4ks : 2,59*0,15*4
	1,55400

	plotna, plech 5mm, váha 40kg/m2, 15x15cm, 4ks : 40*0,15*0,15*4
	3,60000



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

83
767999801R00
Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb  o hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg
14,82630
75,00
1.111,97
800-767
RTS 24/ II

84
767999801R00
Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb  o hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg
109,87840
75,00
8.240,88
800-767
RTS 24/ II

85
767999801R00
Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb  o hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg
18,91100
75,00
1.418,33
800-767
RTS 24/ II

86
767999802R00
Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb  o hmotnosti přes 50 do 100 kg
kg
230,46380
45,00
10.370,87
800-767
RTS 24/ II





	Stávající žebřík velký do vodojemu :
madlo, trubka D33,7x3mm, váha 2,27kg/m, dl.0,80m, 1ks : 2,27*0,80*1
	
1,81600

	stojny trubka D33,7x3mm, váha 2,27kg/m, dl.(3,40+0,30)m, 2ks : 2,27*(3,40+0,30)*2
	16,79800

	příčky kulatina D14mm, váha 1,23kg/m, dl.40cm, 10ks : 1,23*0,40*10
	4,92000

	držáky pásovina 50/5mm, váha 1,99kg/m, dl.0,18m, 6ks : 1,99*0,18*4
	1,43280

	
Stávající malý žebřík s madlem v průlezu do vodojemu :
madlo, trubka D33,7x3mm, váha 2,27kg/m, dl.(0,51+0,14x2)m, 1ks : 2,27*(0,51+0,14*2)
	

1,79330

	stojny trubka D33,7x3mm, váha 2,27kg/m, dl.(1,95+0,28)m, 1ks : 2,27*(1,95+0,28)*2
	10,12420

	příčky kulatina D14mm, váha 1,23kg/m, dl.40cm, 3ks : 1,23*0,40*3
	1,47600

	držáky pásovina 50/5mm, váha 1,99kg/m, dl.0,18m, 4ks : 1,99*0,18*4
	1,43280

	
Stávající potrubí ve vodojemu : nahoře v místě průlezu :
potrubí D219mm, váha 39,56kg/m, dl.0,32m, 1ks : 39,56*0,32*1
	


12,65920

	příruba D219mm, váha cca 60kg/m, dl.0,25m, 1ks : 60,0*0,25*1
dole nad podlahou :
potrubí D219mm, váha 39,56kg/m, dl.0,36m, 1ks : 39,56*0,36*1
	15,00000

14,24160

	potrubí D219mm, váha 39,56kg/m, dl.0,96m, 1ks : 39,56*0,96*1
	37,97760

	příruba D219mm, váha cca 60kg/m, dl.0,25m, 2ks : 60,0*0,25*2
	30,00000

	
Stávající výlezový žebřík z Technické místnosti :
stojny pásovina 40/10mm, váha 3,14kg/m, dl.2,20m, 2ks : 3,14*2,20*2
	

13,81600

	příčky kulatina D14mm, váha 1,23kg/m, dl.30cm, 7ks : 1,23*0,30*7
	2,58300

	držáky pásovina 40/10mm, váha 3,14kg/m, dl.0,20m, 4ks : 3,14*0,20*4
	2,51200

	
Stávající schodiště do Technické místnosti :
	



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost





	stojky trubka 89x3mm=3,37kg/m :
sloupek trubka 89x3mm, váha 6,36kg/m, dl.1,0m, 4ks : 3,37*1,06*4
	
14,28880

	plotny sloupků, plech 5mm, váha 40kg/m2, rozměr 0,15x0,15m, 4ks : 64*0,10*0,15*4
	3,84000

	rám vodorovný Uč.80, váha 8,64kg/m, dl.1,2m, 4ks : 3,37*1,80*1
	6,06600

	rám šikmý Uč.80, váha 8,64kg/m, dl.1,8m, 2ks : 3,37*1,80*1
	6,06600

	držáky schodů pásovina 50/8mm, váha 3,19kg/m, dl.0,24+0,19m, 12ks : 3,19*(0,24+0,19)*12
	16,46040

	podlaha, plech slzičkový 8mm, váha 67kg/m2, rozměr 1,20x1,20m, 1ks : 67,0*1,20*1,20*1
	96,48000

	schody, plech slzičkový 8mm, váha 67kg/m2, rozměr 0,25x0,75m, 6ks : 67,0*0,25*0,75*6
	75,37500

	sloupek zábradlí trubka 25x2mm, váha 1,13kg/m, dl.0,90m, 5ks : 1,13*0,90*5
	5,08500

	madlo zábradlí trubkaa 25x2mm, váha 1,13kg/m, dl.1,16+0,28+1,60m : 1,13*(1,16+0,25+1,60)
	3,40130

	podmadlo zábradlí trubkaa 25x2mm, váha 1,13kg/m, dl.1,16+0,28+1,60m :
1,13*(1,16+0,25+1,60)
	3,40130

	Stávající dveře do průlezu do vodojemu :
	

	rám L60/60/8mm, váha 7,0kg/m, rozměr 0,76/1,46m, 1ks : 7,0*(0,76+1,46)*2*1
	31,08000

	dveře, plech slzičkový 8mm, váha 67kg/m2, rozměr 0,76/1,46m, 1ks : 67,0*0,76*1,46*1
	74,34320




Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :87
767999802R00
Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb  o hmotnosti přes 50 do 100 kg
kg
105,42320
45,00
4.744,04
800-767
RTS 24/ II

Díl: D96
Přesuny suti a vybouraných hmot



159.836,31
88
979084216R00
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do
5 km
t
118,83740
180,00
21.390,73
822-1
RTS 24/ II


33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,49,50,51,54,57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,75,76,
77,79, :
80,81,82,83,84,85,86,87, :
Součet: : 118,83740	118,83740

	89
	979084219R00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km
	t
	356,51220
	75,00
	26.738,42
	822-1
	RTS 24/ II



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,49,50,51,54,57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,75,76,
77,79, :
80,81,82,83,84,85,86,87, :
Součet: : 356,51220	356,51220

	90
	979013312R00
	Svislá doprava vybouraných hmot svislá doprava vybouráním s naložením do doprav. zařízení a svyprázdněním dopravního prostředku na hromadu nebo do dopr. prostředku na výšku do 3,5 m,
	t
	118,83740
	400,00
	47.534,96
	831-2
	RTS 24/ II


s naložením do dopravního zařízení s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,49,50,51,54,57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,75,76,
77,79, :
80,81,82,83,84,85,86,87, :
Součet: : 118,83740	118,83740

	91
	979086213R00
	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu,
	t
	118,83740
	120,00
	14.260,49
	831-2
	RTS 24/ II


vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou
dopravu,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,49,50,51,54,57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,75,76,
77,79, :
80,81,82,83,84,85,86,87, :
Součet: : 118,83740	118,83740

	92
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
	t
	118,83740
	400,00
	47.534,96
	801-3
	RTS 24/ II


Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,49,50,51,54,57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,75,76,
77,79, :
80,81,82,83,84,85,86,87, :
Součet: : 118,83740	118,83740

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost
93
979093111R00
Uložení suti na skládku bez zhutnění
t
118,83740
20,00
2.376,75
800-6
RTS 24/ II

Díl: D96.1
Poplatek za likvidaci na skládce



32.664,90
94
199000003R00
Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
m3
6,90116
300,00
2.070,35
800-1
RTS 24/ II

95
979990101R00
Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů
t
6,33600
500,00
3.168,00
801-3
RTS 23/ II

96
979990105R00
Poplatek za uložení, cihelné výrobky,  , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů
t
5,16320
400,00
2.065,28
801-3
RTS 23/ II

97
979990108R00
Poplatek za uložení, železobeton,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů
t
72,46077
350,00
25.361,27
801-3
RTS 23/ II






	s hrubým urovnáním,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,49,50,51,54,57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,75,76,
	

	77,79, :
	

	80,81,82,83,84,85,86,87, :
	

	Součet: : 118,83740
	118,83740

	
stávající štěrkopísek :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 6,90116
	6,90116

	
beton :
	

	Hodnota z bývalého odkazu. : 6,336
	6,33600

	
cihelné zdivo :
	

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,82080
	0,82080

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,18231
	0,18231

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,05520
	0,05520

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,16500
	0,16500

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,05299
	0,05299

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,00000
	

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00000
	

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,30800
	0,30800

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 2,88990
	2,88990

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,68900
	0,68900



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže
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	železobeton :
	

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,00000
	

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 62,04060
	62,04060

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 2,63009
	2,63009

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,10500
	0,10500

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,14112
	0,14112

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,18900
	0,18900

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 5,97350
	5,97350

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,00000
	

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,06634
	0,06634

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,00000
	

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00000
	

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,00064
	0,00064

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,00258
	0,00258

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 1,10400
	1,10400

	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,20790
	0,20790




stávající železo :Díl: D96.2
Výkup ve sběrných surovinách



-2.094,65
98
979951111R00
Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm
t
0,83786
-2.500,00
-2.094,65
801-3
RTS 24/ II


Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,00000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,12553	0,12553
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,15356	0,15356
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,04500	0,04500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,01891	0,01891
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,01483	0,01483
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,10988	0,10988

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.01
	Bourání a demontáže



	

P.č.
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Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,00930	0,00930
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,02497	0,02497
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,10542	0,10542
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,23046	0,23046

Celkem	1.028.165,63


	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	Díl: 1
	Zemní práce
	
	
	
	206.991,40

	1
	121101103R00
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m
	m3
	13,10719
	150,00
	1.966,08
	800-1
	RTS 24/ II


nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Sejmutí ornice v tl.150cm :
výpočet v m2 :
Plošný odkop na jednotlivé figury :
hloubka výkopu bude prohoubena podklad ze štěkopísku tl.10cm :
šířka výkopu bude rozšířena +50cm na každou stranu pro oboustranné bednění : v místě podkladních základových desek prostý :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : připojovací chodba :
podkladní základová deska na kótě -2,33/-2,13m, výšky 20cm :

	dle půdorysu obvodových zdí : (4,52*1,92+0,50*1,90/2+4,167*2,30/2)
	13,94545

	rozšíření +20cm v místě obvodových nových zdí : (0,20+0,50)*(1,92+4,167+1,42)
	5,25490

	osypový klín : 1,60*(1,92+4,167+1,42)
	12,01120

	
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	opěrné stěny :
	

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm :
(5,0*1,80+2,85*5,06)
	23,42100

	odpočet šikminy : -(2,85-1,215)*2,85/2
	-2,32988

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (0,20+0,50)*(0,101+1,065+3,343+3,944+5,0+0,10+0,20*3)
	9,90710

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm :
(4,48+5,55)/2
	5,01500

	odpočet v místě šikminy : -0,924*0,924/2
	-0,42689

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (0,20+0,20)*(4,512+1,40+4,512+1,012)
	4,57440
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost



	v místě části kobky :
	

	Skladba S3 Střecha stávající nádrže - vegetační :
	

	stávající kobka vnitřní průměr 6,82m, tl.stěn 20cm, z 1/4 plochy a z 1/2 výšky :
pi*(6,82/2+0,20)^2/4/2
	5,11769

	stávající průlez do kobky z 1/2 výšky : 1,75*0,42/2
	0,36750



	Rýha pro základy :
	

	šířka výkopu bude rozšířena +50cm na každou stranu pro oboustranné bednění :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
	

	základ pod závětřím :
	

	spodní obvodový základový pas na kótě -1,0/-0,50m, výšky 50cm, š.40cm :
(0,40+0,50*2)*(5,30+2,217)
	10,52380

	Mezisoučet
	87,38128

	Koeficient převod z m2/m3 pro tl.15cm: -1+0,15
	-74,27409



kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,2
131301111R00
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně
m3
129,54964
400,00
51.819,86
800-1
RTS 24/ II



Plošný odkop na jednotlivé figury :
hloubka výkopu bude prohoubena podklad ze štěkopísku tl.10cm :
šířka výkopu bude rozšířena +50cm na každou stranu pro oboustranné bednění : v místě podkladních základových desek prostý :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : připojovací chodba :
podkladní základová deska na kótě -2,33/-2,13m, výšky 20cm :

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


Začátek provozního součtu

	výpočet průměrné výšky původního terénu : (-0,20-0,25)/2
	-0,22500

	Konec provozního součtu
	

	dle půdorysu obvodových zdí : (2,33+0,10-0,225)*(4,52*1,92+0,50*1,90/2+4,167*2,30/2)
	30,74972

	rozšíření +20cm v místě obvodových nových zdí : (2,33+0,10-
0,225)*(0,20+0,50)*(1,92+4,167+1,42)
	11,58705

	osypový klín : (2,33+0,10-0,225)*1,60/2*(1,92+4,167+1,42)
	13,24235



Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : opěrné stěny :
Začátek provozního součtu

	výpočet průměrné výšky původního terénu : (-0,20-0,25)/2 Konec provozního součtu
podkladní deska tl.20cm pro ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm :
	-0,22500

34,31177

	(1,59+0,10-0,225)*(5,0*1,80+2,85*5,06)
	

	odpočet šikminy : -(1,59+0,10-0,225)*(2,85-1,215)*2,85/2
	-3,41327

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (1,59+0,10-
0,225)*(0,20+0,50)*(0,101+1,065+3,343+3,944+5,0+0,10+0,20*3)
	14,51390

	Začátek provozního součtu
	

	výpočet průměrné výšky původního terénu : (0,40+0,10)/2
	0,25000

	Konec provozního součtu
	

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm :
(1,10+0,10+0,25)*(4,48+5,55)/2
	7,27175

	odpočet v místě šikminy : -(1,10+0,10+0,25)*0,924*0,924/2
	-0,61899

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (1,10+0,10+0,25)*(0,20+0,50)*(4,512+1,40+4,512+1,012)
	11,60754



v místě části kobky :
Skladba S3 Střecha stávající nádrže - vegetační :
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


Začátek provozního součtu

	výpočet průměrné výšky původního terénu : (1,945+0,95)/2
	1,44750

	Konec provozního součtu
	

	stávající kobka vnitřní průměr 6,82m, tl.stěn 20cm, z 1/4 plochy a z 1/2 výšky :
(1,4475)*pi*(6,82/2+0,20)^2/4/2
	7,40786

	stávající průlez do kobky z 1/2 výšky : (1,4475)*1,75*0,42/2
	0,53196



v místě vstupu :
Skladba E1 - okolní zpevněné plochy : Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP : m.č.1.2 Závětří :
plošný odkop na kótě -0,02/-0,32m : (0,32-0,02)*7,86	2,35800

	3
	131301119R00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,
	m3
	64,77482
	10,00
	647,75
	800-1
	RTS 24/ II


kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Příplatek za lepivost z 50% : Plošný odkop na jednotlivé figury :
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,54964*0,5	64,77482

	4
	132301210R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně
	m3
	12,00947
	500,00
	6.004,74
	800-1
	RTS 24/ II


zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Rýha pro základy :
hloubka výkopu bude prohoubena pro mazaninu pod bednění tl.10cm a štěrkový podsyp tl.10cm
:
šířka výkopu bude rozšířena +50cm na každou stranu pro oboustranné bednění : Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
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	O:
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	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


základ pod závětřím :
Začátek provozního součtu
výpočet průměrné původního terénu : (-0,02-0,05-0,02)/3	-0,03000
Konec provozního součtu

spodní obvodový základový pas na kótě -1,0/-0,50m, výšky 50cm, š.40cm : (1,0+0,10-
0,03)*(0,40+0,50*2)*(5,30+2,217+0,50)

12,00947


	5
	132301219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,
	m3
	6,00473
	10,00
	60,05
	800-1
	RTS 24/ II


zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.6
151101101R00
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2
18,65438
60,00
1.119,26
800-1
RTS 24/ II



	Příplatek za lepivost z 50% : Výkop rýh do 200cm :
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00946*0,5
	


6,00473

	
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
	

	Pažení rýh - zřízení :
	

	hloubka výkopu bude prohoubena pro mazaninu pod bednění tl.10cm a štěrkový podsyp tl.10cm
:
	

	Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
	

	základ pod závětřím :
	

	Začátek provozního součtu
	

	výpočet průměrné původního terénu : (-0,02-0,05-0,02)/3
	-0,03000

	Konec provozního součtu
	

	spodní obvodový základový pas na kótě -1,0/-0,50m, výšky 50cm, š.40cm : (1,0+0,10-
0,03)*((0,40+0,50*2)+(5,30+2,217+0,50)*2)
	18,65438



pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,7
151101111R00
Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
m2
18,65438
20,00
373,09
800-1
RTS 24/ II
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	O:
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P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

8
151101201R00
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m
m2
61,44492
80,00
4.915,59
800-1
RTS 24/ II





	Pažení rýh pro pasy - odstranění :
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,65438
	
18,65438

	
Pažení jam - zřízení :
Plošný odkop na jednotlivé figury :
hloubka výkopu bude prohoubena podklad ze štěkopísku tl.10cm : v místě podkladních základových desek prostý :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : připojovací chodba :
podkladní základová deska na kótě -2,33/-2,13m, výšky 20cm :
Začátek provozního součtu
výpočet průměrné výšky původního terénu : (-0,20-0,25)/2
	












-0,22500

	Konec provozního součtu
rozšíření +20cm v místě obvodových nových zdí : (2,33+0,10-0,225)*(1,92+4,167+1,42+0,50*2)
	
18,75794



Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : opěrné stěny :
Začátek provozního součtu

	výpočet průměrné výšky původního terénu : (-0,20-0,25)/2
	-0,22500

	Konec provozního součtu
	

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm :
	

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (1,59+0,10-
0,225)*(0,101+1,065+3,343+3,944+5,0+0,10+0,20*3)
	20,73415

	Začátek provozního součtu
	

	výpočet průměrné výšky původního terénu : (0,40+0,10)/2
	0,25000



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem
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Cen.
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	Konec provozního součtu
podkladní deska tl.20cm pro ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm :
	

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (1,10+0,10+0,25)*(4,512+1,40+4,512+1,012)
	16,58220

	
v místě části kobky :
	

	Skladba S3 Střecha stávající nádrže - vegetační :
	

	Začátek provozního součtu
	

	výpočet průměrné výšky původního terénu : (1,945+0,95)/2
	1,44750

	Konec provozního součtu
	

	stávající kobka vnitřní průměr 6,82m, tl.stěn 20cm, z 1/4 plochy a z 1/2 výšky :
(1,4475)*pi*(6,82+0,20*2)/4/2
	4,10408

	stávající průlez do kobky z 1/2 výšky : (1,4475)*1,75/2
	1,26656



Pažení jam - zřízení :9
151101201R00
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m
m2
64,65742
80,00
5.172,59
800-1
RTS 24/ II


Plošný odkop na jednotlivé figury :
hloubka výkopu bude prohoubena podklad ze štěkopísku tl.10cm : v místě podkladních základových desek prostý :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : připojovací chodba :
podkladní základová deska na kótě -2,33/-2,13m, výšky 20cm :
Začátek provozního součtu
výpočet průměrné výšky původního terénu : (-0,20-0,25)/2	-0,22500
Konec provozního součtu
rozšíření +20cm v místě obvodových nových zdí : (2,33+0,10-0,225)*(1,92+4,167+1,42+0,50*2)	18,75794

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
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	Cen.
soustava / platnost


Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : opěrné stěny :
Začátek provozního součtu

	výpočet průměrné výšky původního terénu : (-0,20-0,25)/2 Konec provozního součtu
podkladní deska tl.20cm pro ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm :
	-0,22500

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (1,59+0,10-
0,225)*(0,101+1,065+3,343+3,944+5,0+0,10+0,20*3+0,50*3)
	22,93165

	Začátek provozního součtu
	

	výpočet průměrné výšky původního terénu : (0,40+0,10)/2
	0,25000

	Konec provozního součtu
	

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm :
	

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (1,10+0,10+0,25)*(4,512+1,40+4,512+1,012+0,20+0,50)
	17,59720



v místě části kobky :
Skladba S3 Střecha stávající nádrže - vegetační : Začátek provozního součtuvýpočet průměrné výšky původního terénu : (1,945+0,95)/2
1,44750
Konec provozního součtu

stávající kobka vnitřní průměr 6,82m, tl.stěn 20cm, z 1/4 plochy a z 1/2 výšky :
(1,4475)*pi*(6,82+0,20*2)/4/2
4,10408
stávající průlez do kobky z 1/2 výšky : (1,4475)*1,75/2
1,26656







	10
	151101211R00
	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m
	m2
	61,44492
	20,00
	1.228,90
	800-1
	RTS 24/ II


s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Pažení jam pro patky - odstranění :
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 61,44492	61,44492
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Číslo položky
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soustava / platnost
11
162601102R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
m3
93,43306
180,00
16.817,95
800-1
RTS 24/ II

12
162601102R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
m3
93,43306
180,00
16.817,95
800-1
RTS 24/ II

13
162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m
m3
48,12605
250,00
12.031,51
800-1
RTS 24/ II

14
167101101R00
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3
93,43306
100,00
9.343,31
800-1
RTS 24/ II

15
171201101R00
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
m3
48,12605
80,00
3.850,08
800-1
RTS 24/ II






	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku do5km pro zpětné zásypy :
zpětný zásyp vnější části základů :
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 93,43306
	



93,43306

	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění zeminy z meziskládky do 5km pro zpětné obsypy :
zpětný zásyp vnější části základů :
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 93,43306
	




93,43306

	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odvoz zeminy na skládku do 10km (bez poplatku) :
odkop stavební jámy na hlavní figuru : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,54964
	




129,54964

	rýhy do 200cm pro základy :
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00947
	
12,00947

	zpětný zásyp vnější části základů :
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 93,43306*-1
	
-93,43306

	
Nakládání zeminy pro zpětné obsypy : zpětný zásyp vnější části základů :
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 93,43306
	



93,43306

	
Uložení zeminy do násypů (bez poplatku za skládku) : přebytečná zemina :
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,12605
	


48,12605



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	16
	175101201R00
	Obsyp objektů bez prohození sypaniny
	m3
	93,43306
	450,00
	42.044,88
	800-1
	RTS 24/ II


sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Obsyp objektu zeminou z vnější strany základů : Plošný odkop na jednotlivé figury :
hloubka výkopu bude prohoubena podklad ze štěkopísku tl.10cm :
šířka výkopu bude rozšířena +50cm na každou stranu pro oboustranné bednění : v místě podkladních základových desek prostý :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : připojovací chodba :
podkladní základová deska na kótě -2,33/-2,13m, výšky 20cm : Začátek provozního součtuvýpočet průměrné výšky původního terénu : (-0,20-0,25)/2 Konec provozního součtu
osypový klín : (2,33+0,10-0,225)*1,60/2*(1,92+4,167+1,42)
-0,22500

13,24235

Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :

opěrné stěny :

Začátek provozního součtu

výpočet průměrné výšky původního terénu : (-0,20-0,25)/2
-0,22500
Konec provozního součtu

podkladní deska tl.20cm pro ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm :
(1,59+0,10-0,225)*(5,0*1,80+2,85*5,06)
34,31177
odpočet šikminy : -(1,59+0,10-0,225)*(2,85-1,215)*2,85/2
-3,41327
přípočet rozšíření desky o 20cm : (1,59+0,10-
0,225)*(0,20+0,50)*(0,101+1,065+3,343+3,944+5,0+0,10+0,20*3)
14,51390
Začátek provozního součtu
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	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy






	výpočet průměrné výšky původního terénu : (0,40+0,10)/2
	0,25000

	Konec provozního součtu
	

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm :
(1,10+0,10+0,25)*(4,48+5,55)/2
	7,27175

	odpočet v místě šikminy : -(1,10+0,10+0,25)*0,924*0,924/2
	-0,61899

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (1,10+0,10+0,25)*(0,20+0,50)*(4,512+1,40+4,512+1,012)
	11,60754



v místě části kobky :

P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost


Skladba S3 Střecha stávající nádrže - vegetační : Začátek provozního součtuvýpočet průměrné výšky původního terénu : (1,945+0,95)/2
1,44750
Konec provozního součtu

stávající kobka vnitřní průměr 6,82m, tl.stěn 20cm, z 1/4 plochy a z 1/2 výšky :
(1,4475)*pi*(6,82/2+0,20)^2/4/2
7,40786
stávající průlez do kobky z 1/2 výšky : (1,4475)*1,75*0,42/2
0,53196








Rýha pro základy :
hloubka výkopu bude prohoubena pro mazaninu pod bednění tl.10cm a štěrkový podsyp tl.10cm
:
šířka výkopu bude rozšířena +50cm na každou stranu pro oboustranné bednění : Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : základ pod závětřím :
Začátek provozního součtu
výpočet průměrné původního terénu : (-0,02-0,05-0,02)/3	-0,03000
Konec provozního součtu

spodní obvodový základový pas na kótě -1,0/-0,50m, výšky 50cm, š.40cm : (1,0+0,10-
0,03)*(0,50*2)*(5,30+2,217+0,50)

8,57819
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P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost
17
181101102R00
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
m2
95,24128
15,00
1.428,62
800-1
RTS 24/ II






	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
	

	Plošná úprava odkopané pláně :
	

	Plošný odkop na jednotlivé figury :
	

	hloubka výkopu bude prohoubena podklad ze štěkopísku tl.10cm :
	

	šířka výkopu bude rozšířena +50cm na každou stranu pro oboustranné bednění :
	

	v místě podkladních základových desek prostý :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
	

	připojovací chodba :
	

	podkladní základová deska na kótě -2,33/-2,13m, výšky 20cm :
	

	dle půdorysu obvodových zdí : (4,52*1,92+0,50*1,90/2+4,167*2,30/2)
	13,94545

	rozšíření +20cm v místě obvodových nových zdí : (0,20+0,50)*(1,92+4,167+1,42)
	5,25490

	osypový klín : 1,60*(1,92+4,167+1,42)
	12,01120

	
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	opěrné stěny :
	

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm :
(5,0*1,80+2,85*5,06)
	23,42100

	odpočet šikminy : -(2,85-1,215)*2,85/2
	-2,32988

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (0,20+0,50)*(0,101+1,065+3,343+3,944+5,0+0,10+0,20*3)
	9,90710

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm :
(4,48+5,55)/2
	5,01500

	odpočet v místě šikminy : -0,924*0,924/2
	-0,42689

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (0,20+0,20)*(4,512+1,40+4,512+1,012)
	4,57440

	
v místě části kobky :
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P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

18
182101101R00
Svahování v zářezech v hornině 1 až 4
m2
19,11368
100,00
1.911,37
800-1
RTS 24/ II





	Skladba S3 Střecha stávající nádrže - vegetační :
stávající kobka vnitřní průměr 6,82m, tl.stěn 20cm, z 1/4 plochy a z 1/2 výšky :
	
5,11769

	pi*(6,82/2+0,20)^2/4/2
	

	stávající průlez do kobky z 1/2 výšky : 1,75*0,42/2
	0,36750

	
v místě vstupu :
	

	Skladba E1 - okolní zpevněné plochy :
	

	Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
	

	m.č.1.2 Závětří :
	

	plošný odkop na kótě -0,02/-0,32m : 7,86
	7,86000

	
Rýha pro základy :
	

	šířka výkopu bude rozšířena +50cm na každou stranu pro oboustranné bednění :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
	

	základ pod závětřím :
	

	spodní obvodový základový pas na kótě -1,0/-0,50m, výšky 50cm, š.40cm :
(0,40+0,50*2)*(5,30+2,217)
	10,52380

	trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,
	

	Svahování osypových klínů :
	

	Plošný odkop na jednotlivé figury :
	

	v místě podkladních základových desek prostý :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
	

	připojovací chodba :
	

	podkladní základová deska na kótě -2,33/-2,13m, výšky 20cm :
	

	Začátek provozního součtu
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22
271531113R00
Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm
m3
4,84120
1.800,00
8.714,16
800-2
RTS 24/ II


	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


výpočet průměrné výšky původního terénu : (-0,20-0,25)/2	-0,22500
Konec provozního součtu
osypový klín : (2,33+0,10-0,225)/cosx(30)*(1,92+4,167+1,42)	19,11368

	19
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	48,12605
	300,00
	14.437,82
	800-1
	RTS 24/ II


Poplatek za skládku zeminy : přebytečná zemina :
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,12605	48,1260520
VL1.01
Průběžné čištění komunikace během zemních prací
den
30,00000
500,00
15.000,00

Vlastní
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	227.420,75
21
174101102R00
Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním
m3
8,61930
400,00
3.447,72
800-1
RTS 24/ II






	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
	

	Zásyp vnitřní části základů pod základovou deskou :
	

	kubatura výkopů pasů :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00947
	12,00947

	odpočet kubatury základů :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,50340*-1
	-1,50340

	odpočet kubatury štěrkových polštářů :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,21024*-1
	-1,21024

	odpočet kubatury mazaniny pod bedněním :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 0,67653*-1
	-0,67653

	
Zásyp kamenivem :
	

	Poznámka 7 Otvor mezi stavebními konstrukcemi bude zasypán štěrkem a vybetonován v urovni stropu podzemní nádrže. Stávající konstrukce budou přespádovány betonovou mazaninou tak, aby nedocházelo k hromadění vody u podzemních konstrukcí :
	

	Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
	

	mezera mezi novými a stávajícími konstrukcemi : (2,33+2,61)*(1,50+1,30)/2*(1,0+0,40)/2
	4,84120
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P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost
23
271531114R00
Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm
m3
14,25405
1.800,00
25.657,29
800-2
RTS 24/ II

24
271571111R00
Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,
m3
1,21024
1.550,00
1.875,87
800-2
RTS 24/ II






	Polštář tl.10cm pod podkladní desku tl.20cm :
v místě podkladních základových desek prostých s rozšířením +50cm : Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : připojovací chodba :
podkladní základová deska na kótě -2,33/-2,13m, výšky 20cm :
dle půdorysu obvodových zdí : 0,10*(4,52*1,92+0,50*1,90/2+4,167*2,30/2)
	







1,39455

	rozšíření +20cm v místě obvodových nových zdí : 0,10*0,20*(1,92+4,167+1,42)
	0,15014

	rozšíření +50cm v místě obvodových nových zdí : 0,10*0,50*(1,92+4,167+1,42+0,50)
	0,40035

	
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	opěrné stěny :
	

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm :
0,10*(5,0*1,80+2,85*5,06)
	2,34210

	odpočet šikminy : -0,10*(2,85-1,215)*2,85/2
	-0,23299

	přípočet rozšíření desky o 20cm : 0,10*0,20*(0,101+1,065+3,343+3,944+5,0+0,10+0,20*3)
	0,28306

	přípočet rozšíření desky o 50cm :
0,10*0,50*(0,101+1,065+3,343+3,944+5,0+0,10+0,20*3+0,50*3)
	0,78265

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm :
0,10*1,40*(4,48+5,55)/2
	0,70210

	odpočet v místě šikminy : -0,10*0,924*0,924/2
	-0,04269

	přípočet rozšíření desky o 20cm : 0,10*0,20*(4,512+1,40+4,512+1,012)
	0,22872

	přípočet rozšíření desky o 50cm : 0,10*0,50*(4,512+1,40+4,512+1,012+0,50*2)
	0,62180

	Mezisoučet
	6,62979

	Koeficient příplatek za ztratné 15% při hutnění přímo do výkopu: 1,15
	7,62426
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P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

25
273314811R00
Beton základových desek prostý, odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C 30/37 XA3
m3
9,64998
4.500,00
43.424,91
801-1
RTS 24/ II





	Polštář ze štěrkopísku pod základy tl.100cm : s rozšířením +50cm na obě strany :
výpočet plochy v m2 :
v místě základových pasů :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : základ pod závětřím :
spodní obvodový základový pas na kótě -1,0/-0,50m, výšky 50cm, š.40cm :
	









10,52380

	(0,40+0,50*2)*(5,30+2,217)
	

	Mezisoučet
	10,52380

	Koeficient přepočet z m2/m3 pro tl.10cm + příplatek za ztratné 15% při hutnění přímo do výkopu:
-1+0,10*1,15
	-9,31356

	
dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,
	

	Beton podkladních základových desek prostý, C30/37 - XC2 :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
	

	připojovací chodba :
	

	podkladní základová deska na kótě -2,33/-2,13m, výšky 20cm :
	

	dle půdorysu obvodových zdí : (2,33-2,13)*(4,52*1,92+0,50*1,90/2+4,167*2,30/2)
	2,78909

	rozšíření +20cm v místě obvodových nových zdí : (2,33-2,13)*0,20*(1,92+4,167+1,42)
	0,30028

	
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	opěrné stěny :
	

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm :
0,20*(5,0*1,80+2,85*5,06)
	4,68420

	odpočet šikminy : -0,20*(2,85-1,215)*2,85/2
	-0,46598
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	přípočet rozšíření desky o 20cm : 0,20*0,20*(0,101+1,065+3,343+3,944+5,0+0,10+0,20*3)
	0,56612

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm :
0,20*1,40*(4,48+5,55)/2
	1,40420

	odpočet v místě šikminy : -0,20*0,924*0,924/2
	-0,08538

	přípočet rozšíření desky o 20cm : 0,20*0,20*(4,512+1,40+4,512+1,012)
	0,45744



bez dodávky a uložení výztuže

P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

26
273323611RV1
Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň chemické odolnosti
X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2
m3
4,18364
5.200,00
21.754,93
801-1
RTS 24/ II


Beton základových desek C30/37 - XC2 : Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : připojovací chodba :
D1 základová deska na kótě -2,13/-1,83m, výšky 30cm :
dle půdorysu obvodových zdí : (2,13-1,83)*(4,52*1,92+0,50*1,90/2+4,167*2,30/2)	4,18364

	27
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek zřízení
	m2
	6,61920
	1.050,00
	6.950,16
	801-1
	RTS 24/ II


svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Bednění základových desek - zřízení :
v místě podkladních základových desek prostých : Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : připojovací chodba :
podkladní základová deska na kótě -2,33/-2,13m, výšky 20cm :
rozšíření +20cm v místě obvodových nových zdí : 0,20*(1,92+4,167+1,42)	1,50140

Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : opěrné stěny :

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost



podkladní deska tl.20cm pro ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm :
0,20*(0,101+1,065+3,343+3,944+5,0+0,10+0,20*3)
podkladní deska tl.20cm pro ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm :
0,20*(4,512+1,40+4,512+1,012)

2,83060

2,28720


	28
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek zřízení
	m2
	2,25210
	1.050,00
	2.364,71
	801-1
	RTS 24/ II


svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Bednění základových desek - zřízení : v místě základových desek tl.30cm : Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : připojovací chodba :
D1 základová deska na kótě -2,13/-1,83m, výšky 30cm :
v místě obvodových nových zdí : 0,30*(1,92+4,167+1,42)	2,25210

	29
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek odstranění
	m2
	2,25210
	150,00
	337,82
	801-1
	RTS 24/ II


svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Bednění základových desek - odstranění :
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,25210	2,25210

	30
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek odstranění
	m2
	6,61920
	150,00
	992,88
	801-1
	RTS 24/ II


svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Bednění základových desek - odstranění :
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 6,61920	6,61920

	31
	273361821R00
	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)
	t
	0,30362
	45.000,00
	13.662,90
	801-1
	RTS 24/ II


včetně distančních prvků Výztuž základových desek :

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy






	Výkres statiky č.D.1.2.4 Propojovací chodba - výkres výztuže :
	

	Tabulka výkaz výztuže po průřezech v kg :
	

	základová deska :
	

	průřez 12mm : 0,89*(45,88+72,45+81,37+44,33+8,80+11,20+19,20+3,0)
	254,74470

	Mezisoučet
	254,74470

	D1 - distanční lišta UTH výšky 160mm, váha 0,674/ks, spotřeba 2ks/m2 :
0,674*2*(4,52*1,92+0,50*1,90/2+4,167*2,30/2)
	18,79847

	D2 - distanční lišta UTH výšky 140mm, váha 0,56/ks, spotřeba 2ks/m2 :
0,56*2*(4,52*1,92+0,50*1,90/2+4,167*2,30/2)
	15,61890

	Koeficient rezerva 5% + přepočet na tuny: -1+1/1000*1,05
	-288,85845



	včetně distančních prvků
	

	Výztuž základových desek :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.4 Propojovací chodba - výkres výztuže :
	

	Tabulka výkaz výztuže po průřezech v kg :
	

	základová deska :
	

	1-kari 8/100/100 : 7,89*36,0
	284,04000

	Mezisoučet
	284,04000

	Koeficient rezerva 5% + přepočet na tuny: -1+1/1000*1,05
	-283,74176




včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže Beton základových pasů C25/30 - XC2 : Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :

P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

32
273361921RT8
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm
t
0,29824
40.000,00
11.929,60
801-1
RTS 24/ II

33
274323411RT8
Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XA2, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí
m3
1,50340
4.200,00
6.314,28
801-1
RTS 24/ II


Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : základ pod závětřím :
spodní obvodový základový pas na kótě -1,0/-0,50m, výšky 50cm, š.40cm : (1,0-
0,50)*0,40*(5,30+2,217)








1,50340

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	34
	274351215R00
	Bednění stěn základových pasů zřízení
	m2
	7,51700
	750,00
	5.637,75
	801-1
	RTS 24/ II


svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Oboustranné bednění základových pasů - zřízení : v místě základových pasů C25/30 - XC2 :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : základ pod závětřím :

spodní obvodový základový pas na kótě -1,0/-0,50m, výšky 50cm, š.40cm : (1,0-
0,50)*2*(5,30+2,217)

7,51700


	35
	274351216R00
	Bednění stěn základových pasů odstranění
	m2
	7,51700
	150,00
	1.127,55
	801-1
	RTS 24/ II


svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Oboustranné bednění základových pasů - odstranění :
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 7,51700	7,51700

	36
	274354032R00
	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu
do 0,5 m
	kus
	1,00000
	450,00
	450,00
	801-1
	RTS 24/ II


svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.
Prostupy pro vyústění kanalizace : předpoklad :
splašková kanalizace : 1	1,00000

	37
	274354032R00
	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu
do 0,5 m
	kus
	3,00000
	450,00
	1.350,00
	801-1
	RTS 24/ II


svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.
Prostupy pro přípojky ing. sítí : předpoklad :
vstup elektro přípojka : 1	1,00000

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


vstup vodovodní přípojka : 1	1,00000
rezerva : 1	1,00000

	38
	274354042R00
	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do
0,5 m
	kus
	1,00000
	650,00
	650,00
	801-1
	RTS 24/ II


svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.
Prostupy pro ležatou kanalizaci : předpoklad :splašková kanalizace : 1

Výztuž základových pasů :
1,00000
Výkres statiky č.D.1.2.7 Základový pas pod závětřím - výkres výztuže : Tabulka výkaz výztuže po průřezech v kg :
průřez 8mm (opravena hmotnost z 0,39kg/m na 0,40kg/m) : 0,40*47,36



18,94400
průřez 10mm : 0,62*75,16
46,59920
Mezisoučet
65,54320
Koeficient rezerva 5% + přepočet na tuny: -1+1/1000*1,05
-65,47438

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení Podbetonování stávajícího základového zdiva :
stávající základ na kótě -2,58/-1,58m : (2,58-1,58)*0,40*(0,33+4,40+0,33+6,26+0,33+0,40)



4,82000



	39
	274361821R00
	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505,  ,
	t
	0,06882
	45.000,00
	3.096,90
	801-1
	RTS 24/ II









	40
	279311114R00
	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 15/20
	m3
	4,82000
	7.900,00
	38.078,00
	801-4
	RTS 24/ II






	41
	631313711RM1
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,
	m3
	0,67653
	5.000,00
	3.382,65
	801-1
	RTS 24/ II


(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Podkladní mazanina pod bednění tl.10cm :
mazanina bude rozšířena +25cm na každou stranu pro bednění : výpočet plochy v m2 :

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

42
631315711RM1
Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,
m3
0,37620
5.000,00
1.881,00
801-1
RTS 24/ II

43
631319153R00
Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm
m3
0,67653
900,00
608,88
801-1
RTS 24/ II

44
631319155R00
Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm
m3
9,64998
450,00
4.342,49
801-1
RTS 24/ II





	v msítě základových pasů :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : základ pod závětřím :
spodní obvodový základový pas na kótě -1,0/-0,50m, výšky 50cm, š.40cm :
	





6,76530

	(0,40+0,25*2)*(5,30+2,217)
	

	Mezisoučet
	6,76530

	Koeficient přepočet z m2/m3 pro tl.10cm: -1+0,10
	-6,08877

	
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
	

	Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
	

	Mazanina tl.24cm :
	

	Poznámka 7 Otvor mezi stavebními konstrukcemi bude zasypán štěrkem a vybetonován v urovni stropu podzemní nádrže. Stávající konstrukce budou přespádovány betonovou mazaninou tak, aby nedocházelo k hromadění vody u podzemních konstrukcí :
	

	Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
	

	mezera mezi novými a stávajícími konstrukcemi :
0,24*(1,50+1,30+0,25*2)/2*(1,0+0,40+0,25*2)/2
	0,37620

	betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
	

	Příplatek za srovnání mazaniny ocel. hladítkem :
	

	podkladní mazanina tl.10cm pod bednění :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 0,67653
	0,67653

	
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
	

	Přehlazení ocel. hladítkem pro hydroizolaci :
	

	základová deska tl.20cm :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 9,64998
	9,64998



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost
45
631319185R00
Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm
m3
0,37620
120,00
45,14
801-1
RTS 24/ II

46
953943123R00
Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním  přes 5 kg do 15 kg/kus
kus
30,00000
300,00
9.000,00
801-1
RTS 24/ II






	přes 15° do 35° od vodorovné roviny Přespádování mazaniny :
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0,37620
	


0,37620

	
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání Montáž ocelové chráničky - prostup v základech :
Prostupy pro vyústění kanalizace : Výkres č.D.1.1.01 Půdorys základů :
Poznámka 2, svislý prostup základovou deskou : splašková kanalizace : 6
	







6,00000

	dešťová kanalizace : 7
	7,00000

	
Prostupy pro přípojky ing. sítí : vstup elektro přípojka : 1
	

1,00000

	vstup vodovodní přípojka : 1
	1,00000

	vstup plynovod : 1
	1,00000

	rezerva : 3
	3,00000

	
Prostupy pro ležatou kanalizaci : Poznámka 3, vodorovný prostup základy : splašková kanalizace :
revizní šachta, prostup 20x20cm SH -1,60m : 2
	




2,00000

	revizní šachta, prostup 20x20cm SH -1,20m : 2 dešťová kanalizace :
základ š.50cm, prostup 20x20cm SH +0,50m : 1
	2,00000

1,00000

	základ š.50cm, prostup 25x25cm SH +0,65m : 1
	1,00000
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


základ š.70cm vedeno pod základem : 1*0
základ š.70cm, prostup 30x30cm SH -0,8m : 1	1,00000
revizní šachta, prostup 25x25cm SH -1,20m : 2	2,00000
revizní šachta, prostup 25x25cm SH -1,0m : 2	2,00000

	47
	279200010RAA
	Prohloubení základu podbetonováním o 100 cm, základ šířky 60 cm, hloubky 100 cm, odvoz do
10 km
	m
	0,00000
	40.500,00
	0,00
	AP-HSV
	RTS 24/ II


výkop manipulačního prostoru, vykopávka pod základy po úsecích, vytažení a vynesení výkopku do 10 m, bednění, podbetonování betonem C 12/15, odbednění, zásyp manipulačního prostoru, odvoz přebytečné zeminy do 10 km, bez poplatku za skládku.
	48
	583418024R
	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B
	t
	17,23860
	600,00
	10.343,16
	SPCM
	RTS 24/ II


Dodávka drceného kameniva pro Zásyp vnitřní části základů pod základovou deskou : část nad stávajícím terénem, pod úrovní hlavní figury, 1m3=2tuny kameniva :
Zásyp ruční se zhutněním :
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,61930*2	17,23860

	Díl: 21
	Úprava podloží a základ.spáry
	
	
	
	33.015,54

	49
	212572111R00
	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného
	m3
	4,57450
	1.400,00
	6.404,30
	800-2
	RTS 24/ II


Včetně vyčištění dna rýh.
Lože trativodů ze štěrkopísku tl.0-50cm, š.50cm : Začátek provozního součtuvýpočet spotřeby : (0+0,50)/2*0,50 Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 36,59600*0,125
0,12500

4,57450

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, Výplň trativodů ze štěrkopísku :
Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby, v.50cm, š.50cm : 0,50*0,50





0,25000
Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 36,59600*0,25

9,14900





	50
	212571112R00
	Výplň trativodů štěrkopískem, netříděným
	m3
	8,69997
	1.250,00
	10.874,96
	800-2
	RTS 24/ II



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost



odpočet průměru drenáže : Začátek provozního součtuvýpočet spotřeby : -pi*(0,125/2)^2 Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 36,59576*-0,01227
-0,01227

-0,44903

Montáž drenážky DN125mm :

trativody kolem objektu :

nad rámec PD :

v mstě  podkladních základových desek prostých :

Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :

Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :

připojovací chodba :

podkladní základová deska na kótě -2,33/-2,13m, výšky 20cm : (1,92+4,167+1,42)
7,50700
rozšíření na rozích : 0,50*2
1,00000

Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :

opěrné stěny :

podkladní deska tl.20cm pro ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm :
(0,101+1,065+3,343+3,944+5,0+0,10+0,20*3)
14,15300
rozšíření na rozích : 0,50*3
1,50000
podkladní deska tl.20cm pro ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm :
(4,512+1,40+4,512+1,012)
11,43600
rozšíření na rozích : 0,50*2
1,00000

v rýze nebo v zářezu se stěnami,






	51
	212753115R00
	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože
	m
	36,59600
	65,00
	2.378,74
	827-1
	RTS 24/ II





















	52
	212971110R00
	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,
	m2
	109,78800
	50,00
	5.489,40
	800-2
	RTS 24/ II



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


Montáž geotextílie, opláštění balu obsypu kameniva : rozměr 75x50cm, přeložení 50cm :
Začátek provozního součtu

	výpočet spotřeby : (0,75+0,50)*2+0,50
	3,00000

	Konec provozního součtu
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 36,59600*3
	109,78800



Dodávka drenážky DN125mm, ztratné 10% :53
28611224.AR
Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m
m
40,25560
70,00
2.817,89
SPCM
RTS 24/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 36,59600*1,1	40,25560

	54
	69366198R
	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně
	m2
	126,25620
	40,00
	5.050,25
	SPCM
	RTS 24/ II


Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním

Použití: V pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním
stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekolo gických staveb a skládek TKO.

	
	Odolává plísním a bakteriím Odolává běžným chemikáliím
Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody Částečně odolává UV záření
	
	

	
	
100% polypropylen
Dodávka geotextílie, opláštění celého balu obsypu kameniva : přeložení a přesahy 15% :
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 109,78800*1,15
	




126,25620
	

	Díl: 28
	Zpevňování hornin a konstrukcí
	
	11.973,40



	S:
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	55
	289971211R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m
	m2
	142,54046
	40,00
	5.701,62
	800-2
	RTS 24/ II


Montáž separační geotextílie : nad rámec PD :
na štěrkový polštář tl.10cm, pod podkladní desku tl.20cm :

	Začátek provozního součtu
	

	výpočet spotřeby : 1/0,10
	10,00000

	Konec provozního součtu
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 14,25405*10
	142,54046



Dodávka geotextílie, ztratné 10% :56
69366198R
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně
m2
156,79451
40,00
6.271,78
SPCM
RTS 24/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 142,54046*1,1	156,79451

	Díl: 3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	8.969,70

	57
	317168131R00
	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm
	kus
	1,00000
	750,00
	750,00
	801-1
	RTS 24/ II


Překlad vysoký dl.1,25m :
Příčka cihelná, tl.10cm - vnitřní : Výkres č.D.1.1.02 Půdorys 1.NP :
příčka cihelná tl.10cm, na kótě 0,0/+2,70m, m.č.1.1/1.3 :
Dveře vnitřní 1-kř. 900/1970mm, 1ks : 1	1,00000

	58
	342248151R00
	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu
	m2
	6,32700
	1.100,00
	6.959,70
	801-1
	RTS 24/ II


jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo
cementovou (MC),
Příčka cihelná, tl.10cm - vnitřní : Výkres č.D.1.1.02 Půdorys 1.NP :
příčka cihelná tl.10cm, na kótě 0,0/+2,70m, m.č.1.1/1.3 : 2,70*3,0	8,10000
Dveře vnitřní 1-kř. 900/1970mm, 1ks : -0,90*1,97*1	-1,77300

	S:
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	R:
	R735.21.02
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	59
	342948111R00
	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky
	m
	8,40000
	150,00
	1.260,00
	801-1
	RTS 24/ II


Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Ukotvení příček svislé ke stěnám a vodorovné ke stropu : Příčka cihelná, tl.10cm - vnitřní :
Výkres č.D.1.1.02 Půdorys 1.NP :
příčka cihelná tl.10cm, na kótě 0,0/+2,70m, m.č.1.1/1.3 : 2,70*2+3,0	8,40000

	Díl: 3.1
	Monolitické svislé konstrukce z pohledového betonu
	
	
	
	663.166,47

	60
	311321826R00
	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 30/37
	m3
	7,89581
	5.500,00
	43.426,96
	801-1
	RTS 24/ II


nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5
kPa,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. Monolitická stěna pohledová, C30/37, XC2 :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : propojovací chodba :ST1 stěna propojovací chodby na kótě -1,83/+1,31m, výška 314cm, š.30cm :
(1,83+1,31)*0,30*(1,92+4,167+1,42)
7,07159
ST2 stěna propojovací chodby na kótě -1,83/+1,31m, výška 314cm, š.15cm :
(1,83+1,31)*0,15*(1,72-0,40)
0,62172
ST2 stěna propojovací chodby na kótě -1,83/-1,29m, výška 54cm, š.15cm - uložení schodiště
SCH1 : (1,83-1,29)*0,15*(0,60+1,90)
0,20250








	61
	311351805R00
	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení
	m2
	53,10976
	1.200,00
	63.731,71
	801-1
	RTS 24/ II


svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Bednění monolitických zdí pohledových - zřízení : Monolitická stěna pohledová :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : propojovací chodba :

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
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	ST1 stěna propojovací chodby na kótě -1,83/+1,31m, výška 314cm, š.30cm :
(1,83+1,31)*2*(1,92+4,167+1,42)
	47,14396

	ST2 stěna propojovací chodby na kótě -1,83/+1,31m, výška 314cm, š.15cm : (1,83+1,31)*1*(1,72
0,40)
	4,14480

	čelo : (1,83+1,31)*0,15*1
	0,47100

	ST2 stěna propojovací chodby na kótě -1,83/-1,29m, výška 54cm, š.15cm - uložení schodiště
SCH1 : (1,83-1,29)*1*(0,60+1,90)
	1,35000



svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

62
311351806R00
Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění
m2
53,10976
200,00
10.621,95
801-1
RTS 24/ II


Bednění monolitických zdí pohledových - odstranění :63
311361821R00
Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)
t
0,36416
55.000,00
20.028,80
801-1
RTS 24/ II



	Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 53,10976

včetně distančních prvků
	53,10976

	Výztuž stěn pohledových :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.4 Propojovací chodba - výkres výztuže :
	

	Tabulka výkaz výztuže po průřezech v kg :
	

	stěny :
	

	průřez 6mm : 0,22*(30,40+3,24)
	7,40080

	průřez 8mm (opravena hmotnost z 0,39kg/m na 0,40kg/m) : 0,40*(38,88+10,72)
	19,84000

	průřez 10mm : 0,62*(15,04+38,08+15,04+37,12)
	65,27360

	průřez 12mm : 0,89*285,74
	254,30860

	Mezisoučet
	346,82300

	Koeficient rezerva 5% + přepočet na tuny: -1+1/1000*1,05
	-346,45884



Zdi a valy, C25/30 XC2 :64
327321825R00
Zdi a valy z betonu železového pohledového třídy PB 2 (v přírodní barvě drtí a přísad) z betonu třídy C 25/30, portlandský cement
m3
28,92838
4.500,00
130.177,71
801-5
RTS 24/ II


Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :

	S:
	N25/735.21
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P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

65
327351211R00
Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení
m2
124,61810
1.200,00
149.541,72
801-5
RTS 24/ II

66
327351221R00
Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění
m2
124,61810
200,00
24.923,62
801-5
RTS 24/ II





	opěrné stěny :
ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm : (1,59-1,09)*(5,0*1,80+2,85*5,06)
	
11,71050

	odpočet šikminy : -(1,59-1,09)*(2,85-1,215)*2,85/2
	-1,16494

	ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm : (1,10-0,70)*1,40*(4,48+5,55)/2
	2,80840

	odpočet v místě šikminy : -(1,10-0,70)*0,924*0,924/2
	-0,17076

	OS1 stěna opěrné stěny na kótě -1,09/+2,61m, výška 370cm : (2,61+1,09)*0,30*(5,0-
2,30+0,25+5,06+(3,17+2,654)/2)
	12,12342

	OS2 stěna opěrné stěny na kótě -0,70/+3,20m, výška 390cm : (3,20-0,70)*0,30*(4,578+0,251)
	3,62175

	
Bednění zdí a valů - zřízení :
	

	Zdi a valy :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	opěrné stěny :
	

	ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm : (1,59-
1,09)*(5,0+4,028+3,27+1,215+5,06+5,0-2,85+1,92)
	11,32150

	ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm : (1,10-
0,70)*(4,048+1,40+4,25+0,924)
	4,24880

	OS1 stěna opěrné stěny na kótě -1,09/+2,61m, výška 370cm : (2,61+1,09)*(5,0-
2,30+0,25+5,06+(3,17+2,654)/2)*2
	80,82280

	čela : (2,61+1,09)*0,30*3
	3,33000

	OS2 stěna opěrné stěny na kótě -0,70/+3,20m, výška 390cm : (3,20-0,70)*(4,578+0,251)*2
	24,14500

	čela : (3,20-0,70)*0,30*1
	0,75000

	
bednění zdí a valů - odstranění :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,61810
	124,61810
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	R:
	R735.21.02
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P.č.
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soustava / platnost
67
327361007R00
Výztuž zdí a valů z oceli  10 505(R), průměru do 12 mm
t
1,22699
55.000,00
67.484,45
801-5
RTS 24/ II

68
VL3.1.01
Příplatek k bednění za pohledový beton, rohové a ukončovací lišty, pravidel.rastr, nové překližky, betonové ucpávky, pro docílení kvalitního povrchu bez dalších zednických úprav
m2
177,72786
800,00
142.182,29

Vlastní

69
VL3.1.02
Příplatek za vodostavebný beton C 30/37 XC2 a C25/30 XC2, pro stěny a zdi a valy
m3
36,82419
300,00
11.047,26

Vlastní






	Výztuž zdí a valů :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.5 Opěrná stěna OS1, ZOS1 - výkres výztuže :
	

	Tabulka výkaz výztuže po průřezech v kg :
	

	opěrné stěny :
	

	průřez 6mm : 0,22*48,0
	10,56000

	průřez 8mm (opravena hmotnost z 0,39kg/m na 0,40kg/m) : 0,40*360,01
	144,00400

	průřez 10mm : 0,62*690,27
	427,96740

	průřez 12mm : 0,89*658,46
	586,02940

	Mezisoučet
	1.168,56080

	Koeficient rezerva 5% + přepočet na tuny: -1+1/1000*1,05
	-1.167,33381




	
	požadavek projektu :
Bednění monolitických zdí pohledových : Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 53,10976
	


53,10976
	

	
	Bednění monolitických zdí a valů pohledových : Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,61810
	
124,61810
	

	
	
Požadavek technické zprávy statiky : C30/37 XC2 - vodostavebný : Kubatura betonu zdí :
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 7,89581
	




7,89581
	

	
	Kubatura betonu zdí a valů :
Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 28,92838
	
28,92838
	

	Díl: 4
	Vodorovné konstrukce
	
	116.436,68
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70
411321825R00
Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu pohledového tř. PB2 pevnosti tř.  C 25/30
m3
2,65053
4.500,00
11.927,39
801-1
RTS 24/ II

71
411351101RT4
Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, zřízení
m2
6,52000
1.300,00
8.476,00
801-1
RTS 24/ II

72
411351102R00
Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění
m2
6,52000
250,00
1.630,00
801-1
RTS 24/ II

73
411351801R00
Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení
m
11,00700
650,00
7.154,55
801-1
RTS 24/ II








	Monolitický strop pohledový, C25/30 :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Propojovací chodba - výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
připojovací chodba :
D2 stropní deska na kótě +1,31/+1,51mm, výšky 20cm :
dle půdorysu obvodových zdí : (1,51-1,31)*(4,52*1,92+0,50*1,90/2+4,167*2,30/2)
	






2,78909

	odpočet v místě průvlaku P1 : -0,20*0,20*3,464
	-0,13856

	
s pomocným lešením
Bednění monolitického stropu - zřízení : Monolitický strop pohledový :
Výkres statiky č.D.1.2.4 Propojovací chodba - výkres výztuže : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
připojovací chodba :
D2 stropní deska na kótě +1,31/+1,51mm, výšky 20cm : m.č.0.2 Vstupní krček : 6,52
	









6,52000

	
s pomocným lešením
Bednění monolitického stropu - odstranění : Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 6,52000
	



6,52000

	
s pomocným lešením
Bednění čel stropní desky - zřízení :
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	Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : připojovací chodba :
D3 stropní deska na kótě +1,31/+1,51mm, výšky 20cm :
v místě obvodových nových zdí : (1,92+4,167+1,42+3,50)
	



11,00700

	
s pomocným lešením
Bednění bočnic stropní desky - odstranění : Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 11,00700
	


11,00700

	
s pomocným lešením Prostupy ve stropu : předpoklad : 1
	


1,00000



prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.74
411351802R00
Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění
m
11,00700
150,00
1.651,05
801-1
RTS 24/ II

75
411351901R00
Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2
kus
1,00000
850,00
850,00
801-1
RTS 24/ II

76
411361821R00
Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)
t
0,23758
45.000,00
10.691,10
801-1
RTS 24/ II



	Výztuž stropu monolitického :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.4 Propojovací chodba - výkres výztuže :
	

	Tabulka výkaz výztuže po průřezech v kg :
	

	strop, položky 19-21 :
	

	průřez 10mm : 0,62*(71,10+20,47)
	56,77340

	průřez 12mm : 0,89*184,0
	163,76000

	Mezisoučet
	220,53340

	D3 - distanční lišta UTH výšky 90mm, váha 0,44/ks, spotřeba 2ks/m2 :
	

	Začátek provozního součtu
	

	výpočet spotřeby : 0,44*2
	0,88000

	Konec provozního součtu
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 6,52000*0,88
	5,73760
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Koeficient rezerva 5% + přepočet na tuny: -1+1/1000*1,05	-226,03342

	77
	411361921RT8
	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm
	t
	0,31481
	40.000,00
	12.592,40
	801-1
	RTS 24/ II


prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

	Výztuž stropu monolitického :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.4 Propojovací chodba - výkres výztuže :
	

	Tabulka výkaz výztuže po průřezech v kg :
	

	strop :
	

	1-kari 8/100/10 : 7,89*38,0
	299,82000

	Mezisoučet
	299,82000

	Koeficient rezerva 5% + přepočet na tuny: -1+1/1000*1,05
	-299,50519



včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,78
413321414R00
Beton nosníků železový třídy C 25/30
m3
0,26188
5.000,00
1.309,40
801-1
RTS 24/ II



Monolitický nosník, C25/30 :
Výkres statiky č.D.1.2.4 Propojovací chodba - výkres výztuže : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
připojovací chodba :
D2 stropní deska na kótě +1,31/+1,51mm, výšky 20cm :
P1 průvlak š.210mm, v.360mm, na kótě +1,15/+1,51m : 0,21*0,36*3,464	0,26188

	79
	413351107R00
	Bednění nosníků zřízení
	m2
	6,68552
	1.350,00
	9.025,45
	801-1
	RTS 24/ II


stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

Pohledové bednění bude tvořeno systémovým bedněním, stropní překližky NOVÉ, v pravidelném rastu. (Vysoce kvalitní překližka pro hladký povrch pohledového betonu )
Bednění nosníků - zřízení :
vodorovně bude bednění rozšířeno 2x +50cm :
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82
413351212R00
Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění
m2
3,81040
150,00
571,56
801-1
RTS 24/ II

83
413361821R00
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)
t
0,03406
55.000,00
1.873,30
801-1
RTS 24/ II
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Monolitický nosník :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Propojovací chodba - výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
připojovací chodba :
D2 stropní deska na kótě +1,31/+1,51mm, výšky 20cm :
P1 průvlak š.210mm, v.360mm, na kótě +1,15/+1,51m : (0,21+0,50*2+0,36*2)*3,464	6,68552

	80
	413351108R00
	Bednění nosníků odstranění
	m2
	6,68552
	250,00
	1.671,38
	801-1
	RTS 24/ II


stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.81
413351211R00
Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení
m2
3,81040
650,00
2.476,76
801-1
RTS 24/ II



	Bednění překladů - odstranění :
Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 6,68552
	
6,68552

	
a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Podepření bednění nosníků - zřízení :
vodorovně bude bednění rozšířeno 2x +50cm : Monolitický nosník :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Propojovací chodba - výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
připojovací chodba :
D2 stropní deska na kótě +1,31/+1,51mm, výšky 20cm :
P1 průvlak š.210mm, v.360mm, na kótě +1,15/+1,51m : (0,10+0,50*2)*3,464
	










3,81040

	
a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Podepření překladů - odstranění :
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3,81040
	


3,81040
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84
417321414R00
Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30
m3
2,36520
5.000,00
11.826,00
801-1
RTS 24/ II
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stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.

	Výztuž nosníků :
Výkres statiky č.D.1.2.4 Propojovací chodba - výkres výztuže : Tabulka výkaz výztuže po průřezech v kg :
strop, položky 22-27 :
průřez 8mm (opravena hmotnost z 0,39kg/m na 0,40kg/m) : 0,40*13,26
	





5,30400

	průřez 10mm : 0,62*(3,37+3,31)
	4,14160

	průřez 14mm : 1,21*(6,74+6,62+5,64)
	22,99000

	Mezisoučet
	32,43560

	Koeficient rezerva 5% + přepočet na tuny: -1+1/1000*1,05
	-32,40154

	
Věnce monolitické :
Výkres č.D.1.1.4 Půdorys střechy : Výkres č.D.1.1.7 Řez A-A :
Výkres č.D.1.1.8 Řez B-B : Výkres č.D.1.1.9 Řez C-C :
věnec atikový v.300mm, š.300mm :
Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační : střecha nad Foyer 1.PP :
střecha sklon 2,0st. mezi atikami : 0,30*0,30*(6,59+0,30+2,97+1,86+0,30+0,30+1,86)
	










1,27620

	střecha technickými místnostmi 1.NP :
střecha sklon 2,0st. mezi atikami : 0,30*0,30*(4,19+0,15+3,15+0,30+0,30+3,0+1,01)
	
1,08900

	
Bednění věnců - zřízení : Začátek provozního součtu
	


na výšku věnce +25cm přesah na zdivo - 1-stranně :85
417351115R00
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
m2
6,70140
750,00
5.026,05
801-1
RTS 24/ II
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86
417351116R00
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
m2
6,70140
150,00
1.005,21
801-1
RTS 24/ II

87
417361821R00
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)
t
0,28382
45.000,00
12.771,90
801-1
RTS 24/ II

88
VL4.02
Příplatek k bednění stropu a prvlaků za pohledový beton, rohové a ukončovací lišty, pravidel.rastr, nové překližky, betonové ucpávky, pro docílení kvalitního povrchu bez dalších zednických úprav
m2
13,20552
800,00
10.564,42

Vlastní





	Konec provozního součtu Věnce monolitické :
Výkres č.D.1.1.4 Půdorys střechy : Výkres č.D.1.1.7 Řez A-A :
Výkres č.D.1.1.8 Řez B-B : Výkres č.D.1.1.9 Řez C-C :
věnec atikový v.300mm, š.300mm :
Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační : střecha nad Foyer 1.PP :
střecha sklon 2,0st. mezi atikami : 0,30*(0,30*2+0,25)*(6,59+0,30+2,97+1,86+0,30+0,30+1,86)
	











3,61590

	střecha technickými místnostmi 1.NP :
střecha sklon 2,0st. mezi atikami : 0,30*(0,30*2+0,25)*(4,19+0,15+3,15+0,30+0,30+3,0+1,01)
	

3,08550

	
Bednění věnce - odstranění :
Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,70140
	

6,70140

	
Včetně distančních prvků. Výztuž věnců :
předpokládané vyztužení 120kg/m3 :
Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby + převod na tuny : 120*0,001
	





0,12000

	Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2,36517*0,12
	
0,28382
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požadavek projektu :
Bednění stropu monolitického pohledového :
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 6,52000	6,52000

Bednění nosníků :
Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 6,68552	6,68552

	89
	VL4.03
	Příplatek k bednění průvlaků za tvar v rádiusu v podélném směru dle poloměru kobky
	m2
	6,68552
	500,00
	3.342,76
	
	Vlastní


požadavek projektu : Bednění nosníků :
Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 6,68552	6,68552

	Díl: 43.1
	Schodiště prefabrikované
	
	
	
	81.924,80

	90
	VL43.1.01
	D+M Schodiště prefabrikované SCH1, dle výkresů statiky ALE ZMĚNA z monolitického na prefabrikované
	m3
	0,80670
	40.000,00
	32.268,00
	
	Vlastní


Schodiště prefabrikované SCH1 : Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.PP :
Poznámka č.9 - schodiště provedeno jako prefabrikovaný výrobek : dle výkresů statiky ALE ZMĚNA z monolitického na prefabrikované : Výkres statiky č.D.1.2.1 Schodiště - výkres tvaru :
stupně 4x300/135mm, dl.1,5m : 0,135*0,42*1,50*4	0,34020
podesta : 0,20*(1,90+1,30)/2*(0,90+0,30)	0,38400
0,20*1,10*0,75/2	0,08250

	91
	VL43.1.02
	D+M Schodiště prefabrikované SCH2, dle výkresů statiky ALE ZMĚNA z monolitického na prefabrikované
	m3
	1,24142
	40.000,00
	49.656,80
	
	Vlastní


Schodiště prefabrikované SCH2 : Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.PP :
Poznámka č.9 - schodiště provedeno jako prefabrikovaný výrobek : dle výkresů statiky ALE ZMĚNA z monolitického na prefabrikované : Výkres statiky č.D.1.2.1 Schodiště - výkres tvaru :
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schodiště SCH2 :
nástupní stupně 4x300/143mm, dl.1,2m : 0,143*(0,30+0,12)*1,20*4	0,28829
mezipodesta : 0,20*1,30*(1,30+0,15)	0,37700
výstupní stupně 3x300/143mm, dl.1,2m : 0,143*(0,30+0,12)*1,20*3	0,21622
horní podesta : 0,20*1,27*(1,30+1,534)/2	0,35992

	Díl: 56
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
	
	
	
	3.867,12

	92
	564751111R00
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm
	m2
	7,86000
	250,00
	1.965,00
	822-1
	RTS 24/ II


velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním Podklad ze štěrkodrti fr 32/64, tl.15cm :
Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 7,86000	7,86000

	93
	631571010R00
	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu  bez určení tloušťky
	m3
	0,78600
	1.200,00
	943,20
	801-1
	RTS 24/ II


pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Uložení vrstvy stěrku fr 16/32 a zeminy bez dodávky materiálu tl.10cm :
(80% ŠD 16/32 a 20% zemina) :
Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 7,86000*0,1	0,78600

	94
	5832012R
	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm
	t
	0,28296
	500,00
	141,48
	SPCM
	RTS 24/ II


Dodávka zeminy tl.10cm z 20% :
Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby, 20% a koeficient 1m3=1,8t : 0,20*1,8	0,36000
Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 0,78600*0,36	0,28296

	95
	583326831R
	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 16/32; OH = 2,60 Mg/m3; štěrkopísek
	t
	1,25760
	650,00
	817,44
	SPCM
	RTS 24/ II


Dodávka vrstvy stěrku fr 16/32 tl.10cm z 80% : (80% ŠD 16/32 a 20% zemina) :
Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby, z 80% a koeficient 1m3=2t : 0,8*2,0	1,60000
Konec provozního součtu
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	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 0,78600*1,6	1,25760

	Díl: 57
	Kryty štěrkových a živičných komunikací
	
	
	
	628,80

	96
	564811111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm
	m2
	7,86000
	80,00
	628,80
	822-1
	RTS 24/ II






	Díl: 63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	70.738,00

	97
	631311131R00
	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm
	m3
	0,24000
	8.000,00
	1.920,00
	801-4
	RTS 24/ II


prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, dobetonování podlahy :Posyp kamennou drtí fr 0/16, tl.5cm :

v místě vstupu :

Skladba E1 - okolní zpevněné plochy :

m.č.1.2 Závětří : 7,86
7,86000


Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP : m.č.0.3 Multimediální kobka :
v místě snížené části podlahy : 0,20*1,20*1,0	0,2400098
632421190RU2
Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 80 mm, včetně penetrace, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)
m2
36,22000
1.900,00
68.818,00
801-1
RTS 24/ II





	s rozprostřením a uhlazením
	

	včetně penetrace podkladu.
	

	Vyrovnávací potěr tl.7,5cm :
	

	podlaha ve spádu 13cm na průměr kobky :
	

	Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
	

	m.č.0.3 Multimediální kobka : 36,22
	36,22000




Pomocné lešení : pro opěrné stěny :Díl: 94
Lešení a stavební výtahy



12.618,44
99
941955003R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
m2
82,03814
120,00
9.844,58
800-3
RTS 24/ II
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P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

100
941955004R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m
m2
21,33740
130,00
2.773,86
800-3
RTS 24/ II

Díl: 95
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách



9.279,80
101
952902110R00
Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě
m2
102,98000
10,00
1.029,80
801-4
RTS 24/ II

102
909	R00
Hzs-nezmeritelne stavebni prace
h
15,00000
550,00
8.250,00
Prav.M
RTS 24/ II





	Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 28,92838 pro vnitřní stěny :
Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 53,10976
	28,92838

53,10976

	
Lešení pomocné : pro bednění stropů :
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 6,52000
	


6,52000

	pro bednění čel stropů :
Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 11,00700
	
11,00700

	pro bednění průvlaků :
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3,81040
	
3,81040

	
Zametení místností :
Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP : m.č.0.1 Foyaer : 27,54
	



27,54000

	m.č.0.2 Vstupní krček : 6,52
	6,52000

	m.č.0.3 Multimediální kobka : 36,22
	36,22000

	m.č.0.4 Technická místnost : 12,57
	12,57000

	Mezisoučet
	82,85000

	
Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
m.č.1.1 Technická místnost s výlevkou : 4,80
	

4,80000

	m.č.1.2 Závětří : 7,86
	7,86000

	m.č.1.3 Technická místnost : 7,47
	7,47000

	Mezisoučet
	20,13000



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
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	Prostupy pro vnitřní profese :
	

	předpoklad :
	

	ZTI : 4
	4,00000

	SIL : 6
	6,00000

	SLP : 2
	2,00000

	UT : 2
	2,00000

	VZT : 1
	1,00000




přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnouDíl: 99
Staveništní přesun hmot



252.073,57
103
998012021R00
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m
t
277,03625
500,00
138.518,13
801-1
RTS 24/ II


Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
6,8,9,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,
59,60, :
61,63,64,65,67,70,71,73,75,76,77,78,79,81,83,84,85,87,90,91,92,94,95,96,97,98,99,100, :

Součet: : 277,03625	277,03625

	104
	998012038R00
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost  do 5000 m
	t
	277,03625
	150,00
	41.555,44
	801-1
	RTS 24/ II


přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
6,8,9,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,
59,60, :
61,63,64,65,67,70,71,73,75,76,77,78,79,81,83,84,85,87,90,91,92,94,95,96,97,98,99,100, :

Součet: : 277,03625	277,03625

	105
	080165211600R
	Čerpadlo bet na autopodvozku 105 m3/h dl.28 m
	Sh
	48,00000
	1.500,00
	72.000,00
	STROJ
	RTS 24/ II


Náklady na čerpadlo betonu :
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Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost





	uvažováno nájezd vč.dopravy :
	

	podkladní deska : 1*8
	8,00000

	základová deska : 1*8
	8,00000

	základ : 1*8
	8,00000

	svislá stěna : 1*8
	8,00000

	opěrná stěna : 1*8
	8,00000

	strop + průvlak : 1*8
	8,00000




Položka je určena pro provádění za studena.Díl: 711
Izolace proti vodě



133.915,78
106
711111001RT1
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
m2
15,08545
20,00
301,71
800-711
RTS 24/ II


Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
Asfaltový lak penetrační se oceňuje ve specifikaci (číslo materiálu 111 63 ...), doporučená spotřeba 0,00030 t/m2. Montáž penetrace vodorovně :
v ploše :
v místě základových desek :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : připojovací chodba :
D1 základová deska na kótě -2,13/-1,83m, výšky 30cm :
dle půdorysu obvodových zdí : (4,52*1,92+0,50*1,90/2+4,167*2,30/2)	13,94545

průhy pod zdivem + rozšíření 2x15cm : Příčka cihelná, tl.10cm - vnitřní : Výkres č.D.1.1.02 Půdorys 1.NP :
příčka cihelná tl.10cm, na kótě 0,0/+2,70m, m.č.1.1/1.3 : (0,08+0,15*2)*3,0	1,14000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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107
711112001RT1
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci
m2
70,96348
35,00
2.483,72
800-711
RTS 24/ II

108
711141559RT2
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,
m2
15,08545
310,00
4.676,49
800-711
RTS 24/ II

109
711142559RT2
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,
m2
70,96348
350,00
24.837,22
800-711
RTS 24/ II








	Montáž penetrace svisle : Monolitická stěna pohledová :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
skladba Z5 :
propojovací chodba :
ST1 stěna propojovací chodby na kótě -1,83/+1,31m, výška 314cm, š.30cm :
	






25,82408

	(1,83+1,31+0,15*2)*(1,92+4,167+1,42)
	

	ST2 stěna propojovací chodby na kótě -1,83/+1,31m, výška 314cm, š.15cm :
(1,83+1,31+0,15*2)*(1,72-0,40)
	4,54080

	ST2 stěna propojovací chodby na kótě -1,83/-1,29m, výška 54cm, š.15cm - uložení schodiště
SCH1 : (1,83-1,29+0,15*2)*(0,60+1,90)
	2,10000

	Foyer :
	

	OS1 stěna opěrné stěny na kótě -1,09/+2,61m, výška 370cm : (2,61+1,09)*(4,988+2,55-0,03)
	27,77960

	šikmina průlezu kobky : (0,12+01,5*2)*(1,75+0,15*2)
	6,39600

	
skladba Z2 :
	

	stávající stěny za opěrnou stěnou OS2 na kótě +0,50/+1,81m : (1,81-0,50)*(3,0+0,30)
	4,32300

	
Montáž pásů vodorovně přitavením, 2x :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 15,08545
	15,08545

	
Montáž pásů svisle přitavením, 2x :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 70,96348
	70,96348
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110
711823121RT1
Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie
m2
56,85031
112,00
6.367,23
800-711
RTS 24/ II

111
711823129RT1
Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , bez dodávky lišty
m
150,49400
115,00
17.306,81
800-711
RTS 24/ II






	Montáž nopové fólie tl.20mm - svisle : dle rozsahu svislé tepelné izolace : izolace tl.24cm :
Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 49,17031
	



49,17031

	izolace tl.20cm :
Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 7,68000
	
7,68000

	
Montáž ukončovací lišty nopové fólie :
na základ a obvodové zdivo do výšky 30cm nad terén : Montáž tepelné izolace stěn z XPS polystyrenu tl.24cm : monolitická stěna S2 a žb sokl :
stěna S2 na kótě -0,45m/+3,66m, tl.30cm : (52,93-0,20-0,24+10,125+0,25*4)
	





63,61500

	žb sokl na kótě -0,553/+0,557m, tl.20cm : (21,54+0,20+1,475+7,911+0,20+0,25*2)
	31,82600

	
Zdivo cihelné vnější plněné vatou, tl.30cm :
hala :
zdivo cihelné vnější tl.30cm, na kótě -0,443m/+3,50m až +4,70m : (3,353+0,125+0,05+0,20*1)
	


3,72800

	zázemí 1.NP :
zdivo cihelné vnější tl.30cm, na kótě +0,05m/+2,98m : (23,845+2,0+3,20+0,305+0,25+0,20*4)
	

30,40000

	
zázemí 2.NP :
zdivo cihelné vnější tl.30cm, na kótě +3,18m/+5,89m : (5,0*2+10,125+0,20*4)
	

20,92500
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	112
	11163230R
	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s
	kg
	32,29914
	80,00
	2.583,93
	SPCM
	RTS 23/ I


Dodávka penetrace asfaltové, ztratné 10% : Začátek provozního součtuvodorovně spotřeba 0,3kg/m2 : 0,30*1,10 Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 15,08545*0,33
0,33000

4,97820
Začátek provozního součtu
svisle spotřeba 0,35kg/m2 : 0,35*1,10

0,38500
Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 70,96348*0,385

27,32094

Dodávka nopové fólie tl.20mm - svisle, přeložení a ztratné 25% : Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 56,85031*1,25


71,06289

Dodávka ukončovaí lišty nopové fólie, ztratné 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 150,49400*1,1


165,54340


Dodávka horního modifikovaného pásu, přesahy a ztratné 25% : 2.vrstva živič. pásu :
vodorovně :
Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 15,08545*1,25






18,85681
svisle :










	113
	283231430R
	fólie izolační zemní drenážní, ztracené bednění; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; HDPE
	m2
	71,06289
	85,00
	6.040,35
	SPCM
	RTS 23/ II




	114
	283424103R
	lišta odvětrávací, ukončovací; materiál PVC; š = 80,0 mm; h = 25,0 mm; l = 2 000 mm; bílá
	kus
	165,54340
	130,00
	21.520,64
	SPCM
	RTS 23/ II




	115
	62852252R
	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 5,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: impregnovaná PES rohož; horní strana: separační posyp; spodní strana: separační PE fólie
	m2
	107,56116
	250,00
	26.890,29
	SPCM
	RTS 24/ II
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116
628522691R
Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kašírovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie
m2
107,56116
175,00
18.823,20
SPCM
RTS 24/ II





	Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 70,96348*1,25


Dodávka podkladního modifikovaného pásu, přesahy a ztratné 25% :
	88,70435

	1.vrstva živič. pásu : vodorovně :
Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 15,08545*1,25
	


18,85681

	svisle :
Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 70,96348*1,25
	
88,70435

	
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
107,108,109,112,113,114,115,116, :
Součet: : 1,38946
	




1,38946




pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Montáž násypu střechy z kačírku tl.8-10cm a šířky 32cm :117
998711101R00
Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m
t
1,38946
1.500,00
2.084,19
800-711
RTS 24/ II

Díl: 712
Povlakové krytiny



488.498,22
118
631571010R00
Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu  bez určení tloušťky
m3
0,94838
1.200,00
1.138,06
801-1
RTS 24/ II


Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby : (0,08+0,10)/2*0,32	0,02880
Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 32,92986*0,0288	0,94838

	119
	631571010R00
	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu  bez určení tloušťky
	m3
	8,34330
	1.200,00
	10.011,96
	801-1
	RTS 24/ II


pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Montáž násypu střechy ze substrátu vegetační střechy tl.150mm :
Skladba S2 Střecha nová - vegetační :
Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 13,94547*0,15	2,09182
Skladba S3 Střecha stávající nádrže - vegetační :
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	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


stávající kobka vnitřní průměr 6,82m, tl.stěn 20cm : 0,15*pi*(6,82/2+0,20)^2	6,14123
stávající průlez do kobky : 0,15*1,75*0,42	0,11025

	120
	631571010R00
	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu  bez určení tloušťky
	m3
	1,25509
	1.200,00
	1.506,11
	801-1
	RTS 24/ II


pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Montáž násypu střechy ze substrátu vegetační střechy tl.80-100mm :
Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby : (0,08+0,10)/2	0,09000
Konec provozního součtu
Skladba S2 Střecha nová - vegetační :
Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 13,94544*0,09	1,25509

	121
	631571010R00
	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu  bez určení tloušťky
	m3
	14,63805
	1.200,00
	17.565,66
	801-1
	RTS 24/ II


pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Montáž násypu střechy z prosáté zeminy (alt. substrát vegetační střechy) , tl.200-975mm :

Začátek provozního součtu

	výpočet spotřeby : (0,20+0,975)/2
	0,58750

	Konec provozního součtu
	

	Skladba S2 Střecha nová - vegetační :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 13,94545*0,5875
	8,19295

	Skladba S3 Střecha stávající nádrže - vegetační :
	

	stávající kobka vnitřní průměr 6,82m, tl.stěn 20cm, pouze z 1/4 : 0,5875*pi*(6,82/2+0,20)^2/4
	6,01329

	stávající průlez do kobky : 0,5875*1,75*0,42
	0,43181



pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Montáž násypu střechy z kameniva fr 16-32, 32-64, tl.15cm, drenážní vrstva :122
631571010R00
Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu  bez určení tloušťky
m3
2,09182
1.200,00
2.510,18
801-1
RTS 24/ II


Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby : 0,15	0,15000
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	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

123
711823111RT1
Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně,  , bez dodávky fólie
m2
47,60620
105,00
4.998,65
800-711
RTS 24/ II

124
711823121RT1
Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie
m2
26,90650
112,00
3.013,53
800-711
RTS 24/ II

125
712311101RT1
Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu
m2
61,55165
42,40
2.609,79
800-711
RTS 24/ II





	Konec provozního součtu
Skladba S2 Střecha nová - vegetační :
Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 13,94547*0,15
	


2,09182

	
včetně dodávky těsnicí pásky Montáž nopové fólie : vodorovně :
Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační : Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 47,60620
	





47,60620

	
Montáž nopové fólie svisle : šikmo :
Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 4,50000*1,25
	


5,62500

	svisle :
svisle pod atikami :
Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby pro izolaci tl.10+10cm, +přesahy 1x15cm : (0,10*2+0,15*1)
	



0,35000

	Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 32,93000*0,35
	
11,52550

	svisle na stěny :
Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 9,75600
	
9,75600

	
Montáž penetračního nátěru vodorovně :
Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační : Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 47,60620
	



47,60620

	Skladba S2 Střecha nová - vegetační : Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 13,94545
	
13,94545
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	126
	712341559RT1
	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu
	m2
	61,55165
	241,20
	14.846,26
	800-711
	RTS 24/ II


Montáž parozábrany (pojisné hydroizolace ze živič. pásu s AL vložkou) přitavením : vodorovně v ploše :
Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 61,55165	61,55165

	127
	712341559RT1
	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu
	m2
	61,55165
	241,20
	14.846,26
	800-711
	RTS 24/ II


Montáž modifikovaného asf. pásu s aditivy proti prorůstání kořenů (FLL)  tl.5,3mm : vodorovně v ploše :
Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 61,55165	61,55165

	128
	712341559RT1
	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu
	m2
	13,94545
	241,20
	3.363,64
	800-711
	RTS 24/ II


Montáž modifikovaného asf. pásu - hydroizolační vrstva tl.7mm : Skladba S2 Střecha nová - vegetační :
Výkres č.D.1.1.4 Půdorys střechy : střecha nad vstupním krčkem 1.PP :
střecha sklon 2,0st. mezi stěnami a atikami : (4,52*1,92+0,50*1,90/2+4,167*2,30/2)	13,94545

	129
	712348104RT4
	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup pro kabely, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu
	kus
	6,00000
	4.530,00
	27.180,00
	800-711
	RTS 24/ II


včetně dodávek výrobků
Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou a přitavení límce. Prostup pro kabely podkladním a horním asfaltovém pásu :
Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 3,00000*2	6,00000

	130
	712348105RT4
	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu
	kus
	3,00000
	4.420,00
	13.260,00
	800-711
	RTS 24/ II


včetně dodávek výrobků
ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
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P.č.


Číslo položky


Název položky
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Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

131
712391172RT1
Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie
m2
61,55165
95,00
5.847,41
800-711
RTS 24/ II

132
712391172RT1
Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie
m2
47,60620
95,00
4.522,59
800-711
RTS 24/ II

133
712391172RT1
Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie
m2
13,94545
95,00
1.324,82
800-711
RTS 24/ II





	Prostup v parozábraně : předpoklad :
Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační : 2
	


2,00000

	Skladba S2 Střecha nová - vegetační : 1
	1,00000

	
Montáž separační geotextílie 300g/m2 pod nopovou fólií : Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační :
Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 47,60620
	


47,60620

	Skladba S2 Střecha nová - vegetační : Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 13,94545
	
13,94545

	
Montáž ochranné geotextílie 200g/m2 filtrační vrstva na nopové fólii : Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační :
Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 47,60620
	


47,60620

	
Montáž separační geotextílie 500g/m2 pod zásypem z kameniva - drenáží vrstva : Skladba S2 Střecha nová - vegetační :
Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 13,94545
	


13,94545

	
Montáž separační geotextílie 300g/m2 pod násypem z prosáté zeminy : Skladba S2 Střecha nová - vegetační :
Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 13,94545
	


13,94545



Montáž penetračního nátěru šikmo : Střecha nezateplená :134
712391172RT1
Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie
m2
13,94545
95,00
1.324,82
800-711
RTS 24/ II

135
712411101RT1
Povlaková krytina střech do 30° za studena nátěrem penetračním (ALP), 1 x nátěr, bez dodávky
laku
m2
4,50000
50,00
225,00
800-711
RTS 24/ II


Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační : Výkres č.D.1.1.4 Půdorys střechy :

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


střecha nad původním spojovacím průlezem do kobky :
střecha sklon 30,0st. : (1,75+0,25*2)*(1,50+0,25*2)	4,50000

	136
	712811101RT1
	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), bez dodávky materiálu
	m2
	50,91850
	42,40
	2.158,94
	800-711
	RTS 24/ II


na konstrukce převyšující úroveň střechy, Montáž penetračního nátěru svisle :
svisle na atiky :
Začátek provozního součtu

	výpočet spotřeby pro izolaci tl.10+10cm, atikový věnec v.30cm +přesahy 2x15cm :
(0,10*2+0,30+0,15*2)
	0,80000

	Konec provozního součtu
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 32,93000*0,8
	26,34400

	vodorovně na atiky :
	

	Začátek provozního součtu
	

	výpočet spotřeby pro atikový věnec š.30cm +přesahy 1x15cm : (0,30+0,15*1)
	0,45000

	Konec provozního součtu
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 32,93000*0,45
	14,81850

	svisle na stěny :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 9,75600
	9,75600



	na konstrukce převyšující úroveň střechy,
	

	Montáž podkladní hydroizolace ze živič. pásu :
	

	svisle na stěny a na atiky vodorovně :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 50,91850
	50,91850



na konstrukce převyšující úroveň střechy,137
712841559RT1
Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci
m2
50,91850
320,00
16.293,92
800-711
RTS 24/ II

138
712841559RT1
Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci
m2
50,91850
320,00
16.293,92
800-711
RTS 24/ II
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Montáž parozábrany hydroizolace ze živič. pásu : svisle na stěny a na atiky vodorovně :
Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 50,91850	50,91850139
712841559RT1
Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci
m2
50,91850
320,00
16.293,92
800-711
RTS 24/ II




	na konstrukce převyšující úroveň střechy,
	

	Montáž horní hydroizolace ze živič. pásu :
	

	svisle na stěny a na atiky vodorovně :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 50,91850
	50,91850



na konstrukce převyšující úroveň střechy,140
712841559RT1
Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci
m2
4,50000
320,00
1.440,00
800-711
RTS 24/ II


Montáž parozábrany (pojisné hydroizolace ze živič. pásu s AL vložkou) přitavením : šikmo v ploše :
Střecha nezateplená :
Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační : Výkres č.D.1.1.4 Půdorys střechy :
střecha nad původním spojovacím průlezem do kobky :
střecha sklon 30,0st. : (1,75+0,25*2)*(1,50+0,25*2)	4,50000

	141
	712841559RT1
	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci
	m2
	9,75600
	320,00
	3.121,92
	800-711
	RTS 24/ II


na konstrukce převyšující úroveň střechy,
Montáž parozábrany (pojisné hydroizolace ze živič. pásu s AL vložkou) přitavením :
svisle :
Skladba S2 Střecha nová - vegetační : Výkres č.D.1.1.4 Půdorys střechy : střecha nad vstupním krčkem 1.PP :
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Číslo položky
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střecha sklon 2,0st. mezi stěnami/vytažení na stěny : (1,0+0,25*2+0,15*2)*(4,52+0,30*2+0,15*2)	9,75600142
10371526R
substrát střešní, směs spongilitu, liadrainu a rašeliny; balení volně ložený; intenzivní
m3
26,66009
3.710,00
98.908,93
SPCM
RTS 24/ II




	Dodávka násypu střechy ze substrátu vegetační střechy tl.150mm, ztratné 10% :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 8,34330*1,1
	9,17763

	Dodávka násypu střechy z prosáté zeminy (alt. substrát vegetační střechy), tl.200-975mm, ztratné 10% :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 14,63805*1,1
	16,10186

	Dodávka násypu střechy ze substrátu vegetační střechy tl.80-100mm, ztratné 10% :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,25509*1,1
	1,38060



Dodávka penetračního nátěru vodorovně, spotřeba 0,25kg/m2, ztratné 10% : Začátek provozního součtu143
11163111R
Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; podklad: beton, keramika; ředidlo: organické
kg
38,01532
100,00
3.801,53
SPCM
RTS 24/ II

výpočet spotřeby : 0,25*1,10
0,27500
Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 61,55164*0,275
16,92670
Dodávka penetračního nátěru šikmo, spotřeba 0,30kg/m2, ztratné 10% :

Začátek provozního součtu

výpočet spotřeby : 0,30*1,10
0,33000
Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 4,50000*0,33
1,48500
Dodávka penetračního nátěru svisle, spotřeba 0,35kg/m2, ztratné 10% :

Začátek provozního součtu

výpočet spotřeby : 0,35*1,10
0,38500
Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 50,91849*0,385
19,60362
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144
28323138R
fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní, pro zelené střechy; výška nopů 20,0 mm; HDPE
m2
93,14088
287,10
26.740,75
SPCM
RTS 24/ II

145
583336652R
Kamenivo nestanovené těžené; frakce 16,0 až 32,0 mm; typ: praný; kačírek
m3
1,04322
2.225,00
2.321,16
SPCM
RTS 24/ II

146
583426831R
Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 2,64 Mg/m3; droba
t
0,69030
1.220,00
842,17
SPCM
RTS 24/ II

147
62857040R
Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: netkaná PES rohož; horní strana: minerální separační posyp; spodní strana: separační spalná fólie
m2
146,21269
230,00
33.628,92
SPCM
RTS 24/ II







	Dodávka nopové fólie, přeložení a ztratné 25% : vodorovně :
Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 47,60620*1,25
	


59,50775

	svisle :
Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 26,90650*1,25
	
33,63313

	
Dodávka násypu střechy z kačírku tl.8-10cm a šířky 32cm, ztratné 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 0,94838*1,1
	

1,04322

	
Dodávka násypu střechy z kameniva fr 13-32, 32-64, tl.15cm, drenážní vrstva, ztratné 10% :
	

	Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby pro tl.15cm, a 1m3=2t : 1*2*0,15*1,1
	

0,33000

	Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,09182*0,33
	
0,69030




	Dodávka parozábrany (pojisné hydroizolace ze živič. pásu s AL vložkou), přesahy a ztratné 25% :

vodorovně :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 61,55165*1,25
	76,93956

	šikmo :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 4,50000*1,25
	5,62500

	svisle :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 50,91850*1,25
	63,64813



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost
148
62857068R
Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: spřažená skelná rohož a PES tkanina; horní strana: spalná PP rohož; spodní strana: spalná fólie
m2
146,21269
438,00
64.041,16
SPCM
RTS 24/ II

149
62857072R
Pás hydroizolační asfaltový tl. = 5,0 mm; funkce: proti prorůstání; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: spřažená skelná rohož, mřížka a PES rohož; horní strana: břidličný posyp; spodní strana: spalná fólie
m2
146,21269
406,00
59.362,35
SPCM
RTS 24/ II

150
69366197R
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně
m2
59,50775
37,70
2.243,44
SPCM
RTS 24/ II

151
69366198R
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně
m2
94,37137
40,00
3.774,85
SPCM
RTS 24/ II







	Dodávka modifikovaného asf. pásu - hydroizolační vrstva tl.7mm, přeložení a ztratné 25% :

vodorovně :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 61,55165*1,25
	76,93956

	šikmo :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 4,50000*1,25
	5,62500

	svisle :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 50,91850*1,25
	63,64813

	

Dodávka modifikovaného asf. pásu s aditivy proti prorůstání kořenů (FLL)  tl.5,3mm, přeložení a ztratné 25% :
	

	vodorovně :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 61,55165*1,25
	76,93956

	šikmo :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 4,50000*1,25
	5,62500

	svisle :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 50,91850*1,25
	63,64813

	
Dodávka ochranné geotextílie 200g/m2 filtrační vrstva na nopové fólii, přeložení a ztratné 25% :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 47,60620*1,25
	59,50775

	
Dodávka separační geotextílie 300g/m2 pod nopovou fólií, přeložení a ztratné 25% :
	



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost






	152
	69366199R
	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně
	m2
	17,43181
	80,00
	1.394,54
	SPCM
	RTS 24/ II


Dodávka separační geotextílie 500g/m2 pod zásypem z kameniva - drenáží vrstva, přeložení a ztratné 25% :Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 61,55165*1,25
76,93956
Dodávka separační geotextílie 300g/m2 pod násypem z prosáté zeminy, přeložení a ztratné 25%
:

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 13,94545*1,25
17,43181


Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 13,94545*1,25	17,43181

	153
	998712101R00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m
	t
	5,74106
	1.000,00
	5.741,06
	800-711
	RTS 24/ II


50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
126,127,128,129,130,131,132,133,134,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,
150,151,152, :
Součet: : 5,74106	5,74106Díl: 712.1
Atiky - horní část z OSB desky a střešní fólie



39.116,91
154
712861703R00
Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci
m2
20,54619
300,00
6.163,86
800-711
RTS 24/ II

155
763615132R00
Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním
m2
20,54619
775,00
15.923,30
800-763
RTS 24/ II





	na konstrukce převyšující úroveň střechy, Montáž střešní fólie na OSB desku atiky : Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 20,54619
	


20,54619

	
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu Montáž podkladní OSB desky tl.12mm na atiku :
Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby na šířku : 0,31+0,10+0,08
	




0,49000

	Konec provozního součtu v místě atikových věnců :
Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 32,93000*0,49
	


16,13570



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

156
283221091R
fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 930 g/m2; PVC-P, skelné rouno; µ = 20 000,0; pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 MPa
m2
25,68274
382,40
9.821,08
SPCM
RTS 24/ II

157
60725010R
Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 12,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D
m2
25,68274
265,00
6.805,93
SPCM
RTS 24/ II





	v místě opěrných zdí :
OS1 stěna opěrné stěny na kótě -1,09/+2,61m, výška 370cm : 0,49*(3,729+0,25)
	
1,94971

	OS2 stěna opěrné stěny na kótě -0,70/+3,20m, výška 390cm : 0,49*(4,872+0,15)
	2,46078

	

Dodávka střešní fólie na OSB desku atiky, přeložení a zptratné 25% : Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 20,54619*1,25
	


25,68274

	
Dodávka podkladní OSB desky tl.12mm na atiku, ztratné 25% : Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 20,54619*1,25
	

25,68274

	
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
154,155,156,157, :
Součet: : 0,26849
	




0,26849




Montáž spádových klínů z EPS : Věnce monolitické :158
998763101R00
Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m
t
0,26849
1.500,00
402,74
800-763
RTS 24/ II

Díl: 713
Izolace tepelné



134.584,65
159
712997001RT1
Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu
m
32,93000
64,70
2.130,57
800-711
RTS 23/ I


Výkres č.D.1.1.4 Půdorys střechy : Výkres č.D.1.1.7 Řez A-A :
Výkres č.D.1.1.8 Řez B-B : Výkres č.D.1.1.9 Řez C-C :
věnec atikový v.300mm, š.300mm :
Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační : střecha nad Foyer 1.PP :

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

160
713131173R00
Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 10 ks/m2, na beton
m2
49,17031
550,00
27.043,67
800-713
RTS 24/ II

161
713131173R00
Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 10 ks/m2, na beton
m2
7,68000
550,00
4.224,00
800-713
RTS 24/ II

162
713141125R00
Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo
m2
0,73500
235,30
172,95
800-713
RTS 23/ II





	střecha sklon 2,0st. mezi atikami : (2,55-0,40+0,30+2,97+1,86+0,30*2+6,59+1,86+0,33+2,97)

střecha technickými místnostmi 1.NP :
	19,63000

	střecha sklon 2,0st. mezi atikami : (0,15+3,15+0,30*2+4,19+0,30*2+3,0+0,30*2+1,01)
	13,30000

	
Montáž tepelné izolace stěn pod terénem z XPS polystyrenu tl.10cm :
	

	Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
	

	Monolitická stěna pohledová :
	

	ST1 stěna propojovací chodby na kótě 0,0/+1,31m : 1,31*(1,92+4,167+1,42)
	9,83417

	v místě žb stropu a tepelné izolace střechy, na kótě +1,31/+1,63m : (1,63-
1,31)*(1,92+4,167+1,42)
	2,40224

	stávající stěny v místě opěrné stěny OS1 na kótě -1,10/+2,61m : (2,61+1,10)*(5,37+2,82+0,60)
	32,61090

	stávající stěny za opěrnou stěnou OS2 na kótě +0,50/+1,81m : (1,81-0,50)*(3,0+0,30)
	4,32300

	
Montáž tepelné izolace stěn nad terénem z XPS polystyrenu tl.10cm :
	

	Skladba S2 Střecha nová - vegetační :
	

	Výkres č.D.1.1.4 Půdorys střechy :
	

	střecha nad vstupním krčkem 1.PP :
	

	střecha sklon 2,0st. mezi stěnami/vytažení na stěny : (1,0+0,25*2)*(4,52+0,30*2)
	7,68000

	
Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
	

	Montáž tepelné izolace ze spádových klínů z EPS 100, tl.2-12cm :
	

	Střecha nezateplená :
	

	Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační :
	

	Výkres č.D.1.1.4 Půdorys střechy :
	

	střecha nad původním spojovacím průlezem do kobky :
	



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

163
713141151R00
Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá
m2
61,55165
223,00
13.726,02
800-713
RTS 24/ II

164
713141151R00
Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá
m2
47,60620
223,00
10.616,18
800-713
RTS 24/ II





	střecha sklon 30,0st. : 1,75*(0,30+0,10+0,01*2)

Montáž střešní tepelné izolace z EPS100, 1.vrstva tl.100mm :
	0,73500

	Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační : Hodnota z bývalého odkazu. : 47,6062
	
47,60620

	Skladba S2 Střecha nová - vegetační : Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 13,94545
	
13,94545

	
Montáž tepelné izolace střechy ze spádových klínů (tl.20-100mm), spád 2% : Skladba S1 Střecha stávající objekty - vegetační :
Výkres č.D.1.1.4 Půdorys střechy : střecha nad Foyer 1.PP :
střecha sklon 2,0st. mezi atikami : (6,59+0,33)*2,97+6,59*1,86
	





32,80980

	střecha technickými místnostmi 1.NP :
střecha sklon 2,0st. mezi atikami : 4,19*(3,16+0,15)
	
13,86890

	střecha nad původním spojovacím průlezem do kobky : střecha sklon 30,0st. : 1,75*0,53
	
0,92750

	
Montáž tepelné izolace střechy ze spádových klínů (tl.20-80mm), spád 2% : Skladba S2 Střecha nová - vegetační :
Výkres č.D.1.1.4 Půdorys střechy : střecha nad vstupním krčkem 1.PP :
střecha sklon 2,0st. mezi stěnami a atikami : (4,52*1,92+0,50*1,90/2+4,167*2,30/2)
	





13,94545




Dodávka střešní tepelné izolace z EPS200, 1.vrstva tl.100mm, ztratné 10% :165
713141151R00
Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá
m2
13,94545
223,00
3.109,84
800-713
RTS 24/ II

166
28375856R
Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: GREY; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E
m2
67,70682
288,30
19.519,88
SPCM
RTS 24/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 61,55165*1,1	67,70682

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	167
	28375977R
	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S,
GREY; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E
	m3
	4,44206
	4.215,00
	18.723,28
	SPCM
	RTS 24/ II


Dodývja tepelné izolace střechy ze spádových klínů (tl.20-100mm), spád 2%, ztratné 25% : Začátek provozního součtuvýpočet spotřeby : (0,02+0,10)/2*1,25 Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 47,60627*0,075
0,07500

3,57047
Dodývja tepelné izolace střechy ze spádových klínů (tl.20-80mm), spád 2%, ztratné 25% :

Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby : (0,02+0,08)/2*1,25


0,06250
Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 13,94544*0,0625

0,87159

Dodávka spádových klínů z EPS, ztratné 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 32,93000*1,1


36,22300

Dodávkatepelné izolace stěn pod terénem z XPS polystyrenu tl.10cm, ztratné 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 49,17031*1,1


54,08734
Dodávkatepelné izolace stěn nad terénem z XPS polystyrenu tl.10cm, ztratné 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 7,68000*1,1

8,44800

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
159,162,166,167,168,169, :












	168
	28375982R
	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: atikový klín; označení: S; tloušťka d = 100,0 mm; d2 = 0,0 mm; OH = 20 kg/m3; RtF: E
	m
	36,22300
	65,00
	2.354,50
	SPCM
	RTS 24/ II




	169
	283763206R
	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0
mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E
	m2
	62,53534
	515,00
	32.205,70
	SPCM
	RTS 24/ II






	170
	998713102R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m
	t
	0,50537
	1.500,00
	758,06
	800-713
	RTS 24/ II



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.02
	Stavební část - hrubá stavba vč. střechy
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Součet: : 0,50537	0,50537

	Díl: K/00
	Výpis klempířských výrobků (K01-K03)
	
	
	
	36.590,40

	171
	K/01
	Oplechování atiky, lakovaný hliníkový plech, tl.0,7mm, rš 640mm, provedení ve spádu 5% dovnitř, střechy, celková déla vnější hrany 17,9m
	m
	17,90000
	1.155,00
	20.674,50
	
	Vlastní

	172
	K/02
	Oplechování atiky, lakovaný hliníkový plech, tl.0,7mm, rš 500mm, provedení ve spádu 5% dovnitř, střechy, celková déla vnější hrany 3,3m
	m
	3,30000
	1.120,00
	3.696,00
	
	Vlastní

	173
	K/03
	Oplechování atiky, lakovaný hliníkový plech, tl.0,7mm, rš 610mm, provedení ve spádu 5% dovnitř, střechy, celková déla vnější hrany 10,58m
	m
	10,58000
	1.155,00
	12.219,90
	
	Vlastní

	Díl: M46	Zemní práce při montážích	36.250,00

	174
	460510223RT1
	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, asfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu
	m
	5,00000
	650,00
	3.250,00
	
	RTS 24/ II


Betonový roznášecí žlab :
stávající rozvody elektro : 5,0	5,00000

	175
	460510244RT1
	Žlab kabelový prefabrikovaný T2N, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu
	m
	20,00000
	1.650,00
	33.000,00
	
	RTS 24/ II


Betonový roznášecí žlab : Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
Poznámka č.10 Stávající potrubí rozvodů vody pod opěrnou stěnou bude opatřeno ochranou proti poškození (betonotvý roznášecí žlab) :
stávající potrubí vody : 5,0*2	10,00000
rezerva : 10	10,00000

Celkem	2.568.060,43


	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení
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	Cen.
soustava / platnost

	Díl: 18
	Povrchové úpravy terénu
	
	
	
	68.813,54

	1
	111104111R00
	Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením
	m2
	141,34158
	22,40
	3.166,05
	823-1
	RTS 24/ II


s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Kosení s odvozem :
zatravněná plocha :
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 141,34158	141,34158

	2
	162606112R00
	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,
	m3
	21,20124
	180,00
	3.816,22
	823-2
	RTS 24/ II


bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých
1000 m,
Včetně:
- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

	· udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
· příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště. Dovoz zakoupené nové ornice do 5km :
zatravněná plocha, tl. 15cm :
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 141,34160*0,15
	vyšší než +- 0,5 m,
	




21,20124

	
neulehlého z hromad
Nakládání ornice na meziskládce a nově zakoupené zeminy vhodné k zatravnění : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 21,20124
	
	


21,20124



na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Založení trávníku výsevem :3
167103101R00
Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění
m3
21,20124
60,00
1.272,07
823-2
RTS 24/ II

4
180402111R00
Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
141,34158
65,00
9.187,20
823-1
RTS 24/ II


Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
v místě obsypu objektu zeminou z vnější strany základů +rozšíření +2m : Plošný odkop na jednotlivé figury :
v místě podkladních základových desek prostý :
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	Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP : připojovací chodba :
podkladní základová deska na kótě -2,33/-2,13m, výšky 20cm : osypový klín : (1,60+2,0)*(1,92+4,167+1,42)
	





27,02520

	
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	opěrné stěny :
	

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm :
	

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (0,20+0,50+2,0)*(0,101+1,065+3,343+3,944+5,0+0,10+0,20*3)
	38,21310

	podkladní deska tl.20cm pro ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm :
	

	přípočet rozšíření desky o 20cm : (0,20+0,50+2,0)*(4,512+1,40+4,512+1,012)
	30,87720

	
v místě části kobky :
	

	Skladba S3 Střecha stávající nádrže - vegetační :
	

	stávající kobka vnitřní průměr 6,82m, tl.stěn 20cm, z 1/4 plochy a z 1/2 výšky :
pi*(6,82+0,20*2+2,0*2)/4/2
	4,40608

	stávající průlez do kobky z 1/2 výšky : 1,75*0,42
	0,73500

	
Rýha pro základy :
	

	hloubka výkopu bude prohoubena pro mazaninu pod bednění tl.10cm a štěrkový podsyp tl.10cm
:
	

	šířka výkopu bude rozšířena +50cm na každou stranu pro oboustranné bednění :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	Výkres č.D.1.1.03 Půdorys 1.PP :
	

	základ pod závětřím :
	



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost




	5
	181301102R00
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do
150 mm
	m2
	141,34158
	85,00
	12.014,03
	800-1
	RTS 24/ II


o ve svahu do 1 : 5,spodní obvodový základový pas na kótě -1,0/-0,50m, výšky 50cm, š.40cm :
(0,50*2+2,0*2)*(5,30+2,217+0,50)
40,08500
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdá

Rozprostření ornice : zatravněná plocha :
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 141,34158
lenosti do 30 m, v rovině neb




141,34158

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice : zatravněná plocha :
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 141,34158





141,34158

Provzdušnění :
Začátek provozního součtu výpočet spotřeby : 1/10000



0,00010
Konec provozního součtu zatravněná plocha :
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 141,30000*0,0001



0,01413
bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní p

První pokos, shrabání, naložení a odvoz : zatravněná plocha :
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 141,34158
rostředek s odvezením do 20




141,34158






	6
	182001111R00
	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do
1:5
	m2
	141,34158
	45,00
	6.360,37
	823-1
	RTS 24/ II






	7
	183405311R00
	Provzdušnění trávníku bez pískování, plocha nad 1500 m2
	har
	0,01413
	58.850,00
	831,55
	823-1
	RTS 24/ II








	8
	185803111R00
	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	141,34158
	50,00
	7.067,08
	823-1
	RTS 24/ II


km a se složením,




	9
	185803211R00
	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	141,34158
	5,50
	777,38
	823-1
	RTS 24/ II
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Válcování : zatravněná plocha :
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 141,34158	141,34158

	10
	185803411R00
	Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	141,34158
	6,50
	918,72
	823-1
	RTS 24/ II


s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Vyhrabání ruční, naložení odvoz :
zatravněná plocha :
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 141,34158	141,34158

	11
	185808521R00
	Vyvláčení trávníku vyvláčení trávníku s rozrušením mechovitých porostů, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením
	har
	0,01413
	115.300,00
	1.629,19
	823-1
	RTS 24/ II


s rozrušením mechovitých porostů, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Vyvláčení :
Začátek provozního součtu12
00572440R
směs travní hřištní, pro vysokou zátěž
kg
4,24025
185,00
784,45
SPCM
RTS 24/ II

13
5832012R
zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm
t
41,97846
500,00
20.989,23
SPCM
RTS 24/ II



	výpočet spotřeby : 1/10000 Konec provozního součtu zatravněná plocha :
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 141,30000*0,0001
	0,00010



0,01413

	
Dodávka travního osiva, spotřeba 3dkg/m2 :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 141,34167*0,03
	4,24025

	
Náklady na zakoupení zeminy vhodné k zúrodnění, ztratné 10% :
	

	Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši xxx-xxx Kč/m3. :
	

	zatravněná plocha, tl. 15cm :
	

	Začátek provozního součtu
	

	koeficiet 1m3=1,8t + 10% ztratné : 1,8*1,10
	1,98000
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Díl: 3
Svislé a kompletní konstrukce



3.941,52
14
319201317R00
Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm
m2
2,21920
600,00
1.331,52
801-1
RTS 24/ II





	Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 21,20124*1,98
	
41,97845

	
maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, Vyrovnání zdiva omítkou do 3cm :
Zazdívka otvorů cihlami :
Stávající dveře do průlezu do vodojemu :
rozměr 0,76/1,46m, 1ks, 2-stranně : 0,76*1,46*2*1
	






2,21920

	
Obezdívka WC nádržek porobetonem tl.15cm : Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
m.č.1.1 Technická místnost s výlevkou : v místě klozetu : 1,20*1,50
	




1,80000




které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,15
346244315R00
Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm
m2
1,80000
1.450,00
2.610,00
801-1
RTS 24/ II

Díl: 61
Úpravy povrchů vnitřní



472.936,48
16
610991111R00
Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační
m2
10,46300
50,00
523,15
801-1
RTS 24/ II


Zakrytí otvorů vnitřních :
otvory ve vnějším plášti - 1-stranně :
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 10,46300	10,46300

	17
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační
	m2
	7,50600
	50,00
	375,30
	801-1
	RTS 24/ II


které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
Zakrytí otvorů vnitřních : dveře vnitřní - 2-stranně :
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výpočet ploch 1-stranně : Výkres č.D.1.1.11 Výpis dveří : Vnitřní dveře :
D/02 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/2200mm, 1ks : 0,90*2,20*1	1,98000
D/03 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : 0,90*1,97*1	1,77300
Mezisoučet	3,75300
Koeficient Převod na 2-stranné, x2: -1+2	3,7530018
611421122R00
Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných hladké
m2
88,60000
450,00
39.870,00
801-1
RTS 24/ II




	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
	

	Omítka vnitřní stropů hladká :
	

	stávající betonový strop vyspravený :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 52,38000
	52,38000

	stávající betonový strop vyspravený - kobka :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 36,22000
	36,22000



vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,19
611471413R00
Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou
m2
88,60000
300,00
26.580,00
801-1
RTS 24/ II


Tenkovrstvý štuk stropu : omítka stropů hladká :
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 88,60000	88,60000

	20
	611901111R00
	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů
	m2
	6,52000
	350,00
	2.282,00
	801-1
	RTS 24/ II


do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, Úprava žb stropu po odbednění :
Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
m.č.0.2 Vstupní krček : 6,52	6,52000

	21
	612403399RT2
	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky
	m2
	113,92001
	750,00
	85.440,01
	801-4
	RTS 24/ II
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22
612409991RT2
Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi
m
32,92000
130,00
4.279,60
801-4
RTS 24/ II

23
612421626R00
Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké
m2
111,26064
350,00
38.941,22
801-1
RTS 24/ II





	jakékoliv šířky rýhy,
Hrubá výplň pro vysprávky vnitřních profesí : předpoklad 2% z celkové výměry omítek stěn : omítka stěn hladká :
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 111,26050*0,02
	





2,22521

	omítka ostění hladká :
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 8,46200*0,02
	
0,16924

	Omítka cementová vnitřních stěn hladká : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 49,16700
	
49,16700

	Omítka sloupů a oblých stěn hladká :
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 62,35856
	
62,35856

	
Začištění spáry po obvodu otvorů : Okna a dveře v obvodovém plášti : 2x boční ostění, 1x nadpraží :
Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 10,49000
	




10,49000

	1x parapet :
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 2,15000
	
2,15000

	
dveře vnitřní 2-stranně :
D/02 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/2200mm, 1ks : (0,90+2,20*2)*1*2
	

10,60000

	D/03 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : (0,90+1,97*2)*1*2
	9,68000

	
Omítka stěn hladká : výpočet všech ploch :
Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP : m.č.0.1 Foyaer : 3,70*(6,26+4,40)*2
	




78,88400
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	D/01 Dveře vnější 1-kř. plechové, 1250/2200mm, 1ks : -1,25*2,20*1
	-2,75000

	průchod bez dveří 1900/2600mm, 1ks : -1,90*2,60*1
	-4,94000

	m.č.0.2 Vstupní krček : 3,14*(1,762+3,824+2,71*1,10+1,45+1,456+1,90+0,60)
	43,87522

	D/02 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/2200mm, 1ks : -0,90*2,20*1
	-1,98000

	průchod bez dveří 1900/2600mm, 1ks : -1,90*2,60*1
	-4,94000

	m.č.0.3 Multimediální kobka : 2,78*pi*6,82
	59,56334

	středový sloup D30cm, v.2,0m, 1ks : 2,0*pi*0,30*1
	1,88496

	spodní náběh středového sloupu, u podlahy D100cm, u sloupu D30cm, šikmá délka 50cm :
(pi*1,0+pi*0,30)/2*0,50
	1,02102

	hodní náběh středového sloupu, u sloupu D30cm, u stopu D140cm, šikmá délka 70cm :
(pi*0,30+pi*1,40)/2*0,70
	1,86925

	D/02 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/2200mm, 1ks : -0,90*2,20*1
	-1,98000

	m.č.0.4 Technická místnost : 2,225*(4,19+3,0)*2
	31,99550

	bez otvorů ve stěnách :
	

	
Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
	

	m.č.1.1 Technická místnost s výlevkou : 2,70*(1,50+3,0)*2
	24,30000

	D/03 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : -0,90*1,97*1
	-1,77300

	D/04 Dveře vnější 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : -0,90*1,97*1
	-1,77300

	m.č.1.3 Technická místnost : 2,70*(2,59+3,0)*2
	30,18600

	D/03 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : -0,90*1,97*1
	-1,77300

	
v místě zazdívek stávajících oken :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,21920*-1
	-2,21920

	
v místě omítky sloupů a oblých stěn hladká :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 62,35856*-1
	-62,35856
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	v místě stěnové stěrky :
Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 49,16700*-1
	
-49,16700

	
v místě nátěru pohledového betonu stěn vnitřní : Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 26,66488*-1
	

-26,66488



okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Omítka ostění vápenocementová hladká :

P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

24
612425921R00
Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou
m2
8,46190
800,00
6.769,52
801-4
RTS 24/ II


Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :

	D/01 Dveře vnější 1-kř. plechové, 1250/2200mm, 1ks : 0,33*(1,25+2,20*2)*1
	1,86450

	průchod bez dveří 1900/2600mm, 1ks : 0,33*(1,90+2,60*2)*1
	2,34300

	D/02 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/2200mm, 1ks : 0,20*(0,90+2,20*2)*1
	1,06000

	
Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
D/03 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : 0,33*(0,90+1,97*2)*1
	

1,59720

	D/04 Dveře vnější 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : 0,33*(0,90+1,97*2)*1
	1,59720

	
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového Omítka cementová vnitřních stěn hladká :
v místě stěnové stěrky :
Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 49,16700
	




49,16700



na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,25
612451121R00
Omítky vnitřního zdiva cementové hladké
m2
49,16700
350,00
17.208,45
801-1
RTS 24/ II

26
612471413R00
Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou
m2
182,08110
200,00
36.416,22
801-1
RTS 24/ II



Tenkovrstvý štuk stěn :
Omítka stěn vápenocementová hladká :
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 111,26064	111,26064

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení


30
622474105RT2
Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 5 mm
m2
36,22000
450,00
16.299,00
801-5
RTS 24/ II


	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost






	27
	612473185R00
	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn
	m2
	182,08110
	45,00
	8.193,65
	801-1
	RTS 24/ II


omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství Příplatek za omítníky :Omítka ostění vápenocementová hladká :

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 8,46190
8,46190
Omítka sloupů a oblých stěn hladká :

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 62,35856
62,35856


omítky štukové :28
612481211RT2
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2
182,08110
220,00
40.057,84
801-1
RTS 24/ II

29
613422132R00
Omítka vnitřní pilířů a sloupů vápenná nebo vápennocementová oblá, hladká
m2
62,35856
450,00
28.061,35
801-1
RTS 24/ II



	Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 182,08110


Armovací tkanina do tmelu "perlinka" :
	182,08110

	pod tenkovrstvý štuk stěna ostění :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 182,08110
	182,08110

	
Omítka sloupů a oblých stěn hladká :
	

	Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
	

	m.č.0.3 Multimediální kobka : 2,78*pi*6,82
	59,56334

	středový sloup D30cm, v.2,0m, 1ks : 2,0*pi*0,30*1
	1,88496

	spodní náběh středového sloupu, u podlahy D100cm, u sloupu D30cm, šikmá délka 50cm :
(pi*1,0+pi*0,30)/2*0,50
	1,02102

	hordní náběh středového sloupu, u sloupu D30cm, u stopu D140cm, šikmá délka 70cm :
(pi*0,30+pi*1,40)/2*0,70
	1,86925

	D/02 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/2200mm, 1ks : -0,90*2,20*1
	-1,98000

	
Reprofilace stávajících betonových stropů :
	

	Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
	

	m.č.0.3 Multimediální kobka : 36,22
	36,22000



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost
31
622474110RT2
Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm
m2
62,35856
720,00
44.898,16
801-5
RTS 24/ II

32
622474120RT2
Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 20 mm
m2
52,38000
1.200,00
62.856,00
801-5
RTS 24/ II

33
622481292R00
Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu
m
12,64000
70,00
884,80
801-1
RTS 24/ II

34
783896210RT1
Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x, Penetrace akrylová (AY); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)
m2
33,18488
90,00
2.986,64
800-783
RTS 24/ II

35
783896211RT1
Nátěry betonových podlah akrylátové 2xemail
m2
26,66488
290,00
7.732,82
800-783
RTS 24/ II






	Reprofilace stávajících betonových stěn : Omítka sloupů a oblých stěn hladká :
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 62,35856
	


62,35856

	
Reprofilace stávajících betonových stropů : Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
m.č.0.1 Foyaer : 27,54
	


27,54000

	m.č.0.4 Technická místnost : 12,57
	12,57000

	
Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
m.č.1.1 Technická místnost s výlevkou : 4,80
	

4,80000

	m.č.1.3 Technická místnost : 7,47
	7,47000

	
Montáž začišťovací lišty u vnitřních otvorů oken : podparapetní lišta :
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,15000
	



2,15000

	okenní APU lišta :
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 10,49000
	
10,49000

	
Penetrace pohledového betonu vnitřní : stěny :
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 26,66488
	



26,66488

	strop :
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 6,52000
	
6,52000



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

36
783896211RT1
Nátěry betonových podlah akrylátové 2xemail
m2
6,52000
290,00
1.890,80
800-783
RTS 24/ II

37
28350112R
profil okenní, začišťovací, s tkaninou; plastový; síla omítky 6 mm
m
10,49000
30,00
314,70
SPCM
RTS 24/ I





	Nátěr pohledového betonu stěn vnitřní : Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
m.č.0.2 Vstupní krček : 3,14*(1,762+3,824+1,45+1,456)
	


26,66488

	
Nátěr pohledového betonu stropu vnitřní : Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
m.č.0.2 Vstupní krček : 6,52
	


6,52000

	
Dodávka začišťovací lišty okenní a dveřní pro vnitřní omítky : 2x boční ostění, 1x nadpraží :
Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 10,49000
	


10,49000

	
Dodávka začišťovacího profilu parapetního pro vnitřní omítky :
1x parapet :
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 2,15000
	


2,15000




s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin38
28350121R
profil parapetní s tkaninou; plastový; bílý
m
2,15000
35,00
75,25
SPCM
RTS 24/ I

Díl: 62
Úpravy povrchů vnější



97.725,27
39
620991121R00
Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační
m2
10,46300
50,00
523,15
801-1
RTS 24/ II


Zakrytí vnějších otvorů :40
783897111R00
Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x
m2
124,61810
265,00
33.023,80
800-783
RTS 24/ II

41
783897131R00
Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný
m2
124,61810
515,00
64.178,32
800-783
RTS 24/ II



	Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 10,46300

Penetrace pohledového betonu vnější :
	10,46300

	Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 124,61810
	124,61810

	
Nátěr pohledového betonu vnější : Bednění zdí a valů :
Zdi a valy :
	



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost





	Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : opěrné stěny :
ZOS1 základ opěrné stěny na kótě -1,59/-1,09m, výška 50cm : (1,59-
	


11,32150

	1,09)*(5,0+4,028+3,27+1,215+5,06+5,0-2,85+1,92)
	

	ZOS2 základ opěrné stěny na kótě -1,10/-0,70m, výška 40cm : (1,10-
0,70)*(4,048+1,40+4,25+0,924)
	4,24880

	OS1 stěna opěrné stěny na kótě -1,09/+2,61m, výška 370cm : (2,61+1,09)*(5,0-
2,30+0,25+5,06+(3,17+2,654)/2)*2
	80,82280

	čela : (2,61+1,09)*0,30*3
	3,33000

	OS2 stěna opěrné stěny na kótě -0,70/+3,20m, výška 390cm : (3,20-0,70)*(4,578+0,251)*2
	24,14500

	čela : (3,20-0,70)*0,30*1
	0,75000




Montáž požárních podlahových poklopů :Díl: 89.2
Poklop požární podlahový se žebříkem



30.000,00
42
899102111R00
Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg
kus
2,00000
1.150,00
2.300,00
827-1
RTS 24/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000	1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000	1,00000

	43
	VLsp89.2.01
	Poklop 900x900mm, protipožární EW 30 DP1, ocelový v úrovni podlahy s ocelovým žebříkem v.2,225m, pachotěsný, zateplený, žárový zinek
	kus
	1,00000
	16.550,00
	16.550,00
	
	Vlastní


Interiérový poklop je vhodný pro zadláždění do síly 10 mm. Poklop je vybaven těsněním, které zaručuje plynotěsnost a vodotěsnost. Tento typ je určený pro záklop revizních šachet a jímek na místech, kde je kladen velký důraz na estetiku.

Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované. Armovací síť je pomocí příchytek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného proti některým kyselinám a louhům.

Dodávka obsahuje rám poklopu s kotvícími prvky do betonu, poklop vč. armovací sítě, těsnění, sadu klíčů, návod k montáži a nově i vylepšený rám proti zalití šroubů betonem. Poklop je možné dodat v protipožárním provedení za příplatek 500 Kč bez DPH.
dodávka poklopu se žebříkem :
Vyčištění místností - předkolaudační úklid :

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost



Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP : m.č.1.3 Technická místnost :
Poklop protipožární EW 30 DP1 900x900mm, ocelový v úrovni podlahy s ocelovým žebříkem
v.2,225m : 1



1,00000


	44
	VLsp89.2.02
	Poklop 600x600mm, protipožární EW 30 DP1, ocelový v úrovni podlahy s ocelovým žebříkem v.2,225m, pachotěsný, zateplený, žárový zinek
	kus
	1,00000
	11.150,00
	11.150,00
	
	Vlastní


Interiérový poklop je vhodný pro zadláždění do síly 10 mm. Poklop je vybaven těsněním, které zaručuje plynotěsnost a vodotěsnost. Tento typ je určený pro záklop revizních šachet a jímek na místech, kde je kladen velký důraz na estetiku.

Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované. Armovací síť je pomocí příchytek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného proti některým kyselinám a louhům.

Dodávka obsahuje rám poklopu s kotvícími prvky do betonu, poklop vč. armovací sítě, těsnění, sadu klíčů, návod k montáži a nově i vylepšený rám proti zalití šroubů betonem. Poklop je možné dodat v protipožárním provedení za příplatek 500 Kč bez DPH.
dodávka poklopu se žebříkem :
Vyčištění místností - předkolaudační úklid : Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
m.č.1.3 Technická místnost :

Poklop protipožární EW 30 DP1, 600x600mm, ocelový v úrovni podlahy s ocelovým žebříkem
v.2,225m : 1

1,00000


	Díl: 94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	30.547,93

	45
	941941031R00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
	m2
	104,83616
	85,00
	8.911,07
	800-3
	RTS 24/ II


včetně kotvení
Včetně kotvení lešení. Montáž lešení pro fasádu :
v místě dřevěného opláštění stěn ze svislých prken tl.30mm, mezera 10mm, masivní hoblovaný modřín :
skladba Z1 :

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

46
941941191RT4
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m
m2
209,67232
45,00
9.435,25
800-3
RTS 24/ II

47
941941831R00
Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m
m2
104,83616
45,00
4.717,63
800-3
RTS 24/ II

48
941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m
m2
1,82250
120,00
218,70
800-3
RTS 24/ II

49
944944011R00
Montáž ochranné sítě z umělých vláken
m2
104,83616
8,00
838,69
800-3
RTS 24/ II





	Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
vnější stěny od terénu po atiku střechy, na kotě -0,05/+3,27m : (3,27+0,05)*(7,494-
	
45,63672

	0,25+1,89+4,712-0,10)
	

	v místě dřevěného opláštění stěn ze svislých prken tl.30mm, mezera 10mm, masivní hoblovaný modřín :
	

	skladba Z3 :
	

	opěrné stěny :
	

	OS1 stěna opěrné stěny na kótě +0,10 až +1,40/+2,81m, vnější : (2,81-
(0,10+1,40)/2)*(0,25+3,729+0,52)
	9,26794

	rozšíření na rozích : (2,81-1,40)*(0,25+1,0)*2
	3,52500

	OS1 stěna opěrné stěny na kótě +1,50/+2,81m, vnitřní : (2,81-1,50)*2,85
	3,73350

	OS2 stěna opěrné stěny na kótě -0,05 až -0,10/+3,30m, vnější :
(3,30+(0,05+0,10)/2)*(0,20+4,872+0,52)
	18,87300

	rozšíření na rozích : (3,30+0,10)*(0,25+1,0)*2
	8,50000

	OS2 stěna opěrné stěny na kótě -0,10/+3,30m, vnitřní : (3,30+0,10)*(4,50)
	15,30000

	
včetně kotvení
	

	Nájem fasádního lešení na 2 měs. :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 104,83616*2
	209,67232

	
Demontáž fasádního lešení :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 104,83616
	104,83616

	
Lešení lehké pomocné :
	

	Kazetový podhled :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,82250
	1,82250

	
Montáž ochr. sítí na fasádním lešení :
	



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

50
944944031R00
Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken
m2
209,67232
15,00
3.145,08
800-3
RTS 24/ II

51
944944081R00
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
m2
104,83616
3,00
314,51
800-3
RTS 24/ II

52
944945012R00
Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m
m
6,90000
250,00
1.725,00
800-3
RTS 24/ II

53
944945192R00
Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m
m
13,80000
50,00
690,00
800-3
RTS 24/ II

54
944945812R00
Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m
m
6,90000
80,00
552,00
800-3
RTS 24/ II





	
	fasádní lešení :
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 104,83616
	
104,83616
	

	
	
Nájem ochranných sítí na fasádním lešení na 2 měs. : fasádní lešení :
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 209,67232
	



209,67232
	

	
	
Demontáž ochraných sítí na fasádním lešení : fasádní lešení :
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 104,83616
	


104,83616
	

	
	
Montáž záchytné stříšky nad vstupem : Výkres č.D.1.1.11 Výpis dveří :
D/04 Dveře vnější 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : (0,90+1,0*2)
	


2,90000
	

	
	D/05 Dveře vnější 2-kř. dřevěné, 2000/2970mm, 1ks : (2,0+1,0*2)
	4,00000
	

	
	
Nájem záchytné stříšky nad vstupem na dobu 2 měsíců : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,90000*2
	

13,80000
	

	
	
zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, Demontáž záchytné stříšky nad vstupem :
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,90000
	


6,90000
	

	Díl: 95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	
	30.064,84
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Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost
55
952901111R00
Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
m2
102,98000
100,00
10.298,00
801-1
RTS 24/ II

56
952901110R00
Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří
m2
10,46300
80,00
837,04
801-4
RTS 24/ II

57
952902110R00
Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě
m2
102,98000
10,00
1.029,80
801-4
RTS 24/ II

58
953941312R00
Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje
kus
2,00000
250,00
500,00
801-1
RTS 24/ II










	Vyčištění místností - předkolaudační úklid : Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
m.č.0.1 Foyaer : 27,54
	


27,54000

	m.č.0.2 Vstupní krček : 6,52
	6,52000

	m.č.0.3 Multimediální kobka : 36,22
	36,22000

	m.č.0.4 Technická místnost : 12,57
	12,57000

	Mezisoučet
	82,85000

	
Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
m.č.1.1 Technická místnost s výlevkou : 4,80
	

4,80000

	m.č.1.2 Závětří : 7,86
	7,86000

	m.č.1.3 Technická místnost : 7,47
	7,47000

	Mezisoučet
	20,13000

	
Čištění otvorů ve fasádě : Výkres č.D.1.1.11 Výpis dveří :
D/01 Dveře vnější 2 1-kř. plechové, 1250/2200mm, 1ks : 1,25*2,20*1
	


2,75000

	D/04 Dveře vnější 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : 0,90*1,97*1
	1,77300

	D/05 Dveře vnější 2-kř. dřevěné, 2000/2970mm, 1ks : 2,0*2,97*1
	5,94000

	
Průběžné zametání :
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 102,98000
	

102,98000
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Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

59
VL95.01
D+M Tabulky a označení dle požadavku Požání zprávy
ks
10,00000
300,00
3.000,00

Vlastní

60
909	R00
Hzs-nezmeritelne stavebni prace
h
20,00000
550,00
11.000,00
Prav.M
RTS 24/ II

61
44984114R
přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti
min 12 s
kus
1,00000
1.150,00
1.150,00
SPCM
RTS 24/ II





	Montáž hasicích přístrojů :
Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000
	
1,00000

	Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000
	1,00000

	
Přepoklad : 10
	
10,00000

	
Vysprávky pro vnitřních profesích : předpoklad :
ZTI : 5
	


5,00000

	SIL : 5
	5,00000

	SLP : 5
	5,00000

	UT : 2
	2,00000

	VZT : 3
	3,00000

	
Dodávka hasícího přístroje : Požární zpráva :
část Přenosné hasící přístroje :
PHP práškový s hasící schopností 34A : 1
	




1,00000

	
Dodávka hasícího přístroje : Požární zpráva :
část Přenosné hasící přístroje :
PHP sněhový s hasící schopností 55B : 1
	




1,00000




Montáž tepelné izolace podhledu, minerální izolace tl.10cm :62
44984142R
přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35
s
kus
1,00000
2.250,00
2.250,00
SPCM
RTS 24/ II

Díl: 713
Izolace tepelné



1.560,45
63
713111121RT1
Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,
m2
1,82250
200,00
364,50
800-713
RTS 24/ II
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64
713111221R00
Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez dodávky fólie
m2
1,82250
150,00
273,38
800-713
RTS 24/ II

65
713111261RK2
Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů pevnou páskou, s dodávkou materiálu
kus
1,00000
180,00
180,00
800-713
RTS 24/ II

66
63150943R
Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 50
kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); RtF: A1
m2
2,00475
280,00
561,33
SPCM
RTS 24/ II

67
67352219R
fólie izolační střešní vzduchotěsná; parotěsná; plošná hmotnost 180 g/m2; PE + hliník; sd od
100,00 m
m2
1,82250
65,00
118,46
SPCM
RTS 24/ II

68
67352252R
páska spojovací butylkaučuk; samolepicí; oboustranně; spoj parotěsný; š = 15,0 mm; l = 15 m
m
1,82250
25,00
45,56
SPCM
RTS 23/ I

69
998713101R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m
t
0,01148
1.500,00
17,22
800-713
RTS 24/ II





	kazetový podhled :
Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,82250
	
1,82250

	
Montáž parozábrany na podhledy : kazetový podhled :
Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,82250
	



1,82250

	
Předpoklad : 1
	
1,00000

	
Dodávka tepelné izolace podhledu, minerální izolace tl.10cm, ztratné 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,82250*1,1
	

2,00475

	
Dodávka parozábrany, přesahy a ztratné 25% :
podhled :
Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,82250
	



1,82250

	
Dodávka spojovací pásky SP1 parozábrany : spotřeba 1m/1m2 :
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,82250
	



1,82250

	
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
63,64,65,66,67, :
Součet: : 0,01148
	




0,01148
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	Díl: 766.0
	Parotěsné a těsnící pásky pro venkovní otvory
	
	
	
	3.389,14

	70
	766601213RT2
	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,  , Parozábrana polymerní
	m
	10,49000
	200,00
	2.098,00
	800-766
	RTS 24/ II








	71
	766601229RT3
	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzn..., Parozábrana polymerní
	m
	2,15000
	600,00
	1.290,00
	800-766
	RTS 24/ II


Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. Dodávka materiálu.Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.

D+M těsnění oken a dveří v místě ostění :

(2x boční ostění + 1x nadpraží) :

Výkres č.D.1.1.11 Výpis dveří :

D/01 Dveře vnější 2 1-kř. plechové, 1250/2200mm, 1ks : (1,25+2,20*2)*1
5,65000
D/04 Dveře vnější 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : (0,90+1,97*2)*1
4,84000


D+M těsnění oken a dveří v místě parapetu : Výkres č.D.1.1.11 Výpis dveří :D/01 Dveře vnější 2 1-kř. plechové, 1250/2200mm, 1ks : 1,25*1
1,25000
D/04 Dveře vnější 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : 0,90*1
0,90000

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
70,71, :
Součet: : 0,00076





0,00076




	72
	998766101R00
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m
	t
	0,00076
	1.500,00
	1,14
	800-766
	RTS 24/ II






	Díl: 766.1
	Obložení stěn obklad ze svislých modřínových prken s mezerou 10mm
	
	
	
	243.695,03

	73
	713131121R00
	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami
	m2
	41,11372
	140,00
	5.755,92
	800-713
	RTS 24/ II


Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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74
713135114R00
Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojem, bez dodávky fólie
m2
43,31662
115,00
4.981,41
800-713
RTS 24/ II

75
762085151R00
Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu  strojně na pile
m3
3,73276
2.500,00
9.331,90
800-762
RTS 24/ II

76
762495000R00
Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty
m2
90,49106
40,00
3.619,64
800-762
RTS 24/ II

77
762911121R00
Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému
hmyzu
m3
4,06292
500,00
2.031,46
800-762
RTS 24/ II





	Montáž tepelné izolace stěn z minerální izolace tl.10mm : Skladba Z1 - Stěna obvodová - obklad dřevo :
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 41,11372
	


41,11372

	
Montáž difůzní fólie na stěny provětrávaných fasád s mezerou : Skladba Z1 - Stěna obvodová - obklad dřevo :
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 41,11372
	



41,11372

	Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,20290
	2,20290

	
Hoblování :
masivní modřínové prkna :
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 3,73276
	


3,73276

	
Spojovací materiál pro obložení stěn a stropu : stěny :
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 41,11372
	


41,11372

	Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 47,17444 ostění :
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,20290
	47,17444

2,20290

	
Impregnace tlaková : latě 70/50mm :
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 3,73276
	



3,73276

	latě 40/30mm :
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 0,33016
	
0,33016
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	78
	766417111R00
	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn
	m
	176,57632
	110,00
	19.423,40
	800-766
	RTS 24/ II


Montáž podkladového roštu pro obložení stěn z latí 40/40mm : Začátek provozního součtuvýpočet spotřeby lať 40/40mm, 2m/m2 : 2
2,00000
Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 41,11372*2
82,22744
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 47,17444*2
94,34888






	79
	766427112R00
	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce  podkladový rošt
	m
	11,01450
	150,00
	1.652,18
	800-766
	RTS 24/ II


Montáž podkladového roštu pro obložení ostění z latí 40/40mm : Začátek provozního součtuvýpočet spotřeby 5m/m2 : 5 Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,20290*5
5,00000

11,01450

PŘÍPLATEK ZA NEREZ, Spojovací materiál pro obložení stěn a stropu :

stěny a strop :

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 90,49106
90,49106

Včetně našroubování soklu.

Montáž dřevěného opláštění stěn ze svislých prken tl.30mm, mezera 10mm, masivní hoblovaný modřín :

skladba Z1 :

Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :

vnější stěny od terénu po atiku střechy, na kotě -0,05/+3,27m : (3,27+0,05)*(7,494-
0,25+1,89+4,712-0,10)
45,63672
D/01 Dveře vnější 2 1-kř. plechové, 1250/2200mm, 1ks : -1,25*2,20*1
-2,75000





	80
	762495000RVL
	PŘÍPLATEK ZA SPOJOVACÍ MATERIÁL V NEREZU
	m2
	90,49106
	110,00
	9.954,02
	
	Vlastní





	81
	766412121RVL1
	Montáž dřevěného opláštění stěn ze svislých prken tl.30mm, mezera 10mm, masivní hoblovaný modřín
	m2
	41,11372
	600,00
	24.668,23
	
	Vlastní
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82
766412121RVL1
Montáž dřevěného opláštění stěn ze svislých prken tl.30mm, mezera 10mm, masivní hoblovaný modřín
m2
47,17444
600,00
28.304,66

Vlastní

83
766423121RVL1
Montáž dřevěného opláštění ostění ze svislých prken tl.30mm, mezera 10mm, masivní hoblovaný modřín
m2
2,20290
850,00
1.872,47

Vlastní

84
VL766.1.01
Příplatek za seříznutí horní hrany prkna pod úhlem 45 stupňů
m
31,18700
250,00
7.796,75

Vlastní





	D/04 Dveře vnější 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : -0,90*1,97*1


Včetně našroubování soklu.
	-1,77300

	Montáž dřevěného opláštění stěn ze svislých prken tl.30mm, mezera 10mm, masivní hoblovaný modřín :
	

	skladba Z3 :
	

	Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
	

	Zdi a valy :
	

	Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru :
	

	opěrné stěny :
	

	OS1 stěna opěrné stěny na kótě +0,10 až +1,40/+2,81m, vnější : (2,81-
(0,10+1,40)/2)*(0,25+3,729+0,52)
	9,26794

	OS1 stěna opěrné stěny na kótě +1,50/+2,81m, vnitřní : (2,81-1,50)*2,85
	3,73350

	OS2 stěna opěrné stěny na kótě -0,05 až -0,10/+3,30m, vnější :
(3,30+(0,05+0,10)/2)*(0,20+4,872+0,52)
	18,87300

	OS2 stěna opěrné stěny na kótě -0,10/+3,30m, vnitřní : (3,30+0,10)*(4,50)
	15,30000

	
Montáž dřevěného opláštění ostění ze svislých prken tl.30mm, mezera 10mm, masivní hoblovaný modřín :
	

	skladba Z1 :
	

	Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
	

	vnější stěny od terénu po atiku střechy, na kotě -0,05/+3,27m :
	

	D/01 Dveře vnější 2 1-kř. plechové, 1250/2200mm, 1ks : 0,21*(1,25+2,20*2)*1
	1,18650

	D/04 Dveře vnější 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : 0,21*(0,90+1,97*2)*1
	1,01640

	
hrana atiky :
	

	Dle výkresu č.D.1.1.23 Detail G :
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	skladba Z1 :
Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
vnější stěny od terénu po atiku střechy, na kotě -0,05/+3,27m : (7,494-0,25+1,89+4,712-0,10)
	


13,74600

	
skladba Z3 :
Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
Zdi a valy :
Výkres statiky č.D.1.2.1 Výkres tvaru : opěrné stěny :
OS1 stěna opěrné stěny na kótě +0,10 až +1,40/+2,81m, vnější : (0,25+3,729+0,52)
	







4,49900

	OS1 stěna opěrné stěny na kótě +1,50/+2,81m, vnitřní : 2,85
	2,85000

	OS2 stěna opěrné stěny na kótě -0,05 až -0,10/+3,30m, vnější : (0,20+4,872+0,52)
	5,59200

	OS2 stěna opěrné stěny na kótě -0,10/+3,30m, vnitřní : (4,50)
	4,50000

	
plocha obkladu :
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 41,11372
	

41,11372

	Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 47,17444
	47,17444

	Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,20290
	2,20290



Dodávka dřevěného opláštění stěn ze svislých prken tl.30mm, mezera 10mm, masivní hoblovaný modřín, ztratné délkové 10cm, ztratné pro hoblování 25% :85
VL766.1.02
Příplatek za precizní provedení napojení v kvalitě pro viditelné konstrukce
m2
90,49106
350,00
31.671,87

Vlastní

86
60511080RVL1
Řezivo středové MODŘÍN jakost I tl. 40 mm, š. nad 80 mm, 3 - 6 m, (POZOR ATYP. DŘEVINA A TLOUŠŤKA)
m3
3,73276
16.000,00
59.724,16

Vlastní


Začátek provozního součtu
výpočet spotřeby : 0,03*1,10*1,25	0,04125
Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 41,11370*0,04125	1,69594
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 47,17455*0,04125	1,94595

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,20291*0,04125	0,09087

	87
	60515801R
	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl. = 40,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi); tř.
pevnosti C24
	m3
	0,33016
	16.500,00
	5.447,64
	SPCM
	RTS 24/ II


Dodávka roštu z latí 40/40mm, ztratné délkové 10% : Začátek provozního součtuvýpočet spotřeby : 0,04*0,04*1,10 Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 176,57386*0,00176
0,00176

0,31077
Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 11,01705*0,00176
0,01939

Dodávka tepelné izolace stěn provětrávané fasády z minerální izolace tl.10mm, ztratné 10% :

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 41,11372*1,1
45,22509

Dodávka difůzní fólie na stěny provětrávaných fasád s mezerou, přeložení a ztratné 25% :

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 43,31662*1,25
54,14578

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89, :
Součet: : 2,64475





2,64475






	88
	63150943R
	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 50
kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); RtF: A1
	m2
	45,22509
	280,00
	12.663,03
	SPCM
	RTS 24/ II





	89
	6735221547R
	fólie izolační fasádní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 270 g/m2; PES; s lepicí páskou; sd do 0,02 m; 370 N/5cm; 270 N/5cm
	m2
	54,14578
	200,00
	10.829,16
	SPCM
	RTS 24/ II





	90
	998766101R00
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m
	t
	2,64475
	1.500,00
	3.967,13
	800-766
	RTS 24/ II






	Díl: 767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	3.391,53

	91
	767587211RT7
	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální,  , 600x600 mm, včetně dodávky kazet
	m2
	1,82250
	1.850,00
	3.371,63
	800-767
	RTS 24/ II


Podhled kazetový :
Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

92
998767101R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
t
0,00995
2.000,00
19,90
800-767
RTS 24/ II

Díl: 771
Podlahy z dlaždic a obklady



19.024,00
93
771101116R00
Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10
do 30 mm
m2
95,12000
200,00
19.024,00
800-771
RTS 24/ II

Díl: 777
Podlahy ze syntetických hmot



137.314,28
94
776101121R00
Přípravné práce penetrace podkladu
m2
95,12000
145,00
13.792,40
800-775
RTS 24/ II





	m.č.0.3 Multimediální kobka :
otvor v místě původního průlezu do kobky : 1,35*1,35
	
1,82250

	
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
91, :
Součet: : 0,00995
	




0,00995

	

Montáž samonivelační hmoty pod podlahy : podlahová stěrka interiérová :
Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 34,06000
	



34,06000

	PUR nátěr podlah :
Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 61,06000
	
61,06000

	
položky neobsahují žádný materiál Montáž penetrace pod Vinyl :
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 95,12000
	



95,12000

	
Vysátí podlah :
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 95,12000
	

95,12000





Dodávka vyrovnávací hmoty :95
777101101R00
Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem
m2
95,12000
10,00
951,20
800-773
RTS 24/ II

96
23521594.AR
vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá
kg
4.565,76000
25,00
114.144,00
SPCM
RTS 24/ II



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


předpoklad 30mm, spotřeba 1,6kg/m2/1mm :

	Začátek provozního součtu
	

	výpočet spotřeby : 1,6*30
	48,00000

	Konec provozního součtu
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 95,12000*48
	4.565,76000



Dodávka penetrace, spotřeba 0,15kg/m2, ztratné 10% : Začátek provozního součtu97
24696906.AR
Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; podklad: beton, sádra, minerální, sádrokarton; ředidlo: voda (disperzní)
kg
15,69480
245,00
3.845,23
SPCM
RTS 24/ II

Díl: 777.1
Stěrka podlahová epoxidocementová dekorativní



118.041,37
99
777217610R00
Podlahy z epoxidového plastbetonu Doplňkové práce k podlahám z epoxidového plastbetonu soklík s požlábkem, výšky do 100 mm, Penetrace
m
81,72866
310,00
25.335,88
800-773
RTS 24/ II

výpočet spotřeby : 0,15*1,10 Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 95,12000*0,165
0,16500

15,69480

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
96,97, :
Součet: : 4,58145





4,58145





	98
	998777101R00
	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m
	t
	4,58145
	1.000,00
	4.581,45
	800-773
	RTS 24/ II









	Sokl ke stěrce a k nátěru :
	

	Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
	

	m.č.0.1 Foyaer : (6,26+4,40)*2
	21,32000

	D/01 Dveře vnější 1-kř. plechové, 1250/2200mm, 1ks : -1,25*1
	-1,25000

	průchod bez dveří 1900/2600mm, 1ks : -1,90*1
	-1,90000

	m.č.0.2 Vstupní krček : (1,762+3,824+2,71*1,10+1,45+1,456+1,90+0,60)
	13,97300

	D/02 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/2200mm, 1ks : -0,90*1
	-0,90000

	průchod bez dveří 1900/2600mm, 1ks : -1,90*1
	-1,90000



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost





	m.č.0.3 Multimediální kobka : pi*6,82
	21,42566

	D/02 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/2200mm, 1ks : -0,90*1
	-0,90000

	m.č.0.4 Technická místnost : (4,19+3,0)*2 bez otvorů ve stěnách :
	14,38000

	
Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
m.č.1.1 Technická místnost s výlevkou : (1,50+3,0)*2
	

9,00000

	D/03 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : -0,90*1
	-0,90000

	D/04 Dveře vnější 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : -0,90*1
	-0,90000

	m.č.1.3 Technická místnost : (2,59+3,0)*2
	11,18000

	D/03 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : -0,90*1
	-0,90000

	
včetně penetrace a uzavíracího nátěru
D+M stěrka podlahová interiérová tl.3mm vč. penetrace a uzavíracího nátěru : skladba P3 - podlaha 1.PP stávající - vstupní hala :
skladba P5 - podlaha 1.PP nová - spojovací krček : Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
m.č.0.1 Foyaer : 27,54
	







27,54000

	m.č.0.2 Vstupní krček : 6,52
	6,52000



Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je zajištěno dodržením příslušných ČSN a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům.100
777511112R00
Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzvíracího nátěru
m2
34,06000
2.530,00
86.171,80
800-773
RTS 24/ II

101
VL777.1.01
Příplatek k podlahové stěrce za sklon 1%  a protiskluznost
m2
34,06000
175,00
5.960,50

Vlastní


Všeobecně je nutné dodržovat obecné zásady bezpečnosti.
Dle ČSN 73 4130 - schodiště a šikmé rampy, je nutné použít na schodišti materiály s protiskluzovými vlastnostmi a to:
a) Součinitel smykového tření povrchu stupnice dle ČSN 73 4507 při okraji schodišťového stupně musí být nejméně µ = 0,6.

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

102
998777101R00
Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m
t
0,57319
1.000,00
573,19
800-773
RTS 24/ II

Díl: 777.2
Stěrka stěnová epoxidocementová dekorativní



158.951,02
103
778511112R00
Stěny ze stěrky epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzavíracího nátěru
m2
49,16700
3.050,00
149.959,35
800-773
RTS 24/ II

104
VL777.2.01
Příplatek k stěnové stěrce za protisluzný povrch
m2
49,16700
175,00
8.604,23

Vlastní

105
998777101R00
Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m
t
0,38744
1.000,00
387,44
800-773
RTS 24/ II





	b) Součinitel smykového tření na ostatních plochách stupnice musí být nejméně µ = 0,2.
c) Protiskluzové úpravy nesmějí vystupovat nad povrch stupnice více než 3 mm. podlahová stěrka interiérová :
Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 34,06000
	



34,06000

	
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
99,100, :
Součet: : 0,57319
	




0,57319




	
	D+M stěrka stěnová interiérová tl.3mm vč. penetrace a uzavíracího nátěru : Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
m.č.1.1 Technická místnost s výlevkou : 2,70*(1,50+3,0)*2
	


24,30000
	

	
	D/03 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : -0,90*1,97*1
	-1,77300
	

	
	D/04 Dveře vnější 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : -0,90*1,97*1
	-1,77300
	

	
	m.č.1.3 Technická místnost : 2,70*(2,59+3,0)*2
	30,18600
	

	
	D/03 Dveře vnitřní 1-kř. plechové, 900/1970mm, 1ks : -0,90*1,97*1
	-1,77300
	

	
	
stěnová stěrka interiérová :
Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 49,16700
	

49,16700
	

	
	
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
103, :
Součet: : 0,38744
	




0,38744
	

	Díl: 777.3
	Nátěr podlah PUR
	
	39.734,80



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení




P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost
106
777645210R00
Nátěr podlah polyuretanový jednosložkový, 2 x s tmelením
m2
61,06000
650,00
39.689,00
800-773
RTS 24/ II

107
998776101R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m
t
0,04580
1.000,00
45,80
800-775
RTS 24/ II






	PUR nátěr vč. penetrace :
skladba P1 - podlaha 1.PP stávající - technická místnost : skladba P4 - podlaha 1.PP stávající - multimediální místnost : Výkres č.D.1.1.3 Půdorys 1.PP :
m.č.0.3 Multimediální kobka : 36,22
	





36,22000

	m.č.0.4 Technická místnost : 12,57
	12,57000

	
Výkres č.D.1.1.2 Půdorys 1.NP :
m.č.1.1 Technická místnost s výlevkou : 4,80
	

4,80000

	m.č.1.3 Technická místnost : 7,47
	7,47000

	
vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
106, :
Součet: : 0,04580
	




0,04580




	Pačokování :
	

	štukové omítky stěn :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 182,08110
	182,08110

	štukové omítky stropu :
	

	Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 88,60000
	88,60000



Penetrace pod výmalbu : štukové omítky stěn a stropu :Díl: 784
Malby



50.373,29
108
784411301R00
Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obroušenímk a přesádrováním
m2
270,68110
20,00
5.413,62
800-784
RTS 24/ II

109
784191301R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná, Penetrace funkce: biocidní, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)
m2
270,68110
40,00
10.827,24
800-784
RTS 24/ II
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P.č.


Číslo položky


Název položky


MJ


Množství


Cena / MJ


Celkem


Ceník
Cen.
soustava / platnost

110
784195622R00
Malby z malířských směsí protiplísňové,  , barevné, dvojnásobné
m2
270,68110
110,00
29.774,92
800-784
RTS 24/ II

111
784011211RT3
Ostatní práce olepování vnitřních ploch,  , včetně maskovací pásky 50 mm
m
81,72866
15,00
1.225,93
800-784
RTS 24/ II

112
784011221RT2
Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační
m2
49,16700
25,00
1.229,18
800-784
RTS 24/ II

113
784011222RT2
Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky
m2
95,12000
20,00
1.902,40
800-784
RTS 24/ II





	Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 270,68110

Výmalba 2x, barevná :
	270,68110

	Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 270,68110
	270,68110

	
Olepování soklů :
Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 81,72866
	

81,72866

	
Zakrytí PE fólií :
v místě stěnové stěrky :
Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 49,16700
	



49,16700

	
Zakrytí podlah : nátěr :
Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 61,06000
	


61,06000

	podlahová stěrka :
Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 34,06000
	
34,06000





plechu 0,6mm s lehkou pevnou výplní, lakované práškovou barvou dle RAL. Kování: Bezpečnostní kování, zámek s cylindrickou vložkou, Poznámka: 2- křídlé, otevíravé, hladké odstín RALDíl: D/00
Výpis otvorových výplní (D01-D05)



204.300,00
114
D/01
Dveře vnější plechové s plechovou ocelovou zárubní š.1250/v.2200mm. Typ zárubně/rámu: Ocelová, zárubeň skládaná, Prosklení: plné (bez prosklení), Materiál dveřního křídla: Dveře plechové s tl.
ks
1,00000
38.650,00
38.650,00

Vlastní


	115
	D/02
	Dveře vnitřní plechové s plechovou ocelovou zárubní š.900/v.2200mm. Typ zárubně/rámu: Ocelová, zárubeň skládaná, Prosklení: plné (bez prosklení), Materiál dveřního křídla: Dveře plechové s tl.
	ks
	1,00000
	29.500,00
	29.500,00
	
	Vlastní


plechu 0,6mm s lehkou pevnou výplní, lakované práškovou barvou dle RAL. Kování: zámek s cylindrickou vložkou, Poznámka: 1-křídlé, otevíravé, hladké odstín RAL, protihlukové provedení s útlumem 32dB

	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.03
	Stavební část - dokončení



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	116
	D/03
	Dveře vnitřní protipožární EI 15 DP1, plechové s plechovou ocelovou zárubní š.900/v.1970mm. Typ, zárubně/rámu: Ocelová zárubeň skládaná, Prosklení: plné (bez prosklení), Materiál dveřního křídla:
	ks
	1,00000
	35.500,00
	35.500,00
	
	Vlastní


Dveře plechové s tl. plechu 0,6mm s lehkou pevnou výplní, lakované práškovou barvou dle RAL. Kování: zámek s cylindrickou vložkou, Poznámka: 1-křídlé, otevíravé, hladké, odstín RAL, požární odolnost EI 15 DP1
	117
	D/04
	Dveře vnější protipožární EI 15 DP1, plechové s plechovou ocelovou zárubní š.900/v.1970mm. Typ, zárubně/rámu: Ocelová zárubeň skládaná, Prosklení: plné (bez prosklení), Materiál dveřního křídla:
	ks
	1,00000
	35.650,00
	35.650,00
	
	Vlastní


Dveře plechové s tl. plechu 0,6mm s lehkou pevnou výplní, lakované práškovou barvou dle RAL. Kování: Bezpečnostní kování, zámek s cylindrickou vložkou, Poznámka: 1-křídlé, otevíravé, hladké, odstín RAL, požární odolnost EI 15 DP1
	118
	D/05
	Dveře dřevěné s ocelovým rámem, š.2970/v.2000mm. Typ zárubně/rámu: součást ocelového rámu zástěny,, Prosklení: plné (bez prosklení), Materiál dveřního křídla: Dveře z prken v provedení shodném s
	ks
	1,00000
	65.000,00
	65.000,00
	
	Vlastní


obkladem fasády, ocelový rám žárově zinkovaný, dřevo s povrchovou úpravou, Kování: zámek s cylindrickou vložkou, Poznámka: 2-křídlé, otevíravé, jednostranný vnější obklad z dřevěných prken
	Díl: V/00
	Výpis ostatních výrobků (V/01)
	
	
	
	40.900,00

	119
	V/01
	Nápis, nerezový plech a distančních podložkách. Dle výkresu č.D.1.1.10 pohledy - pohled východní a, severní. Velké písmo 2x nápis "KOLIBISKA, KOBKA V KOBCE" 2x20ks písmen
	soubor
	1,00000
	40.900,00
	40.900,00
	
	Vlastní

	Díl: Z/00	Výpis zámečnických výrobků (Z/01-Z/05)	201.592,67

	120
	Z/01
	Zábradlí vnitřní, ocelové zábradlí z pásoviny 45x6mm, svislé prvky přivařeny k plechu tl.6mm ve, tvaru boční strany schodiště. Kotvení šrouby ze strany do žb schodiště a podesty. Materiálové
	m
	3,70177
	11.500,00
	42.570,36
	
	Vlastní


provedení - ocel s matným černým nátěrem. Pro zábradlí bude vypracována výrobní dokumentace, skutečné rozměry nutno zaměřit na stavbě. Schématický nákres zábradlí viz Výkres č.D.1.1.13 Výkres zábradlí Z01, Z02. Celková délka zábradlí 1,254+0,994+1,226m/cos 30st.

Z/01 :
délka zábradlí : 1,254+0,994/cosx(30)+0,074+1,226	3,70177

	121
	Z/02
	Zábradlí vnitřní, ocelové zábradlí z pásoviny 45x6mm, svislé prvky přivařeny k plechu tl.6mm ve, tvaru boční strany schodiště. Kotvení šrouby ze strany do žb schodiště a podesty. Materiálové
	m
	2,68564
	11.500,00
	30.884,86
	
	Vlastní
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provedení - ocel s matným černým nátěrem. Pro zábradlí bude vypracována výrobní dokumentace, skutečné rozměry nutno zaměřit na stavbě. Schématický nákres zábradlí viz Výkres č.D.1.1.13 Výkres zábradlí Z01, Z02. Celková délka zábradlí 1,254+0,994+1,20+1,30m
Z/02 :
délka zábradlí : 1,20/cosx(30)+1,30	2,68564

	122
	Z/03
	Zábradlí vnitřní, ocelové zábradlí z pásoviny 45x6mm, svislé prvky přivařeny k plechu tl.6mm ve, tvaru boční strany schodiště. Kotvení šrouby ze strany do žb schodiště a podesty. Materiálové
	m
	1,19230
	11.500,00
	13.711,45
	
	Vlastní


provedení - ocel s matným černým nátěrem. Pro zábradlí bude vypracována výrobní dokumentace, skutečné rozměry nutno zaměřit na stavbě. Schématický nákres zábradlí viz Výkres č.D.1.1.14 Výkres zábradlí Z03, Z04. Celková délka zábradlí 0,16+0,894m/cos 30st.
Z/03 :
délka zábradlí : 0,16+0,894/cosx(30)	1,19230

	123
	Z/04
	Ocelové madlo na schodišti. Ocelové madlo z pásoviny 45x6mm, kotveno bodově do stěny. Materiálové, provedení - ocel s matným černým nátěrem. Pro zábradlí bude vypracována výrobní dokumentace,
	m
	3,53200
	5.500,00
	19.426,00
	
	Vlastní


skutečné rozměry nutno zaměřit na stavbě. Schématický nákres zábradlí viz Výkres č.D.1.1.14 Výkres zábradlí Z03, Z04. Celková délka madla
1,20+1,332+1,0m Z/04 :
délka madla : 1,20+1,332+1,0	3,53200

	124
	Z/05
	Ocelová zástěna závětří. Ocelový rám z uzavřených profilů jakl 60x60x5mm, 80x80x5mm a 120x60x5mm,, kotevní prvky plech tl.10mm, šrouby M10. Součástí vrata s rámem jekl 60x60x5mm, otevíravé 2-křídlé,
	ks
	1,00000
	95.000,00
	95.000,00
	
	Vlastní


opláštění svislá prkna, tříbodový pant, zámek s cylindrickou vložkou. Materiálové provedení - žárově zinkovaná ocel. Pro zástěnu ude vypracována výrobní dokumentace, Schéma brány viz Výkres č.D.1.1.12 Výkres zástěny Z05. Celková délka zástěny š.4,84+(0,12+2,0+0,319)m, v.3,40m

Z/05 :
počet : 1	1,00000

Celkem	1.956.297,16


	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.04
	Zdravotechnika



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	Díl: 1
	Zemní práce
	
	
	
	29.225,84

	1
	132201210R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně
	m3
	6,79000
	450,00
	3.055,50
	
	Vlastní


zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

0,7*1,1*5,0	3,85000
0,7*0,7*6,0	2,94000

	2
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
	m3
	3,39500
	10,00
	33,95
	
	Vlastní


zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,79000*0,5	3,39500

	3
	133201101R00
	Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3
	m3
	8,00000
	550,00
	4.400,00
	
	Vlastní


zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

8,0	8,00000

	4
	133201109R00
	Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny
	m3
	4,00000
	10,00
	40,00
	
	Vlastní


zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,00000*0,5	4,00000

	5
	151101101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	16,00000
	60,00
	960,00
	
	Vlastní


pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
2,0*2,0*4	16,00000

	6
	151101111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
	m2
	16,00000
	20,00
	320,00
	
	Vlastní


pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 16,00000	16,00000

	7
	151101301R00
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m
	m3
	8,00000
	90,00
	720,00
	
	Vlastní
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s potřebným přepažováním,
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,00000	8,00000

	8
	151101311R00
	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m
	m3
	8,00000
	20,00
	160,00
	
	Vlastní


s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,00000	8,00000

	9
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	8,00000
	150,00
	1.200,00
	
	Vlastní


bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

	10
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m
	m3
	6,99078
	250,00
	1.747,70
	
	Vlastní




	11
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	2,94000
	200,00
	588,00
	
	Vlastní





	12
	175101101P
	Obsyp potrubí pískem, včetně dodávky
	m3
	3,08000
	1.550,00
	4.774,00
	
	Vlastní




	13
	175101201R00
	Obsyp objektů bez prohození sypaniny
	m3
	4,85922
	450,00
	2.186,65
	
	Vlastní


koukoliv míru zhutnění,Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,00000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
8,00000
(6,79+8,0)-2,94-4,85922
6,99078

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
6,79-0,77-3,08




2,94000

0,7*0,4*5,0

1,40000
0,7*0,4*6,0
1,68000
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího

8,0-0,8-(3,14*0,64*0,64*1,82)
kraje objektu, pro ja

4,85922
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,85922
kraje objektu, pro ja

4,85922




	14
	175101209R00
	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny
	m3
	4,85922
	250,00
	1.214,81
	
	Vlastní


koukoliv míru zhutnění,


	15
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	6,99078
	300,00
	2.097,23
	
	Vlastní
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16
451572111R00
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm
m3
0,77000
1.700,00
1.309,00

Vlastní

17
452321131R00
Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu železového třídy C -/12,5
m3
0,80000
4.500,00
3.600,00

Vlastní





	Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,99078

v otevřeném výkopu,
	6,99078

	0,7*0,1*5,0
	0,35000

	0,7*0,1*6,0
	0,42000

	
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
4,0*0,2
	

0,80000

	
Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.
0,7*5,0
	

3,50000

	0,7*6,0
	4,20000

	2,0*2,0
	4,00000




čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,18
180400010RA0
Založení trávníku s dodáním osiva lučního, v rovině
m2
11,70000
70,00
819,00

Vlastní

Díl: 8.1
Trubní vedení - Splašková kanalizace



84.416,00
19
380321461R00
Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 35/45, tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm
m3
2,00000
6.500,00
13.000,00

Vlastní


	20
	711541164R00
	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a šachet pásy přitavením (natavitelný asfaltový izolační pás)
	m2
	3,00000
	350,00
	1.050,00
	
	Vlastní

	21
	721-10
	D+M Napojení na stávající kanalizační šachtu z PP – přímý spoj hrdlový
	kus
	1,00000
	3.000,00
	3.000,00
	
	Vlastní

	22
	721-11a
	D+M Podzemní nádrž z PP kruhová, dvouplášťová, z výroby fixovaná betonářská výztuž, připravená, k vybetonování, instalace pod hladinu spodní vody, užitný objem 1,0 m3, vnější rozměry 1280x1820mm
	kus
	1,00000
	27.000,00
	27.000,00
	
	Vlastní

	23
	721153205R00
	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50
	m
	2,00000
	500,00
	1.000,00
	
	Vlastní


včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek.
	24
	721154228R00
	Potrubí PE ležaté zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100
	m
	2,00000
	1.650,00
	3.300,00
	
	Vlastní
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včetně tvarovek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

	25
	721176222R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100
	m
	11,00000
	880,00
	9.680,00
	
	Vlastní


včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek.26
721194105R00
Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci
kus
1,00000
150,00
150,00

Vlastní



vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

	27
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125
	m
	15,00000
	40,00
	600,00
	
	Vlastní

	28
	894421111R00
	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t
	kus
	3,00000
	800,00
	2.400,00
	
	Vlastní


na kroužek,
1+1+1	3,00000

	29
	899101111R00
	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg
	kus
	1,00000
	450,00
	450,00
	
	Vlastní

	30
	952901111R00
	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
	m2
	8,00000
	100,00
	800,00
	
	Vlastní


zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

	31
	970051060R00
	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm
	m
	0,12000
	3.000,00
	360,00
	
	Vlastní


0,12	0,12000

	32
	970051130R00
	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm
	m
	0,30000
	4.500,00
	1.350,00
	
	Vlastní


0,3	0,30000

	33
	970054130R00
	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně ,
do D 130 mm
	m
	0,30000
	850,00
	255,00
	
	Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,30000	0,30000

	34
	970056060R00
	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60
mm
	m
	0,12000
	1.500,00
	180,00
	
	Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,12000	0,12000
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	35
	767990010RA0
	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus
	kg
	5,00000
	440,00
	2.200,00
	
	Vlastní


Uchycení potrubí systémové. Stavební přípomoce.36
909	R00
Hzs-nezmeritelne stavebni prace
h
5,00000
550,00
2.750,00

Vlastní

37
55162530P
Těsnící manžeta z PP s továrně napojeným izolačním límcem pro potr. prostupy DN125
kus
1,00000
4.000,00
4.000,00

Vlastní
38
55242126RP
Poklop litinový třídy zatížení D 125
kus
1,00000
4.000,00
4.000,00

Vlastní
39
59224177R
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm
kus
1,00000
350,00
350,00

Vlastní
40
59224354P
Zákrytová deska TBK-Q.1 1000x625x130/B 125
kus
1,00000
4.250,00
4.250,00

Vlastní
41
59224358.AR
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus
1,00000
1.100,00
1.100,00

Vlastní
42
59224373.AR
profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm
kus
2,00000
285,00
570,00

Vlastní
43
62831115P
Pás asfaltový, natavovací - izolace proti zemní vlhkosti
m2
3,45000
180,00
621,00

Vlastní










3*1,15	3,45000

	Díl: 99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	2.658,01

	44
	998276201R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem
	t
	14,76671
	180,00
	2.658,01
	
	Vlastní


vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

	Díl: 722
	Vnitřní vodovod
	
	
	
	44.199,00

	45
	722-15
	D+M Napojení na stávající potrubí nerez DN 100 (navaření odbočky DN 15 včetně závitu 1/2")
	kus
	1,00000
	2.820,00
	2.820,00
	
	Vlastní

	46
	722172711R00
	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí
	m
	10,00000
	700,00
	7.000,00
	
	Vlastní


včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

	47
	722181213RT7
	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d
22 mm
	m
	10,00000
	180,00
	1.800,00
	
	Vlastní


V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

	48
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
	kus
	4,00000
	395,00
	1.580,00
	
	Vlastní
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	49
	722223131R00
	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	392,00
	784,00
	
	Vlastní

	50
	722237121R00
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu
	kus
	3,00000
	403,50
	1.210,50
	
	Vlastní

	51
	722265112P
	Vodoměr na studenou vodu, Qn 1,5
	kus
	1,00000
	1.585,00
	1.585,00
	
	Vlastní

	52
	722280106R00
	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32
	m
	10,00000
	33,00
	330,00
	
	Vlastní


Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Včetně dodání desinfekčního prostředku.53
722290234R00
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m
10,00000
60,00
600,00

Vlastní

54
722-4
D+M Zpětný ventil 1/2"
kus
1,00000
411,00
411,00

Vlastní
55
722-7
D+M Rohový ventil 1/2" / 3/8" s připoj. hadičkou
kus
2,00000
371,00
742,00

Vlastní
56
722-8
D+M Baterie dřezová, rozteč 150 mm s otáčivým plochým ústím 300 mm (k výlevce)
kus
1,00000
2.336,50
2.336,50

Vlastní
57
722-9
D+M Malý elektronický průtokový ohřívač vody pro běžnou tlakovou armaturu (3,5 kW, 230 V,
15A)
kus
1,00000
7.500,00
7.500,00

Vlastní
58
952901111R00
Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
m2
8,00000
100,00
800,00

Vlastní













zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

	59
	998722201R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m
	%
	0,00000
	10,00
	0,00
	
	Vlastní


vodorovně do 50 m

	60
	767990010RA0
	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus
	kg
	15,00000
	440,00
	6.600,00
	
	Vlastní


Uchycení potrubí systémové, pro potrubí zavěšené pod stropem.

	61
	904
	R00
	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci
	h
	6,00000
	800,00
	4.800,00
	
	Vlastní

	62
	909
	R00
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace
	h
	6,00000
	550,00
	3.300,00
	
	Vlastní


Stavební přípomoce.

Díl: 725	Zařizovací předměty	16.900,00
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	63
	725-1
	D+M Výlevka nerezová s mřížkou, samostatně stojící, 500x460x 500, mat. AISI 304, povrch matný, včetně sifonu
	kus
	1,00000
	16.900,00
	16.900,00
	
	Vlastní

	64
	998725201R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m
	%
	0,00000
	4,00
	0,00
	
	Vlastní


vodorovně do 50 m

Celkem	177.398,85
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	Díl: 728.1
	Zařízení č.1 – teplovzdušné větrání a vytápění
	
	
	
	560.772,37

	1
	Pol   0001
	D+M Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem, (suchá tepelná účinnost 79,4
%, dle EN 308), vzduchovým výkonem Vp= 1300 m3/h při dPext= 400 Pa,
	kpl
	1,00000
	320.626,00
	320.626,00
	
	Vlastní


Vo= 1300 m3/h při dPext= 400 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), plášť 0,8mm silném dvouplášťovém provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO
12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm, 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, Digitální tabletový ovládač), řízení teploty přívodu dle teploty na odtahu (0-10V), EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus, BACnet, Vestavěný TCP/IP WEB-Server. Orientační rozměry 1320x1284x764mm(vxšxd), m=210kg. Vnitřní, vertikální provedení (podstavný rám). Lw= 61 dB(A) z opláštění. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení v pracovním bodě viz. technická zprava.

	2
	Pol   0002
	D+M Hlásič kouře, včetně kabeláže (čidlo detekce kouře/zplodin z hoření)
	ks
	1,00000
	8.491,80
	8.491,80
	
	Vlastní

	3
	Pol   0003
	D+M patice pro hlásič kouře
	ks
	1,00000
	611,80
	611,80
	
	Vlastní

	4
	Pol   0004
	D+M adaptér pro hlásič kouře
	ks
	1,00000
	564,70
	564,70
	
	Vlastní

	5
	Pol   0005
	Potrubní elektrický ohřívač o topném výkonu 18 kW, U=3x400VAC, souprava pro tepelnou ochranu (2xochranný termostat), 1x automatický a 1x ruční reset, hlídání průtoku vzduchu, vmin= 1,5 m/s, řízení
	kpl
	1,00000
	26.662,40
	26.662,40
	
	Vlastní


0-10V, teplota vzduchu do +50°C, materiál pozink., nerezové topné tyče. d= 355 mm.

	6
	Pol   0006
	D+M Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, rozvaděčem.
	kpl
	1,00000
	14.823,50
	14.823,50
	
	Vlastní

	7
	Pol   0007
	D+M Tlumič hluku kulisový v provedení 100/100-400-400-1000 do potrubí, o rozměru 400x400 mm a délky 1000 mm. Materiál pozink. plech.
	kpl
	1,00000
	5.594,10
	5.594,10
	
	Vlastní

	8
	Pol   0008
	D+M Tlumič hluku kulisový v provedení 100/100-400-400-500 do potrubí, o rozměru 400x400 mm a délky 500 mm. Materiál pozink. plech.
	kpl
	2,00000
	3.953,00
	7.906,00
	
	Vlastní

	9
	Pol   0009
	D+M Tlumič hluku kulisový v provedení 100/100-400-315-500 do potrubí, o rozměru 400x315 mm a délky 500 mm. Materiál pozink. plech.
	kpl
	4,00000
	3.823,50
	15.294,00
	
	Vlastní

	10
	Pol   0010
	Protidešťová žaluzie s rámem, se sítem proti hmyzu, pozink/Al do potrubí o rozměrech 400x400 mm.Sefmin= 0,1m2. RAL dle požadavku investora.
	ks
	2,00000
	4.833,00
	9.666,00
	
	Vlastní

	11
	Pol   0011
	D+M Regulační klapka kruhová, ruční, d= 200 mm.
	ks
	1,00000
	677,70
	677,70
	
	Vlastní

	12
	Pol   0012
	D+M Regulační klapka kruhová, ruční, d= 250 mm.
	ks
	1,00000
	784,70
	784,70
	
	Vlastní

	13
	Pol   0013
	D+M Štěrbinová vyúsť o rozměrech 1350x220 mm se čtyřmi nastavitelnými štěrbinami, a plenum boxem s výškou 200 mm, s vertikální připojením 2x Průměr 150 mm,
	ks
	2,00000
	9.360,00
	18.720,00
	
	Vlastní
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izolovaný kaučukovou izolací (uvnitř). RAL dle požadavku investora.

	14
	Pol   0014
	Obdelníková vyústka dvouřadá 500x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnýmilamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál hliník.
	ks
	1,00000
	1.842,40
	1.842,40
	
	Vlastní

	15
	Pol   0015
	Obdelníková vyústka jednořadá 500x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnýmilamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál hliník.
	ks
	1,00000
	1.465,90
	1.465,90
	
	Vlastní

	16
	Pol   0016
	D+M Připojovací box vertikální, pozink., pro obdelníkovou vyústku 500x200 mm, s vertikálním připojením d=200 mm rozměry 200x500x700mm (vxšxd). Izolovaný (uvnitř).
	ks
	2,00000
	6.929,40
	13.858,80
	
	Vlastní

	17
	Pol   0017
	D+M Krycí mřížka 400x315 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 78%. Materiál tahokov s nátěrem. RAL dle, požadavku investora.
	ks
	1,00000
	1.035,30
	1.035,30
	
	Vlastní

	18
	Pol   0018
	D+M Spirálně vinutá roura-Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C do obvodu 1890
mm
	m2
	12,60000
	794,10
	10.005,66
	
	Vlastní

	19
	Pol   0019
	D+M Spirálně vinutá roura-Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C do obvodu 1500
mm
	m2
	25,20000
	794,10
	20.011,32
	
	Vlastní

	20
	Pol   0020
	D+M Spirálně vinutá roura-Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C do obvodu 1050
mm
	m2
	12,60000
	794,10
	10.005,66
	
	Vlastní

	21
	Pol   0021
	D+M Spiro potrubí pozinkované Průměr 150 mm, vč. 100 % tvarovek
	bm
	1,40000
	1.170,60
	1.638,84
	
	Vlastní

	22
	Pol   0022
	D+M Spiro potrubí pozinkované Průměr 200 mm, vč. 50 % tvarovek
	bm
	4,50000
	1.002,40
	4.510,80
	
	Vlastní

	23
	Pol   0023
	D+M Spiro potrubí pozinkované Průměr 250 mm, vč. 40 % tvarovek
	bm
	4,50000
	1.160,00
	5.220,00
	
	Vlastní

	24
	Pol   0024
	D+M Spiro potrubí pozinkované Průměr 355 mm, vč. 90 % tvarovek
	bm
	4,00000
	1.890,60
	7.562,40
	
	Vlastní

	25
	Pol   0025
	D+M Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, Průměr 150 mm
	bm
	12,00000
	164,70
	1.976,40
	
	Vlastní

	26
	Pol   0026
	D+M Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, Průměr 200 mm
	bm
	5,20000
	188,20
	978,64
	
	Vlastní

	27
	Pol   0027
	D+M Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm., Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3,
	m2
	52,80000
	611,80
	32.303,04
	
	Vlastní


třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky.

	28
	Pol   0028
	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s Al polepem, materiál z kamenné vlny s orientačníobjemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI60 (o->i) / EI30 (i->o). Včetně izolační
	m2
	7,20000
	858,80
	6.183,36
	
	Vlastní


pásky.

	29
	Pol   0029
	D+M Antivibrační pryžová deska tl. 20 mm, hustota: 650 kg/m3
	m2
	1,50000
	1.176,50
	1.764,75
	
	Vlastní

	30
	Pol   0030
	D+M Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál
	kg
	80,00000
	115,30
	9.224,00
	
	Vlastní
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	31
	Pol   0031
	D+M Štítky pro označení směru proudění
	ks
	4,00000
	190,60
	762,40
	
	Vlastní

	Díl: 728.2	Zařízení č.2 – větrání technického zázemí	55.672,31

	32
	Pol   0032
	D+M Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami., V= 500 m3/h při dPext= 200 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d= 160 mm, m=3,0kg.
	ks
	1,00000
	4.477,70
	4.477,70
	
	Vlastní


Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

	33
	Pol   0033
	D+M Nastavitelný časový doběh pro ventilátor
	ks
	1,00000
	769,40
	769,40
	
	Vlastní

	34
	Pol   0034
	D+M Termostat s nastavením teplotního rozsahu 30-35°C.
	ks
	1,00000
	4.141,20
	4.141,20
	
	Vlastní

	35
	Pol   0035
	D+M Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 250 mm., Sefmin= 0,031m2. RAL dle požadavku investora.
	ks
	1,00000
	2.635,30
	2.635,30
	
	Vlastní

	36
	Pol   0036
	D+M Zpětná klapka, těsná do potrubí Průměr250mm. Materiál pozink.
	ks
	1,00000
	616,50
	616,50
	
	Vlastní

	37
	Pol   0037
	D+M Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.
	ks
	1,00000
	2.674,10
	2.674,10
	
	Vlastní

	38
	Pol   0038
	D+M Mřížka do kruhového potrubí d= 250 mm.
	ks
	1,00000
	570,60
	570,60
	
	Vlastní

	39
	Pol   0039
	D+M Oboustranná protipožární samozapěňovací stěnová mřížka s krycím rámečkem., Rozměr 400x304 mm. Sef=0,0595 m2. Požární odolnost min. EI 60. RAL mřížek dle požadavku investora.
	kpl
	1,00000
	10.705,90
	10.705,90
	
	Vlastní

	40
	Pol   0040
	Protidešťová žaluzie s rámem, se sítem proti hmyzu, pozink/Al do potrubí o rozměrech 315x315 mm.Sefmin= 0,06m2. RAL dle požadavku investora.
	ks
	2,00000
	3.927,10
	7.854,20
	
	Vlastní

	41
	Pol   0041
	Regulační/uzavírací klapka čtyřhranná, těsná, s přípravou pro servopohon. Do potrubí o rozměrech315x315 mm.
	ks
	1,00000
	2.967,10
	2.967,10
	
	Vlastní

	42
	Pol   0042
	D+M Servopohon ON/OFF + pružina. Kroutící moment 4 Nm. P=5W, U=1x230VAC/50Hz., Konzultovat s profesí El. před objednáním.
	ks
	1,00000
	5.317,70
	5.317,70
	
	Vlastní

	43
	Pol   0043
	D+M Krycí mřížka 315x315 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 78%. Materiál tahokov s nátěrem.
	ks
	1,00000
	1.163,50
	1.163,50
	
	Vlastní

	44
	Pol   0044
	D+M do obvodu 1050 mm
	m2
	1,60000
	794,10
	1.270,56
	
	Vlastní

	45
	Pol   0045
	D+M Spiro potrubí pozinkované Průměr 250 mm, vč. 60 % tvarovek
	bm
	2,25000
	1.449,40
	3.261,15
	
	Vlastní

	46
	Pol   0046
	D+M Spiro potrubí pozinkované Průměr 160 mm, vč. 40 % tvarovek
	bm
	4,50000
	851,80
	3.833,10
	
	Vlastní

	47
	Pol   0047
	Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelnévodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační
	m2
	1,50000
	611,80
	917,70
	
	Vlastní


pásky.
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	48
	Pol   0048
	D+M Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál
	kg
	20,00000
	115,30
	2.306,00
	
	Vlastní

	49
	Pol   0049
	D+M Štítky pro označení směru proudění
	ks
	1,00000
	190,60
	190,60
	
	Vlastní

	Díl: 728.3	Zařízení č.3 – vytápění technické místnosti	11.359,20

	50
	Pol   0050
	D+M Elektrické nástěnné topidlo, konvektorové o max. topném výkonu Qtop = 3000 W. P=3kW, U=1x230VAC/50Hz (zásuvka). Orientační rozměry 1050x450x100mm(šxvxh), m=11kg.
	ks
	1,00000
	10.917,70
	10.917,70
	
	Vlastní


Integrovaný ovladač a termostat.
Materiál ocel. lech, bílý komaxit. Včetně sady pro instalaci na stěnu.

	51
	Pol   0051
	D+M Montážní a závěsný materiál
	kg
	5,00000
	88,30
	441,50
	
	Vlastní

	Díl: 728.4	Zařízení č.4 – větrání čerpadel	24.180,30

	52
	Pol   0052
	D+M Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 160 mm.
	ks
	2,00000
	2.647,10
	5.294,20
	
	Vlastní

	53
	Pol   0053
	D+M Regulační klapka kruhová, ruční, těsná d= 160 mm.
	ks
	2,00000
	1.394,10
	2.788,20
	
	Vlastní

	54
	Pol   0054
	D+M Spiro potrubí pozinkované Průměr 160 mm, vč. 20 % tvarovek
	bm
	15,00000
	800,00
	12.000,00
	
	Vlastní

	55
	Pol   0055
	D+M Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm., Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3,
	m2
	3,50000
	611,80
	2.141,30
	
	Vlastní


třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky.

	56
	Pol   0056
	D+M Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál
	kg
	20,00000
	88,30
	1.766,00
	
	Vlastní

	57
	Pol   0057
	D+M Štítky pro označení směru proudění
	ks
	1,00000
	190,60
	190,60
	
	Vlastní

	Díl: 728.5	Společné položky	42.820,00

	58
	Pol   0058
	Protipožární ucpávky prostupů VZT rozvodů. Požární odolnost do EI 60, dle požadované
odolnostikonstrukce.
	ks
	10,00000
	900,00
	9.000,00
	
	Vlastní

	59
	Pol   0059
	Doprava
	kpl
	1,00000
	9.180,00
	9.180,00
	
	Vlastní

	60
	Pol   0060
	Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)
	kpl
	1,00000
	1.470,00
	1.470,00
	
	Vlastní

	61
	Pol   0061
	Lešení do výšky 4 m
	kpl
	1,00000
	1.765,00
	1.765,00
	
	Vlastní

	62
	Pol   0062
	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu
	kpl
	1,00000
	5.300,00
	5.300,00
	
	Vlastní

	63
	Pol   0063
	Vypracování a předání provozního řádu
	kpl
	1,00000
	1.180,00
	1.180,00
	
	Vlastní

	64
	Pol   0064
	Zaregulování systému
	kpl
	1,00000
	2.350,00
	2.350,00
	
	Vlastní
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	65
	Pol   0065
	Měření akustického tlaku v exteriéru
	kpl
	1,00000
	5.000,00
	5.000,00
	
	Vlastní

	66
	Pol   0066
	Revize požárních klapek, uzávěrů a mřížek
	kpl
	1,00000
	3.530,00
	3.530,00
	
	Vlastní

	67
	Pol   0067
	Technická a koordinační činnost na stavbě
	kpl
	1,00000
	1.180,00
	1.180,00
	
	Vlastní

	68
	Pol   0068
	Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi, do 0,32 % z celkovéceny materiálu)
	kpl
	1,00000
	500,00
	500,00
	
	Vlastní

	69
	Pol   0069
	Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele
	kpl
	1,00000
	600,00
	600,00
	
	Vlastní

	70
	Pol   0070
	Projektová dokumentace skutečného stavu
	kpl
	1,00000
	1.765,00
	1.765,00
	
	Vlastní



Celkem	694.804,18
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	Díl: M65.11
	Rozvaděč R-21
	
	
	
	74.720,80

	1
	S210001
	D+M Skříň s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), IP55, šedá, NA omítku, ŠxVxH=800x760x270
	ks
	1,00000
	10.310,60
	10.310,60
	
	Vlastní

	2
	S210002
	D+M Držák krycích desek, výška 650 (sada)
	ks
	1,00000
	1.764,70
	1.764,70
	
	Vlastní

	3
	S210003
	D+M Kabelová příruba IP66, plastová, s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20
	ks
	3,00000
	949,40
	2.848,20
	
	Vlastní

	4
	S210004
	D+M Sada pro montáž rozváděče na stěnu
	ks
	1,00000
	2.941,20
	2.941,20
	
	Vlastní

	5
	S210005
	D+M Schránka na dokumentaci A4
	ks
	1,00000
	217,70
	217,70
	
	Vlastní

	6
	S210006
	D+M DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)
	ks
	4,00000
	588,20
	2.352,80
	
	Vlastní

	7
	S210007
	D+M Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)
	ks
	4,00000
	529,40
	2.117,60
	
	Vlastní

	8
	S210008
	D+M Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150
	ks
	3,00000
	764,70
	2.294,10
	
	Vlastní

	9
	S210009
	D+M Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150
	ks
	1,00000
	764,70
	764,70
	
	Vlastní

	10
	S210010
	D+M Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=50
	ks
	1,00000
	764,70
	764,70
	
	Vlastní

	11
	S210011
	D+M Propojovací vodiče, propojovací lišty, PEN, PE, N sběrnice, ostatní příslušenství a podružnýmateriál
	ks
	1,00000
	707,10
	707,10
	
	Vlastní

	12
	S210012
	D+M 80/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A
	ks
	1,00000
	1.760,00
	1.760,00
	
	Vlastní

	13
	S210013
	D+M SPD typ 1+2. kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C,, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)
	ks
	1,00000
	11.821,20
	11.821,20
	
	Vlastní

	14
	S210014
	D+M B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A
	ks
	4,00000
	289,40
	1.157,60
	
	Vlastní

	15
	S210015
	D+M B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A
	ks
	2,00000
	237,70
	475,40
	
	Vlastní

	16
	S210016
	D+M B16/2 Jistič char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A
	ks
	2,00000
	542,40
	1.084,80
	
	Vlastní

	17
	S210017
	D+M B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A
	ks
	1,00000
	787,10
	787,10
	
	Vlastní

	18
	S210018
	D+M B32/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A
	ks
	1,00000
	996,50
	996,50
	
	Vlastní

	19
	S210019
	D+M C10/1 Jistič char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A
	ks
	3,00000
	317,70
	953,10
	
	Vlastní

	20
	S210020
	D+M C10/3 Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A
	ks
	4,00000
	935,30
	3.741,20
	
	Vlastní

	21
	S210021
	D+M 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A
	ks
	4,00000
	1.869,40
	7.477,60
	
	Vlastní

	22
	S210022
	D+M 25/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A
	ks
	1,00000
	1.103,50
	1.103,50
	
	Vlastní

	23
	S210023
	D+M 25-20 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.
	ks
	2,00000
	830,60
	1.661,20
	
	Vlastní



	S:
	N25/735.21
	Areál Kolibiska, Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	O:
	SO21
	Přestavba vodárny - Kobka v kobce

	R:
	R735.21.07
	Silnoproud



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	24
	S210024
	D+M 25-40 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.
	ks
	2,00000
	912,90
	1.825,80
	
	Vlastní

	25
	S210025
	D+M 63-40 Instalační stykač, 230V~, 63A, 4zap. kont.
	ks
	1,00000
	2.062,40
	2.062,40
	
	Vlastní

	26
	S210026
	D+M Časové relé taktovací asymetrické, 1 přep.kont
	ks
	2,00000
	1.984,70
	3.969,40
	
	Vlastní

	27
	S210027
	D+M Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.
	ks
	2,00000
	710,60
	1.421,20
	
	Vlastní

	28
	S210028
	D+M Externí GSM anténa, kabel 3m, provozní teplota -30 až +90 st. C
	ks
	1,00000
	587,10
	587,10
	
	Vlastní

	29
	S210029
	D+M Instalační relé 230V AC, 1 zap. 1 vyp. kont.
	ks
	2,00000
	804,70
	1.609,40
	
	Vlastní

	30
	S210030
	D+M Instalační relé 24V AC, 1 zap. 1 vyp. kont.
	ks
	1,00000
	944,70
	944,70
	
	Vlastní

	31
	S210031
	D+M 230V AC / 24V AC; 10 VA Napájecí zdroj
	Ks
	1,00000
	592,90
	592,90
	
	Vlastní

	32
	S210032
	D+M 4 mm2 řadová svorka bílá
	ks
	44,00000
	28,20
	1.240,80
	
	Vlastní

	33
	S210033
	D+M 6 mm2 řadová svorka bílá
	ks
	3,00000
	41,50
	124,50
	
	Vlastní

	34
	S210034
	D+M 16 mm2 Řadová svorka bílá
	ks
	3,00000
	80,00
	240,00
	
	Vlastní

	Díl: M65.12	Elektromontáže	210.636,98

	35
	S210035
	D+M Montáž rozvaděčů nástěnných do 100 kg
	ks
	1,00000
	849,40
	849,40
	
	Vlastní

	36
	S210036
	D+M vel.2 63A gG Pojistková vložka
	Ks
	3,00000
	337,70
	1.013,10
	
	Vlastní

	37
	S210037
	D+M Napojení odsávacího ventilátoru
	ks
	1,00000
	235,30
	235,30
	
	Vlastní

	38
	S210038
	D+M Napojení servopohonu VZT klapky
	ks
	1,00000
	294,10
	294,10
	
	Vlastní

	39
	S210039
	D+M Napojení elektrického ohřívače ve VZT potrubí
	ks
	1,00000
	235,30
	235,30
	
	Vlastní

	40
	S210040
	D+M Napojení elektrického přímotopného konvektoru (dodávka VZT)
	ks
	1,00000
	588,20
	588,20
	
	Vlastní

	41
	S210041
	D+M "A" Přisazené LED svítidlo prachotěsné, 59W, 5200 lm, Ra80, 4000K, IP65
	ks
	4,00000
	1.529,40
	6.117,60
	
	Vlastní

	42
	S210042
	D+M "B" Přisazené LED svítidlo kruhové, D 280mm; 24,5W; 2450lm, 4000K, IP54
	ks
	1,00000
	749,40
	749,40
	
	Vlastní

	43
	S210043
	D+M "L" Liniové LED svítidlo (2,0m). Maximální rozměr průřezu svítidla je 20mm výška a 35mm šířka., Svítidlo je osazeno světelným zdrojem typu LED o náhradní teplotě chromatičnosti 3000K až 4000K,
	ks
	2,00000
	1.535,30
	3.070,60
	
	Vlastní


Index podání barev (CRI, RA)90. Světelný tok svítidla je minimálně 1700lm, Napájení je provedeno výhradně pomocí napětí 24V, Napájecí jednotky jsou alokovány v technické místnosti. Svítidla je možné dodat v alternativních délkách dle projektu, a to v rozsahu od 100 mm po 3000 mm. Svítidla jsou  opatřena mikroprismatickou optikou pro snížení UGR, svítidlo je koncipováno jako plně uzavřené - prachotěsné, případně plně vyplněné silikonovou hmotou s ohledem na zamezení tvorby řas a vnikání nečistot, případně hmyzu. Barva povrchu svítidla je naturální hliník. Napájecí zdroje je nutné umět proudově a napěťově nastavovat minimálně vestavěným systémem.
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	44
	S210044
	D+M "L" napájecí zdroj pro LED liniová svítidla s proudovým a napěťovým nastavením.
	ks
	2,00000
	529,40
	1.058,80
	
	Vlastní

	45
	S210045
	D+M "S" Zdroj Světla: COB LED, systém řízení: Casambi, Maximální příkon svítidla: 35 W, Minimální, světelná tok: 2700 lm, minimální světelná účinnost (lm/W): 80 lm/W COB Flux 3360 lm Color
	ks
	20,00000
	2.425,90
	48.518,00
	
	Vlastní


Temperature 4000K, Minimální CRI (Color Rendering Index, Ra) 90, barva těla svítidla dle specifikace architekta (bílá, stříbrná, černá), IP Rating 20, Životnost světelného zdroje :50 000h (L80 B10) 2700 lm., možnost změny typu reflektoru, dle požadavku investora, Instalace svítidla do tří – fázové linie ve stejné barvě, jako je svítidlo. Color Consistenc konzistence barev max MacAdams 2 SDCM, Tělo svítidla: Litý hliník.

	46
	S210046
	D+M "S" Sestava systémového řešení tří fázových lišt pro LED osvětlení
	m
	2,20000
	1.049,40
	2.308,68
	
	Vlastní

	47
	S210047
	D+M "S" Sestava systémového řešení tří fázových lišt pro LED osvětlení
	m
	9,00000
	1.049,40
	9.444,60
	
	Vlastní

	48
	S210048
	D+M "N1" Nouzové LED svítidlo akumulátorové s piktogramem pro nástěnnou montáž, 230V, 50Hz, 8W, s, autotestem, šipka dolů, autonomnost 1 h, IP65
	ks
	4,00000
	1.168,20
	4.672,80
	
	Vlastní

	49
	S210049
	D+M "N2" Nouzové LED svítidlo akumulátorové s piktogramem pro závěsnou montáž, 230V, 50Hz, 8W, sautotestem, šipka vlevo/vpravo, autonomnost 1 h, IP65
	ks
	3,00000
	1.764,70
	5.294,10
	
	Vlastní

	50
	S210050
	D+M "N3" Nouzové LED svítidlo akumulátorové bez piktograu pro nástěnnou montáž, 230V,
50Hz, 8W, s, autotestem, autonomnost 1 h, IP65
	ks
	1,00000
	1.168,20
	1.168,20
	
	Vlastní

	51
	S210051
	D+M Čidlo pohybu přisazené, IP43, 10A, 230V AC - spínání v nule, b.bílá, spínání LED osvětlení, vstupní jas 5-1000 lx, max. montážní výška 4m
	ks
	1,00000
	1.140,00
	1.140,00
	
	Vlastní

	52
	S210052
	D+M Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So
	ks
	1,00000
	197,70
	197,70
	
	Vlastní

	53
	S210053
	D+M Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S
	ks
	4,00000
	211,80
	847,20
	
	Vlastní

	54
	S210054
	D+M Kryt spínače kolébkového; b. bílá
	ks
	5,00000
	58,80
	294,00
	
	Vlastní

	55
	S210055
	D+M Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá
	ks
	9,00000
	70,60
	635,40
	
	Vlastní

	56
	S210056
	D+M Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE;, b. bílá
	ks
	5,00000
	244,70
	1.223,50
	
	Vlastní

	57
	S210057
	D+M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá
	ks
	6,00000
	41,20
	247,20
	
	Vlastní

	58
	S210058
	D+M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný; b. bílá
	ks
	2,00000
	64,70
	129,40
	
	Vlastní

	59
	S210059
	D+M Spínač jednopólový nástěnný IP54; řazení 1; b. bílá, bezšroubové svorky
	ks
	3,00000
	217,70
	653,10
	
	Vlastní

	60
	S210060
	D+M Zásuvka jednonásobná nástěnná IP54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá;, průběžná montáž
	ks
	5,00000
	236,50
	1.182,50
	
	Vlastní
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	61
	S210061
	D+M Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 44, 16 A
	ks
	2,00000
	258,80
	517,60
	
	Vlastní

	62
	S210062
	D+M Jednoúrovňový termostat, IP65, teplotní rozsah +5..+35"C, NTC
	ks
	1,00000
	1.758,80
	1.758,80
	
	Vlastní

	63
	S210063
	D+M Elektrický přímotopný konvektor s vestavěným termostatem 230V AC; 1,5 kW, IP24
	ks
	3,00000
	3.925,90
	11.777,70
	
	Vlastní

	64
	S210064
	D+M Ekvipotenciální svorkovnice
	ks
	1,00000
	405,90
	405,90
	
	Vlastní

	65
	S210065
	D+M Svorka průchozí 6mm2 (12-ti pólové provedení)
	ks
	2,00000
	38,80
	77,60
	
	Vlastní

	66
	S210066
	D+M Svorka uzemňovací - připojovací
	ks
	5,00000
	79,70
	398,50
	
	Vlastní

	67
	S210067
	D+M Svorka uzemňovací - univerzální
	ks
	20,00000
	100,00
	2.000,00
	
	Vlastní

	68
	S210068
	D+M Svorka uzemňovací -  na potrubí
	ks
	10,00000
	91,10
	911,00
	
	Vlastní

	69
	S210069
	D+M Cu pásek 20x500x0,5mm
	ks
	5,00000
	17,70
	88,50
	
	Vlastní

	70
	S210070
	D+M Vodič jednožílový izolace PVC H07V-K 4 zž, volně
	m
	60,00000
	41,20
	2.472,00
	
	Vlastní

	71
	S210071
	D+M Vodič jednožílový izolace PVC H07V-K 6 zž , volně
	m
	30,00000
	51,20
	1.536,00
	
	Vlastní

	72
	S210072
	D+M Vodič jednožílový izolace PVC H07V-K 16 zž , volně
	m
	5,00000
	103,50
	517,50
	
	Vlastní

	73
	S210073
	D+M Kabel silový izolace PVC CYKY-O 3x1.5 , volně
	m
	80,00000
	40,80
	3.264,00
	
	Vlastní

	74
	S210074
	D+M Kabel silový izolace PVC CYKY-J 3x1.5 , volně
	m
	80,00000
	40,70
	3.256,00
	
	Vlastní

	75
	S210075
	D+M Kabel silový izolace PVC CYKY-J 3x2.5 , volně
	m
	150,00000
	50,40
	7.560,00
	
	Vlastní

	76
	S210076
	D+M Kabel silový izolace PVC CYKY-J 5x1.5 , volně
	m
	40,00000
	53,90
	2.156,00
	
	Vlastní

	77
	S210077
	D+M Kabel silový izolace PVC CYKY-J 5x2.5 , volně
	m
	20,00000
	69,40
	1.388,00
	
	Vlastní

	78
	S210078
	D+M Kabel silový izolace CYKY-J 5x6 , volně
	m
	10,00000
	134,10
	1.341,00
	
	Vlastní

	79
	S210079
	D+M Kabel silový izolace PVC CYKY-J 4x16 , volně
	m
	15,00000
	241,20
	3.618,00
	
	Vlastní

	80
	S210080
	D+M Šňůra střední H05VV-F-G 3x1.5 , volně
	m
	30,00000
	44,50
	1.335,00
	
	Vlastní

	81
	S210081
	D+M Šňůra střední H05VV-F-G 5x1.5 , volně
	m
	40,00000
	60,00
	2.400,00
	
	Vlastní

	82
	S210082
	D+M Ukončení kabelu do 4x10  mm2
	ks
	18,00000
	203,50
	3.663,00
	
	Vlastní

	83
	S210083
	D+M Ukončení kabelu do 4x25  mm2
	ks
	2,00000
	330,60
	661,20
	
	Vlastní

	84
	S210084
	D+M Ukončení kabelu do 5x4   mm2
	ks
	3,00000
	231,80
	695,40
	
	Vlastní

	85
	S210085
	D+M Ukončení kabelu do 5x10  mm2
	ks
	4,00000
	281,20
	1.124,80
	
	Vlastní

	86
	S210086
	D+M Ukončení vodičů v rozvaděči do 16 mm2
	ks
	1,00000
	84,70
	84,70
	
	Vlastní

	87
	S210087
	D+M Ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2
	ks
	20,00000
	84,70
	1.694,00
	
	Vlastní
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	88
	S210088
	D+M Trubka ohebná, bezhalogenová D21mm, 350N, k mechanické ochraně kabelů
	m
	20,00000
	31,40
	628,00
	
	Vlastní

	89
	S210089
	D+M Elektroinstalační ochranná trubka plastová tuhá D20, 320N, b. sv. šedá
	m
	30,00000
	40,40
	1.212,00
	
	Vlastní

	90
	S210090
	D+M Příchytka trubky D20, b. sv. šedá
	ks
	60,00000
	21,10
	1.266,00
	
	Vlastní

	91
	S210091
	D+M Žlab kabelový mřížový 105x100, FT, délka 3m vč. dílu, příslušenství, nosného a kotvicího materiálu
	m
	6,00000
	418,80
	2.512,80
	
	Vlastní

	92
	S210092
	D+M Svazková příchytka na kabely  "M"15 vč. kotvy
	ks
	80,00000
	42,40
	3.392,00
	
	Vlastní

	93
	S210093
	D+M Svazková příchytka na kabely  "M"30 vč. kotvy
	ks
	30,00000
	64,70
	1.941,00
	
	Vlastní

	94
	S210094
	D+M Vybourání otvoru ve stěně betonové do průměru 60mm - stena do 300mm
	ks
	6,00000
	545,90
	3.275,40
	
	Vlastní

	95
	S210095
	Demontáž stávajícího zařízení a likvidace odpadu
	hod
	6,00000
	352,90
	2.117,40
	
	Vlastní

	96
	S210096
	Napojení na stávající zařízení
	hod
	4,00000
	412,00
	1.648,00
	
	Vlastní

	97
	S210097
	Příprava ke komplexní zkoušce
	hod
	2,00000
	412,00
	824,00
	
	Vlastní

	98
	S210098
	Zkušební provoz
	hod
	4,00000
	412,00
	1.648,00
	
	Vlastní

	99
	S210099
	Zaučení obsluhy
	hod
	2,00000
	412,00
	824,00
	
	Vlastní

	100
	S210100
	Zabezpečení pracoviště
	hod
	8,00000
	412,00
	3.296,00
	
	Vlastní

	101
	S210101
	Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení kovu, řezání kovu a tepelnémdělení kovu
	hod
	4,00000
	471,00
	1.884,00
	
	Vlastní

	102
	S210102
	Spolupráce s dodavateli při zapojování a zkouškách
	hod
	6,00000
	412,00
	2.472,00
	
	Vlastní

	103
	S210103
	Koordinace postupů prací s ostatními profesemi
	hod
	12,00000
	412,00
	4.944,00
	
	Vlastní

	104
	S210104
	Provedení revizních zkoušek - revizni technik
	hod
	16,00000
	588,00
	9.408,00
	
	Vlastní

	105
	S210105
	Spolupráce s revizním technikem
	hod
	8,00000
	412,00
	3.296,00
	
	Vlastní

	106
	S210106
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	hod
	8,00000
	941,00
	7.528,00
	
	Vlastní

	107
	S210107
	D+M Podružný materiál
	ks
	1,00000
	7.650,00
	7.650,00
	
	Vlastní

	Díl: M65.13	Ostatní	30.345,00

	108
	VLM65.13.01
	Doprava 3,6%
	ks
	1,00000
	10.272,00
	10.272,00
	
	Vlastní

	109
	VLM65.13.02
	Přesun 1,0%
	ks
	1,00000
	2.953,00
	2.953,00
	
	Vlastní

	110
	VLM65.13.03
	PPV 6,0% z montáže: materiál + práce
	ks
	1,00000
	17.120,00
	17.120,00
	
	Vlastní
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	Díl: SLP_1
	Přívodní kabeláž
	
	
	
	36.433,30

	1
	Pol   0001
	D+M Optický box 12xSC na DIN lištu 12xSC Simplex
	ks
	1,00000
	1.200,00
	1.200,00
	
	Vlastní

	2
	Pol   0002
	D+M SC/APC Optická spojka SM bez příruby
	ks
	8,00000
	104,70
	837,60
	
	Vlastní

	3
	Pol   0003
	D+M SC/APC Optický pigtail 09/125 1m G657A
	ks
	8,00000
	669,40
	5.355,20
	
	Vlastní

	4
	Pol   0004
	D+M SC/APC-SC/APC optický patch cord 09/125 1m Simplex
	ks
	2,00000
	162,40
	324,80
	
	Vlastní

	5
	Pol   0005
	D+M Měření optického vlákna, včetně protokolu
	ks
	8,00000
	677,70
	5.421,60
	
	Vlastní

	6
	Pol   0006
	D+M Doplnění a úprava stávající optické trasy
	kpl
	1,00000
	23.294,10
	23.294,10
	
	Vlastní

	Díl: SLP_2
	Dodávky PZTS
	
	
	
	71.388,20

	7
	Pol   0007
	D+M Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupní karty, (relé nebo otevřený kolektor). Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup
	ks
	2,00000
	5.647,10
	11.294,20
	
	Vlastní


pro připojení výstupní karty (relé nebo otevře

	8
	Pol   0008
	D+M Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice Klávesnice pro, ovládání PZTS, bílá, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice
	ks
	1,00000
	7.552,90
	7.552,90
	
	Vlastní

	9
	Pol   0009
	D+M Duální PIR + MW detektor (aktivní IR masking, stupeň 3, obsahuje držák BRACKET D)
	ks
	2,00000
	3.105,90
	6.211,80
	
	Vlastní

	10
	Pol   0010
	D+M Detektor tepla a kouře
	ks
	7,00000
	1.778,80
	12.451,60
	
	Vlastní

	11
	Pol   0011
	D+M MG kontakt čtyřdrátový s úhelníkem a pracovní mezerou 50mm
	ks
	5,00000
	1.063,50
	5.317,50
	
	Vlastní

	12
	Pol   0012
	D+M Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek
	ks
	3,00000
	941,20
	2.823,60
	
	Vlastní

	13
	Pol   0013
	D+M Programování a nastavení systému
	hod
	8,00000
	1.341,20
	10.729,60
	
	Vlastní

	14
	Pol   0014
	D+M Integrace do grafické nadstavby LATIS
	kpl
	1,00000
	6.352,90
	6.352,90
	
	Vlastní

	15
	Pol   0015
	D+M Kryt klávesnice uzamykatelný
	ks
	1,00000
	4.941,20
	4.941,20
	
	Vlastní

	16
	Pol   0016
	D+M Stropný duálny PIR+ MW detektor, IR antimasking
	ks
	1,00000
	3.712,90
	3.712,90
	
	Vlastní

	Díl: SLP_3	Dodávka vnitřní kabeláže, vntřní kabelové trasy	46.317,00

	17
	Pol   0017
	D+M FTP kabel (drát) Cat5e Outdoor černý -40 - 70°C
	m
	400,00000
	62,40
	24.960,00
	
	Vlastní

	18
	Pol   0018
	D+M CYKY-J 3x1,5 RE
	m
	10,00000
	72,90
	729,00
	
	Vlastní

	19
	Pol   0019
	D+M CY 16 zelenožlutá
	m
	10,00000
	90,60
	906,00
	
	Vlastní

	20
	Pol   0020
	D+M LHD 40X20 TD LIŠTA HRANATÁ
	m
	20,00000
	72,40
	1.448,00
	
	Vlastní
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	21
	Pol   0021
	D+M Drobný instalační materiál
	kpl
	1,00000
	8.250,00
	8.250,00
	
	Vlastní

	22
	Pol   0022
	D+M CYKY-O 2x1,5
	m
	20,00000
	36,50
	730,00
	
	Vlastní

	23
	Pol   0023
	D+M Pevná plastová trubka 1516E_KA světle šedá
	m
	120,00000
	39,20
	4.704,00
	
	Vlastní

	24
	Pol   0024
	D+M Pevná plastová trubka 1532_KA světle šedá
	m
	60,00000
	76,50
	4.590,00
	
	Vlastní

	Díl: SLP_4	Dodávka VSS	47.117,70

	25
	Pol   0025
	D+M 2MPx dome IP kamera exteriérová, objektív 2.8 mm, IR 30m, PoE, IP67, IK10
	ks
	3,00000
	5.929,40
	17.788,20
	
	Vlastní

	26
	Pol   0026
	D+M Přídavný límec pro kamery HDB(W)1xxx, 2xxx, 4xxx s pevným ohniskem
	ks
	3,00000
	670,60
	2.011,80
	
	Vlastní

	27
	Pol   0027
	D+M ACC7-ENT kamerová licence na ACC7 - ENTERPRISE edice
	ks
	3,00000
	9.105,90
	27.317,70
	
	Vlastní

	Díl: SLP_5	Technologický rozvaděč	80.649,50

	28
	Pol   0028
	D+M Průmyslový switch LAN-RING, 2x SFP slot, 3x FE PoE+ port, 2x DI, 2x RS485/422
	ks
	1,00000
	28.390,60
	28.390,60
	
	Vlastní

	29
	Pol   0029
	D+M Small Form-factor Pluggable transceivery,1000BaseBX (2G), MM/SM univerzální, WDM
	ks
	1,00000
	6.141,20
	6.141,20
	
	Vlastní

	30
	Pol   0030
	D+M SFP modul WDM 1000BASE-BX (2G) 20/2km SM/MM, SC konektor
	ks
	1,00000
	6.141,20
	6.141,20
	
	Vlastní

	31
	Pol   0031
	D+M Dovybavení rozvaděče, montáž, dokladová část
	ks
	1,00000
	15.351,80
	15.351,80
	
	Vlastní

	32
	Pol   0032
	D+M Průchozí přepěťová ochrana 230 VAC/25A typ 3, optická signalizace poruchy
	ks
	1,00000
	3.180,00
	3.180,00
	
	Vlastní

	33
	Pol   0033
	D+M Záložní spínané zdroje s výstupem pro akumulátor, vstup: 230V~50Hz: 195-265VAC~50Hz, výstup pro, akumulátor: 13.8V(8A), volitelný nabíjecí proud akumulátoru: 1.6A / 2.1A / 3.5A /  5.6A, výstup: 48V
	ks
	1,00000
	17.647,10
	17.647,10
	
	Vlastní


/ max.2A, maxim

	34
	Pol   0034
	D+M Akumulátor 12V/18Ah
	ks
	1,00000
	1.538,80
	1.538,80
	
	Vlastní

	35
	Pol   0035
	D+M Akumulátor 12V/26Ah
	ks
	1,00000
	2.258,80
	2.258,80
	
	Vlastní

	Díl: SLP_6	Ostatní	41.647,60

	36
	Pol   0036
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,00000
	9.176,50
	9.176,50
	
	Vlastní

	37
	Pol   0037
	Doprava
	kpl
	1,00000
	21.882,40
	21.882,40
	
	Vlastní

	38
	Pol   0038
	Revizní zpráva
	kpl
	1,00000
	7.764,70
	7.764,70
	
	Vlastní

	39
	Pol   0039
	Barevné přizpůsobení čidel a kamer
	ks
	10,00000
	282,40
	2.824,00
	
	Vlastní
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