

**Smlouva o spolupráci při řešení společného projektu
„Integrovaný model občanské vědy v archeologii: odborná spolupráce,
aplikace a transfer poznatků v Jihomoravském kraji“**

uzavřená

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi smluvními stranami

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

se sídlem: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

IČO: 68081758

zastoupený Mgr. Balázsem Komoróczyem, Ph.D., ředitelem

č. ú. 240602780/0300

(dále jen „ARÚB“)

a

Jihomoravský kraj

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno

IČO: 70888337

zastoupený Mgr. Janem Grolichem, hejtmánem

(dále jen „JMK“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zajištění podmínek pro realizaci výzkumu v rámci společného projektu „Integrovaný model občanské vědy v archeologii: odborná spolupráce, aplikace a transfer poznatků v Jihomoravském kraji“ (dále jen „společný projekt“), který je řešen od 1.4.2025 do 31.12.2025.
2. Tato smlouva se uzavírá na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Akademií věd České republiky (dále jen „AV ČR“) a Jihomoravským krajem dne 21. 1. 2008.

Čl. II

Práva a povinnosti

1. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné spolupráci při realizaci výzkumu podle čl. I.
2. Pracoviště pověřuje Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D. organizací a kontrolou řešení společného projektu, v oddělení Střediska pro výzkum doby římské a

stěhování národů, v rámci pracovní náplně tohoto oddělení a poskytne k tomu účelu standardní vědecké vybavení.

3. Regionální partner poskytne řešitelům veškerou součinnost potřebnou pro realizaci společného projektu.
4. Smluvní strany se zavazují plnit úkoly, kterými se podílí na realizaci společného projektu.
5. Smluvní strany se zavazují jednat způsobem, který neohrožuje realizaci společného projektu a zájmy druhé smluvní strany.
6. Smluvní strany se zavazují si vzájemně poskytovat veškeré informace týkající se společného projektu, zejména jeho financování, dosažených výsledků a související dokumentace.
7. Smluvní strany se dále zavazují:
 - a) vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a uchovávat účetní doklady způsobem uvedeným v zákoně o účetnictví a v zákoně o archivnictví a spisové službě a v souladu s dalšími platnými právními předpisy České republiky,
 - b) vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se ke společnému projektu,
 - c) v případě uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon o zadávání veřejných zakázek, a pravidla účelovosti a způsobilosti výdajů,
 - d) po celou dobu realizace společného projektu nakládat s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně z dotace poskytnuté AV ČR s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení; smluvní strany nejsou oprávněny majetek spolufinancovaný z dotace poskytnuté AV ČR zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit,
 - e) na žádost druhé smluvní strany bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace související s realizací společného projektu a podklady pro průběžné monitorovací zprávy o řešení společného projektu a závěrečnou zprávu,
 - f) uskutečňovat propagaci společného projektu,
 - g) umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k řešení společného projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly,
 - h) neprodleně informovat druhou smluvní stranu o veškerých změnách, které u ní nastaly ve vztahu ke společnému projektu.

Čl. III Kontaktní osoby

1. Kontaktní osobou za pracoviště je Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
2. Kontaktní osobou za regionálního partnera je Mgr. Petr Fedor.

Čl. IV

Financování společného projektu

1. Společný projekt může být částečně podporován dotací poskytnutou AV ČR ve výši 200 000 Kč. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud AV ČR nerozhodne o přidělení dotace pracovišti nejdéle do 2 let od uzavření smlouvy, nebude společný projekt realizován.
2. Výdaje na činnosti, jimiž se smluvní strany podílejí na řešení společného projektu, jsou uvedeny v návrhu společného projektu, který tvoří přílohu této smlouvy. Celkový finanční podíl (včetně případné poskytnuté dotace) Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., na společném projektu činí 250 000 Kč, celkový finanční podíl Jihomoravského kraje na společném projektu činí 200 000 Kč.
3. Smluvní strany se zavazují podílet se na řešení společného projektu vlastními finančními prostředky ve shora uvedené výši a vyúčtovat je odděleně od prostředků poskytnutých z dotace AV ČR.

Čl. V

Duševní vlastnictví a zveřejňování výsledků

1. Výsledky vzniklé při řešení společného projektu budou prezentovány ve vhodných sdělovacích prostředcích, vědeckých a odborných periodikách, vědeckých a jiných akcích.
2. Otázky práv k duševnímu vlastnictví se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob komerčního využití konkrétního výsledku vzniklého při řešení společného projektu bude vždy řešen písemnou smlouvou uzavřenou mezi smluvními stranami.

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2025.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Bude-li tato smlouva uzavírána v elektronické formě, pak tak bude učiněno ve formátu PDF s podepsáním platnými zaručenými elektronickými podpisy

smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá smluvní strana obdrží tuto smlouvu a její přílohu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran, jednu smlouvu v elektronické formě obdrží AV ČR. Nebude-li tato smlouva uzavírána elektronicky, pak bude vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku včetně přílohy, jeden výtisk obdrží AV ČR.

V Brně dne 09.05.2025

V Brně dne 16.05.2025

.....
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
ředitel

.....
Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich
hejtman

Příloha:
Návrh společného projektu

Regionální spolupráce AV ČR Návrh společného projektu v roce 2025



Název společného projektu

Integrovaný model občanské vědy v archeologii: odborná spolupráce, aplikace a transfer poznatků v Jihomoravském kraji

Osoba pověřená realizací projektu – na pracovišti navrhovatele

Tituly před jménem	Jméno	Příjmení	Tituly za jménem
Mgr.	Balázs	Komoróczy	Ph.D.

Název pracoviště

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

E-mail

Telefon

Smlouva o spolupráci AV ČR s krajem¹ Jihomoravským

Doba řešení projektu²

od 01.01.2025

do 31.12.2025

Náklady na dobu řešení projektu (v Kč)

	Náklady v roce 2025	Náklady v roce 2026	Náklady v roce 2027	Náklady na projekt celkem
Výše požadované dotace	200000	200000	200000	600000
- osobní náklady:	100000	100000	100000	
- ostatní náklady:	100000	100000	100000	
Spoluúčast partnera/partnerů regionální spolupráce	200000	200000	200000	600000
Další zdroje financování ³	50000	50000	50000	150000

¹ Doplňte název kraje. Seznam smluv o spolupráci AV ČR s kraji je zveřejněn na webových stránkách AV ČR: <https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/spoluprace/regionalni-spoluprace/>

² Uveďte datum ve formátu DD.MM.RRRR. V případě víceletého projektu uveďte celkovou dobu řešení projektu (nejvýše 3 roky).

³ Např. spoluúčast navrhovatele.

Partner (1) regionální spolupráce – osoba pověřená realizací projektu na pracovišti partnera

Tituly	Jméno	Příjmení	Vědecká hodnost
Mgr.	Petr	Fedor	
Název partnera (subjektu)			IČ
Jihomoravský kraj			70888337
Ulice		Místo	
Žerotínovo náměstí 449/3		Brno	
PSČ	E-mail	Telefon	
601 82			

Partner (2) regionální spolupráce – osoba pověřená realizací projektu na pracovišti partnera

Tituly	Jméno	Příjmení	Vědecká hodnost
Název partnera (subjektu)			IČ
Ulice		Místo	
PSČ	E-mail	Telefon	

Partner (3) regionální spolupráce – osoba pověřená realizací projektu na pracovišti partnera

Tituly	Jméno	Příjmení	Vědecká hodnost
Název partnera (subjektu)			IČ
Ulice		Místo	
PSČ	E-mail	Telefon	

Charakteristika společného projektu s důrazem na jeho vědeckou relevanci, vč. uvedení, co zajistí jednotliví partneři regionální spolupráce a čeho bude v rámci společného projektu dosaženo (v případě víceletého projektu popište charakteristiku za všechny roky řešení)

Předkládaný projekt „Integrovaný model občanské vědy v archeologii: odborná spolupráce, aplikace a transfer poznatků v Jihomoravském kraji“ se zaměřuje na systémové a efektivní využití potenciálu občanské vědy ve spolupráci mezi archeologickými institucemi, místní a regionální samosprávou a zástupci veřejnosti. Tříletý záměr organicky navazuje na čtyři dosavadní projekty regionální spolupráce partnerů, Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a Jihomoravského kraje („Občanská věda v archeologii – udržitelnost a odborné uplatnění výsledků“ – 2022-2024; „Ochrana – záchrana – poznání. Přínos občanské vědy v archeologii pro poznání minulosti Jihomoravského kraje“ – 2021; „Implementace občanské spolupráce do záchrany a poznání archeologického dědictví Jihomoravského kraje“ – 2020; „Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví“ - rok 2019), které v letech 2019 až 2024 umožnily pod zastřešujícím programovým názvem „Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví“ vybudování občansko-vědního zázemí archeologických pracovišť v regionu, jeho systematické etablování v rámci stávajících legislativních mantinelů a v kontextu základních oborových struktur a paradigm. Partneři implementovaný inovativní, společensky i odborně přínosný model okruhů občanských spolupracovníků navázaných na jednotlivá archeologická pracoviště v Jihomoravském kraji vznikl a je průběžně rozvíjen pomocí široké škály dlouhodobě, systematicky a podle geografických, společenských, odborných a prezentačních potřeb regionu distribuovaných edukativních a osvětových nástrojů. Nezbytnost udržení této organizační a edukativní linie projektových aktivit je neméně naléhavá i pro následující léta. Současný společenský trend diverzifikace, ba přímo desintegrace informačního prostoru a časté tendence ke zpochybňování odborných pravidel a sdělení, jsou mimořádnou výzvou a pro následující období představují impuls k stále větší míře prezentace výsledků občanské vědy v takových výstupech, které jsou užitečné, uchopitelné a uplatnitelné jak mezi nezainteresovanou širokou veřejností, tak i na úrovni různých

složek státní správy. Předkládaný tříletý projekt proto ke svému záměru přistupuje ve třech základních rovinách aktivit:

V zájmu udržení dosavadních výsledků spolupráce partnerů a pro smysluplný rozvoj regionálně silně ukotvené občanské vědy včetně nalezení těch forem jejich výstupů, které mají co nejširší dopad do různých složek společnosti, hodlají partneři projektu pokračovat v nastoupeném trendu neideologizované, věcné a pozitivně motivující edukační činnosti. Proto předkládaný projektový záměr nadále počítá s organizací a realizací řady kontaktních setkání se zájemci o občanskou vědu v archeologii, a to jak ve formě personálního zabezpečení individuálních konzultací a mentorství (se zapojením odborného personálu obou partnerů), tak ve formě tematických přednáškových akcí, exkurzí a cílených školení.

Předpokladem efektivního využití výsledků občanské vědy jsou kvalitativní parametry její činnosti a také forem evidence a dokumentace jednotlivých nálezů. V závěru předchozího společného projektu byly technicky dobudovány a pracovní testovány potřebné postupy prováděné na úrovni jednotlivých účastníků občanské vědy, ale i ty, které jsou generovány jejich činností na straně archeologických pracovišť. S ohledem na živou podobu scény je nadále potřebné vyvíjet všeobecně dostupné, srozumitelné nástroje a unifikované postupy umožňující standardizovanou podobu zaměřování nálezů, jejich fotografické dokumentace, deskripce a editace zápisů v evidenční platformě PAS Archeologické mapy ČR. Pouze za předpokladu vrůstajícího podílu samotných zástupců občanské vědy na uvedených procesech lze docílit stavu, aby agregované výsledky mohly nejen odrážet skutečný objem příspěvků scény k poznání a uchování hmotného archeologického dědictví, ale také aby mohly být tyto výsledky plnohodnotně integrovány do nejrůznějších výstupů vědecké či správně analytické povahy. Proto budou v jednotlivých letech projektu vytvářeny návodné materiály a vhodné pomůcky pro práci s archeologickými daty na straně účastníků občanské vědy, tak i dojde k posílení intenzity a kapacit pro zapojení do jejich validace a finální registrace na straně odborných pracovišť.

Třetí skupinu aktivit představují odborné výstupy reflektující potenciál, limity a vědecké výpovědi dat získaných občanskými spolupracovníky. V návaznosti na výsledky dosažené v předchozích letech jako zcela nezbytné je vnímáno zpracování rozsáhlé analytické studie určené odborné veřejnosti, a na ní navázaných dílčích výstupů určených jednotlivým stakeholderům nejen na úrovni Jihomoravského kraje, ale také v rámci Asociace krajů všem odpovídajícím složkám archeologické památkové péče. Pouze analytické odborné vyhodnocení kvantitativních a kvalitativních parametrů dokáže do budoucna vhodně definovat význam a pozici této sféry občanské vědy, což je nezbytné pro nastavení dlouhodobých systémových parametrů. Model reprezentovaný programem „Společnými silami“ je ve svých dílčích aspektech vysoce kladně hodnocen jak u složek státní správy, tak i v mezinárodním odborném kontextu. Jeho zevrubné shrnutí doprovázené soupisy nástrojů, výsledků a dílčích analytických vyhodnocení ve formě monografického výstupu je plánováno do posledního roku řešení projektu. Již nyní je však zřejmé, že činnost občanských spolupracovníků v synergii s lokálními aktivitami odborných pracovišť disponují mimořádným potenciálem pro zpracování nejrůznějších analytických podkladů využitelných např. při tvorbě či úpravách územních plánů obcí, rozvojových strategií a analytických map památkového potenciálu. Partner projektu Jihomoravský kraj disponuje adekvátními legislativními nástroji, které na základě vhodných analytických podkladů mohou být využity ve prospěch dlouhodobé ochrany částí území kraje, které byly dosud stavebním aktivitám ušetřeny a kde by byl takový stav i v budoucnu žádoucí (např. ve formě přesné definice tzv. území s archeologickými nálezy). V rámci projektu jsou vytipována katastrální území, v nichž synergie činností občanských vědců a oborových aktivit umožní realizovat racionální objem dodatečných činností (společné prospekce, geofyzikální měření, dálkový průzkum země) a na jejich základě předložit obecní a krajské samosprávě detailně zpracované, z hlediska archeologické památkové péče diferencované mapy, které mohou být využity při budoucím plánování rozvoje dotčeného území. V tomto aspektu je možné tudíž spatřovat významný prvek transferu znalostí, jehož proces je přitom spoluutvářen nejen veřejnými subjekty, ale i sférou občanské vědy.

Realizace projektových záměrů bude obdobně jako v předchozích letech v úzké synergii obou partnerů, bez striktního dělení kompetencí a rolí. Archeologický ústav AV ČR, Brno, sehrává zásadní koordinující roli ve vnitro-oborové komunikaci, dále je tvůrcem a garantem odborné a vědecké relevance veškerých činností a výstupů. Koordinuje činnosti osob zapojených do řešení projektu ve formě vlastních zaměstnanců partnerů, expertů hrazených formou DPP a dobrovolníků z řad občansko-vědní scény. V rámci realizace projektu umožní využití svých personálních a technických kompetencí, a to i nad rámec financování projektu. Partner projektu zajistí průběžnou koordinaci jednání s jednotlivými cílovými složkami projektu včetně osmi odborných pracovišť, jimiž je zřizovatelem, dále organizačně zaštití uspořádání jednotlivých workshopů, školení a společných prezentačních aktivit, připraví a realizuje propagační strategii projektových aktivit, zabezpečuje potřebné komunikační platformy směrem k nejrůznějším složkám státní správy a samospráv. Využije též vlastní nástroje mediální podpory.

Stručné a výstižné zdůvodnění přínosu společného projektu pro území samosprávného celku (uveďte konkrétní formy propagace regionální spolupráce; pokud je partnerem soukromý subjekt nebo škola, musí být jasně formulován nebo doložen přínos pro daný region)

Zásadní přínos pro území Jihomoravského kraje byl prokázán úspěšně řešenými předcházejícími projekty občanské vědy. Participaci občanské společnosti na poznání minulosti Jihomoravského kraje a aktivní zapojení jeho obyvatel do příběhu archeologie vnímají partneři projektu nadále jako jednu z priorit moderní archeologické vědy, veřejnosti a krajem zřízených paměťových institucí. Považují ji za vysoce aktuální a společensky živou problematiku mající v dlouhodobé perspektivě mimořádný potenciál dopadu na kulturní a vědomostní kapitál kraje, a tudíž i na kvalitu života jeho obyvatelstva. Pomocí různých forem pozitivní motivace a intenzivní spolupráce se zájemci z řad občanů má předkládaný projekt značný potenciál edukativní formou přispět ke kvantitativnímu i kvalitativnímu rozvoji spolupráce občanské sféry s archeologickými institucemi a tím i ke zlepšení stavu společného archeologického dědictví. Klíčové prvky projektu, jako je vzdělávání a školení, rozšíření digitální znalostní báze, tvorba odborných a popularizačních výstupů a digitálních analytických map – to vše zásadně a kvalitativně přispívá ke stavu nejen občanské společnosti, ale též k činnosti archeologické památkové péče, již je partner garantem, a také k fungování samospráv na jeho území. Projekt jednoznačně podpoří systematickou vícedimenzionální komunikaci a spolupráci (napříč odbornými pracovišti, samosprávami i veřejností). Realizace projektových záměrů kromě nepochybného vědeckého přínosu obohacuje též Jihomoravský kraj jakožto vlastníka archeologických nálezů a zřizovatele institucí určených k jejich uchování a prezentaci veřejnosti. Projekt stimuluje všechny aspekty složitého procesu archeologické vědy a památkové péče včetně aktivní popularizace její činnosti, čímž kladně přispívá ke kvalitativnímu rozvoji celého oboru v kraji. Projekt podporuje tvorbu atraktivních forem prezentace archeologického bohatství kraje a jeho integraci do expozic a vzdělávacích programů krajem zřízených muzeí. Partneři během předchozích let projektové spolupráce vytvořili komunikační platformy a mechanismy spolupráce, které zabezpečují nejen odbornou úroveň řešení projektu, ale též širokou a účinnou propagaci projektových výstupů. Veškeré v rámci projektu připravené výstupy jsou distribuovány na celém území kraje, ale též za jeho hranicemi. Projekt, a především jeho hlavní sdělení jsou průběžně partnery propagovány v digitálních i tištěných médiích a na různých komunikačních platformách v rámci sociálních sítí. Odborné aspekty projektových aktivit jsou prezentovány na tuzemských a mezinárodních odborných fórech. Partner projekt a jeho výstupy prezentuje též na nejvýznamnějších a dostupných platformách (např. Asociace krajů ČR, zástupci nižších stupňů samospráv, ad.). Pro propagaci projektu v mediálním prostoru partner poskytne žadateli veškerou součinnost a potřebnou infrastrukturu.

Seznam osob podílejících se na realizaci společného projektu na pracovišti navrhovatele (nebo součet pracovních kapacit), významné publikační a aplikační výsledky osoby pověřené realizací projektu

Na pracovišti žadatele se na projektu podílí:

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., osoba pověřená realizací projektů, 10 % pracovních kapacit

Mgr. Marek Vlach, Ph.D., 15 % pracovních kapacit

Mgr. Alina Szabová, 25 % pracovních kapacit

Mgr. Pavla Růžicková, 25 % pracovních kapacit

Mgr. Zuzana Porubčanová, 20 % pracovních kapacit

Mgr. Matěj Kmošek, DiS. 10 % pracovních kapacit

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (nar. 1970) - výzkumný pracovník, ředitel Archeologického ústavu AV ČR Brno, v. v. i., dopisující člen Německého archeologického ústavu. Specializuje se na problematiku archeologie a historie protohistorických etap, především doby římské a římského vojenského zásahu na barbarském území ve středním Podunají. Od svého nástupu do ARÚB byl členem řešitelského kolektivu několika tuzemských i zahraničních grantových projektů, věnovaných především otázce markomanských válek a jejich odrazu v archeologickém záznamu na Moravě. Své výzkumy a závěry pravidelně zveřejňuje na mezinárodních konferencích, publikuje v zahraničních a tuzemských periodikách a sbornících. Je dopisujícím členem Německého archeologického ústavu (DAI). Navrhovatel má velmi dobré kontakty s příslušnými českými a zahraničními specialisty a institucemi. Je hlavním organizátorem konferenční řady Archeologie barbarů a pravidelným editorem tištěných výstupů z těchto konferencí. Dlouhodobě se též věnuje problematice užívání detektorů kovů zástupci veřejnosti, pravidelně v tomto tématu realizuje odborné studie a publikuje práce určené odborné i laické veřejnosti, rozvíjí různé osvětové aktivity. O této problematice poskytl řadu rozhovorů, připravil a organizoval odborné konference a kontaktní setkání. Podílí se též na vědecké výchově budoucích archeologů jako pedagog Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno. Aktivní je na poli popularizace výsledků vědeckých výzkumů. Pravidelně přednáší v rámci Týdnů vědy a techniky, organizuje Dny otevřených dveří, je autorem menších i rozsáhlých výstavních projektů. Jeho autorská stálá výstava „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“ v Regionálním muzeu Mikulov byla v květnu 2008 Ministerstvem kultury ČR oceněna v soutěži Gloria Musealis cenou Muzejní výstava roku 2007. Je hlavním autorem námětu, scénáře a obsahové náplně Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše. V rámci programu podpory regionální spolupráce v letech 2015–2017 realizoval projekty tvorby a instalace archeologických naučných stezek jak na území obce Pasohlávky, tak i v dalších obcích a městech, kde byly v rámci vědeckých výzkumů objeveny tábory římského vojska na našem území (Jevíčko, Ivaň, Modřice). V letech 2019–2024 jako realizací projektu pověřená osoba úspěšně uskutečnil ve spolupráci s

Stránka 4 z 6

Jihomoravským krajem projekty „Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví“, „Implementace občanské spolupráce do záchrany a poznání archeologického dědictví Jihomoravského kraje“ a „Ochrana – záchrana – poznání. Přínos občanské vědy v archeologii pro poznání minulosti Jihomoravského kraje“ a „Občanská věda v archeologii – udržitelnost a odborné uplatnění výsledků“.

Vybrané publikace:

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Hložek, M.: Detektorový nález římsko-provinciálního prolamovaného kování z Pavlova, Jihomoravský kraj. In: Čížmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. (eds.), Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno 2014, 767-784.

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M.: Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F. In: Droberjar, E. – Komoróczy, B. (eds.), Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 53, Brno 2017, 31-61.

Komoróczy, B.: Obecná úvaha na téma utajení jako nástroj ochrany v archeologii. Zprávy památkové péče 78/2018/1, 24-29.

Komoróczy, B. – Vlach, M.: Příběhy civilizace a barbarství – Pod nadvládou Říma. Brno 2019.

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžicková, P.: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60/2, 9-56. Brno 2019.

Komoróczy, B. et al.: Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví Jihomoravského kraje. Brno 2019.

Komoróczy, B. – Fedor, P.: Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví Jihomoravského kraje. Přehled výzkumů 61/2, 2020, 203-209.

Goláňová, P. – Komoróczy, B. – Kmošek, M. – Kolníková, E. – Vlach, M. – Zelíková, M.: New metal and glass finds from the Late Iron Age in South Moravia (CZ). The contribution of citizen science to knowledge of the La Tène settlement structure in the Břeclav Region. Přehled výzkumů 61/2, 2020, 9-41.

Komoróczy, B. – Rajtár, J. – Vlach, M. – Hüssen, C.-M.: A companion to the archaeological sources of Roman military interventions into the Germanic territory north of the Danube during the Marcomannic Wars. In: Erdrich, M. – Komoróczy, B. – Madejski, P. – Vlach, M. (eds.), Marcomannic Wars and Antonine Plague. Selected essays on two catastrophes that shook the Roman World. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 61 – Lubelskie materiały archeologiczne XVII. Brno-Lublin 2020, 173-254.

Komoróczy, B.: Brána do Římské říše – Projekt prezentace a popularizace římské archeologie na jižní Moravě. Přehled výzkumů 61/1, 2020, 218-219.

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J.: Využití významu oddělených spekter a interpretačních možností multispektrálních dat v kontextu protohistorie středního Podyjí. In: Droberjar, E. – Komoróczy, B. (eds.), Příspěvky k poznání barbarských komunit (Archeologie Barbarů 2016 a 2018). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 70. Brno 2021, 35-50.

Komoróczy, B. – Vlach, M.: The Mušov Region – A Complex Scene of Roman-Germanic Interactions during the Marcomannic Wars. In: Olędzki, N. – Dubicki, A. (eds), Rome and the Barbarians. An Interplay between two Worlds. Łódź 2022, 327-362.

B. Komoróczy, Archaeology, Metal Detecting, and Citizen Science in the Czech Republic. Advances in Archaeological Practice 10(3), 2022, 322-335. DOI:10.1017/aap.2022.15

Komoróczy, B. – Růžicková, P. – Vlach, M. 2023: Brána do římské říše. Vstupte! Brno

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Kmošková, M. 2024: Dealing with changes of qualitative and quantitative aspects of the imported Roman metal objects within the Marcomannic settlement zone in the era of metal detecting. In: H. van Enckevort – M. Driessen – E. Graafstal – T. Hazenberg – T. Ivleva – C. van Driel-Murray (eds.). Current Approaches to Roman Frontiers. Volume 1. Archeologische Berichten Nijmegen 9, 147-156. Leiden, Sidestone Press.

Zdůvodnění finančních nákladů, vč. spoluúčasti partnera⁴ - u dotace od AV ČR uveďte a zdůvodněte částky na osobní náklady (odměny, DPP a DPČ), ostatní náklady a režijní náklady; samostatně zdůvodněte náklady partnera a náklady z dalších zdrojů financování (v případě víceletého projektu zdůvodněte předpokládané náklady v každém roce řešení)

Finanční náklady pro realizaci projektu jsou v jednotlivých letech řešení plánovány v identické výši: 200 tis. Kč dotace ze strany AV ČR a 200 tis. Kč spoluúčast partnera projektu. Jako další zdroje financování je garantována spoluúčast navrhovatele pro jednotlivé roky řešení ve výši 50 tis. Kč. Pro aktivity hrazené z požadované dotace ze strany AV ČR je plánováno v jednotlivých letech řešení 100 tisíc Kč v kapitole Věcné náklady a 100 tisíc Kč v kapitole Osobní náklady. Skruktura výdajů v jednotlivých letech řešení projektu je obdobná:

⁴ Dle § 4 směrnice AR č. 11/2018, o regionální spolupráci, ve znění směrnice č. 12/2023, lze hradit pouze **neinvestiční náklady**, přičemž režijní náklady pracoviště mohou činit nejvýše 15 % z věcných nákladů. Osobní náklady (včetně zákonných odvodů): a) mimořádná odměna zaměstnance za splnění zvláště významného úkolu při řešení společného projektu, a to nejvýše do částky 100 000 Kč/1 pracovní úvazek za kalendářní rok, b) dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Osobní náklady vy výši 100 tis. Kč v rámci dotace ze strany AV ČR jsou vynaloženy na odměny členům řešitelského týmu (celkově 50 tis. Kč) a na externí spolupracovníky v rámci dohod o provedení práce (koordinační činnosti, lektorské činnosti, odměny za spoluautorství, průvodcovské služby, ad.). Z příspěvku partnera je obdobně 60 tis. Kč vynaloženo na DPP (koordinační činnosti, lektorské činnosti, odměny za spoluautorství, průvodcovské služby, ad.).

Věcné náklady žádané v rámci dotace ze strany AV ČR v jednotlivých letech vždy ve výši 100 tis. Kč jsou rozloženy na práce hrazené na základě faktur (služby) ve výši 45 tis. Kč (nákup datových vrstev a mapových podkladů, grafické a fotografické práce při tvorbě 2D a 3D dokumentace artefaktů, překlady a jazykové korektury, poplatky OpenAccess, tiskové náklady, webová prezentace, propagace). 20 tis. Kč jsou cestovní náklady členů řešitelského týmu v rámci realizace projektových aktivit, dále je počítáno 15 tis. Kč na režijní

náklady pracoviště a 20 tis. Kč na nákup drobného hmotného majetku a drobné materiálové výdaje.

Věcné náklady z příspěvku partnera ve výši 140 tis. Kč v jednotlivých letech budou využity pro koordinační a organizační zajištění skupinových aktivit (workshopy, společné prospekce, kontaktní přednášky a setkání, hromadné exkurze – pronájmy, drobné občerstvení, náklady na transport, vstupenky ad.), dále na část fakturovaných služeb za tvorbu 2D a 3D digitálních výstupů pro potřeby společných výstupů, tiskové náklady na letáky a materiály ke školením spolupracovníků, na letáky a brožury s projektovými výstupy apod.

Garantovaná spoluúčast navrhovatele ve výši 50 tis. Kč v jednotlivých letech je vyhrazena na pokrytí nákladů laboratoře analytické konzervace ARÚB vynaložených na cílené detailní ošetření vybraných výsledků občanské vědy určených k pilotním prezentačním záměrům v rámci projektových výstupů.