
I.  Smlouva o dílo č. 2025014 

II.  

Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Domovní správa Prostějov, s.r.o. 

Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov 

zastoupená Ing. Vladimírem Průšou, jednatelem 

 

IČO: 26259893  

DIČ: CZ26259893 

plátce DPH: Ano 

 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Prostějov  

č. účtu 174776925/0300 

 

ID datové schránky: 74nzhxb 

(dále jen jako „Objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel: 

MgA. Lucie Bartůňková 

P. Bezruče 41, 570 01 Litomyšl  - Záhradí 

tel: 737709842 

mail: lucie.bartunkova@gmail.com 

 

IČO: 74409735  

DIČ: CZ8356280174 

 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

č. účtu 1717789023/0800 

 

ID datové schránky: fns9aaw 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 

 

společně dále rovněž jen „Smluvní strany“ 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) tuto smlouvu o 

dílo na provedení restaurátorských prací (dále jen „Smlouva“). 

III.  

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí provedení malířských 

a drobných rekonstrukčních prací v prostorách ve 2.NP - východním křídle (bývalé kanceláře 

Domovní správy Prostějov s.r.o.) na Pernštýnském nám. 176/8 v Prostějově v rozsahu, 

způsobem a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě. 
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2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Restaurátorské práce na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném 

termínu. 

2.3. Rozsah Zhotovitelem vykonávaných prací dle Smlouvy je sjednán  

ve Specifikaci rozsahu prací, který tvoří Přílohou č. 1 Smlouvy. 

2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení dle této Smlouvy, 

dokončené bezvadné Restaurátorské práce převzít a zaplatit dohodnutou cenu za provedení 

Restaurátorských prácí a příslušnou daň z přidané hodnoty, je-li Zhotovitel plátcem této daně 

dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). 

IV.  

Specifikace Díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v souladu s/se: 

 

a. stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy, zejména stanovisky místě 

příslušného Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) a oddělení památkové 

péče Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova 

(dále jen „OÚPPP MMPv“); 

b. pokyny Objednatele, dotčených orgánů a jím určených osob. 

3.2. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními, zejména 

občanským zákoníkem, zákonem č. 20/1987, o státní památkové péči, zákonem č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  

a o změně a doplnění některých zákonů, vše v platném znění. Dílo bude dále provedeno v 

souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy, příslušnými normami ČSN a ČSN EN a 

podklady předanými Objednatelem.  

3.3. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky Objednatele nebo OÚPPP MMPv. Přesný postup 

Restaurátorských prací a jednotlivých činností, harmonogramu jejich provádění, zvolených 

technik, prostředků a postupů k jejich provádění bude stanovován na kontrolních dnech za 

účasti zástupců Objednavatele, OÚPPP MMPv a NPÚ.  

3.4. Zhotovením Rekonstrukčních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních, restaurátorských a uměleckých činností včetně dodávek potřebných materiálů  

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících  

s dodávkou stavebních a restaurátorských prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné (např. zařízení Staveniště dle čl. VII Smlouvy, bezpečnostní opatření apod.) včetně 

koordinační a kompletační činnosti celých Rekonstrukčních prací.  

3.5. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky Restaurátorských prací i následující 

práce a činnosti: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru 

k řádnému provedení Díla; 

c) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, včetně pořízení protokolů, vyplývá-li to z právních předpisů; 

d) zřízení a odstranění zařízení Staveniště; 



e) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 

znění; 

f) ochrana okolních prostor Restaurátorskými pracemi nedotčených. 

3.6. Při zhotovení díla se Zhotovitel zavazuje postupovat co nejvíce šetrným způsobem k okolí 

Restaurátorských prací a obyvatelům zde žijícím. Zejména se jedná o dodržování právních 

předpisů regulující hluk, smog a jiné obtěžující imise. 

V. 

Doba plnění 

4.1. Dílo bude prováděno v následujících lhůtách: 

                  zahájení Restaurátorských prací nejpozději: 18. 5. 2025 

     dokončení Restaurátorských prací nejpozději do: 16. 6. 2025 

4.2. Zahájením provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí Staveniště. 

4.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 

povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. O případném 

dřívějším dokončení díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních 

dní přede dnem dřívějšího dokončení díla. 

4.4. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých v této Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 

součinností, není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi Smluvními stranami 

k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení Díla o dobu shodnou s dobou prodlení 

Objednatele s plněním jeho součinností. 

4.5. Má-li Objednatel, NPÚ nebo OÚPPP MMPv připomínky nebo návrhy k úpravě u Zhotovitelem 

jim předané Restaurátorské dokumentace, zavazuje se Zhotovitel zajistit jeho úpravu  

či doplnění nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení připomínek a návrhů úpravy. 

4.6. Změna lhůty pro dokončení díla je možná pouze v případě: 

a) přerušení lhůty pro dokončení díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, které 

brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem. 

Omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla  

dle předepsaných technologických postupů. Tyto skutečnosti budou zaznamenány  

ve stavebním deníku s údaji o klimatických podmínkách, popisem druhu prací, odkaz  

na konkrétní technickou normu, podle které nelze práce započít nebo pokračovat v nich 

dle harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty, bude zahájena zápisem  

do stavebního deníku a ukončena skončením mimořádných překážek. Oba tyto zápisy  

ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány Objednatelem. Takovéto 

přerušení lhůty musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává 

se do celkové délky lhůty pro dokončení díla.; 

b) prodloužení lhůty pro dokončení Díla v důsledku provádění dodatečných prací, které mají 

vliv na termín dokončení Díla, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto prací. 

Druh a doba provádění dodatečných prací musí být sjednány způsobem dle Smlouvy  

a musí být upraveny dodatkem ke Smlouvě. 



4.7. Dojde-li Zhotovitel v průběhu realizace Díla ke zjištění, že nelze sjednaný termín plnění dodržet, 

vyrozumí o nastalé skutečnosti Objednatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištění. Takto 

učinění oznámení nemá vliv na další povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. 

4.8. Místem plnění jsou prostory ve 2.NP - východním křídle (bývalé kanceláře Domovní správy 

Prostějov s.r.o.) na Pernštýnském nám. 176/8 v Prostějově 

 

VI. 

Cena 

5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – malířských prací 

specifikované v čl. II a III. Smlouvy v následující výši: 

 

Cena bez DPH 230. 000,00,- Kč 

 DPH 21%            48. 300,00,- Kč 

 Cena celkem s DPH         278.300,00,- Kč 

5.2. Obsah ceny a jednotlivé položky, které jsou do ceny zahrnuty, jsou specifikované v rozpočtu, 

který je Přílohou č. 2 Smlouvy.  

5.3. Tato cena byla Smlouvou dohodnuta jako cena maximální. 

5.4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena za dílo dle tohoto článku Smlouvy sjednána jako 

nepřekročitelná, úplná a obsahující veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla a jeho zisk 

nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. 

5.5. V ceně díla jsou zahrnuty taktéž: 

a. náklady na zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci Staveniště; 

b. náklady na dopravu personálu a materiálu z a na Staveniště; 

c. ubytování personálu podílejícího se na Restaurátorských pracích; 

d. odvoz a likvidace odpadu vzniklého v souvislosti s Dílem; 

5.6. Cena díla je oběma Smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona  

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

5.7. Výše uvedená cena, je cenou za provedení předmětu Smlouvy v plném rozsahu. Dojde-li  

ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a jeho zmenšení, je Objednatel povinen zaplatit pouze 

poměrnou část ceny dle skutečně provedeného předmětu Smlouvy. 

5.8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků  

v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 

výkazu výměr. 

5.9. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud Objednatel 

bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly sjednány v Příloze 

č. 1 Smlouvy (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo 

dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“). V případě víceprací lze nárokovat pouze 

změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou 

nezbytné pro provedení projekčních prací.  

5.10. Nastane-li některá z podmínek uvedených v čl. VI odst. 5.8 Smlouvy, za kterých je možná 

změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny předmětu Smlouvy  

a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
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5.11. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody Smluvních stran prostřednictvím 

písemného dodatku ke Smlouvě.  

5.12. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že její změna bude 

odsouhlasena Objednatelem. 

5.13. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy vyšlo 

Zhotoviteli najevo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze  

za podmínek daných touto Smlouvou. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele  

na změnu výše ceny nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

5.14. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku  

se nepoužijí. 

 

VII.  

Platební podmínky 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za předmět Smlouvy bude probíhat na základě 

daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem Objednateli. 

6.2. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným  

na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Postup plateb je sjednán následujícím způsobem: 

a) Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě Faktur vystavených Zhotovitelem. 

b) Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystavené Faktury ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

c) Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve soupis provedených prací oceněný  

v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 

soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Podmínkou 

odsouhlasení Faktury Objednatelem je posouzení rozsahu provedených prací pracovníky 

OÚPPP MMPv, které zajistí Objednatel. Po odsouhlasení Objednatelem a vystaví 

Zhotovitel fakturu nejpozději do 14 kalendářních dnů Fakturu. Nedílnou součástí faktury 

musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

6.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH. 

6.5. Smluvní strany si sjednávají zádržné neboli pozastávku dle těchto podmínek: 

a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí 

Díla, a to do 21 kalendářních dní ode dne předání a převzetí díla. Předáním a převzetím 

Díla se rozumí předání a převzetí dokončených Restaurátorských prací. 

b) Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 

uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku. 

6.6. Faktura bude splňovat obsahové i formální náležitosti dle § 29 zákona o DPH, zákonu  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 435 občanského zákoníku, vše v platném znění. Nemá-li 

Faktura tyto náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti  

s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. 

Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou Faktury. Faktura dále bude obsahovat 

označení Smlouvy a její číslo. 



6.7. Faktura vystavená Zhotovitelem bude vystavena takovým způsobem, aby plnění Objednatele  

z ní vzešlé bylo splatné na bankovní účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy. Tento 

bankovní účet musí být zároveň bankovním účtem Zhotovitele uveřejněným příslušným 

správcem DPH jako bankovní účet určený k podnikatelské činnosti pro účely registrace k platbě 

DPH. Nemá-li Faktura tuto náležitost, je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby 

splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo 

vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou Faktury. 

6.8. Objednatel Zhotoviteli neposkytne zálohu na provedení předmětu Smlouvy. 

6.9. Objednatel je povinen uhradit Fakturu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury Objednateli. Okamžikem uhrazení Faktury se rozumí stržení odchozí 

platby z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

6.10. Každá Faktura Zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu Smlouvy musí být, před 

jejím doručením Objednateli k úhradě, předložena Objednateli prostřednictvím elektronické 

pošty (e-mailu) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude doručení Faktury Objednateli 

k úhradě Objednatelem akceptováno a Faktura nebude Objednatelem uhrazena. 

6.11. Faktura bude Objednateli doručena jedním z těchto způsobů: 

• Osobně na podatelnu Objednatele;  

• e-mailem na adresu: faktury@dsp-pv.cz 

• datovou zprávou do datové schránky Objednatele. 

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 

hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud Zhotovitel v případě, že v okamžiku 

uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 

daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených  

v § 109 odst. 1 a 2 zákona o DPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli 

uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude Objednatel o této 

skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná 

výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 

příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce 

zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě  

s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené 

na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele 

zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada 

považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané 

jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

6.13. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli nebo jím pověřeným 

osobám při kontrolách, zejména dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditech nebo monitorování 

řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, 

účetní doklady, vysvětlující informace apod. 

VIII.  

Provádění díla 

7.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 

smluvních povinností Zhotovitele. 



7.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 

jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré Restaurátorské práce budou vykonávat pouze pracovníci 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří jsou k takovýmto pracím kvalifikováni  

dle příslušných právních předpisů. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla,  

a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. 

7.5. Vznikne-li potřeba součinnosti Objednatele při plnění Díla, zavazuje se takto do 5 pracovních 

dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele učinit. Po platí zejména při potřebě předání nezbytných 

pokynů, informací a stanovisek Zhotoviteli a účasti na všech nezbytných jednáních. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje účastnit NPÚ nebo OÚPPP MMPv organizovaných kontrolních prohlídek 

Díla, svolaných za účelem výkonu kontroly orgánů památkové péče nad průběhem provádění 

Díla, a to v termínech stanovených těmito orgány veřejné správy.   

7.7.  

IX. 

Staveniště 

8.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 

osoby nejpozději v termínu, který je uveden v čl. V odstavci 4.1 Smlouvy jako termín zahájení 

provádění díla. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž  

je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

8.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran. Za den předání Staveniště se považuje den, ve kterém dojde 

k oboustrannému podpisu písemného protokolu. 

8.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 

stanovených zákony a prováděcími předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost 

a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami.  

8.4. Zhotovitel je oprávněn využívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště tak, aby nedošlo k ztrátě, odcizení, poškození nebo 

zničení skladovaných materiálů, výrobků a součástí Díla. 

8.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště před předáním  

a převzetím Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

8.7. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 



X. 
Stavební deník 

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. 

9.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

9.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů  

je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

9.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla 

v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o: 

a) stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a prostředků; 

b) časovém postupu prací; 

c) kontrole jakosti provedených prací; 

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

9.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 

vynechána volná místa. 

9.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 

deníku. 

9.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 

povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho 

konáním. 

9.8. Pro účely kontrolního dne se Zhotovitel zavazuje zajistit účast odpovědných zástupců 

Zhotovitele a poddodavatelů. Zhotovitel zapíše do stavebního deníku údaje o konání 

kontrolních dnů a jejich závěry. 

9.9. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty: 

a) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 

stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

b) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

Zhotovitel. 

 
 
 
 



XI.  
Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato 

nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce 

a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. 

Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Současně s předávanou Stavbou předá Zhotovitel Objednateli i následující doklady: 

a) dokumenty sjednané či určené Smlouvou, či jiným rozhodnutím, souhlasem, povolením 

nebo vyjádřením orgánu veřejné správy; 

b) Stavební deník; 

c) fotodokumentace průběhu Stavby včetně dokumentace zakrytých konstrukcí; 

d) Doklady o nakládání s odpady na místě Restaurátorských prací;  

10.3. Protokol o předání a převzetí díla: 

a) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 

b) Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků; 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání; 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

c) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Restaurátorských prací pro ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

d) V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla 

i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

e) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 

je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

10.4. Zhotovitel je před předáním a převzetím díla povinen provést nezbytné zkoušky, revize, atesty, 

měření či jiná ověření díla, jestliže to právní předpis, Smlouva či jiné rozhodnutí, souhlas, 

povolení nebo vyjádření orgánu veřejné správy vyžaduje. O jejich provedení je Zhotovitel 

povinen Objednateli předat osvědčení, revizní zprávu či jiný doklad. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 

odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady 

11.1. Zhotovitel odpovídá za provedení díla řádně, včas a kvalitně v rozsahu stanoveném příslušnými 

ustanoveními právních předpisů, zejména občanským zákoníkem, prováděcími právními 

předpisy, příslušnými normami ČSN a ČSN EN, podklady předanými Objednatelem, pokyny 

udělenými NPÚ, OÚPPP MMPv, Objednatelem, nebo jím určenou osobou a touto Smlouvou. 

11.2. Smluvní strany odpovídají za škodu vzniklou v důsledku jimi učiněného nepravdivého 

prohlášení dle této Smlouvy. 

11.3. Dílo je vadné, jestliže: 

a) nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě k okamžiku převzetí Objednatelem; 



b) není způsobilé pro použití k sjednanému účelu Smlouvou v průběhu trvání záruky za 

jakost díla; 

c) je zatížené kdykoliv v průběhu trvání záruky za jakost díla právními vadami. 

11.4. Objednatel má práva z vadného plnění, ledaže vada byla způsobena po přechodu nebezpečí 

škody vnější událostí nebo způsobil-li vadu Objednatel nebo třetí osoba svým jednáním či 

opomenutím. To neplatí, jednal-li Objednatel nebo třetí osoba dle pokynů, návodů či dokumentů 

Zhotovitele. 

11.5. Záruka za jakost díla, ve které Objednatel může uplatnit vady díla u Zhotovitele, je stanovena 

na 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla. 

11.6. Objednatel uplatní zjištěné vady písemně na adresu Zhotovitele, elektronicky datovou zprávou 

do datové schránky Zhotovitele nebo emailem na adresu lucie.bartunkova@gmail.com. V 

oznámení o reklamaci Objednatel uvede popis vady a její projev. Přijetí oznámení o reklamaci 

potvrdí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu. Vada je uplatněna včas, jestliže 

odeslána Zhotoviteli nejpozději poslední den trvání doby trvání záruky za jakost díla. 

11.7. Objednatel má právo na náhradu vynaložených nákladů na uplatnění práv vyplývajících ze 

zjištěné vady. 

11.8. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů oznámit Objednateli způsob odstranění vady. 

Odstranění vady musí Zhotovitel provést v nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 

kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem. 

11.9. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo na: 

a) slevu z ceny Díla; 

b) odstoupit od Smlouvy. 

Právo zvolit si způsob odstranění vady dle tohoto odstavce Smlouvy má Objednatel. O výběru 

uplatňovaného práva je povinen Zhotovitele bezodkladně informovat. 

11.10. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou k odstranění vady Díla. 

11.11. O způsobu odstranění vady smluvní strany sepíší protokol, jehož obsahem bude oznámení vad 

zjištěných Objednatelem, způsob odstranění vady a časové údaje. 

11.12. Doba dle čl. XI odst. 11.5 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající oznámením zjištěných vad 

Objednatelem a končící dnem řádného a úplného odstranění vad Zhotovitelem. 

11.13. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 

2165 - 2172 občanského zákoníku se nepoužije. 

XII.  

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv části Díla 

přechází na Objednatele okamžikem zabudování nebo instalací do Díla. 

12.2. Nebezpečí škody na díle vč. všech materiálů a vybavení určených k zabudování do Díla 

a majetku Objednatele a jeho smluvních partnerů nacházejících se na Staveništi, nese od 

okamžiku převzetí stanoviště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele 



okamžikem převzetí Díla. U zjištěných vad a nedodělků přechází nebezpečí škody na 

Objednatele okamžikem jejich odstranění. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že § 1976 a § 2599 – 2603 a občanského zákoníku se nepoužije. 

XIII.  

Sankce 

13.1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s termínem dokončení díla, může Objednatel uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení.  

13.2. Jestliže Zhotovitel nenastoupí do 20 dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu 5000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 

sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

13.3. Jestliže Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každý nedodělek či 

vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

13.4. Jestliže Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 20 pracovních dnů ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 

odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na 

odstraňování vady (vad). 

13.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 

každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 

užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, 

sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

13.6. Jestliže Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 

dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením 

Staveniště. 

13.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k její úhradě 

Zhotoviteli. Neuhradí-li Zhotovitel smluvní pokutu do 30 dnů ode dne doručení výzvy dle věty 

první, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu snížením ceny fakturované Zhotovitelem.  

13.8. Pokud se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou sjednané ceny za řádně provedené Dílo, 

náleží Zhotoviteli za každý den takového prodlení úrok z prodlení dle § 1970 občanského 

zákoníku a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 

nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a 

člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 

věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a 

evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění. 

13.9. Právo Objednatele uhrazení na smluvní pokuty dle výše uvedených ujednání, nebrání 

Objednateli uplatnit též právo na náhradu mu vzniklé škody, na kterou se smluvní pokuta 

vztahuje nebo na dluh utvrzený touto smluvní pokutou. 



XIV.  

Pojištění Zhotovitele 

14.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání závazku Smlouvy uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (vč. Objednatele), přičemž výše 

pojistné částky bude 1.000 000,- Kč se spoluúčastí Zhotovitele nepřesahující 10 % pojistného 

plnění. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla 

nebo předmětů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po 

celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 

a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí 

větě. 

14.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 

Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou 

smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy je Zhotovitel povinen 

předložit doklady prokazující řádné plnění jeho povinností z pojistné smlouvy vůči pojišťovně.   

14.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

XV.  

Změna smlouvy 

15.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 

zmocněnými. 

15.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 

pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

15.3. Pokud zjistí Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 

odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může jeho 

provádění přerušit. 

15.4. Podá-li Objednatel žádost o dotaci či jinou veřejnoprávní finanční podporu na realizaci Díla 

nebo jeho části, zavazují se Smluvní strany provést takové změny nebo doplnění Smlouvy vč. 

příloh, které jsou nezbytné ke splnění podmínek žádosti. 

 

XVI.  

Zánik Smlouvy 

16.1. Závazek dle této Smlouvy vyjma splnění zaniká též: 

a) odstoupením od této Smlouvy některou ze Smluvních stran; 

b) písemnou dohodou obou smluvních stran; 

c) uplynutím výpovědní doby v případě výpovědi Objednatelem.  

16.2. Obě Smluvní strany mohou do Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

16.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy jestliže: 

a) je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla o více než 30 kalendářních dní; 



b) probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

c) porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 14 dnů; 

d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani 

v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

e) Zhotovitel nesjedná pojištění dle čl. XIV. Smlouvy nebo v případě jeho zániku neuzavře 

do 3 pracovních dní novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu; 

f) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin; 

g) se na Zhotovitele začnou vztahovat sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 

mezinárodních sankcí, v platném znění. 

16.4. Zánik závazku písemnou dohodou lze učinit vzájemnou oboustrannou dohodou a za podmínek 

v ní sjednaných. 

16.5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této Smlouvy 

druhé straně, kdy účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení druhé straně. 

V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v 

poštovní zásilce s dodejkou. 

16.6. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od Smlouvy a 

jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se náhrady škody, sankcích a 

čl. XVI odst. 16.7 Smlouvy. 

16.7. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen nedokončené Dílo respektive jeho části 

předat bez zbytečného prodlení Objednateli. O rozsahu předávaného Díla a dalších 

náležitostech předání bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran. Společně s nedokončeným Dílem nebo jeho částí bude Objednateli předáno vše, co od 

něj Zhotovitel k plněním předmětu Smlouvy. 

16.8. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části 

zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací 

řízení, ve kterém se předává a přebírá provedená část díla. Zhotovitel do okamžiku zahájení 

dílčího přejímacího řízení odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze Staveniště, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 

16.9. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, které učiní Objednatel, má Zhotovitel právo na úhradu práce 

již vykonané, a to za podmínek daných touto Smlouvou. 

16.10. Závazky z této Smlouvy přechází i na právní nástupce obou smluvních stran, není-li tento 

přechod zákonem vyloučen. 

 

XVII.  

Licence 

17.1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy je zpracování Návrhu Restaurátorských 

prací, Restaurátorská dokumentace a rovněž může být součástí i další plnění, které naplňuje 

znaky autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 



pozdějších předpisů, je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných 

dále v tomto článku Smlouvy. 

17.2. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho jednotlivým 

částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat a převádět či 

poskytovat třetím osobám.  

17.3. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen 

„Licence“). 

17.4. Licence je poskytována za následujících podmínek: 

a) Licence je výhradní; 

b) poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a jeho částem; 

c) poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově); 

d) množstevní rozsah této Licence není nijak omezen; 

e) poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 

osobám. 

17.5. Objednatel není povinen Licenci využít. 

17.6. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití Díla a jeho částí. 

17.7. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmikoli 

úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením 

s jinými díly a jeho zařazením do Díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným 

postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn práva z 

licence využívat. 

17.8. Výše odměny za nabytí licence k užití Díla (jeho části) je již obsažena v ceně za zhotovení Díla 

(jeho části), a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití Díla (jeho části) Objednatelem 

jsou zaplacením ceny za zhotovení Díla (jeho části) dle této Smlouvy uspokojeny. Odměna je 

sjednána bez ohledu na výši výnosů Objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na 

přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého 

nepoměru k zisku z využití licence a k významu Díla pro dosažení takového zisku. 

 

Závěrečná ustanovení 

18.1. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se vzájemné smluvní vztahy Smluvních 

stran občanským zákoníkem. 

18.2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží 

Objednatel 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. 

18.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva 

podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) a tímto dnem nabývá účinnosti.  

18.4. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Smlouvy v 

Registru smluv. 



18.5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě a právní úkon 

tak jejími zástupci učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

Přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1 - Specifikace rozsahu Restaurátorských prací – vyznačení v půdorysu stavby 

Příloha č. 2 – Rozpočet 

 

V Prostějově dne      V Litomyšli dne  

 

 

   …………………………………………                                    …………………………………… 

         Ing. Vladimír Průša MgA. Lucie Bartůňková  

                 jednatel        Zhotovitel 

  Domovní správa Prostějov, s.r.o. 

  Objednatel                                                              


