








3046/15

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|--------------------------|
| Název dokumentu: | SoD Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina | | | |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství | | | |
| Schváleno: | ZK | Datum: | 16.12.2014 | Č.usnesení: 0560/07/2014 |
| Dokument uložen u: | Ing. Hamáček / ODSH | | | |
| Počet vyhotovení: | 5 | | | |
| Adresát: | EDIP s.r.o. | | | |
| Smluvní částka: 1) | 3327500.00 | | | |
| Odpovědný odbor: 2) | odbor dopravy a silničního hospodářství | | | |
| Podpis zajistit do: | 12.6.2015 | | | |

| | Pracoviště/pracovník | Datum | Podpis |
|---|-----------------------|-----------------------|---|
| Zpracoval: | Ing. Hamáček / ODSH | 11.6.2015 |  |
| Projednáno s: | Ing. Matulová / ODSH | 11.6.2015 |  |
| Právní kontrola: | JUDr. Mládek / ODSH | 11.6.2015 |  |
| Předkládá: | Ing. Strnadová / ODSH | 11.6.2015 |  |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | Ing. Strnadová / ODSH | 11.6.2015 |  |
| Zodpovídá: | Příkazce operace: | Ing. Strnadová / ODSH | 11.6.2015 |
| | Správce rozpočtu: | Radka Paulíková / OE | 11.6.2015 |

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25462482), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: hamacek, datum ověření: 4.6.2015 09:58:52):

SoD pro vypracování Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina“

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001570010000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



3046/19

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro vypracování studie „Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtnanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtnan, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: EDIP s.r.o.
Adresa: Pařížská 1230/1, Plzeň, 301 00
zástupce pro věci smluvní: Ing. Luděk Bartoš
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Martolos
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 250 107 804/0300
IČO: 25462482
DIČ: CZ 254 624 82
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu Plzeň, v oddílu C, vložce číslo 26822

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění zakázky je vypracování studie: „Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“. Koncepce má za úkol vyhodnotit potřebnost investic a údržby na jednotlivých komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina (cca 4,5 tis. km), ve vztahu k současné i očekávané intenzitě dopravy a budoucímu rozsahu veřejné hromadné dopravy ve výhledu do roku 2050 a jejich optimalizaci. Zároveň musí zohlednit rozvojové záměry na silniční a dálniční síti ve vlastnictví státu na území Kraje Vysočina. Ze závěrů studie musí být patrný hlavní směry rozvoje silniční sítě v majetku Kraje Vysočina.

Do koncepce budou zapracovány následující materiály, se kterými bude koncepce v souladu:

- Politika územního rozvoje ČR
- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina
- Platná územně-plánovací dokumentace sídel Kraje Vysočina
- Strategie Kraje Vysočina 2020
- Program rozvoje Kraje Vysočina

- Páteřní silniční síť Kraje Vysočina
- Návrh kategorizace páteřní sítě silnic II. a III. třídy kraje Vysočina
- Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050
- Dopravní sektorové strategie, 2. Fáze

Další podklady:

- Plán zimní údržby silnic
- Data KSÚSV
- Integrovaný regionální operační program
- Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklo dopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020
- NÖ Strategie Verkehr

Dokumentace se bude skládat z těchto částí:

Analytická část – inventarizace podkladů, doplnění o nové průzkumy, rozbor a ověření aktuálnosti podkladů. Tato část podá přehled o celkové silniční síti v Kraji Vysočina, zvláště pak o komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina a jejich stavebním a dopravně technickém stavu. Silnice II. třídy budou vyhodnoceny do skupin: 1) Vyhovující komunikace (parametry odpovídají kategorii silnice); 2) Komunikace vyžadující rozšíření, šířkové a výškové úpravy; 3) Provádění běžné údržby, zachování stávajícího (byť dané kategorii neodpovídajícího) stavu; 4) Přeřazení komunikací do nižší třídy, příp. do kategorie účelových komunikací. Silnice III. třídy vyhodnocené dle dopravního významu do skupin: 1) Vyžadující stavební úpravy; 2) Zachování stávajícího stavu; 3) Vyřazení komunikací ze silniční sítě. Návrh pořadí a priority investic budou učiněny v návrhové části v rámci multikriteriální analýzy.

Koncepce bude obsahovat identifikaci dopravně nebezpečných míst na silniční síti II. a III. třídy a návrh řešení (dopravně inženýrských, příp. stavebních, v písemné a grafické podobě, s vyčíslením odhadovaných nákladů), stanoví hlavní problémy s ohledem na předpokládaný vývoj a rozvoj objemu dopravy.

Vyhodnotí dopravní zatížení komunikací ve vlastnictví Kraje Vysočina z pohledu současného a výhledového stavu vývoje dopravních intenzit a jejich dopad na propustnost silniční sítě. Výsledkem bude určení úseků s nízkou dopravní prostupností a návrh úpravy silniční sítě Kraje Vysočina z pohledu intenzit dopravy v návrhové části.

Součástí bude prověření aktuálnosti přeložek silniční sítě a stav projekční připravenosti.

Návrhová část - rozčlenění silniční sítě podle druhu komunikace do následujících vrstev:

- I. Páteřní: tvořící doplňkovou silniční síť k nadřazené silniční síti (D1 + veškeré komunikace I. třídy – s výhledem modernizace a s ohledem na strategické dokumenty schválené na národní/mezinárodní úrovni). Jedná se o komunikace ve vlastnictví Kraje Vysočina s perspektivou modernizace/homogenizace na parametry S7,5 a S9,5 ve výhledu do r. 2050
- II. Nepáteřní komunikace ve vlastnictví Kraje Vysočina - silniční síť doplňující páteřní síť, zajišťující dopravní obslužnost.

Vyhodnocení modernizace Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina od r. 2006 (ve vlastnictví státu i kraje). Rekapitulace investic do silniční sítě kraje v uplynulém období.

Multikriteriální vyhodnocení potřeby rozvoje silniční sítě v závislosti na současném dopravním zatížení s návrhem priorit a zohledněním požadavků ostatních druhů dopravy (autobusová, železniční, cyklistická...)

Multikriteriální vyhodnocení potřeby rozvoje silniční sítě v závislosti na předpokládaném budoucím dopravním zatížení komunikací s návrhem priorit a zohledněním požadavků ostatních druhů dopravy (autobusová, železniční, cyklistická...)

Závěry a doporučení:

Návrh případných úprav Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina (včetně šířkového uspořádání) jako budoucí I. vrstvy silniční sítě (ve vlastnictví státu i kraje koordinovaný se záměrem dostavby silniční sítě v majetku státu (D1, a sil. I. třídy).

Zpracování a vyhodnocení SEA (hodnocení vlivů koncepčních dokumentů a územních plánů na životní prostředí).

Vyčíslení finančních dopadů rozčlenění silniční sítě do vrstev: střednědobý (do r. 2020) a dlouhodobý investiční plán (do r. 2050) a střednědobý finanční plán údržbových prací (do r. 2020). Rozdělení investičních opatření podle priority (nízká, střední, nejvyšší, podmíněná jiným investičním záměrem).

Během zpracování Koncepce budou pořádány výrobní výbory (předpoklad 2x za měsíc), kde bude informováno o postupu zpracování, závěrech provedených průzkumů a rozborů a dojde k odsouhlasení jednotlivých kroků během zpracování dokumentu. Na tyto výrobní výbory budou zváni zástupci zadavatele a KSÚSV. Zejména v rámci multikriteriálního vyhodnocení budou upřesněna posuzovaná kritéria a jejich míra důležitosti (váha). Závěry koncepce budou projednány s resortním odborem zadavatele a KSÚSV. Manažerské shrnutí na závěr bude vyhotoveno v českém, anglickém a německém jazyce.

Studie bude obsahovat grafickou prezentaci údajů dohodnutou na výrobních výborech se zadavatelem. Dále bude vypracována papírová prezentační mapa silniční sítě (300 ks v české verzi, 50 ks v německé verzi, 50 ks v anglické verzi) v měřítku 1:200 000 kompatibilní s mapou Straßennetz in Niederösterreich. Digitální verzi mapy bude možné umístit na Geoportál DMVS Kraje Vysočina. Součástí předávaného díla budou vektorové podklady GIS dat ve formátu ESRI shapefile (případně souborová geodatabáze ESRI). Předávanými daty jsou myšleny nově vznikající výstupy v návrhové části Koncepce a všechny podklady, které bude obsahovat vypracovaná papírová prezentační mapa silniční sítě v měřítku 1:200 000-

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 – 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy.

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace v plném rozsahu a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.6. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příspěvkovým organizacím zřízeným objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo jeho části požádají
- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením objednatele.

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 hotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

| | |
|---|-------------|
| Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy – předpoklad | 6/2015 |
| Předání konceptu studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina" | 31. 5. 2016 |
| Předání studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina" | 30. 6. 2016 |

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu.

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo: (doplňí uchazeč)

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| cena celkem bez DPH: | 2 750 000,- Kč |
| DPH 21%: | 577 500,- Kč |
| cena celkem včetně DPH: | 3 327 500,- Kč |

(slovy: tři miliony tři sta dvacet sedm tisíc pět set korun českých)

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „“.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

- 7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,
- 7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.5. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7.9. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 8 – Součinnost objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak

náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 – Další ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy.

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění.

11.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

11.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

11.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.9. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.10. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění.

11.14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

11.15. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 12. 06. 2015

V Plzni dne 5.6.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Luděk Bartoš
jednatel EDIP s.r.o.

edip


EDIP s.r.o.
Sídlo: Pařížská 1230/1
301 00 Plzeň
IČ: 254 62 482
DIČ: CZ25462482

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Průměrná sazba (zahrnuje i další náklady) | 750 | Kč/h |
| Analytická část | hodin | Kč |
| inventarizace podkladů | 250 | 187 500 Kč |
| doplňující průzkumy | 450 | 337 500 Kč |
| identifikace nehodových lokalit | 550 | 412 500 Kč |
| stanovení hlavních problémů | 400 | 300 000 Kč |
| CELKEM | 1 650 | 1 237 500 Kč |
| Návrhová část | hodin | Kč |
| kategorizace sítě | 780 | 585 000 Kč |
| multikriteriální vyhodnocení rozvoje | 503 | 377 500 Kč |
| CELKEM | 1 283 | 962 500 Kč |
| Závěry a doporučení | hodin | Kč |
| návrh úprav páteřní sítě | 100 | 75 000 Kč |
| SEA | 300 | 225 000 Kč |
| finanční zhodnocení | 250 | 187 500 Kč |
| výstupy | 83 | 62 500 Kč |
| CELKEM | 733 | 550 000 Kč |
| CELKEM PROJEKT | 3 667 | 2 750 000 Kč |

ku nul. 3046/15 i. 943



88886

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|-------------|--------------|
| Název dokumentu: | SoD Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina | | | | |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství | | | | |
| Schváleno: | ZK | Datum: | 16.12.2014 | Č.usnesení: | 0560/07/2014 |
| Dokument uložen u: | Ing. Juránek / ODSH | | | | |
| Počet vyhotovení: | 3 | | | | |
| Adresát: | EDIP s.r.o. | | | | |
| Smluvní částka: 1) | 0.00 | | | | |
| Odpovědný odbor: 2) | odbor dopravy a silničního hospodářství | | | | |
| Podpis zajistit do: | 29.1.2016 | | | | |

| | Pracoviště/pracovník | Datum | Podpis |
|---|-----------------------|-----------|--------|
| Zpracoval: | Ing. Juránek / ODSH | 25.1.2016 | |
| Projednáno s: | Ing. Matulová / ODSH | 25.1.2016 | |
| Právní kontrola: | JUDr. Mládek / ODSH | 25.1.2016 | |
| Předkládá: | Ing. Strnadová / ODSH | 25.1.2016 | |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | Ing. Strnadová / ODSH | 25.1.2016 | |
| Zodpovídá: | Příkazce operace: | | |
| | Správce rozpočtu: | | |

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25462482), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: juranek, datum ověření: 18.1.2016 13:44:39):

Dodatek č. 1 ke SoD pro vypracování Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina "Změna termínu z důvodu zajištění SEA.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001570010000 POL: 6119 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ke sml. 3046/15 z 9/13



KUJIP0177704

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 83333

Číslo smlouvy zhotovitele: 15-35

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro vypracování studie „Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtnanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtnan, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: EDIP s.r.o.
Adresa: Pařížská 1230/1, Plzeň, 301 00
zástupce pro věci smluvní: Ing. Luděk Bartoš
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Martolos
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 250107804/0300
IČO: 25462482
DIČ: CZ 25462482
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu Plzeň, v oddílu C, vložce číslo 26822
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo pro vypracování studie „Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“ ze dne 12. 6. 2015 je prodloužení termínu plnění na základě stanoviska orgánu ochrany přírody – CHKO Žďárské Vrchy. Z tohoto vyjádření vyplývá nutnost zajištění kompletního procesu SEA. Na základě posouzení lhůt a termínů tohoto procesu, vyplynula nutnost prodloužení termínu plnění.

III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 11, bod 11.4. Smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

Bod 3.1 Článku 3 – termín plnění se mění

Původní znění:

3.1. zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

| | |
|---|-------------|
| Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy – předpoklad | 6/2015 |
| Předání konceptu studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina" | 31. 5. 2016 |
| Předání studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina" | 30. 6. 2016 |

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu.

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

3.1. zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

| | |
|---|-------------|
| Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy – předpoklad | 6/2015 |
| Předání konceptu studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina" | 31. 8. 2016 |
| Předání studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina" | 30. 9. 2016 |

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

IV. Ostatní ujednání

- 1) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu.
- 4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 5) Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Jihlavě dne 29. 01. 2016

V Plzni dne 19 -01- 2016


Objednatel:

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

Zhotovitel:

Ing. Luděk Bartoš
jednatel EDIP s.r.o.


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


EDIP s.r.o.
Sídlo: Pařížská 1230/1
301 00 Plzeň
IČ: 254 62 482
DIČ: CZ25462482