
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 43
Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-006033

Objednatel: Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. MOVISIO s.r.o.
Úsek informatiky a telematiky Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
Adresa: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 IČO: 26494183
IČO: 65993390 DIČ: CZ26494183
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí 
dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, které jsou přílohou č. 1 až 3 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Termín dodání:
Předání výstupu služeb:
Pro úkoly dle přílohy č. 1 s názvem „01 movisio_nabidka-podpora-07-08-2025“
Termín dodání: předání výstupu služeb je od 01.07.2025 do 30.08.2025.
Pro úkoly dle přílohy č. 2 s názvem „02 movisio_nabidka-kd-skoleni-07-08-2025“
Termín dodání: předání výstupu služeb je od 01.07.2025 do 30.08.2025.
Pro úkoly dle přílohy č. 3 s názvem „03 TS bod 110 Rozvoj harmoniz kontrol hmg“
Termín dodání: předání výstupu služeb je do 8 týdnů od nabytí účinnosti dílčí objednávky.

Předávání a fakturace dle jednotlivých příloh.

Kontaktní osoba objednatele: .................................................................... ............................. 
............................................................................................

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / vě. DPH: 726 224,- / 878 731,04

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na 
Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské 
federace,



2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 
specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat 
jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních 
prostředků, které Dodavatel obdrží od RSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Přílohy:
Příloha č. 1: 01 movisio_nabidka-podpora-07-08-2025 
Příloha č. 2: 02 movisio_nabidka-kd-skoleni-07-08-2025

02_vypocet_k_pril-c02_objc43-2025_PPS_sk-kd 
Příloha č. 3: 03 TS bod 110 Rozvoj harmoniz kontrol hmg

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH UTVÁŘEJÍCÍCH DŮIĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.16 
09:20:10+02'00'



.......................
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390

V Praze dne 14.04.2025

NABÍDKA NA DÍLČÍ PLNĚNÍ
RÁMCOVÉ DOHODY "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB"

01IN-004556
TECHNICKÁ PODPORA -  PROVOZ HW/SW a UŽIVATELSKÁ PODPORA 

Předmět nabídky
Dle požadavku ze dne 08.04.2025 a v souladu s obsahem výše uvedené rámcové dohody zasíláme nabídku 
na zajištění provozu a technické a uživatelské podpory v rozsahu činností dle přílohy č. 1 - bod 2, 4, 6.

Termín plnění
Měsíční plnění v období 01.07.2025 - 31.08.2025

Platební podmínky
Specifikace platebních podmínek je součástí rámcové smlouvy 

Cenová kalkulace

Dodávané služby -  
položky Role dle rámcové smlouvy

Ohodnocení za měsíc

Sazba dle 
RS na ČD

počet
jednotek

-Č D
Hodnota položky 

v Kč bez DPH

Technická podpora -  
provoz HW/SW

projektových manažer . ........ .. 1 . ..........
architekt/ návrhář . ......... . 3 .............
programátor/ kodér . ........ .. 6 ... ......... .

Celková hodnota v Kč bez DPH 56 370 Kč

Dodávané služby -  
položky Role dle rámcové smlouvy

Ohodnocení za měsíc

Sazba dle 
RS na ČD

počet
jednotek

-Č D
Hodnota položky 

v Kč bez DPH

Uživatelská podpora

projektových manažer . ........ .. 1 . ..........
specialista LI podpory . ........ . . 20 ... ........ . .
specialista (L2, L3 podpory, release, 
technical writer, a pod.) . ........ .. 4 ... ......... .

datový analytik/geomatik . ........ . . 3 .............

specialista na inženýrskou činnost . ........ . . 6 ... ......... .

Celková hodnota v Kč bez DPH 169 530 Kč

Cenová kalkulace odpovídá uživatelské podpoře na jeden kalendářní měsíc
V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na telefonu . . ...... ...... ...... ...... . . ........... ..........

^ M O I / Í S Í O MOVISIO s.r.o., Michelská 29/6,
140 00, Praha 4, Česká Republika

+420 261 215 644
info@movisio.com

Bank Account: ........................
IČ: 26494183, DIČ: CZ26494183
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.......................
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč 
140 00 Praha 4 
IČO: 65993390 
V Praze dne 14.04.2025

NABÍDKA NA DÍLČÍ PLNĚNÍ
RÁMCOVÉ DOHODY "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB"

01IN-004556
ŠKOLENÍ A KONTROLNĚ -  KONZULTAČNÍ DNY

Předmět nabídky
Dle požadavku ze dne 08.04.2025 a v souladu s obsahem plnění rámcové dohody "Podpora a rozvoj systému 
Postup Přípravy Staveb" - Školení a kontrolně -  konzultační dny

Termín plnění
Měsíční plnění v období 01.07.2025 - 31.08.2025 

Platební podmínky
Specifikace platebních podmínek je součástí rámcové smlouvy.

Cenová kalkulace za jedno školení dle typu.

Dodávané služby -  položky Role dle RS Sazba dle RS na ČD
Počet

jednotek
-Č D

Celková 
hodnota v Kč 

bez DPH

Školení

distanční
projektový manažer . .......... 0,2 . ..........
specialista na inženýrskou 
činnost . .......... 0,5 . ..........

Celkem základní školení -  distanční Kč bez DPH 3 534 Kč

rozšířené -  
distanční

projektový manažer . .......... 0,3 . ..........
specialista na inženýrskou 
činnost . .......... 1 . ..........

Celkem rozšířeně školení -  distanční Kč bez DPH 6 531 Kč

příplatek za 
osobní školení

projektový manažer . .......... 0,1 .........
specialista na inženýrskou 
činnost . .......... 0,5 . ..........
dopravné/ cestovné (km) ....... Kč

Celkem za příplatek ze osobní školení Kč bez DPH 2 997 Kč

^ M O I / Í S Í O MOVISIO s.r.o., Michelská 29/6,
140 00, Praha 4, Česká Republika
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Cenová kalkulace za jeden kontrolně -  konzultační den dle typu.

Dodávané služby -  položky Role dle RS
Sazba dle 
RS na ČD

Počet 
jednotek-  

ČD

Celková 
hodnota v Kč 

bez DPH

Kontrolně

konzultační
dny

distančně

projektový manažer . .......... 0,2 . ..........
specialista na inženýrskou 
činnost . .......... 0,5 . ..........

konzultant/ analytik . .......... 0,5 . ..........
Celkem za kontrolně -  konzultační dny -  distančně Kč bez DPH 6 664 Kč

osobní

projektový manažer . .......... 0,5 . ..........
specialista na inženýrskou 
činnost . .......... 1 . ..........
konzultant/ analytik . .......... 1 . ..........
dopravné/ cestovné ....... . . . . .

Celkem za kontrolně -  konzultační dny -  osobní Kč bez DPH 13 865 Kč

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na telefonu . . .............................. .....................

^ M O I / Í S Í O MOVISIO s.r.o., Michelská 29/6,
140 00, Praha 4, Česká Republika

+420 261 215 644
info@movisio.com
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DÍLČÍ PLNĚNÍ RD "PO DPORA A ROZVOJ SYSTÉM U  PO STU P PŘ ÍPRAVY  STAVEB" 01IN-004556

Výpočet pro objednávku č. 43

Období: 01.07.2025 - 30.08.2025

Školení: distanční základní školení 6 x ... .........Kč



Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Požadavky na úpravy v PPS
RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 -  „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB"

Název požadavku:

TS bod 110 -  Rozvoj nástroje pro harmonizaci a kontrolu integrity harmonogramů a požadavky na úpravy

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy Sazba dle 
RS na ČD

Počet
jednotek

-Č D

Celková hodnota 
položky v Kč bez 

DPH
konzultant / analytik ........... 3 .............

projektový manažer ........... 1 . ..........

architekt / návrhář ........... 10 .............

Programátor / kodér ........... 31 ...............

Celková hodnota v Kč bez DPH 253 220 kč

Popis funkcionality:

Rozvoj nástroje pro harmonizaci a kontrolu integrity harmonogramů

Pro potřeby neustálé kontroly harmonogramu a případné úpravy harmonogramu z důvodu změny šablon 
(přejmenování činností, změna legislativy, doplnění nových funkcionalit a vazeb na jiné systémy, ...) je 
zapotřebí vytvořit nástroj na porovnání mezi dvěma harmonogramy. Nástroj by mohl soužit ke kontrole, ale 
také ke snadnější editaci kontrolovaného harmonogramu.

Popis funkcionality
1) Uživatel vybere vzorový harmonogram

• harmonogram může být šablona, stavba, proces nebo třeba blok
• při výběru bude možné definovat konkrétní kontrolované činnosti
• identifikace konkrétních činností může být nepřesná a bude tedy záležet na zvolených činnostech a 

jejich nastavení. To znamená, že ideální je hledat činnost podle sledovaného termínu, termínu 
reportu, fáze, názvu, rodičovských činností, vazeb ,... (informace o způsobu dohlední činnosti by 
byla dostupná ve výsledném výpisu)

2) Uživatel definuje úroveň kontroly a následné akce
• z vícenásobného výběru uživatel vybere jednotlivé kontrolované atributy (název, dobu trvání, fázi, 

název nadřazené činnosti, navázané činnosti, ...)
• po vydefinování kontrolované informace je zapotřebí definovat výchozí následnou akci. Například 

automatickou úpravu, manuální úpravu otevřením harmonogramu, informativní charakter, ...
3) Analýza stavby může oproti nastavenému vzoru z bodu 1 a 2 probíhat nad jednou stavbou případně nad 
množinou staveb. Výsledky budou k dispozici v přehledové tabulce

Další úpravy:
• Požadavek na úpravu „Požadavků": Stav požadavku (pro všechny): změnit „Přijat" na „Vyřízen".
• v seznamu vazeb řadit dle sloupce "Z", 1.1, 1.2, 2, 2.1, ...
• Podmínky plynoucí ze stanovisek:

o ve všech formulářích, kde se dá upravit podmínka s vazbou na harmonogram je třeba 
vytvořit novou podmínku pro vyplňování polí -  Podmínka ze stanoviska (odpovídající 
činnost) a Vazba na činnost harmonogramu PPS,
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140 00, Praha 4, Česká Republika

+420 261 215 644
info@movisio.com

Bank Account: ........................
IČ: 26494183, DIČ: CZ26494183

mailto:info@movisio.com


Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Požadavky na úpravy v PPS
o podmínka: výše zmíněné položky nemohou obsahovat shodnou činnost, 
o uživateli nepůjde stanovisko uložit a zároveň dostane upozornění s vysvětleném krátkým, 

proč to nejde,
o do formulářů přidat „íčka" pro nápovědu k jednotlivým polím, ty, které jsou dnes vynucené.

• Úprava notifikací u stanovisek:
o úprava notifikací „Upozornění na nedodržení podmínky ze stanoviska", která je odesílána u 

všech stavů.
o Nové nastavení notifikace:

■ Notifikace ponechány u stavů: Aktivní (autorizovaná), Neautorizovaná,
■ Notifikace odebrány u stavů: Pozastavená, Archivní (ukončená), Archivní 

(zastavená).
• Úprava editace manažera stavby v požadavcích o založení stavby

o Upravení formuláře pro změnu manažera, tak aby docházelo k výběru organizace, úseku a 
manažera,

o následně proběhne odeslaní notifikace o změně manažera a požadavkem o doplnění 
konceptu,

o doplnění funkcí na znovu odeslaní notifikace u konceptu (řádková akce pro řešitele).
• Požadavek na úpravy v Tabulce cílů:

o Dle podkladů dodaných garantem projektu PPS provedeny úpravy v hlavičce tabulky, 
přidání a odstranění sloupců tabulky, 

o Definované změny inputů do vybraných buněk.
• Optimalizace načítání staveb
• Oprava bugu v zobrazení mobilního zobrazení manažerského reportu iOS/Android.
• Oprava bugu -  problém při editaci role a definice landing page při přihlášení uživatele.

Testovací scénáře:

V rámci testování funkcionality budou pro zajištění co nejvyšší kvality produktu provedeny následující 
testovací scénáře týkající se funkcionality ovládacích prvků, akce nad jednotlivým i entitami, filtry atd. Tyto 
scénáře pokrývají celou aplikaci a jsou zpracovány na základě analýzy požadavků, po které byly definovány 
priority a kritické oblasti aplikace. Testovací scénáře také pokrývají happy path testování, Vyselektované se 
zaměřují na unhappy path a vybrané se týkají corner cases. Z výše uvedených scénářů budou všechny 
přidány do sady regresních testů.

Digitálně podepsal:
Datum: 15.05.2025 9:49:09 +02:00
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