SMLOUVA O DÍLO 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem:
„Oprava stoupacího potrubí vody a kanalizace 
v budově Polikliniky Nemocnice Blansko – II. etapa“


I.
Smluvní strany
Zhotovitel:
Obchodní firma: ASMO TECH s. r. o.
se sídlem Nám. Dr. Snětiny 2070/1, 680 01 Boskovice
IČ: 09735551 				DIČ: CZ09735551
Zastoupená Alešem Soldánem, Jednatelem
bankovní spojení: Fio Banka a. s., č. ú. 2201911205/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp zn. C 120574
(dále také jen zhotovitel) 

a

Objednatel:  
Nemocnice Blansko
se sídlem Sadová 1596/33, Blansko, PSČ: 679 31
IČ: 00386634, DIČ: CZ00386634
zastoupená MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA, ředitelkou 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Blansko, č.ú. 632109514/0600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. Pr 1603  
(dále také jen objednatel)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 

v souladu s §2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, 
  Smlouvu o dílo 
takto:  


II.
Předmět smlouvy a dílo
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Předmětem díla jsou stavební práce - oprava stoupacího potrubí vody (teplá, studená, cirkulace)           a kanalizace v budově Polikliniky (ozn. budovy D) Nemocnice Blansko. 
Pro etapu č. II  zbývá stoupací potrubí ozn. čísly 10,13,17,19,20. Stoupací potrubí prochází od 1.PP (suterén) po 5.NP. V
Výjimkou je stoupací potrubí vody č. 11 a 14, které je ve 4. a 5. NP již vyměněné. 

Dále se jedná o stoupací potrubí 21,22 a 23, spolu s těmito stoupačkami je řešeno i přívodní ležaté potrubí a kanalizační stoupací potrubí  o21, o22, o23, o24, o25 a o26 v prostoru společných WC. Stoupací potrubí kanalizace je vždy odvětráno na střechu.

Postup prací je následující:
a) protiprašná opatření před zahájením bouracích prací
b) bourací práce – montážní otvory do stoupacích šachet, 
c) provizorní zakrytí otevřených šachet před demontáží vč. protiprašných opatření (POZOR, při otevření šachet vzniká komínový efekt)
d) demontáž stávajícího potrubí
e) osazení nového stoupacího potrubí
f) protipožární ucpávky v úrovni stropů pro jednotlivá stoupací potrubí
g) osazení revizních dvířek
h) zazdění montážních otvorů
i) hrubá, jemná štuková omítka – opravy  
j) oprava keramických obkladů, které budou zničeny při výměně stupaček


Práce zahrnují rovněž likvidaci a odvoz odpadu.
Podrobný rozpis materiálu a prací je uveden v příloze č. 1 – výkaz výměr.

Předmět plnění zahrnuje plnou součinnost zhotovitele při předání díla a dodání protokolu o dodávce a montáži protipožárních ucpávek.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici a detailně se seznámil s místem plnění a ostatními podklady k provedení díla, toto nemá zřejmé nedostatky, neobsahuje řešení, materiály nebo konstrukce, které se mohou podle odborného názoru zhotovitele nebo podle jeho zkušeností z předchozích obdobných prací ukázat jako nevhodné a tyto prohlašuje za dostatečné pro provedení díla a je schopen dílo podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby nové rozvody stoupacího potrubí včetně příslušenství byly plně funkční, kompletní a uživatelné, a přebírá nebezpečí změny okolností ovlivňujících realizaci díla. Veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení plně funkčního, kompletního a uživatelného předmětu díla jsou závazkem zhotovitele dle této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou výslovně uvedeny v textu této smlouvy nebo jejích přílohách. Zhotovitel současně prohlašuje, že si plně uvědomuje rozsah dodávek a prací, které jím mají být provedeny.

2.3. Zhotovitel je povinen respektovat zvláštní povahu provozu objednatele jako nemocnice s poliklinikou a vyjma přiměřeného (tj. naprosto minimálního) omezení přiléhajících provozů a prostor neomezit při zhotovování díla jiná oddělení nemocnice, ani provoz nájemců objednatele. Veškeré dodávky a související práce musí být koordinovány s provozy objednatele. Prováděné práce nesmí nepřiměřeně omezit provoz těchto pracovišť. Stavební přípomoci budou probíhat ve společných chodbách, halách a ve vymístěných prostorách, ale za provozu okolních ambulancí. Součástí jsou tedy i nezbytná protiprašná opatření, která zabrání šíření prachu pode dveřmi apod. 
III.
Doba plnění
3.1. Termín zahájení provádění díla a předání staveniště: do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. 


Dokončení a předání kompletního díla:  do 31.8.2025
Zhotovitel bude respektovat při zachování doby plnění požadavek objednatele na minimální omezení provozu z důvodu odstavování stoupacího potrubí, tzn. práce musí být prováděny v souladu s čl. 2 odst.  2.3. této smlouvy, nejlépe za minimálního provozu budovy (soboty, neděle, v pracovní dny po 17 hod a v pátek po 15 hod). 
Bourací práce anebo hlučné práce bude možné provádět pouze mimo běžnou pracovní dobu, a to v PO – PÁ od 17 hodin a dále v SO + NE, a to s ohledem na dodržování nočního klidu maximálně do 22 hodin. 

IV.
Cena díla a platební podmínky      
4.1. Cena díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce. Cena díla je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací zakázky bez vad a nedodělků, rizika a zisk zhotovitele.
4.2. Cena díla činí:   
4 238 929,55,- Kč bez DPH
(Slovy: čtyři miliony dvě stě třicet osm tisíc devět set dvacet devět korun českých padesát pět haléřů)


Na plnění je uplatněna přenesená daňová povinnost. 

 
4.3. Úhrada ceny díla:
Sjednaná cena bude zhotoviteli uhrazena zhotovitelem následovně:
Cena za předmět plnění této smlouvy bude uhrazena na základě 3 dílčích faktur vystavených vždy po předání a převzetí příslušné části díla (vždy minimálně 3 ks hotových stoupaček) na základě oběma stranami odsouhlaseného zápisu o předání a převzetí příslušné části díla a poté, co objednatel obdrží protokol o ověření funkčnosti splaškové kanalizace a prohlášení o shodě, a to vždy za nejméně 3 hotová stoupací potrubí, k nimž se faktura vztahuje . DUZP je tedy ke dni předání a převzetí díla za výše uvedených podmínek. 
Splatnost faktur je sjednána na 30 dní od data vystavení.
4.4. Objednatel není povinen hradit sice smluvené, ale neprovedené práce a dodávky. 
4.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně platných ustanovení o přenesené daňové povinnosti. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat doklad ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě; lhůta splatnosti bude v tomto případě přerušena a bude započata znovu ode dne doručení opravené faktury zhotoviteli. 
4.6. Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem v české měně. Platba se považuje za uhrazenou dnem jejího odepsání z účtu objednatele. 
4.7. Objednatel si vyhrazuje právo provádět úhrady výlučně na účet zhotovitele určený ke zveřejnění v Registru plátců DPH. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty. 
4.8. Pokud zákon o dani z přidané hodnoty bude v době od podpisu této smlouvy do uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele změněn, bude zhotovitelem připočtena nebo odečtena od dohodnuté ceny daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.
4.9.  Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit na třetí osobu jakékoli pohledávky vzniklé dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
4.10.  Za prodlení s úhradou je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského.  
V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm
5.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
5.2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese do doby předání a převzetí díla zhotovitel.
5.3. Materiál a věci použité zhotovitelem k provedení díla se stávají vlastnictvím objednatele, resp. vlastníka pozemku nebo stavby, jejich spojením s dílem nebo jejich umístěním do předmětu díla.

VI.
Podmínky provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou odbornou péčí, v souladu splatnými právními předpisy, s technologickými normami, postupy a technickými normami, při provádění díla postupovat samostatně, s vlastními prostředky a na vlastní riziko a obstarat na své náklady vše, co je k takovému provedení díla potřeba. 
6.2. Zhotovitel se zavazuje použít k provedení díla jen výrobky splňující požadavky stanovené platnými právními předpisy a technickými normami včetně těch, které nejsou obecně právně závazné. Zhotovitel se zavazuje nepoužít při provádění díla žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo nebezpečný z hlediska zdraví člověka nebo životního prostředí, jinak je povinen neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících materiálů a výrobků, i zabudovaných, na vlastní náklady.
6.3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo některé jeho části jinou osobu v rozsahu prací maximálně 50% z objemu zakázky celkem. V případě porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% sjednané ceny díla bez DPH. V případě využití subdodavatele odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by dílo prováděl sám.
6.4. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí vybudování zařízení prostor pro úpravy, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných potřebami stavebních úprav. Dále se zhotovitel zavazuje po dokončení díla prostor pro stavební úpravy na svůj náklad a nebezpečí odstranit ve lhůtě sjednané pro úplné dokončení a předání díla. Nesplní-li zhotovitel tento svůj závazek, je objednatel oprávněn provést vyklizení, úpravu a úklid prostor na náklady zhotovitele. Případné zábory veřejných ploch jsou plně v odpovědnosti zhotovitele.
6.5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný výjezd vozidel, která použije při provádění svého díla a k dovozu či odvozu materiálu z oprav na veřejnou komunikaci a rovněž zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení ve vyhrazeném prostoru. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci svým oděvem, chováním a vystupováním nenarušovali dobré jméno a pověst objednatele. 
6.6. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něho z právních předpisů o ochraně životního prostředí a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých prostorách, na příjezdech a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů (včetně vážních lístku, evidenčních listů apod.), které budou, jako příloha, součástí předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen denně provádět úklid staveniště. Nesplní-li zhotovitel tyto své závazky, je objednatel oprávněn provést úklid na náklady zhotovitele a tyto náklady započíst vůči nárokům zhotovitele na zaplacení ceny díla. 
6.8. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany podle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za organizaci, prevenci, řízení a kontrolu práce osob, které používá k provedení díla a za dodržení všech předpisů BOZP, požárních předpisů a podmínek bezpečné práce těmito osobami. Současně je povinen vybavit tyto osoby prostředky BOZP a požární ochrany.  
6.9. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.
6.10. Před zakrytím dílčích částí, zejména konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, sdělí zhotovitel objednateli písemně či telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem plánovaný den kontroly. Objednatel má právo požadovat provedení dodatečné kontroly zakrytých konstrukcí na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem před jejich zakrytím. O kontrole bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami.
6.11. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli včas místo provádění díla. Objednatel se dále zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor pro dočasné uskladnění materiálu a dodaného zařízení, prostor pro šatnu a hygienické zařízení pro pracovníky zhotovitele. Výběr prostor pro uskladnění materiálu a zařízení zhotovitele provede objednatel se zřetelem na zabezpečení proti poškození a odcizení.
6.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy a jedno vyhotovení předat objednateli při předání a převzetí díla.

VII.
Předání a převzetí díla 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli a za předpokladu úspěšného provedení tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti a předání požadovaných dokladů k protipožárním ucpávkám. 
7.2. Dílo může být předáváno postupně, vždy min 3 ks hotových stoupaček Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že příslušná část díla je dokončena a vyzvat objednatele k jejímu převzetí. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme zhotovené dílo formou zápisu o předání a převzetí díla, resp. jeho příslušné části, připraveného zhotovitelem. Objednatel nepřevezme dílo, vykazuje-li vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jiným znemožňují řádné užívání díla. Objednatel může, avšak není povinen, převzít dílo s ojedinělými, drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady a nedodělky zjištěné při předání budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla, přičemž smluvní strany zároveň dohodnou lhůtu k jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků dohodnut, platí, že budou odstraněny do 10 (deseti) dnů od předání a převzetí díla, nebo jeho příslušné části.
7.3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
VIII.
Záruka
8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jím provedené dílo po dobu 60 měsíců na stavební práce ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Budou-li při převzetí díla zjištěny vady a nedodělky pro které objednatel neodmítne převzetí díla, počíná běžet záruční doba ode dne odstranění poslední vady či nedodělku zachycených v předávacím protokolu.
8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, bezpečnostními a technologickými předpisy, a jinak vlastnosti obvyklé pro charakter díla ve smyslu projektu. Jakost díla bude posuzována i podle ČSN, i tehdy když nemají obecnou právní závaznost. Záruka se vztahuje rovněž na vady díla vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace, pokud je zhotovitel mohl při vynaložení své odborné péče v průběhu provádění díla zjistit.
8.3. Zhotovitel se danou zárukou dále zavazuje, že dílo bude po celou dobu zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost, bezvadné, funkční, kompletní a plně způsobilé k užívání k účelu patrnému ze smlouvy, a není-li účel ze smlouvy patrný potom k účelu obvyklému, a že si zachová i všechny vlastnosti uvedené ve smlouvě, a nejsou-li ve smlouvě uvedené potom vlastnosti obvyklé. Odpovědnost zhotovitele za vady díla, na které se vztahuje záruka, je objektivní, tj. bez nutnosti prokazování zavinění zhotovitele. Objednateli náleží práva ze záruky, oznámí-li zhotoviteli vady díla kdykoliv do konce záruční doby, bez ohledu na to, zda jde o vady zjevné či skryté, o vady, které mělo dílo již při přechodu nebezpečí škody na objednatele, nebo půjde-li o vady, které vzniknou nebo se projeví později.  
Pro ty části díla, které na základě objednatelem oznámené vady zhotovitel opravil nebo nově provedl, se záruční doba přerušuje a celá záruční doba běží znovu ode dne převzetí odstranění vady objednatelem.  
8.4. Bude-li plnění zhotovitele vadné, má objednatel právo: 
a) na odstranění vady dodáním a montáží nové věci nebo novým provedením vadných částí díla (event. dodáním chybějící věci),
b) na odstranění vady opravou, přičemž k odstranění vad je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 72 hodin od jejich oznámení, 
c) na slevu z ceny díla, odpovídající vyššímu z těchto nároků: 
     - rozdíl mezi hodnotou, kterou by mělo dílo bez vad, a hodnotou kterou má dílo s vadami,
     - v daném místě a době obvyklých nákladů na dodání a montáž srovnatelné nové věci 
        nebo obvyklých nákladů na nové provedení vadných částí díla, 
d) odstoupit od smlouvy.
Volba mezi výše uvedenými právy z vadného plnění náleží objednateli. Zvolí-li objednatel právo dle výše uvedeného písm. a) nebo b) a zhotovitel vadu neodstraní ve lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn volbu svého práva změnit bez souhlasu zhotovitele a může požadovat výše uvedenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit. V takovém případě je objednatel také oprávněn na náklady zhotovitele odstranit vady sám, nebo je nechat na náklady zhotovitele odstranit třetí osobou. 
Práva z vad díla oznámených objednatelem zhotoviteli, a jiná práva vzniklá objednateli v souvislosti s vadami díla zhotovitele nebo v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla nebo s dokončením jeho částí, je objednatel oprávněn uplatnit u soudu v promlčecí době, která se ujednává v délce čtyř let ode dne oznámení vady zhotoviteli nebo ode dne vyúčtování nároků vzniklých v souvislosti s vadou díla zhotovitele nebo s prodlením zhotovitele.
8.5. Zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost nemá vliv na existenci práv z vadného plnění garantovaných objednateli předpisy občanského práva.

IX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 
9.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu dokončení a předání kompletního díla sjednaného v čl. III. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000 Kč za každý započatý den prodlení.
9.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných objednatelem v záruční době, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
9.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty povinné smluvní straně. Ve všech případech, kdy vznikne podle této smlouvy smluvní straně nárok na zaplacení smluvní pokuty, je oprávněná smluvní strana oprávněna požadovat vedle zaplacení smluvní pokuty i náhradu škody způsobené porušením závazku utvrzeného smluvní pokutou v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní pokutou utvrzená. 
9.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním kompletního díla po dobu delší 15 dnů, a/nebo v případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. X., odst. 10.2. této smlouvy a/nebo bude vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace a/nebo vyskytnou-li se odůvodněné pochybnosti o způsobilosti zhotovitele dostát svým závazkům z této smlouvy.    
9.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že bude vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení a/nebo objednatel vstoupí do likvidace.   
9.6. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele je považováno i nekvalitní provádění zjištěné v průběhu realizace díla a prodlení zhotovitele oproti časovému harmonogramu prací a dodávek. V ostatním se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
9.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ujednání smluvních stran o smluvní pokutě a o náhradě škody.  


X.
Ostatní ujednání 
10.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám při provádění a v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli případné poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednateli nucen zaplatit z důvodu nedodržení smlouvy a/nebo podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazného vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele. 
10.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli potvrzení o existenci platného pojištění vydané pojišťovnou oprávněnou k poskytování pojišťovacích služeb na území ČR nebo pojistnou smlouvu o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti, která je předmětem plnění dle této veřejné zakázky s minimálním limitem alespoň 5 000 000 Kč a tuto udržovat v platnosti po celou dobu trvání závazků dle uzavřené smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
Pokud se týká případných subdodavatelů zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou pojistnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.
 10.3. Smluvní strany prohlašují, že přebírají na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné ze smluvních stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku. Smluvní strany se rovněž vzdávají jakéhokoliv práva na zrušení smlouvy a navrácení do původního stavu, pokud by byla vzájemná plnění dle této smlouvy v hrubém nepoměru, a výslovně vylučují aplikaci ust. § 1793 až 1796 občanského zákoníku.
10.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, a to zejména v souvislosti s plněním povinností objednatele dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.   
10.5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly, v souladu s ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

XI.
Závěrečná ustanovení
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění s tím, že smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
11.2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v editovatelném formátu. Před podpisem je smlouva převedena do formátu pdf a dokument je podepsán z obou stran uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Po podpisu druhé ze stran je dokument opatřen časovým razítkem. 
Pokud z velmi závažného důvodu nelze smlouvu podepsat elektronicky, bude smlouva vytištěna ve dvou vyhotoveních a podepsána v listinné podobě. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.
11.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou dodatky označenými pořadovými čísly a podepsanými smluvními stranami. K jednáním učiněným v jiné, než písemné formě se nepřihlíží.
11.4. Smluvní strana je povinna oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
11.5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy výslovně neupravené dohodou stran se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.
11.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu jménem objednatele a zhotovitele výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu o dílo podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.





V Boskovicích. dne ………………        		V Blansku. dne …30. 4. 2025……


Zhotovitel:                                                       		Objednatel:                                         


………………………..………………..         		Nemocnice Blansko 
	






Příloha č. 1 SoD – oceněný výkaz výměr
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	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	209 348,16
	4,9

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	85 199,85
	2,0

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	89 856,00
	2,1

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	 
	 
	207 732,00
	4,9

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	414 900,00
	9,8

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	27 479,66
	0,6

	715
	Izolace chemické
	PSV
	 
	 
	526 151,64
	12,4

	721
	Vnitřní kanalizace
	PSV
	 
	 
	389 517,59
	9,2

	722.1
	Vnitřní vodovod - stoupačky
	PSV
	 
	 
	1 013 989,97
	23,9

	722.2
	Vnitřní vodovod - ležaté rozvody
	PSV
	 
	 
	139 826,38
	3,3

	767
	Konstrukce zámečnické - uchycení potrubí stoupacího
	PSV
	 
	 
	68 806,27
	1,6

	781
	Obklady keramické
	PSV
	 
	 
	187 560,74
	4,4

	784
	Malby
	PSV
	 
	 
	51 750,00
	1,2

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	191 856,29
	4,5

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	368 762,00
	8,7

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	 
	 
	266 193,00
	6,3

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 238 929,55
	100,0
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	O:
	04
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	R:
	3./2025
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	209 348,16

	1
	340271607R00
	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.7,5cm
	m3
	6,48000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	0,6*2,0*6*0,075*12
	
	6,48000
	
	

	2
	342668111R00
	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou
	m
	43,20000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	0,6*6*12
	
	43,20000
	
	

	3
	342948111R00
	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky
	m
	288,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	2,0*2*6*12
	
	288,00000
	
	

	4
	911      T01
	Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci
	h
	192,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	16,0*12
	
	192,00000
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	85 199,85

	5
	411388531R00
	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech
	m3
	4,05000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	0,6*0,45*5*0,25*12
	
	4,05000
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	89 856,00

	6
	602011141R00
	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně
	m2
	144,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	2,5*0,8*6*12
	
	144,00000
	
	

	7
	602011191R00
	Podkladní nátěr na stěnách pod tenkovrstvé omítky barevné Cemix
	m2
	144,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	12,0*12
	
	144,00000
	
	

	8
	612481211RT8
	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix
	m2
	144,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	207 732,00

	9
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	360,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	5,0*6*12
	
	360,00000
	
	

	10
	953946111R00
	Osazení ventilačních mřížek
	kus
	60,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	5*12
	
	60,00000
	
	

	11
	95-902
	Rezerva pro nepředvídané práce
	kpl
	12,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	12
	553476562V
	Dvířka revizní do zdiva 300 x 300 mm (až 500 x 500 mm), tl.12,5 mm - suché prostředí
	kus
	60,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	414 900,00

	13
	962031113R00
	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm
	m2
	86,40000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	0,6*2,0*6*12
	
	86,40000
	
	

	14
	970231100R00
	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm
	m
	55,20000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	(2,0+0,6+2,0)*12
	
	55,20000
	
	

	15
	971033341R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC
	kus
	12,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	16
	972054341R00
	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm
	kus
	60,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	17
	978059521R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2
	m2
	108,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	1,0*2,0*6*9
	
	108,00000
	
	

	18
	910      B01
	Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci při bourání
	h
	600,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	27 479,66

	19
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
	t
	17,48070
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	715
	Izolace chemické
	 
	 
	 
	526 151,64

	20
	713571115R00
	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm
	kus
	72,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	21
	713552151TM
	Protipožární trubní ucpávka, tmelem
	kus
	210,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	22
	910     T01
	Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci
	h
	240,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	23
	998715103R00
	Přesun hmot pro izolace chemické, výšky do 24 m
	t
	0,88020
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	389 517,59

	24
	721140802R00
	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm
	m
	264,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	22,0*12
	
	264,00000
	
	

	25
	721140915R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm
	kus
	24,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	2*12
	
	24,00000
	
	

	26
	721140935R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu,DN 100 mm
	kus
	12,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	27
	721170962R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm
	kus
	120,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	28
	721176115R00
	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm
	m
	264,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	29
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm
	m
	264,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	30
	721290823R00
	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 12 - 24 m
	t
	3,93888
	xxxxxx
	xxxxxxx

	31
	28615443.AR
	Kus čisticí HTRE D 110 mm PP
	kus
	12,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	32
	998721103R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m
	t
	1,87296
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	722.1
	Vnitřní vodovod - stoupačky
	 
	 
	 
	1 013 989,97

	33
	722130801R00
	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm
	m
	378,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	(18+24)*9
	
	378,00000
	
	

	34
	722130802R00
	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm
	m
	324,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	(18+18)*9
	
	324,00000
	
	

	35
	722131912R00
	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 20 mm
	soubor
	9,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	36
	722131915R00
	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 40 mm
	soubor
	18,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	37
	722131932R00
	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 20 mm
	kus
	9,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	38
	722131935R00
	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 40 mm
	kus
	18,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	39
	722173912R00
	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 20 mm
	kus
	180,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	20*9
	
	180,00000
	
	

	40
	722172361R00
	Smyčka kompenzační z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 20
	kus
	18,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	41
	722172363R00
	Smyčka kompenzační z PP-R Instaplast, D 32 x 5,4 mm, PN 20
	kus
	18,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	42
	722172364R00
	Smyčka kompenzační z PP-R Instaplast, D 40 x 6,7 mm, PN 20
	kus
	18,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	43
	722178711R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm
	m
	216,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	44
	722178712R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm
	m
	162,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	45
	722178713R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm
	m
	162,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	46
	722178714R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm
	m
	162,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	47
	722181213RT7
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm
	m
	216,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	48
	722181213RU1
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm
	m
	81,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Položkový rozpočet 
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	49
	722181213RV9
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm
	m
	81,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	50
	722181215RT8
	Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm
	m
	162,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	51
	722181215RU1
	Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm
	m
	81,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	52
	722181215RV9
	Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm
	m
	81,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	53
	722181812R00
	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm
	m
	702,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	(42+36)*9
	
	702,00000
	
	

	54
	722190901R00
	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě
	kus
	54,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	55
	722220851R00
	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4"
	kus
	180,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	56
	722220861R00
	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4"
	kus
	180,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	57
	722220862R00
	Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4"
	kus
	27,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	58
	722235122R00
	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR.KK 51, DN 20 mm
	kus
	180,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	59
	722235123R00
	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR.KK 51, DN 25 mm
	kus
	9,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	60
	722235124R00
	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR.KK 51, DN 32 mm
	kus
	18,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	61
	722239102R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4"
	kus
	180,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	62
	722239103R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"
	kus
	9,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	63
	722239104R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4"
	kus
	18,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	64
	722290226R00
	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm
	m
	702,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	(24+18+18+18)*9
	
	702,00000
	
	

	65
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
	m
	702,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	66
	722290823R00
	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m
	t
	2,82969
	xxxxxx
	xxxxxxx

	67
	734261225R00
	Šroubení  Ve 4300 přímé, G 1
	kus
	9,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	68
	734261226R00
	Šroubení  Ve 4300 přímé, G 5/4
	kus
	18,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	69
	722     T01
	Hzs - nezměřitelné práce a přípomoci při přepojování vodovodu
	h
	90,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	70
	998722103R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
	t
	1,13445
	xxxxxx
	xxxxxxx

	71
	998722192R00
	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 100 m
	t
	1,13445
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	722.2
	Vnitřní vodovod - ležaté rozvody
	 
	 
	 
	139 826,38

	72
	722172913R00
	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 25 mm
	kus
	3,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	73
	722172914R00
	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 32 mm
	kus
	4,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	74
	722172915R00
	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 40 mm
	kus
	3,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	75
	722172916R00
	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 50 mm
	kus
	1,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	76
	722172917R00
	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 63 mm
	kus
	1,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	77
	722178713R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	78
	722178715R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 50 x 6,9 mm
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	79
	722178716R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 63 x 8,6 mm
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Položkový rozpočet 
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	80
	722181213RY3
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 63 mm
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	81
	722182004RT1
	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj nebo rychlouzávěr
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	82
	722182006RT2
	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	83
	722182096R00
	Příplatek za montáž izolačních tvarovek
	kus
	20,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	84
	722190901R00
	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě
	kus
	6,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	85
	722235124R00
	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR.KK 51, DN 32 mm
	kus
	1,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	86
	722235125R00
	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR.KK 51, DN 40 mm
	kus
	1,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	87
	722235126R00
	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR.KK 51, DN 50 mm
	kus
	1,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	88
	722280106R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	89
	722280108R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	90
	722280109R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	91
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
	m
	75,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	92
	767885003R00
	Žlab podpůrný pro potrubí D 32
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	93
	767885005R00
	Žlab podpůrný pro potrubí D 50
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	94
	767885006R00
	Žlab podpůrný pro potrubí D 63
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	95
	767995101R00
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg
	kg
	20,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	96
	722     T00
	Hzs - nezměřitelné práce a přípomoci při přepojování vodovodu
	h
	16,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	97
	28323361R
	Páska lepicí DAPE 50 mm x 100 m AL fólie
	kus
	3,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	98
	55399999R
	Výrobky ocelové atypické - kotvy a spojky
	kg
	75,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	99
	631433303R
	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 35/40 mm
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	100
	631433406R
	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 54/50 mm
	m
	25,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	101
	998722101R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	t
	0,26174
	xxxxxx
	xxxxxxx

	102
	998722192R00
	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 100 m
	t
	0,26174
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické - uchycení potrubí stoupacího
	 
	 
	 
	68 806,27

	103
	767995101R00
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg
	kg
	175,50000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	0,25 kg/m : 78,0*0,25*9
	
	175,50000
	
	

	104
	55399999R
	Výrobky ocelové atypické - kotvy a spojky
	kg
	175,50000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	105
	998767103R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
	t
	0,18603
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	187 560,74

	106
	781101210R00
	Penetrace podkladu pod obklady
	m2
	108,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	107
	781475115RT1
	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 250 x 250 mm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)
	m2
	108,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	108
	781497111RS2
	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům  profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm
	m
	54,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	109
	781101111V
	Vyrovnání podkladu maltou ze suché maltové směsi tl. do 7 mm včetně materiálu
	m2
	108,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	110
	597813660R
	Obkládačka keramická RAKO System 250 x 200 x 6,8 mm, bílá
	m2
	124,20000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Položkový rozpočet 
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	předběžná typ, cena ; 15% : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 108,00000*1,15
	
	124,20000
	
	

	111
	998781103R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
	t
	2,01312
	xxxxxx
	xxxxxxx

	112
	998781192R00
	Příplatek za zvětšený přesun, obklady keramické do 100 m
	t
	2,01312
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	51 750,00

	113
	784191101R00
	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
	m2
	450,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	50,0*9
	
	450,00000
	
	

	114
	784195222R00
	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x
	m2
	450,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	191 856,29

	115
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
	t
	36,08356
	xxxxxx
	xxxxxxx

	116
	979011121R00
	Příplatek za každé další podlaží
	t
	180,41781
	xxxxxx
	xxxxxxx

	117
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	36,08356
	xxxxxx
	xxxxxxx

	118
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	108,25069
	xxxxxx
	xxxxxxx

	119
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	36,08356
	xxxxxx
	xxxxxxx

	120
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	360,83562
	xxxxxx
	xxxxxxx

	121
	979990101R00
	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102
	t
	36,08356
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	368 762,00

	122
	005121 T
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	123
	005122 T
	Provozní vlivy
	Soubor
	1,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	124
	005122010R
	Provoz objednatele 
	Soubor
	1,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	125
	005124010R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	126
	005211080R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soubor
	1,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	provizorní montážní přděly (zástěny), HEPA vysavač, ochranné pomůcky : 1
	
	1,00000
	
	

	127
	00411 R
	Přípravné a průzkumné služby či práce
	Soubor
	1,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	266 193,00

	128
	005261030R
	Finanční rezerva 
	Soubor
	9,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	rezerva na nepředvídatelné práce při rekonstrukci : 9
	
	9,00000
	
	

	129
	00526 R
	Finanční náklady
	Soubor
	0,00000
	xxxxxx
	xxxxxxx

	
	
	rezerva na nepředvídatelný vývoj cen : 0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	4 238 929,55

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
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