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SMLOUVA O DÍLO č. 2016/003195 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

OBJEDNATEL  statutární město Plzeň – Městský obvod Plzeň 1 

se sídlem:   alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

zastoupený:   Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou MO Plzeň 1  

IČ:    00075370 

DIČ:     CZ00075370 

bankovní spojení:   XXXXXXXXXXXXXXXXX 

úkoly zadavatele plní:  Odbor investiční a stavebně správní ÚMO Plzeň 1 

zástupce pro jednání:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

dále jen („objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL  BM stavební, s.r.o. 

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11389 

bydlištěm/s místem podnikání/ 

se sídlem   Sokolovská 2036/80b, 323 00 Plzeň 

zastoupený:                             Ing. Milada Brašnová, jednatel 

IČ:     25235079  

DIČ:     CZ25235079 

bankovní spojení:     XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

dále jen („zhotovitel“)                                  
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem nemovité věci – pozemku p.č.3528, k. ú.  

Bolevec, jehož součástí je objekt čp. 1366 – stavba občanského vybavení (objekt 87. MŠ 

na adrese Komenského č. or. 46, 323 00 Plzeň), vše zapsáno v katastru nemovitostí na 

LV 1 pro obec Plzeň, katastrální území Bolevec u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, 

katastrální pracoviště Plzeň -město.  

2.2 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro 

objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci: 

stavebních úprav v 87. MŠ, Komenského 46, Plzeň, vč. provedení výměny radiátorů, 

opravy rozvodů ZTI, ÚT a MaR, a s ním spojené nezbytně nutné úpravy taktéž 

v objektech 87. MŠ, a  to dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy. 

2.3 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené 

dílo sjednanou cenu za dílo.  

2.4 Tato smlouva je uzavírána objednatelem vyhlášené veřejné zakázky zadané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 

137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na základě týkající se 

realizace stavebních úprav v objektech 87. MŠ, Komenského 46, Plzeň, vč. provedení 

výměny radiátorů a oprava rozvodů ZTI, ÚT a MaR. 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy 

v objektech 87. MŠ, Komenského 46, Plzeň (blíže specifikováno v čl. 2.1) spočívající 

zejména v provedení níže uvedených prací:  

 Provedení přístavby - před zahájením výstavby je nutno prověřit skutečné základové 

podmínky (nové základové konstrukce budou založeny v úrovni původních základových 

spár, původní základová spára nesmí být porušena, podezdívku provést z bednících dílů 
zalitých betonem s vyztužením, obvodové stěny přístavby vyzděny z přesných 

pórobetonových tvárnic, strop z prefabrikovaných stropních panelů, provedení ploché 

střechy s živičnou vč. zajištění odtoku dešt´. vody – bližší specifikace v PD) 

 Úpravě stříšky nad vstupem a odtoku ze spojovací chodby. 

 Provedení vnitřních příček dle PD. 

 Provedení úprav sociálního zařízení dle PD. 

 Provedení instalačních předstěn SDK konstrukce. 

 Osazení SDK podhledu ve vybraných místnostech dle PD. 

 Provedení keramických obkladů dle PD. 

 Provedení demontáže stávajících zařizovacích předmětů a následné zpětné montáže 

(dětské soc. zařízení) dle PD.  

 Dodání, připojení a montáž nových zařizovacích předmětů dle PD - zařizovací předměty 

a výtokové armatury nebudou vybírány z nejnižší řady daného výrobce. 

 Demontáži, přemístění, zpětná montáž připojení Whirlpool a infrasauny. 

 Provedení nášlapných vrstev podlah v upravovaných prostorách – skladby podlah jsou 

uvedeny v projektové dokumentaci vč. specifikace požadovaných technických 

parametrů, technické vlastnosti musí být dodrženy (požadovaná protiskluznost - sociální 

zařízení, šatny, přípravna jídla – R 10; vstupní prostory, chodby, třídy – R 9); koberce 

budou v provedení „ zátěžové „ vhodné pro provoz MŠ, zdravotní nezávadné s všívaným 

vlasem - technické údaje jsou specifikovány v PD. 

 Provedení vnitřních a vnějších povrchových úprav. 

 Provedení osazení výplní otvorů dle PD. 
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 Provedení klempířských prvků z titanzinkového plechu.  

 Provedení zámečnických konstrukcí dle PD. 

 Provedení dřevěného laťového ohrazení venkovní plochy.  

 Provedení okapového chodníků kolem přístavby. 

 Provedení venkovní dlažby z gumového granulátu na venkovní hrací ploše. 

 Dodržení požárně technických požadavků dle PD. 

 Provedení VZT dle PD. 

 Provedení úprav elektroinstalace dle PD. 

 Provedení úprav slaboproudých rozvodů dle PD. 

 Provedení terénních úprav souvisejících s vybudováním přístupového chodníku z 

betonové dlažby do násypu, lemování betonovým obrubníkem, ke kterému bude 

dosvahován stávající terén.; vč. úpravy a kácení stávající zeleně v blízkosti budoucího 

chodníku.  

 Provedení úprav ÚT, které jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci. 

 Zbudování montážních otvorů pro transport a montážní práce v technologickém podlaží 

pod spojovací chodbou (mezi pavilonem I. a III.) a v bytě, který je součástí 

hospodářského pavilonu - po skončení prací opět budou zazděny a povrch uveden do 

původního stavu.  

 Zřízení prostupů pro rozvody ÚT a úpravu povrchů po demontovaných otopných 

tělesech ve všech objektech. 

 Vyčištění průlezných kanálů pod spojovacími chodbami a hospodářským pavilonem.

  

 Stávající rozvody topné vody, teplé vody, cirkulace teplé vody a studené vody budou 

v neprůlezném kanálu demontovány. 

 Stávající dožité rozvody topné vody v neprůlezném kanálu budou nahrazeny novým 

rozvodem topné vody po povrchu, částečně v původním kanálu a částečně po povrchu – 

dle PD.  

 Zazdění a začištění montážních otvorů a prostupů po provedení instalačních rozvodů 

 Provedení nových rozvodů otopné vody dle PD. 

 Po provedení instalačních rozvodů bude provedeno zazdění, začištění montážních otvorů 

a prostupů včetně malby. 

 Provedení výměny otopných těles v pavilonech I, II, III, IV – nově osazená otopná tělesa 

budou v hygienickém provedeni s certifikátem (otopná tělesa musí umožňovat snadné 

čištěni v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb.). 

 Stávající otopná tělesa budou demontována a osazena dle projektové dokumentace nebo 

likvidována. 

 Dle PD budou otopná tělesa osazena: 

 stávajícími radiátorovými ventily s termostatickou hlavicí (které budou demontovány 

ze stávajících radiátorů), 

 stávajícími radiátorovými ventily s elektromotorickými pohony (které budou 

demontovány ze stávajících radiátorů), 

 u nově doplněných otopných těles budou dodány nové termostatické ventily 

s termostatickou hlavicí nebo termostatické ventily s elektromotorickými pohony.  

 Nově přidaná otopná tělesa budou opatřena radiátorovými ventily s integrovaným  

nastavením hydraulického odporu. 

 Veškerá otopná tělesa budou opatřena novým radiátorovým šroubením. 
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 Radiátory - požadavky: otopná tělesa musí být vhodná pro alergiky - ocelová otopná 

tělesa v hygienickém provedení s certifikátem výrobku nebo jeho povrchové úpravy, 

který stvrzuje splnění požadavků, které jsou kladeny na instalaci v prostorách se 

zvýšenými hygienickými požadavky. Otopná tělesa musí umožňovat snadné čištění v 

souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízeni provozoven, pro výchovu a vzdělaní děti a mladistvých, max. teplota 

110°C, max. tlak 6bar, provedeni bez ostrých hran. Certifikáty budou v předstihu 

doloženy zadavateli ke schválení. 

 Základní hydraulické vyvážení soustavy bude provedeno nastavením „druhé“ regulace 

ventilů dle hodnot uvedených ve výkresech. 

 Nastavení topných křivek, časových plánů - s ohledem na provedené stavební úpravy. 

 Demontáž a zpětné osazení stávajících nebo nových krytů radiátorů dle PD - ve třidách, 

šatnách, umyvárnách, chodbách budou otopná tělesa opatřena kryty (kryty otopných 

těles 

budou použity stávající; ve třídách, kde budou přidána otopná tělesa, budou doplněny 

nové kryty). 

 Pro místnosti trvalého pobytu (třídy, vířivka, sauna) se použijí inteligentní 

elektromotorické radiátorové hlavice s vlastním pohonem. 

 Nové rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace budou provedeny v technologii PP-

RCT. 

 Stávající rozvody teplé vody pro byt budou odpojeny a od rozvodů TV pro MŠ (přípojka 

SV s vodoměrem zůstane zachována).  

 Osazení elektrického zásobníkového ohřívače pro přípravu teplé vody pro byt. 

 Provedení přípojky SV pro ohřev TV - bude vysazena za stávajícím vodoměrem.  

 Provedení tlakových zkoušek, revizí – zkouška rozvodů vody, zkouška těsnosti, 

provozní zkouška – dilatační, topná; zkoušky vodovodu – tlaková zkouška potrubí, 

konečná tlaková zkouška; zajištění závazného stanoviska o splnění požadavků 

bezpečnosti vyhrazených technických zařízení (elektrických) - TIČR, dokladu o splnění 

požadavků vyhlášky 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

 Provedení úpravy měření a regulace včetně úpravy centrálního dispečinku v souladu 

s PD. 

Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace a výkaz výměr vč. 

popisu materiálů a výrobků (zejména části ÚT, ZTI, MaR – nutné splnění technických 

požadavků na referenční výrobky), jakož i podmínky veřejné zakázky. 

Veškerá otopná tělesa budou opatřena novým radiátorovým šroubením s možností 

uzavření otopného tělesa. 

Pro místnosti trvalého pobytu (třídy, vířivka, sauna) se použijí inteligentní 

elektromotorické radiátorové hlavice s vlastním pohonem komunikující protokolem 

EnOcean. Doplnění hlavic – dle výkresové části a TZ (kapitola 8) – formát komunikačního 

protokolu nově dodaných pohonů iq TRV bude umožňovat komunikaci dle protokolu 

EnOcean A5-20-01. Požadavky na termostatické ventily jsou přesně specifikovány v PD a 

nezbytné dodržení požadovaných parametrů. 

MaR – podmínkou je implementace nově instalovaných komponentů do stávajícího 

řídícího systému s výstupem na centrální dispečink (viz čl. 8 TZ – elektroinstalace a 

MaR). 
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V případě, že jsou v PD uvedeny odkazy či specifikace výrobků či dodavatele, je toto 

uvedení pouze příkladmé a lze je nahradit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími 

výrobky. Materiály a  zařízení uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby dle 

zákona č.137/2006 Sb. jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného 

výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných nebo lepších 

parametrů a funkce. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich 

shodnost s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá 

schválení investora. 

Přesný popis předmětu díla a rozsah prací je zřejmý z jednotlivých částí projektové 

dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv a výkazů výměr, zpracované 

společností INGEM inženýrská, a.s. IČ: 63504006 a společností SYMONTA s.r.o., IČ: 

26349043. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci 

před započetím prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji správnou, úplnou a dostatečně 

podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou 

cenu bez víceprací.   

Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, příslušnými právně závaznými 

i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními 

předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.2 Pro odstranění jakýchkoliv pochybností se stanoví, že zhotovitel je povinen provést i 

veškeré další ve smlouvě výslovně nezahrnuté práce, bude-li jejich provedení vzhledem 

k rozsahu a charakteru díla nutné, obvyklé či spravedlivě objednatelem očekávané a 

zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. Provedení takových prací nemá vliv 

na cenu díla uvedenou v čl. V. této smlouvy. 

3.3 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však 

neodpovídá za vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat 

s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 

neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to 

rovněž v případě, pokud věci jsou obstarány objednatelem a zhotovitel je použije 

k provádění díla podle této smlouvy.  

3.5 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to 

kdekoliv a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. 

Provedení kontroly a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou 

nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

3.6 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 

objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 

Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

3.7 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku 

potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití 

minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. V případě 

změny konstrukce, rovněž objednatelem a zhotovitelem v projektové dokumentaci ve 

stavebním deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen zachovat parametry 

původního konstrukčního řešení.  Případná záměna materiálu či konstrukce nemají vliv 

na navýšení ceny díla. 

3.8 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, 

jakož i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, 

jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní 
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strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být 

provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v kvalitě podstatně vyšší než průměrné. 

Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem 

č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“), 

dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, vyhl. 410/2005 Sb., 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 343/2009). Ve 

smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, je zhotovitel povinen předat objednateli kopii certifikátů, prohlášení o shodě 

nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě u použitých výrobků, a to před jejich 

zabudováním. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu 

se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.9 Staveniště bude předáno zhotoviteli protokolárně nejpozději do sedmi (7) kalendářních 

dnů od podpisu smlouvy oběma stranami. Plnění dle SOD je možno provádět pouze 

v době hlavních letních prázdnin. Pokud by smlouva s ohledem na průběh zadávacího 

řízení byla podepsána po 1. 7. 2016, pak bude staveniště předáno až v červnu 2017, 

pokud se objednatel a zhotovitel nedohodne na dřívějším plnění. 

3.10 Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit ihned po předání staveniště zhotoviteli, 

musí však respektovat provoz v pavilonech 1, 2, 3 mateřské školy a hospodářském 

pavilonu tak, aby nebyl narušován chod mateřské školy. Práce v plném rozsahu 

proto mohou být zahájeny až od 1. 7. 2016, kdy bude provoz MŠ po dobu letních 

prázdnin přerušen. Pokud by smlouva s ohledem na průběh zadávacího řízení byla 

podepsána po 1. 7. 2016, pak práce v plném rozsahu mohou být zahájeny až od 1. 7. 

2017, kdy bude provoz MŠ po dobu letních prázdnin přerušen, pokud se objednatel 

a zhotovitel nedohodne na dřívějším plnění. 

3.11 Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za pět (5) pracovních dní 

informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech 

skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. 

O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. 

jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy 

písemně informovat objednatele neprodleně.  

3.12 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 

je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v 

souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku a zajistit, aby okolí 

nebylo zatěžováno nadměrným prachem a hlukem. 

3.13 Zhotovitel předloží do pěti (5) pracovních dnů od podpisu smlouvy harmonogram 

prací respektující podmínky této smlouvy, který je po schválení objednatelem pro 

zhotovitele závazný. 

3.14 Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani projektovou dokumentaci a další podklady 

s tímto související poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného 

souhlasu objednatele, a to ani za účelem spolupráce se třetí osobou v souvislosti s 

realizací této smlouvy. 

3.15 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti dle 

předmětu díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením autorizovaných osob, 
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které zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné zakázce. Tuto činnost provede zhotovitel 

osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci 

jiné odborně způsobilé osoby, kterou uvedl v nabídce na veřejnou zakázku. Jestliže 

zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí 

osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem 

a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen 

a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností 

vyplývajících z této smlouvy. 

3.16 Před zahájením provádění díla je zhotovitel povinen stavbu viditelně osadit 

informační tabulí s údaji o identifikaci stavby, jejíž vzor provedení je přílohou 

zadávací dokumentace, přičemž tato tabule bude na stavbě umístěna na viditelném 

místě po celou dobu provádění díla. 

3.17 Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch subdodavatelů, kteří 

jsou uvedeni v příloze této smlouvy, nedá-li objednatel k použití jiného 

subdodavatele písemný souhlas.  

3.18 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že 

dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby 

zhotovitel prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o 

odstoupení zhotoviteli a bez jakýchkoli nároků zhotovitele na odškodnění z důvodu 

odstoupení. Nárok objednatele na náhradu škody či smluvní pokutu tím není dotčen. 

 

3.19 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že 

dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby 

zhotovitel prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů, je objednatel 

oprávněn předmět díla bez dalšího omezit a jeho prováděním pověřit náhradního 

dodavatele nebo práce provést sám. Veškeré náklady, které objednateli tímto vznikly 

(zejména zvýšené náklady na náhradní dodavatele), je povinen uhradit v plné výši 

zhotovitel, a to neprodleně po vyzvání. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení této části 

díla ani na zaplacení jakýchkoliv jiných nákladů, které mu v souvislosti s tímto vznikly. 

Nárok objednatele na náhradu škody či smluvní pokutu tímto není dotčen.  

 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí     5.528.636,23 Kč 

DPH 21%           1.161.013,61 Kč 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí     6.689.649,84 Kč  

Z celkové ceny tvoří: 

část technické zhodnocení bez DPH    1.740.856,14 Kč 

DPH 21%                 365.579,79 Kč 

cena za technické zhodnocení včetně 21% DPH činí  2.106.435,93 Kč 
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část opravy bez DPH      3.787.780,09 Kč 

DPH 21%               795.433,82 Kč 

cena opravy včetně 21% DPH činí      4.583.213,91 Kč 

4.2 Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, je 

zhotovitel povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v 

souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ 

D-6 k § 26 a k příloze č. 1 pokynu. 

4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo bez DPH. 

4.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z 

přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve 

výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od 

uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data 

realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši 

zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

4.5 V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v 

průběhu trvání této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle 

této smlouvy a sjednaná cena nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen upravit cenu za dílo tak, že cena dle čl. 4 odst. 4.1 zahrnuje 

DPH. 

 

4.6 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se 

zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele včetně veškerých 

víceprací.  

4.7 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla dílčí faktury na úhradu části 

hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, který je 

přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí, a to do výše maximálně 80 % z hodnoty 

dosud provedených a ve stavebním deníku objednatelem předem potvrzených a 

odsouhlasených měsíčních prací. Odsouhlasení provedených prací objednatelem je 

nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je 

objednatelem podepsaný soupis prací. 

4.8 Zbylou část celkové ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli proti závěrečné faktuře až 

po současném splnění dále uvedených podmínek: 

a) vydání souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, kterým bude povoleno užívání 

předmětné stavby (kolaudační souhlas) a současně 

b) řádným předáním díla bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků 

zjištěných při předávacím řízení,  

podle toho co nastane později. 

4.9 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro 

vystavení závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne 

jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem 

podepsaný předávací protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění 

všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

4.10 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
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4.11 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti 

stanovené pro daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, 

nebudou objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či 

opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní 

dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, 

není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravených faktur obsahujících veškeré 

náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou objednateli. 

4.12 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 

bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován 

za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si 

objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

4.13 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 

základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 

plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku 

zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o 

příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené 

částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona 

o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby objednatele ve prospěch správce daně se dle 

dohody stran považují za splnění závazku objednatele vůči zhotoviteli.  

4.14 Zhotovitel na fakturu uvede následující: Odběratel: Statutární město Plzeň, nám. 

Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370; Konečný příjemce 

(odběratel): Statutární město Plzeň zastoupené Městským obvodem Plzeň 1, alej 

Svobody 60, 323 00 Plzeň. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění je parcela číslo 3528, k. ú.  Bolevec, jehož součástí je objekt čp. 1366 – 

stavba občanského vybavení - objekt 87. MŠ na adrese Komenského č. or. 46,                 

323 00 Plzeň, přesně specifikovaná v čl. 2.1 této smlouvy - parcela číslo 3528, zapsaná 

na LV 1 pro obec Plzeň, katastrální území Bolevec u  Katastrálního úřadu pro Plzeňský 

kraj, katastrální pracoviště Plzeň - město. 

VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

6.2 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 24. 8. 2016 

(pokud by smlouva s ohledem na průběh zadávacího řízení byla podepsána až po 

1.7.2016 a staveniště předáno až v roce 2017, pak je zhotovitel povinen dílo dokončit a 

předat nejpozději do 24. 8. 2017, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodne na 

dřívějším plnění). K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení 

staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a 

nedodělků je pro objednatele s  ohledem na provoz mateřské školy zcela zásadní.  

6.3 Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí díla. Objednatel převezme dílo 

pouze bez vad a nedodělků nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

6.4 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného 

provedení stavby v rozsahu dle Přílohy č. 3. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
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staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve dvou (2) paré, pokud byly provedeny změny 

oproti původní projektové dokumentaci. Zároveň předá objednateli čitelnou kopii všech 

zápisů ve stavebním deníku. 

6.5 Po skončení prací na výzvu zhotovitele dle odstavce 6.3 této smlouvy bude 

objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož 

podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy dojde teprve k faktickému předání 

díla objednateli. Zhotovitel však splní svůj závazek až poté, co budou odstraněny 

případné drobné vady a nedodělky, které nebrání protokolárnímu převzetí díla. Tyto 

drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání 

díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do sedmi (7) 

kalendářních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel 

a objednatel písemně jinak. 

6.6 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout 

předmět díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich 

úplného odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

6.7 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady 

vztahující se k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli 

veškeré atesty, certifikáty, jakož i záruční listy, potvrzení o provedených zkouškách, 

revizní zprávy, závazné stanovisko o splnění požadavků bezpečnosti vyhrazených 

technických zařízení (elektrických) – TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb., doklad o splnění 

požadavků vyhlášky 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších 

předpisů, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání 

díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo 

objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou 

doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady 

nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů, od jejich vrácení nebo 

od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 

s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, 

doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od 

objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají 

vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

VII. ZÁRUKY 

7.1 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

Je-li dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady 

zhotovitelem řádně odstraněny a kdy bylo dílo předáno bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků. 

7.2 Záruční doba na dílo dle této smlouvy činí 60 měsíců. 

7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po 

stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu 

obvyklému.  

7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho 

vady, za které odpovídá zhotovitel.  

7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je 

objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem 

takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, 
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odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu 

na charakter předmětné vady.  

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení 

díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve 

smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž 

považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než 

sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo 

neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických 

požadavcích na výrobky).  

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo 

v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, 

zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového 

díla.  

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady 

faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá 

v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na 

objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.  

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez 

nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení 

odborné péče měl. Ust. § 2618 NOZ se neuplatní. 

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, 

přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném 

kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné 

oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené 

pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu 

zhotovitele.  

8.6 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu 

díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího 

odstavce tohoto článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel 

oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla 

včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí 

peněžních prostředků (resp. připsáním na účet zhotovitele) do doby jejich vrácení 

objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.  

8.7 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele 

a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. 

Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla není 

dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

8.8 Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

8.9 V případě, že zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu, je povinen toto učinit 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne uplatnění vady, 

není-li písemně ve výzvě k odstranění vady uvedeno jinak.  

8.10 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, 

je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo 

si vadu odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené 
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je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu 

škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.  

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v 

souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této 

smlouvy. 

9.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy a během záruční doby 

udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby výše 

pojistného plnění sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou událost činila minimálně  

5 000 000,- Kč (slovy pět milionů Kč). Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných 

plnění na základě více pojistných smluv. Pojištění sjednané zhotovitelem musí krýt 

veškeré možné škody, které by při plnění této smlouvy, nebo jejím vadným plněním, 

mohly vzniknout jakékoliv třetí osobě. 

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 

v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.2 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním 

díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem a schválený objednatelem je pro 

zhotovitele závazný z důvodu provozu mateřské školy. 

10.3 Zhotovitel je povinen umožnit od 24. 8. příslušného roku přístup do všech prostor 

zaměstnancům MŠ a jimi pověřeným osobám pro přípravu interiérů k zahájení 

školního roku, a to i v případě, že by stavba nebyla k tomuto datu dokončena. 

10.4 Při předání staveniště objednatelem a převzetí zhotovitelem budou zhotoviteli předány 

tři (3) paré projektové dokumentace, přičemž dvě (2) paré budou pak vrácena při předání 

stavby zhotovitelem objednateli se zakreslením případných změn oproti původní 

projektové dokumentaci. 

10.5 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní 

náklady zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení 

staveniště a skládky materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). 

Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného 

stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) dnů po podpisu 

předávacího protokolu díla. Též si na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení 

přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před 

předáním a převzetím díla. 

10.6 Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené 

plochy nejpozději do nejzazšího termínu dokončení a předání díla. 

10.7 Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení Rozhodnutí – stavební povolení 

sp. zn. SZ UMO1/19401/15/JaJa, Č.J. UMO1/21252/15,  se kterým byl zhotovitel 

seznámen (součást zadávací dokumentace) a dodržovat veškeré platné zákony, nařízení a 

prováděcí předpisy k nim, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášky Rad a Zastupitelstev na území města Plzně. 
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10.8 Zhotovitel je povinen předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam 

subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky k předmětné zakázce uhradil více jak 10% 

z ceny této veřejné zakázky. Pokud je takový subdodavatel akciovou společností, 

předloží zhotovitel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální 

seznam vlastníků akcií takového dodavatele, jehož souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10% základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 

výše uvedeného seznamu subdodavatelů. 

XI. SANKCE 

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den 

prodlení.   

11.2 Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění vad, které 

se vyskytly v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc Kč) za každý započatý den prodlení se 

splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, 

a to i opakovaně. 

11.3 Při výskytu vady díla či jakékoli jeho části, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každou 

zjištěnou vadu.  

11.4 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního 

řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě 

může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč 

za každý započatý den prodlení. 

11.5 V případě, že zhotovitel provede dílo nebo část díla jinými subdodavateli, než kteří jsou 

uvedeni v seznamu subdodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, nebo kteří nebyli 

schváleni objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc Kč) za každého jednoho subdodavatele mimo seznam.  

11.6 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět odborné práce pod dohledem autorizované 

osoby, kterou zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné zakázce, může objednatel požadovat 

po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc Kč) za každé 

jednotlivé porušení. 

11.7 Při porušení jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy může objednatel požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce Kč) za každé 

jednotlivé porušení. 

11.8 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování 

druhé smluvní straně. 

11.9 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na 

náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

11.10 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy 

a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a 

to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve 

smyslu § 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění. Do tohoto deníku je zhotovitel 
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povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené projektové 

dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru investora ke 

schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do 

stavebního deníku a pořízení si výpisů a fotokopií z něj. Čitelnou kopii veškerých 

záznamů obsažených ve stavebním deníku předá pak zhotovitel objednateli při předání a 

převzetí stavby. 

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže 

nebude plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel 

nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášek Rad a Zastupitelstev na 

území města Plzně. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto 

článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou 

ochranu. 

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži 

zhotovitele. 

XIII. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

14.1 Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole 

provedených prací při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených 

prací. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli 

provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

14.2 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku, objednatel 

má právo na opis tohoto zápisu.  

XIV. VLASTNICTVÍ DÍLA 

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají 

součástí díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci 

nese zhotovitel až do splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své 

povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční 

řízení nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace 

nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele. Objednatel je oprávněn od 

této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitním 

způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v  čl. III. 

této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím 

způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nebo je v prodlení s předáním díla po 

dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, 

existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody. 



 15 

 

XVI. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže 

uvedené osoby:  

Za objednatele:   XXXXXXXXXXXXXXXXX 

                               XXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

  

Za zhotovitele:   XXXXXXXXXXXXXXXXX 

    XXXXXXXXXXXXXXXXX 

    email:  XXXXXXXXXXXXX 

 

XVII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona 

jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této 

smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, 

oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv 

na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany 

se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné 

ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a 

jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 

nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

18.2 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této 

smlouvy ani před ustanoveními zákona. 

18.3 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze 

písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných 

oběma smluvními stranami.  

18.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou 

podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv vedené Statutárním městem Plzní. Zároveň smluvní strany výslovně 

souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném znění včetně jejích příloh a dodatků na 

oficiálních webových stránkách Městského obvodu Plzeň 1 (www.umo1.plzen.eu) a 

úřední desce při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, ze strany Statutárního 

města Plzně – Městského obvodu Plzeň 1. 

18.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) 

stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

18.6 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 

vznikající občanským zákoníkem. 

18.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy posledním 

z účastníků. 

http://www.umo1.plzen.eu/
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18.8 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují 

své podpisy. 

  

 

Přílohy ke smlouvě:  Seznam subdodavatelů 

     

 

 

 

 

v Plzni dne 30. 6. 2016     v Plzni dne 30. 6. 2016 

 

za objednatele:                   za zhotovitele:  

           

 

 

statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1   Ing. Milada Brašnová 

Jiří Uhlík, MBA, místostarosta                                        BM stavební, s.r.o.          

na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14                     jednatelka 

ze dne 2. 12. 2014 


