

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.78 - Statické zajištění vodoměrné šachty ÚnL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			55 452,84
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 55 452,84	Výše daně 11 645,10
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			67 097,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:001

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:28. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Č.78 - Statické zajištění vodoměrné šachty ÚnL

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 452,84	67 097,94
02	2.část	55 452,84	55 452,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.78 - Statické zajištění vodoměrné šachty ÚnL

Objekt:

02 - 2.část

KSO:

Místo:

28. 4. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		55 452,84
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	55 452,84	0,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		55 452,84
v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: č.78 - Statické zajištění vodoměrné šachty ÚnL
Objekt: 02 - 2.část

Místo: 28. 4. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: č.78 - Statické zajištění vodoměrné šachty ÚnL
Objekt: 02 - 2.část

Místo: 28. 4. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 0,00

1	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	7,656	0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,656	0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,560	0,00

VV 7,656*10 'Přepočtené koeficientem množství 76,560

4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,440	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

5	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	17,000	0,00
6	K	764004841	Demontáž háku do sutí	kus	17,000	0,00
7	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	3,000	0,00
8	K	764004871	Demontáž objímky svodu do sutí	kus	3,000	0,00
9	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	17,000	0,00
10	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm	m	17,000	0,00
11	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000	0,00
12	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm	kus	2,000	0,00
13	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	17,000	0,00
14	M	55344576	hák žlabový Pz 250mm dl 485mm	kus	17,000	0,00
15	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000	0,00
16	M	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm	kus	1,000	0,00
17	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	3,000	0,00
18	M	55344209	svod kruhový Pz 120mm	m	3,000	0,00
19	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	3,000	0,00
20	M	55344331	objímka svodu Pz 100mm trn 200mm	kus	3,000	0,00
21	K	764508133	Montáž odbočky kruhového svodu	kus	3,000	0,00
22	M	55344352	koleno kruhové 72° lisované Pz 120mm	kus	3,000	0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

23	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	------

D VRN6 Územní vlivy 0,00

24	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
----	---	-----------	--------------	---	-------	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

25	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
----	---	-----------	----------------	---	-------	------

D VRN8 Další náklady na pracovníky 0,00

26	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	4,000	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

27	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00
----	---	-----------	-----------------	---	-------	------