

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 08PT-001744

Číslo smlouvy konzultanta: 25.028

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

Název související veřejné zakázky: **I/62 Roztoky - PHS, I/28 Dobroměřice, OK I/28 a III/25013, I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x I/25357, D7 Postoloprty - PHS - TDS**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	2006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	[REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společností „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022“ zastoupená Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:	Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO:	463 47 488
DIČ:	CZ46347488
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupený:	[REDACTED]
zapsaný:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
------------	-----------------------------------

IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

452 72 891
CZ45272891
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 2“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO:

251 03 431

DIČ:

CZ25103431

zapsaný:

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 3“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

sídlem:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

257 01 347

DIČ:

CZ25701347

zapsaný:

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupeným:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 4“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

043 63 795

DIČ:

CZ04363795

zapsaná:

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 5“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO:

279 55 834

DIČ:

CZ27955834

zapsaný:

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl B, vložka 12316

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 6“)

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
Předmětem služby je zajištění činností Technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci staveb „I/62 Roztoky – PHS“, „I/28 Dobroměřice, OK I/28 a III/25013“, „I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x I/25357“ a „D7 Postoloprty – PHS“, odpovědného za kontrolu plnění Smlouvy, která je tvořena mimo jiné Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu (zelená kniha FIDIC). TDS vykonává svou činnost mimo jiné v souladu s Metodickým pokynem výkonu dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací. Cílem služby je zajištění hladkého průběhu stavby, spočívajícího zejména ve vydání nutných pokynů Zhotoviteli s výjimkou změny Smlouvy,

dozorování kvality, nákladů a rychlosti postupu výstavby, vedení mediace mezi Objednatelem a Zhotovitelem v případech Claimů a vedení smluvní korespondence a dokumentace realizačního týmu.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Nepoužije se.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-000218 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn MD ČR - MD-23349/2024-940/2

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 624 000,- Kč

DPH: 761 040,- Kč

včetně DPH: 4 385 040,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDAKCE]
za konzultanta [REDAKCE]

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: od dílčích výzev Objednatele.
předpokládaný termín dokončení prací: po dobu realizace staveb (předpoklad do 03/2026):
 - I/62 Roztoky – PHS
 - Předčasné užívání – do 5 měsíců dnů od Data Zahájení prací
 - Doba pro dokončení stavby – do 6 měsíců dnů od Data Zahájení prací

- I/28 Dobroměřice, OK I/28 a III/25013
 - Předčasné užívání – do 119 dnů od Data Zahájení prací
 - Doba pro dokončení stavby – do 149 dnů od Data Zahájení prací
 - I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x I/25357
 - Předčasné užívání – do 210 dnů od Data Zahájení prací
 - Doba pro dokončení stavby – do 300 dnů od Data Zahájení prací
 - D7 Postoloprty – PHS
 - Předčasné užívání – do 5 měsíců od Data Zahájení prací
 - Doba pro dokončení stavby – do 6 měsíců od Data Zahájení prací
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Silnice I/62, I/28 Dobroměřice, OK I/28 a III/25013, I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x I/25357, dálnice D7 Postoloprty.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 Nepoužije se.
 Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta Nepoužije se. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice dle jednotlivých staveb viz Příloha č. 3 – Soupis prací:
 - Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
 - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)
 - Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce
 - Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů
 - Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti
 - Koordinátor BOZP
 - Asistent specialista geotechnika
 - Asistent specialista trubní vedení
 - Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)
 - Asistent specialista protikoroziní ochrany
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Chomutov
adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Chomutov

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy.
12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

¹ Platí, že vlastnické podíly se počítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužito
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


 Digitální podpis: 
 16.05.2025 12:25

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem služby je zajištění činností Technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci staveb „I/62 Roztoky – PHS“, „I/28 Dobroměřice, OK I/28 a III/25013“, „I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x I/25357“ a „D7 Postoloprty – PHS“, odpovědného za kontrolu plnění Smlouvy, která je tvořena mimo jiné Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu (zelená kniha FIDIC). TDS vykonává svou činnost mimo jiné v souladu s Metodickým pokynem výkonu dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací. Cílem služby je zajištění hladkého průběhu stavby, spočívajícího zejména ve vydání nutných pokynů Zhotoviteli s výjimkou změny Smlouvy, dozorování kvality, nákladů a rychlosti postupu výstavby, vedení mediace mezi Objednatelům a Zhotovitelem v případě Claimů a vedení smluvní korespondence a dokumentace realizačního týmu.

TDS jsou techničtí odborníci s příslušnou kvalifikací v souladu se stavebním zákonem a Metodickým pokynem pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. Úkolem týmu je především dozorovat práce v rozsahu své působnosti včetně účasti na zkoušení.

Součástí pozice „*Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce*“ (mimo činnosti uvedené v RD č. 01PU-005734) je také zajištění inženýrské činnosti v rámci realizace a dokončení stavby. (např. zajištění kompletní kolaudace stavebních objektů, vč. činností s tímto spojených, případných Změn stavby před dokončením, atd.).

Fakturace: v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 01PU-005734, na základě Objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Přehledný Soupis služeb						
"I/62 Roztoky - PHS; I/28 Dobroměřice, OK I/28 a III/25013; I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x I/25357; D7 Postoloprty" - PHS - TDS						
Na základě Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022, č. 01PU-005734						

Zeleně-doplň účastník						
Modře - doplň zadavatel						
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	10,00	8,00	40,00	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	13,00	22,00	108,00	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	16,00	16,00	76,00	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	23,00	9,00	51,00	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	22,00	12,00	67,00	x		
koordinátor BOZP	16,00	12,00	64,00	x		
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa :						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Není součástí Plnění					
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Není součástí Plnění					
Asistent specialista geotechnika	11,50	14,00	41,00	x		
Asistent specialista trubní vedení	0,50	4,00	2,00	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	2,50	11,50	13,50	x		
Asistent specialista protikorozi ochrany	3,00	5,00	15,00	x		
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	Není součástí Plnění					
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

Dílčí Soupis služeb
I/62 Roztoky - PHS - TDS

Na základě Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022, č. 01PU-005734

Zeleně-doplní účastník

Modře - doplní zadavatel

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	4,00	4,00	16,00	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	2,00	5,00	10,00	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	6,00	5,00	30,00	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	6,00	5,00	30,00	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	5,00	5,00	25,00	x		
koordinátor BOZP	5,00	4,00	20,00	x		
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorní správa :						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Není součástí Plnění					
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Není součástí Plnění					
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista trubní vedení	Není součástí Plnění					
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	1,00	7,50	7,50	x		
Asistent specialista protikorozi ochrany	3,00	5,00	15,00	x		
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	Není součástí Plnění					
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

Dílčí Soupis služeb I/28 Dobroměřice, OK I/28 a III/25013 - TDS Na základě Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022, č. 01PU-005734						
---	--	--	--	--	--	--

Zeleně-doplní účastník						
Modře - doplní zadavatel						
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Není součástí Plnění					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4,00	7,00	28,00	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	4,00	10,00	40,00	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	4,00	2,00	8,00	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	4,00	2,00	8,00	x		
koordinátor BOZP	4,00	4,00	16,00	x		
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorní správa :						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Není součástí Plnění					
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Není součástí Plnění					
Asistent specialista geotechnika	2,50	2,00	5,00	x		
Asistent specialista trubní vedení	0,50	4,00	2,00	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	1,50	4,00	6,00	x		
Asistent specialista protikorozi ochrany	Není součástí Plnění					
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	Není součástí Plnění					
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

Dílčí Soupis služeb

I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x I/25357 - TDS

Na základě Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022, č. 01PU-005734

Zeleně-doplní účastník

Modře - doplní zadavatel

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Není součástí Plnění					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	7,00	10,00	70,00	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	Není součástí Plnění					
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	7,00	1,00	7,00	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	7,00	4,00	28,00	x		
koordinátor BOZP	7,00	4,00	28,00	x		
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorní správa :						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Není součástí Plnění					
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Není součástí Plnění					
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista trubní vedení	Není součástí Plnění					
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	Není součástí Plnění					
Asistent specialista protikorozi ochrany	Není součástí Plnění					
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	Není součástí Plnění					
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

Dílčí Soupis služeb
D7 Postoloprty - PHS - TDS

Na základě Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022, č. 01PU-005734

Zeleně-doplň účastník						
Modře - doplň zadavatel						
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	6,00	4,00	24,00	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Není součástí Plnění					
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	6,00	1,00	6,00	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	6,00	1,00	6,00	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	6,00	1,00	6,00	x		
koordinátor BOZP	Není součástí Plnění					
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorní správa :						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Není součástí Plnění					
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Není součástí Plnění					
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista trubní vedení	Není součástí Plnění					
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	Není součástí Plnění					
Asistent specialista protikorozi ochrany	Není součástí Plnění					
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	Není součástí Plnění					
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto konzultant služby **I/62 Roztoky - PHS, I/28 Dobroměřice, OK I/28 a III/25013, I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x I/25357, D7 Postoloprty - PHS - TDS**, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit
DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.	188 24 943	Výkon činnosti Specialisty v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek;
KONTROL SERVIS s.r.o.	251 86 116	Výkon činnosti Asistenta specialisty protikoroze ochrany;
Arrano Group s.r.o.	267 92 303	Výkon činnosti koordinátora BOZP;

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785, jakožto konzultant služby

I/62 Roztoky - PHS, I/28 Dobroměřice, OK I/28 a III/25013, I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x I/25357, D7

Postoloprty - PHS - TDS, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta

se bude podílet na realizaci služby **I/62 Roztoky - PHS, I/28 Dobroměřice, OK I/28 a III/25013, I/30 Chlumec,**

křižovatka I/30 x I/25357, D7 Postoloprty - PHS - TDS

Funkce	Příjmení	Jméno
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████████
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████████
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████████
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████████
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	██████
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	██████
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	██████████
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	██████████
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	██████
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████
pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████	██████

pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████	██████████ ██
asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	████	████
asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	████████	██████████
asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	████	██████████
koordinátor BOZP	██████	██████████
koordinátor BOZP	████████	██████
koordinátor BOZP	████	██████████ ██
asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	████████	██████
asistent specialista geotechnika	██████	██████████
asistent specialista geotechnika	████████	██████████
asistent specialista pro trubní vedení	████	██████████
asistent specialista pro trubní vedení	████	██████████
asistent specialista pro trubní vedení	██████	██████████
asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud	██████	██████
asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud	████	██████
asistent specialista protikorozi ochrany	████████	██████████
asistent specialista protikorozi ochrany	████████	██████

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PT-001744

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: «ISPROFIN»

Název související veřejné zakázky: «ObjectOfContract»

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

- a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
- b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Chomutově dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]