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Příloha č. 2                Ev. č. Smlouvy objednatele: 
  

Smlouva o dílo  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Objednatel 

 

     STaRS Karviná, s.r.o. 

sídlo:      Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná - Fryštát 

zastupující:     Mgr. Andrzej Bizoń , jednatel 

zastupující ve věcech technických:  Mgr. Petr Dyszkiewicz, ředitel 

TDS:     Ing. Vladislav Varmuža, PhD. 

IČO:     25857444 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:      

Kontaktní osoby:  

(dále jen Objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel 

 

     Společnost společníků EnShield-IMAO 

sídlo:     EnShield Power s.r.o., pověřený společník 

V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Česká republika 

zastoupený:    Ing. Václav Sládek, pověřený jednatel 

kontaktní osoby:   Ing. Václav Sládek, pověřený jednatel 

IČO:                        EnShield Power s.r.o., pověřený společník IČO: 21046468        

DIČ:                                 EnShield Power s.r.o., pověřený společník DIČ: CZ21046468 

Bankovní spojení:              Československá obchodní banka, a. s.                                          

Číslo účtu:        334046201/0300 

  

EnShield Power s.r.o., zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka C 396137 (pověřený 

společník) 

 

 (dále jen Zhotovitel) 

 

 

 

Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) 

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je dodávka a montážní práce nazvané jako „FVE bazén Karviná II“ v rozsahu 

stanoveném v projektové dokumentaci názvem „FVE bazén Karviná“ a položkových rozpočtech zpracovaných: ČEZ 
ESCO, a.s. Duhová 1444/2, PRAHA 4, IČ: 03592880, Manažer projektu- Mgr. Jindřich Houžva, Vypracoval – Ing. 

Marian Smažák. Dále bude pro účely této smlouvy v tomto článku specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 
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1.2. Všechny výkony Zhotovitele uvedené budou provedeny v rozsahu a podle:  

➢ PROJEKTU - projektové dokumentace uvedené v článku 1.1., 
➢ Položkového ROZPOČTU (položkových rozpočtech) - soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného 

projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem, 

➢ nabídky Zhotovitele ze dne 31.3.2025 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího 
řízení (dále jen NABÍDKA),  

➢ zadávací dokumentace včetně technických podmínek, které byly podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále 
jen zadávací dokumentace), 

➢ Pravidel provozování přenosové nebo distribuční soustavy. 

Uvedený PROJEKT, Zhotovitelem oceněný rozpočet, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, 
dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT a NABÍDKA včetně veškerých prací a 
dodávek nezbytných pro kvalitní a řádné zhotovení díla. 

1.3. Předmět díla dále tvoří: 
1.3.1. zajištění žádosti o připojení k distribuční soustavě (je-li relevantní), 
1.3.2. zajištění procesu prvního paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě a její uvedení do provozu, 
1.3.3. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů, 

1.3.4. fotodokumentaci postupu prací v digitální formě, 
1.3.5. vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, 
1.3.6. zaškolení personálu Objednatele v provozování a údržbě díla, 
1.3.7.  uvedení všech dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným 

prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených 
pozemků jejich správcům, 

1.3.8.  zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení 
(týká-li se daného staveniště), 

1.3.9. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
1.3.10. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména dokladů uvedených pod výše 

uvedenými body: 

• zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla, 
• atestů materiálů použitých k realizaci díla, 
• písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem 

odsouhlasené TDS, 
• zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN 

(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – 

prohlášení o shodě),  
• dokladů stanovených dalšími platnými právními normami, 

1.3.11.  jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí 
dle č. 1.3 smlouvy. 

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla podle této 
smlouvy a jen v případě kompletního předání díla včetně veškeré dokumentace je dílo považováno za dokončené. 

1.5. PROJEKT 

1.5.1. PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součástí zadávacích podmínek 
k zadávacímu řízení. Nejpozději podpisem této smlouvy Zhotovitel obdrží 1x tištěnou podobu Projektu. 

1.5.2. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace. 
1.5.3. Zhotovitel se dle § 2594/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zavazuje před zahájením provádění díla 

seznámit s veškerou technickou dokumentací, a to zejména s projektovou dokumentací a rozpočtem a 

potvrdit, že neshledal zjevné vady dokumentace předané Objednatelem a nepovažuje je za nevhodné k 
provedení díla, případně se zavazuje předat písemný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Objednateli, a to nejpozději do 5 dnů před zahájením 
prací na příslušné části díla dle časového harmonogramu.  

1.6.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a standardy, které jsou 
součástí PROJEKTU. 
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1.7.   Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 
1.8.   Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech: 

➢ vlastní text této smlouvy o dílo, 

➢ Zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET, 

➢ PROJEKT, 

➢ zadávací dokumentace, 

➢ NABÍDKA. 

1.9. ZMĚNY DÍLA 

1.9.1.  Změny smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „ZZVZ“). Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky: 
- pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 

1.9.2. Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou. 

1.9.3. Veškeré změny díla mohou být prováděny až po oboustranném schválení Změnových listů a uzavření 
písemného dodatku k této smlouvě. 

1.9.4. Přípustné jsou jen ty Vícepráce (dodatečné práce a dodávky) a Méněpráce, které nemění celkovou 
podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.  Zhotovitel je povinen před tím uplatnit 
postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez 
zbytečného odkladu neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li 
Zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči Objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, 

pak Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli provedené Vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 
1.9.5.  Při výskytu Víceprací nebo Méněprací, zpracuje Zhotovitel Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací 

a Méněprací včetně jejich odůvodnění a popisu příčin, které vyvolaly jejich potřebu. Součástí Změnového listu 
musí být i přesný rozpočet Víceprací a Méněprací, které budou oceněny v cenách položkového rozpočtu. Pokud 

nebudou vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny dle sborníku doporučených cen, ve 
kterém byl položkový rozpočet naceněn (např. URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k okamžiku, ve 
kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve 
sborníku, ocení Zhotovitel příslušnou Vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku vztahující se k 
okamžiku, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Pokud je v soupisu použita individuální položka, tedy 
položka neobsažená v použité cenové soustavě, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány 
jejím popisem. Pro položky neuvedené v oceněném výkazu výměr ani ve sborníku cen bude dohodnuta 
individuální kalkulace nebo hodinová sazba. 

1.9.6. Zhotovitel je povinen předložit Změnový list (návrh Změnového listu) k odsouhlasení Objednateli. 
1.9.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu 

Zhotovitelem. Nevyjádří-li Objednatel v dané lhůtě své souhlasné stanovisko, má se za to, že s návrhem 
Změnového listu nesouhlasí. 

Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny) 
2.1. Doba plnění 

2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla: do 14 dní od podpisu smlouvy o dílo  

2.1.2. Datum ukončení plnění díla:   do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

 Předpokládaný termín připojení k distribuční soustavě a zprovoznění FVE: do 90 dní od ukončení prací 
2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla sepsáním předávacího protokolu, který bude podepsán 

oběma stranami (Zhotovitelem objednali bez vad a nedodělků bránících v užívání). Zhotovitel vyzve 
Objednatele k předání díla 5 kalendářních dnů předem.   

2.1.4.  Změna data zahájení plnění nebo data ukončení plnění díla bude smluvními stranami upravena vždy písemným 
dodatkem k této smlouvě. 

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden 

v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy.  Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 3 uzlové body dle požadavků 
Objednatele. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné 
ukončení a předání díla. 

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že 
skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil 
změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je 
povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 
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2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů 
a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je 
Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo 
Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

Článek 3. Místo plnění 
Místem plnění díla je Městský bazén Karviná, Leonovova 1797, 733 01 Karviná - Hranice. 

Článek 4. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1.1. až 1.3. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 
2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu 

provádění díla) ve výši: 
4.1.   Cena díla celkem bez DPH 4 728 425,00 Kč   

DPH 21 %                            992 969,25    Kč 

Cena celkem včetně DPH 5 721 394,25 Kč   

4.2.   V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů 
změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, 
s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. 
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně 
inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a 
likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, 
nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, 
nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, 
nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných 
ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, 
náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a 
jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla. 

4.3.  Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
- při změně rozsahu díla dle článku 1.9. na základě písemného požadavku Objednatele 

4.4.   Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně 
formou Dodatku ke smlouvě. 

Článek 5. Platební podmínky 

5.1.    Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za 
práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis 

skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS.  Zhotovitel 
je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. 
TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci 
předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.  

5.2.  Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Právo na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po 
připojení stanoviska TDS k soupisu provedených prací a dodávek. 

5.3.  Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
• Název akce „FVE bazén Karviná“ 

• Registrační číslo projektu „………………………“ 

• číslo smlouvy, 
• číslo faktury, 
• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
• název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR, 

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele, 
• počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele, 
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• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, 
bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná 
místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, 
který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, 

• jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH, 
• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele. 

5.4.   Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy nebo 
bude-li obsahovat jakékoliv nesprávné údaje, vyhrazuje si Objednatel právo ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po 
opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy, 
splatnost faktury začne běžet až doručení řádné opravné faktury Objednateli. 

5.5.   Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli.  

5.6.   Objednatel může pozastavit proplácení faktur Zhotovitele, pokud Zhotovitel prokazatelně řádně neplatí 
poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek.  

5.7.   Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči 
Objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak Zhotovitel bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele jedná se o úkon neplatný. 

Článek 6. Staveniště 

6.1.  PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro plnění díla a jeho zařízení v rozsahu, dohodnutém při 
přejímce staveniště.  Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k datu zahájení plnění díla dle čl. 2.1.1. O předání 
staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí 
protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele. 

6.2.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY  
6.2.1.  Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání 

Objednateli. 

6.2.2.  Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti 

škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.  

6.2.3. Výše pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu je stanovena minimálně 50 mil. Kč pro jednu pojistnou 
událost. 

6.2.4. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR.  
6.2.5. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději při podpisu smlouvy o dílo.  

6.2.6. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které 
opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy. 

6.3.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 
6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla, 

6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených. 
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části 
díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným 
TDS. 

6.4.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  
6.4.1. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné 
překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při 
provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními dle 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o 
zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 
6.4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu instituce, z toho důvodu se Zhotovitel zavazuje 

realizovat dílo tak, aby nedošlo k významnému omezení provozu zařízení či ohrožení zdraví lidí. Zhotovitel se 
zavazuje provádět práce tak, aby minimalizoval prašnost. Zhotovitel je povinen přijmout vhodná opatření k zmírnění 
prašnosti na vybavení instituce. Zhotovitel je povinen předem (alespoň 5 pracovních dnů) oznámit Objednateli 

provádění prací s vyšší mírou omezení provozu instituce či její části. Zhotovitel je povinen provádět takové práce 
především v době mimo pracovní dobu dotčených částí instituce nebo po domluvě se zástupcem instituce. 
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6.5.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle 
Zápisu, staveniště zcela vyklidit. 

6.6.  DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků 

musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 
6.6.1.1.  provoz v okolí staveniště, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými 
hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí, 

6.6.1.2.  přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.6.2.  Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních 
komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či 
osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby 
případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší 
možnou míru. 

6.6.3.  Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních 
komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto 
úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních 
komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje 
se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.6.4.  Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, 
materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení 
staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě 
dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li 

podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, 
je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti. 

Článek 7. Stavební deník 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném 
příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

7.2.   Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat pravidelnou 

FOTODOKUMENTACI prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při 
předání díla. 

7.3.   Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla, zejména časový 
postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další 
údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy (je-li relevantní), jako je například 
teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních 
prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu 
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek 
prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou 
zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce 
prováděny. 

7.4.   Zápisy do stavebního deníku provádí odborná osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo odborné osoby může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy 
pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský 
dozor nebo oprávněné orgány státní správy.  

7.5.   Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění 
zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.  

7.6.   Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit 
kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  
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7.7.   Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a 
Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 
časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen 
písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními 
stranami předem dohodnuto jinak. 

7.8.   Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
-  předmět kontrolního dne, 

-  vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly, 

-  soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních   
účastníků za plnění, 

-  sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků, 

-  soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou 
dohodnuté, 

-  podpisy zúčastněných osob. 
Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9.   Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a 
jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok 
na změnu této smlouvy. 

Článek 8. Provádění díla 

8.1.   Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo 
bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční 
prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a 
stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.   

8.2.   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací a 

cenovou nabídkou. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro dílo a jeho zařízení v rozsahu, 

dohodnutém při přejímce staveniště. 
8.3.   Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní 

metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen 
zejména: 
8.3.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob 

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je 
rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,  

8.3.2.  zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na 
místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným 
oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.3.3.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v 
rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem 
nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.4.  Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného 
dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. 
Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je 
činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby 
zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

8.5.   Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 
provádění díla, který je dle článku 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních 
etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a 
postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu 
s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění 
vyplynou.  

8.6.  S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny 
fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.7.   Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny 
předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po 
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předchozí kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, 
dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele. 

8.8.  DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.8.1.  Zhotovitel je povinen před zahájením prací jmenovat odbornou osobu odpovědnou za odborné vedení 
provádění díla.   Odborná osoba bude splňovat kvalifikaci v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření s energií, v platném znění – Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů (26-

014-H).   

8.8.2.  Odbornou osobou je Ing. Václav Sládek 

8.8.3.  Odborná osoba se bude aktivně účastnit při realizaci díla a nebude po dobu realizace předmětu díla 
vyměněn. Změna odborné osoby je možná jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
Objednatele. Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v 

zadávacím řízení.  
8.8.4.  Na místě realizace díla bude odborná osoba zastupovat Zhotovitele. Pokyny, které mu předá TDS, budou platit 

stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli 
potvrzeny písemně ve stavebním deníku.  

8.8.5.  Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny 
být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.  
8.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele 

písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům 
zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné 
zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě 
hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1.   Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy oznámí Zhotoviteli osobu vykonávající funkci 
technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) a osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP, bude-li jmenována, zápisem do stavebního deníku. 

9.2.   Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla 
připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby 
kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace. 

9.3.   Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.1. smlouvy, která je pověřená výkonem funkce technického dozoru 
Objednatele, nebude pro Zhotovitele u díla dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude 
osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, která se tímto sjednává. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám Objednatel.  

9.4.   Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo 
schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných 
v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, 
kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. 
TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.  

9.5.   Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn 
TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo 
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do 
řádného stavu. 

9.6.   Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část 
díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní 
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí 
náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.7.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k 
tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

9.8.   Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních 
předpisů, Zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu plnění díla jeho pokyny. 
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Článek 10. Povinnosti Zhotovitele  

10.1.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám 
poskytnou součinnost při operativních kontrolách díla. 

10.2.  Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů díla a dalších účastníků tak, aby nedošlo k 
narušení plynulého provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele 
v případě, že by mělo dojít k prodlení s termínem provedení a předání díla.  

10.3.  Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných 
pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční 
dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a podle podkladů či pokynů 
Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím řádné odborné péče písemně Objednatele upozornit na nevhodnost 

podkladů či pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud 
Zhotovitel Objednatele na nevhodnost podkladů či pokynů neupozorní bez zbytečného odkladu, odpovídá Zhotovitel 
za veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto podkladů či pokynů. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími 
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření 
směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a 
k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné 
podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou. 

10.7.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.  
10.8. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, je však povinen vyrozumět Objednatele o tom, jakého 

poddodavatele pro provádění díla využil. Zhotovitel se zavazuje, že prostřednictvím poddodavatelů budou 
provedeny pouze ty části předmětu díla, jejichž plnění prostřednictvím poddodavatelů nebylo omezeno 
v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.  Použije-li Zhotovitel při provádění díla poddodavatele, má 
Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených v této smlouvě. 

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit Objednateli seznam poddodavatelů, 
včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČO, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, 
dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu 
díla. Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Dále 
je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či TDS kontrolu poddodavatelů dle požadavků Objednatele. 

10.10. Změna poddodavatele je možná s písemným souhlasem Objednatele, přičemž tento souhlas nesmí Objednatel 
bez závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu stanovených v zadávacích podmínkách.  

10.11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem způsobené 
škody, jako kdyby dané plnění poskytoval sám Zhotovitel.  

10.12. Zhotovitel je povinen zajistit, že on sám i jeho poddodavatelé po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla 
až do jeho ukončení splňují všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění 
díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení na základě, něhož byla se zhotovitelem, jakožto 
vybraným účastníkem zadávacího řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je 
povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.  

10.13. Předmět díla je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci Programu 
financovaného z prostředků Modernizačního fondu. Zhotovitel je povinen respektovat pravidla poskytovatele 

dotace, poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo.  

10.14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny. Zhotovitel je dále povinen po dobu 10 let od uzavření 
smlouvy, její změny poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

10.15. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 
provádění díla. Bude trvale uložena na staveništi a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole 
TDS. 
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10.16. Zhotovitel na svůj náklad vyhotoví a aktualizuje dokumentaci skutečného provedení díla zobrazující přesné a 
skutečné umístění, počty, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. 
10.16.1. Jestliže se najdou v této dokumentaci chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti, nedostatky, nebo jiné vady, 

musí být tyto a dílo opraveny nebo doplněny na náklady Zhotovitele. 
10.16.2. Nejpozději v den přejímacího řízení je Zhotovitel povinen tuto dokumentaci připravit a předat Objednateli v 

přehledné a ucelené podobě. 
10.17. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně 

odborně kvalifikovaných pracovníků a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné 
a včasné provedení díla nezbytné. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo 
kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost 
Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení 
pracovníků u autorizované organizace). 

10.18. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým 
zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce 
práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této 
smlouvy o 10 %. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany 
Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli 
oznámit a Objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % z ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po 
tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí 
předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s 
plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, Objednatel jednostranně započte 
pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 procent. Pro případ, že nebude 
ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 
strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí 
ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. 

10.19. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 
a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření 
této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

10.20. Zhotovitel na základě požadavku Objednatele umožní uspořádání exkurze pro žáky základních či jiných škol, pokud 
tyto projeví zájem. V průběhu či na závěr díla, dle uvážení Zhotovitele, proběhne v takovém případě komentovaná 
prohlídka staveniště s průvodcem Zhotovitele. 

Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 

                 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  

Článek 12. Předání díla 

12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části 
na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu   

s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí 
Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. Za okamžik předání a převzetí díla je považován okamžik podpisu 
zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými osobami obou smluvních stran. Výlučně na základě 
rozhodnutí Objednatele může předávací protokol obsahovat soupis vad a nedodělků, které bude Zhotovitel povinen 
odstranit za podmínek čl. 13. 

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné 
doklady, zejména: 

- dokumentaci skutečného provedení díla, 
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním díla v souladu s platným zněním zákona o nakládání 

s odpady a jeho prováděcími předpisy, 

- fotodokumentaci postupu provádění díla v digitální formě, 
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- doklady potřebné ke kolaudaci (je-li relevantní), 
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a výchozí revize, 

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 

- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní 
zprávy, plány údržby, 

- doklady prokazující řádné zaškolení personálu Objednatele pro obsluhu jednotlivých technologických zařízení a 
jejich servis a údržbu (zahrnující předání podrobných postupů a návodů k použití a obsluze), 

- doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a 
výrobků, 

- doklady o individuálním vyzkoušení a komplexní zkoušce díla. 
Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla. 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Článek 13. Odpovědnost za vady 

13.1.  Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Za vady se považují právní vady 
díla, konstrukční vady díla a vady v dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat Objednateli. 

13.2. Požadovaná délka poskytnuté záruky za jakost je stanovená na: 
Fotovoltaické moduly 

- min. 30letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem, 
- min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem. 
Měniče 

- záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě 
poruchy či poškození. 
Na ostatní části díla je požadovaná délka za jakost stanovená na min. 36 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části, bez vad a 

nedodělků. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít minimálně vlastnosti stanovené v PROJEKTU a 
v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou se na díle vyskytují vady, za které odpovídá Zhotovitel. 
V případě, kdy v důsledku vad díla dojde k dodávce nového díla či jeho části, začne běžet nová záruční doba díla či 
jeho příslušné části. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po 
předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn po celou dobu 
trvání záruky uplatnit u Zhotovitele právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má dílo při přechodu nebezpečí 
škody na věci na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele z vadného plnění založí i později vzniklá 
vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.   

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na 
ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého 
nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že volba práva z vadného plnění, 
resp. záruky za jakost díla, náleží výhradě Objednateli. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
e-mail: enshieldpower@enshield.cz, nebo 

adresu: V celnici 1031/4, Nové Město, 11000 Praha 1, nebo 

do datové schránky: bz5wvuw 

13.6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad způsobem určeným Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím 
k povaze vady, nejpozději však do 15 dnů. 

13.7. Objednatel není do doby odstranění vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou část ceny díla za takto 
vadně provedené dílo. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v takovém případě se nejedná o prodlení Objednatele 
s úhradou ceny díla či její části. 
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Článek 14. Smluvní pokuty 

14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,02 % za každý den prodlení 
z dlužné částky. 

14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo řádně a včas dle bodu 2.1.2 
je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. 4.1. bez DPH této Smlouvy, a to za 
každý započatý kalendářní den prodlení.  

14.3. V případě prodlení Zhotovitele delším jak 7 dní s plněním termínu Uzlového bodu Harmonogramu díla je zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. 4.1. bez DPH této Smlouvy, a to za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 
14.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady, zejména 

poruší svou povinnost odstranit nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady po dobu delší 
než 60 dní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.  

14.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny uvedené v čl. 4.1. bez DPH této Smlouvy, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

14.6.  Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.  Označil-li Objednatel 

oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u 
níž je v prodlení, a za každý den prodlení, avšak do výše 20% z ceny realizovaného díla v ceně bez DPH.  Je-li 

Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za reklamovanou vadu, která brání 
řádnému užívání díla, po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn přistoupit k realizaci opravy prostřednictvím 
třetího subjektu na náklady Zhotovitele. 

14.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv 
smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (vč. veškerých škod) v plné výši.  

14.8. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá Zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje.  

Článek 15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění díla nebo části díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků z 
dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých 
nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků. 

15.2.  Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za 
řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby. 

15.3.  Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní 
účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech: 
• nepředložení platných dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy, 

• ve vztahu k Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace, 

• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 10 kalendářních 
dnů, 

• prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 14 kalendářních dnů, nebo 
s termínem předání díla delším než 10 kalendářních dnů, 

• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou, 

• porušení ustanovení článku 8.8.3. a 10. této smlouvy, 

• existence události vyšší moci po dobu delší 6 měsíců, 

• v dalších případech dle občanského zákoníku. 
15.5. Tato smlouva také může zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran. 

Článek 16.  Ochrana informací 
16.1.  Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o 
ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 
informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 
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16.2.  OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, 
která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků 
všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní 
ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. Zhotovitel je povinen 
Objednateli dodat či zajistit veškeré potřebné licence či oprávnění k takovým součástem díla, jež jsou vyžadovány 
závaznými právními předpisy nebo jsou jiným způsobem potřebné k řádnému užívání díla.  

Článek 17. Závěrečná ustanovení 
17.1.  Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 
17.2.  Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. 

Účinnost má takováto změna dnem doručení. 
17.3.  Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající 

z této smlouvy na třetí osobu. 
17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo 

a potvrzenými oběma smluvními stranami. 
17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

17.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha číslo I – OCENĚNÝ ROZPOČET  
Příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

17.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

17.8. V případě rozporu mezi zněním příloh této smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy. 
17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této 

smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na 
důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

17.10. Pokud je Objednatel povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je povinen smlouvu uveřejnit 
v registru smluv a tato smlouva nabude účinnosti až dnem jejího zveřejnění zde, když k plnění dle smlouvy nemůže 
dojít dříve, než bude smlouva účinná. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

 

 

 

 

 

V Karviné: 
 

 

 

 

__________________________                                        __________________________ 

              za Objednatele                                za Zhotovitele 
 Mgr. Andrzej Bizoń – jednatel   Ing. Václav Sládek 
  pověřený jednatel Společnosti společníků  
         EnShield-IMAO 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I - SMLOUVY O DÍLO  

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele 

 

 

• Zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET 

(příloha této smlouvy) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

A) ZAHÁJENÍ PRACÍ                                                14 dní od podpisu smlouvy o dílo 

 

B) Uzlové body realizace díla: 

 

Montáž konstrukce + panelů, DC kabeláž – Květen 2025 

Montáž konstrukce + panelů, DC/AC kabeláž – Červen 2025 

Osazení střídačů + DC/AC rozvaděčů – Červenec 2025 

Připojení ASDR, zkušební provoz – Srpen 2025 

Uvedení zařízení do zkušebního provozu – Září 2025 

 

C) DOKONČENÍ DÍLA                                          do 6 měsíců od podpisu smlouvy o 

dílo 

Předpokládaný termín připojení k distribuční soustavě a zprovoznění FVE: do 90 dnů od ukončení 
prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karviné 

 

 

 

 

__________________________                                        __________________________ 

              za Objednatele                                za Zhotovitele 
Mgr. Andrzej Bizoń – jednatel   Ing. Václav Sládek 
  pověřený jednatel Společnosti společníků  
         EnShield-IMAO 
 



Ing. Marián Smažák
06/2024
01/2025

Společnost:

Adresa:

Město, PSČ:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Telefon:
E-mail:

Karola Śliwky 783/2a, Fryštát, 733 01 Karviná V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Česká republika, 
pověřený společník

Název akce:    FVE Stars Karvina
Výkaz výměr: HLAVNÍ

Vyhotovil: Číslo zakázky:
Datum vyhotovení: 7200021681

Objednatel: Dodavatel:
STaRS Karviná, s.r.o. Společnost společníků EnShield-IMAO

Datum revize č.A1:

110 00 Praha
25857444 21046468

CZ21046468

Montážní práce 946 563,01 Kč

Ing. Václav Sládek, pověřený jednatel
420 604 647 854
vaclav.sladek@enshield.cz

Základní náklady:

Materiál 3 776 861,99 Kč

Základní náklady celkem:

Celkem: 4 723 425,00 Kč

DPH uvažováno ve výši 21% 5 721 394,25 Kč

Náklady celkem:
4 728 425,00 Kč

Náklady celkem s DPH:

Vedlejší náklady:

Položka 1: 2 500,00 Kč
Položka 2: 2 500,00 Kč

Vedlejší náklady celkem:

Kompletační činnost: 5 000,00 Kč
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Ing. Marián Smažák
06/2024

Číslo 
položky: Kategorie položky: Název položky: Typ-specifikace položky: Množství: Jednotka 

množství:
Objednací 

číslo/dodavatel: Poznámka:
Jednotková 

cena 
materiálu:

Jednotková cena 
montáže: Celková cena za materiál: Celková cena za montáž: Součet ceny bez DPH:

Poznámka 1 Poznámka 2
1 střecha FV panel 410Wp 1722x1134x30mm, černý rám, 410Wp, 1500Vdc, Half-Cut 360 ks 1 404,11 Kč 513,70 Kč 505 479,45 Kč 184 931,51 Kč 690 410,96 Kč
2 střecha Konstrukce FV panelů - Konstrukce Specifikace dodavatele, pro 360ks FVE modulu 1 Soubor 405 821,92 Kč 123 287,67 Kč 405 821,92 Kč 123 287,67 Kč 529 109,59 Kč
3 střecha Konstrukce FV panelů - příslušenství Specifikace dodavatele 1 Soubor 15 410,96 Kč 6 849,32 Kč 15 410,96 Kč 6 849,32 Kč 22 260,27 Kč
4 střecha Konstrukce FV panelů - Zátežové bloky Beton 5-15kg 3,5 t Dle použitých konstrukci pro FVE panely 10 958,90 Kč 5 136,99 Kč 38 356,16 Kč 17 979,45 Kč 56 335,62 Kč
5 střecha + uvnitř objektu Kabely Kabely 1 Soubor samostatná rozpiska 299 830,48 Kč 43 446,58 Kč 299 830,48 Kč 43 446,58 Kč 343 277,05 Kč
6 střecha + uvnitř objektu Kabely - montážní příslušenství 1 Soubor 6 849,32 Kč 3 424,66 Kč 6 849,32 Kč 3 424,66 Kč 10 273,97 Kč
7 střecha Výkonové Optimizéry 850Wp, celohliníková konstrukce, integrovany MPP traker. 182 ks 1 636,99 Kč 85,62 Kč 297 931,51 Kč 15 582,19 Kč 313 513,70 Kč
8 střecha Střídač P=66,6kVA (AC), technologie synergických jednotek. 2 ks 104 452,05 Kč 3 424,66 Kč 208 904,11 Kč 6 849,32 Kč 215 753,42 Kč
9 střecha Střídač příslušenství Specifikace dodavatele 2 ks 15 410,96 Kč 1 712,33 Kč 30 821,92 Kč 3 424,66 Kč 34 246,58 Kč

10 uvnitř objektu Rozváděč FV AC Rozváděč FV AC 1 ks samostatná rozpiska 140 427,05 Kč 1 712,33 Kč 140 427,05 Kč 1 712,33 Kč 142 139,38 Kč
11 střecha Rozváděč FV DC Rozváděč FV DC 2 ks samostatná rozpiska 26 094,18 Kč 1 712,33 Kč 52 188,36 Kč 3 424,66 Kč 55 613,01 Kč
12 střecha Rozváděč FV JB Rozváděč FV JB 5 ks samostatná rozpiska 18 863,01 Kč 1 712,33 Kč 94 315,07 Kč 8 561,64 Kč 102 876,71 Kč
13 uvnitř objektu Rozváděč RM Rozváděč RM 1 ks samostatná rozpiska 17 412,67 Kč 1 712,33 Kč 17 412,67 Kč 1 712,33 Kč 19 125,00 Kč
14 uvnitř objektu Dispečerské řízení Dispečerské řízení 1 ks samostatná rozpiska 806 335,62 Kč 34,25 Kč 806 335,62 Kč 34,25 Kč 806 369,86 Kč
15 uvnitř objektu Úprava rozvádĚče RH Uprava Rozváděče RH 1 Soubor samostatná rozpiska 94 178,08 Kč 3 424,66 Kč 94 178,08 Kč 3 424,66 Kč 97 602,74 Kč
16 uvnitř objektu Úprava rozvádĚče RE a VN rozváděčů, VN rozvodny Uprava Rozváděče RE a VN rozváděčů 2 Soubor samostatná rozpiska 238 863,01 Kč 3 424,66 Kč 477 726,03 Kč 6 849,32 Kč 484 575,34 Kč
17 uvnitř objektu Úprava odběrného místa dle PPDS Uprava odběrného místa dle PPDS 1 ks Dle PPDS 25 342,47 Kč 6 849,32 Kč 25 342,47 Kč 6 849,32 Kč 32 191,78 Kč
18 střecha Konstrukce pod technologii Konstrukce pod technologii 1 Soubor samostatná rozpiska 31 626,71 Kč 11 986,30 Kč 31 626,71 Kč 11 986,30 Kč 43 613,01 Kč
19 střecha Konstrukce pod R JB Konstrukce pod R JB 3 Soubor samostatná rozpiska 20 273,97 Kč 11 986,30 Kč 60 821,92 Kč 35 958,90 Kč 96 780,82 Kč
20 střecha + uvnitř objektu Kabelové žlaby Kabelové žlaby 1 Soubor samostatná rozpiska 122 869,86 Kč 59 006,85 Kč 122 869,86 Kč 59 006,85 Kč 181 876,71 Kč
21 střecha Konektory MC4 Konektory MC4 specifikace dle použitého optimizéru 200 ks 41,10 Kč 10,27 Kč 8 219,18 Kč 2 054,79 Kč 10 273,97 Kč
22 uvnitř objektu Vývodka PG 11 s maticí a těsněním 20 ks 6,85 Kč 3,42 Kč 136,99 Kč 68,49 Kč 205,48 Kč
23 tech. místnost FVE drobný materiál 1 Soubor 25 684,93 Kč 1 712,33 Kč 25 684,93 Kč 1 712,33 Kč 27 397,26 Kč
24 tech. místnost FVE + uvnitř objektu protipožární kabelový prostup prostup 300x300mm EI30 3 ks 3 390,41 Kč 1 198,63 Kč 10 171,23 Kč 3 595,89 Kč 13 767,12 Kč
25 doprava doprava materiálu pozemní doprava materiálu pozemní 1 Soubor 0,00 Kč 20 547,95 Kč 0,00 Kč 20 547,95 Kč 20 547,95 Kč
26 doprava doprava materiálu horizontální (plošina) doprava materiálu horizontální (plošina) 1 Soubor 0,00 Kč 51 369,86 Kč 0,00 Kč 51 369,86 Kč 51 369,86 Kč
27 Ostatní Zřízení stavenište Zřízení stavenište 1 Soubor 0,00 Kč 5 136,99 Kč 0,00 Kč 5 136,99 Kč 5 136,99 Kč
28 Ostatní Projektová dokumentace skutečného provedení Projektová dokumentace skutečného provedení 1 Soubor 0,00 Kč 85 616,44 Kč 0,00 Kč 85 616,44 Kč 85 616,44 Kč
29 Ostatní Aktualizace místního provozního předpisu TS Aktualizace místního provozního předpisu TS 1 Soubor 0,00 Kč 11 986,30 Kč 0,00 Kč 11 986,30 Kč 11 986,30 Kč
30 Ostatní Zpracováni místního provozního předpisu FVE Zpracováni místního provozního předpisu 1 Soubor 0,00 Kč 11 986,30 Kč 0,00 Kč 11 986,30 Kč 11 986,30 Kč
31 Ostatní Dokumentace zdolávání požárů Dokumentace zdolávání požárů 1 Soubor 0,00 Kč 41 095,89 Kč 0,00 Kč 41 095,89 Kč 41 095,89 Kč
32 Ostatní Licence, kolaudace Inženyring, licence, kolaudace 1 Soubor 0,00 Kč 51 369,86 Kč 0,00 Kč 51 369,86 Kč 51 369,86 Kč
33 Ostatní Funkční zkoušky zařízení, uvedení do provozu FVE Funkční zkoušky zařízení, uvedení do provozu 1 Soubor 0,00 Kč 34 246,58 Kč 0,00 Kč 34 246,58 Kč 34 246,58 Kč
34 Ostatní Zaškolení obsluhy, návod na obsluhu Dokumentace zařízení, zaškolení obsluhy 1 Soubor 0,00 Kč 15 410,96 Kč 0,00 Kč 15 410,96 Kč 15 410,96 Kč
35 Ostatní Likvidace vzniklého odpadu dle zákona Likvidace vzniklého odpadu dle zákona 5 t 0,00 Kč 8 561,64 Kč 0,00 Kč 42 808,22 Kč 42 808,22 Kč
36 Ostatní Výchozí revize FVE Výchozí revize FVE 1 ks 0,00 Kč 22 260,27 Kč 0,00 Kč 22 260,27 Kč 22 260,27 Kč

Cena celkem 3 776 861,99 Kč 946 563,01 Kč 4 723 425,00 Kč
Poznámka.: Materiál k položkám č.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, je uveden na samostatném soupisu. Montáž celku nacenit zde. Materiál a montáž k položkám č.: 5, 20 je uveden na samostatném soupisu.
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Množství [ks] Popis Hodnota Strana Sektor X Sektor Y Parametr 1 Parametr 2 Dle výkresové dokumentace: Ztráty Váha Výrobce Objč Cena bez DPH Poznámka 1 Poznámka 2
1 FA1 Svodič přep. PV 3 8 C 2p, T1+2, 1100VDC, CO kontakt 12,5kA D2 - a, D2 - E - DCx 2 568,49 Kč
1 FA1 Kontakt CO 6 1 C Součást jiného komponentu D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 FA2 Kontakt CO 6 2 C Součást jiného komponentu D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 FA2 Svodič přep. PV 4 8 C 2p, T1+2, 1100VDC, CO kontakt 12,5kA D2 - a, D2 - E - DCx 2 568,49 Kč
1 FC1 Poj. odpojovač 2P 3 1 C 2p, 1000Vdc, In=25A, 8kV pojistka 10x38 16A gPV D2 - a, D2 - E - DCx 130,14 Kč
1 FC2 Poj. odpojovač 2P 3 3 C 2p, 1000Vdc, In=25A, 8kV pojistka 10x38 16A gPV D2 - a, D2 - E - DCx 130,14 Kč
1 FC3 Poj. odpojovač 2P 3 4 C 2p, 1000Vdc, In=25A, 8kV pojistka 10x38 16A gPV D2 - a, D2 - E - DCx 130,14 Kč
1 FC4 Poj. odpojovač 2P 4 1 C 2p, 1000Vdc, In=25A, 8kV pojistka 10x38 16A gPV D2 - a, D2 - E - DCx 130,14 Kč
1 FC5 Poj. odpojovač 2P 4 3 C 2p, 1000Vdc, In=25A, 8kV pojistka 10x38 16A gPV D2 - a, D2 - E - DCx 130,14 Kč
1 FC6 Poj. odpojovač 2P 4 4 C 2p, 1000Vdc, In=25A, 8kV pojistka 10x38 16A gPV D2 - a, D2 - E - DCx 130,14 Kč
1 R-FV-DC1 Montážní deska 2 6 B 458x360x4mm Dielektrická D2 - a, D2 - E - DCx 1 883,56 Kč
1 R-FV-DC1 Rozváděč DC PV 2 1 B 400x500x210mm, oceloplechový, venkovní, vnejší použití IP66 D2 - a, D2 - E - DCx 5 993,15 Kč
1 UA1 Průchodka PG9 3 1 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA10 Průchodka PG9 3 7 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA11 Průchodka PG9 3 7 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA12 Průchodka PG9 3 8 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA13 Průchodka PG9 4 1 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA14 Průchodka PG9 4 2 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA15 Průchodka PG9 4 3 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA16 Průchodka PG9 4 3 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA17 Průchodka PG9 4 4 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA18 Průchodka PG9 4 4 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA19 Průchodka PG9 4 5 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA2 Průchodka PG9 3 2 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA20 Průchodka PG9 4 5 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA21 Průchodka PG9 4 6 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA22 Průchodka PG9 4 7 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA23 Průchodka PG9 4 7 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA24 Průchodka PG9 4 8 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA3 Průchodka PG9 3 3 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA30 Průchodka PG9 5 4 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA4 Průchodka PG9 3 3 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA5 Průchodka PG9 3 4 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA6 Průchodka PG9 3 4 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA7 Průchodka PG9 3 5 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA8 Průchodka PG9 3 5 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA9 Průchodka PG9 3 6 G IP68, UV odolný 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - DCx 4,45 Kč
1 UA0 Drenáž M25x1,5 3 1 A IP54, UV odolný - D2 - a, D2 - E - DCx 34,25 Kč
1 XD1 3 3 4 B Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, šedá 57A 1000Vdc D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 XD1 2 3 3 B Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, šedá 57A 1000Vdc D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 XD1 6 3 4 B Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, modrá 57A 1000Vdc D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 XD1 5 3 3 B Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, modrá 57A 1000Vdc D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 XD1 4 3 2 B Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, modrá 57A 1000Vdc D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 XD1 1 3 1 B Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, šedá 57A 1000Vdc D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 XD2 3 4 4 B Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, šedá 57A 1000Vdc D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 XD2 2 4 3 B Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, šedá 57A 1000Vdc D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 XD2 6 4 4 B Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, modrá 57A 1000Vdc D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 XD2 5 4 3 B Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, modrá 57A 1000Vdc D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 XD2 4 4 2 B Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, modrá 57A 1000Vdc D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 XD2 1 4 1 B Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, šedá 57A 1000Vdc D2 - a, D2 - E - DCx 154,11 Kč
1 XG0 4 6 2 E Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - DCx 51,37 Kč
1 XG0 5 6 3 E Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - DCx 51,37 Kč
1 XG0 3 6 2 E Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - DCx 51,37 Kč
1 XG0 2 6 2 E Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - DCx 51,37 Kč
1 XG0 1 6 1 E Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - DCx 51,37 Kč
1 XG0 6 6 3 E Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - DCx 51,37 Kč
1 XPE 1 3 9 E PE-svorkovnice 1P/125A,vstup 1x35mm2/výstup 6x16mm2 125A D2 - a, D2 - E - DCx 750,00 Kč
1 2 3 C Nálepky D2 - a, D2 - E - DCx 34,25 Kč
1 - Montážní příslušenství Montážní příslušenství D2 - a, D2 - E - DCx 2 054,79 Kč
1 - Výroba rozváděče Výroba rozváděče D2 - a, D2 - E - DCx 6 849,32 Kč

26 094,18 KčCelkové kladné ztráty a váha Mezisoučet ceny

R DC



Množství [ks] Popis Hodnota Strana Sektor X Sektor Y Parametr 1 Parametr 2 Dle výkresové dokumentace: Ztráty Váha Výrobce Objč Cena bez DPH Poznámka 1 Poznámka 2
1 Montážní příslušenství Montážní příslušenství 2 1 C Dle výkresové dokumenatce D2 - E - RH D2 - a 8 561,64 Kč
1 Ověření, měření vlivu FVE na kompenzaci Ověření, měření vlivu FVE na kompenzaci - Ověření měření vlivu FVE na kompenzaci D2 - a 13 698,63 Kč
1 Projektová dokumentace na úpravu kompenzace Projektová dokumentace na úpravu kompenzace - Projektová dokumentace na úpravu kompenzace D2 - a 20 547,95 Kč
1 Úprava kompenzace Úprava kompenzace - Úprava kompenzace D2 - a 51 369,86 Kč

0,00 W 0,00 kg 94 178,08 KčCelkové kladné ztráty a váha Mezisoučet ceny

Úprava RH



Množství [ks] Popis Hodnota Strana Sektor X Sektor Y Parametr 1 Parametr 2 Dle výkresové dokumentace: Ztráty Váha Výrobce Objč Cena bez DPH Poznámka 1 Poznámka 2
1 RM 400x400x210mm, oceloplechový, včetně příslušenství IP40 D2 - a, D2 - E - RE 4 794,52 Kč
1 FU01 Pojistkový odp. 3P Pojistkový odpínač 3P,32A D2 - a, D2 - E - RE 647,26 Kč
3 FU01 Pojistková vložka. 10x38 2A gG Pojistková vložka. 10x38 2A gG D2 - a, D2 - E - RE 20,55 Kč
1 XG10 Svorkovnicový blok Bloky zkratovacích svorek pro MTP a MTN D2 - a, D2 - E - RE 2 191,78 Kč
1 UA1 Průchodka PG21 IP68, UV odolný 14 - 18 mm D2 - a, D2 - E - RE 9,25 Kč
1 UA2 Průchodka PG21 IP68, UV odolný 14 - 18 mm D2 - a, D2 - E - RE 9,25 Kč
1 UA3 Průchodka PG21 IP68, UV odolný 14 - 18 mm D2 - a, D2 - E - RE 9,25 Kč
1 UA4 Průchodka PG11 IP68, UV odolný 5-10 mm D2 - a, D2 - E - RE 5,48 Kč
1 UA5 Průchodka PG11 IP68, UV odolný 5-10 mm D2 - a, D2 - E - RE 5,48 Kč
1 UA6 Průchodka PG11 IP68, UV odolný 5-10 mm D2 - a, D2 - E - RE 5,48 Kč
1 UA7 Průchodka PG11 IP68, UV odolný 5-10 mm D2 - a, D2 - E - RE 5,48 Kč
1 FU02 Pojistkový odp. 3P Pojistkový odpínač 3P,32A D2 - a, D2 - E - RE 647,26 Kč
3 FU02 Pojistková vložka. 10x38 2A gG Pojistková vložka. 10x38 2A gG D2 - a, D2 - E - RE 20,55 Kč
1 XG11 Svorkovnicový blok Bloky zkratovacích svorek pro MTP a MTN D2 - a, D2 - E - RE 2 191,78 Kč
1 - Montážní příslušenství D2 - a, D2 - E - RE 1 712,33 Kč
1 - Výroba rozváděče Výroba rozváděče D2 - a, D2 - E - RE 5 136,99 Kč

0,00 W 0,00 kg 17 412,67 KčCelkové kladné ztráty a váha Mezisoučet ceny

R M



Množství [ks] Popis Hodnota Strana Sektor X Sektor Y Parametr 1 Parametr 2 Dle výkresové dokumentace: Ztráty Váha Výrobce Objč Cena bez DPH Poznámka 1 Poznámka 2
1 MTN MTN 3 4 F 22000/√3//100/√3/100/√3/100/√3/3V 10VA, TP=0,5, Chejch/ 10VA, TP=0,5, Chejch/ 30VA, 6P, D2 - a, D2 - E - RE, PPDS 26 369,86 Kč
1 MTN MTN 3 4 F 22000/√3//100/√3/100/√3/100/√3/3V 10VA, TP=0,5, Chejch/ 10VA, TP=0,5, Chejch/ 30VA, 6P, D2 - a, D2 - E - RE, PPDS 26 369,86 Kč
1 MTN MTN 3 4 F 22000/√3//100/√3/100/√3/100/√3/3V 10VA, TP=0,5, Chejch/ 10VA, TP=0,5, Chejch/ 30VA, 6P, D2 - a, D2 - E - RE, PPDS 26 369,86 Kč
1 MTP MTP 3 5 F 15/5/5/5A 10VA, TP=0,5s, FS5, Cejch/10VA, TP=0,5s, FS5, Cejch/10VA, TP=0,5, FS5 D2 - a, D2 - E - RE, PPDS 26 369,86 Kč
1 MTP MTP 3 5 F 15/5/5/5A 10VA, TP=0,5s, FS5, Cejch/10VA, TP=0,5s, FS5, Cejch/10VA, TP=0,5, FS5 D2 - a, D2 - E - RE, PPDS 26 369,86 Kč
1 MTP MTP 3 5 F 15/5/5/5A 10VA, TP=0,5s, FS5, Cejch/10VA, TP=0,5s, FS5, Cejch/10VA, TP=0,5, FS5 D2 - a, D2 - E - RE, PPDS 26 369,86 Kč
1 FA100 Jistič 3 10 C 10 kA, B6A, 1P D2 - a, D2 - E - RE, PPDS 164,38 Kč
1 Uprava rozváděče RE D2 - a, D2 - E - RE, PPDS 10 273,97 Kč
1 Uprava rozváděčů VN D2 - a, D2 - E - RE, PPDS 41 095,89 Kč
1 Výchozí revize VN 15 410,96 Kč
1 - Montážní příslušenství 3 1 A D2 - a, D2 - E - RE, PPDS 13 698,63 Kč

0,00 W 0,00 kg 238 863,01 KčCelkové kladné ztráty a váha Mezisoučet ceny

Úprava RE + VN



Množství [ks] Popis Hodnota Strana Sektor X Sektor Y Parametr 1 Parametr 2 Dle výkresové dokumentace: Ztráty Váha Dle výkresové dokumentace: Výrobce Objč Cena bez DPH Poznámka 1 Poznámka 2
1 FA1 Kontakt CO 4 7 C Součást jiného komponentu D2 - a, D2 - E - RJBx D2 - a, D2 - E - JBx 171,23 Kč
1 FA1 Svodič přep. PV 4 4 C 2p, T1+2, 1100VDC, CO kontakt 12,5kA D2 - a, D2 - E - RJBx 0,03 0,46 D2 - a, D2 - E - JBx 2 568,49 Kč
1 FA2 Kontakt CO 4 8 C Součást jiného komponentu D2 - a, D2 - E - RJBx D2 - a, D2 - E - JBx 171,23 Kč
1 FA2 Svodič přep. PV 5 4 C 2p, T1+2, 1100VDC, CO kontakt 12,5kA D2 - a, D2 - E - RJBx 0,03 0,46 D2 - a, D2 - E - JBx 2 568,49 Kč
1 R-FV-JB1 Montážní deska 2 6 B 358x360x4mm Dielektrická D2 - a, D2 - E - RJBx 0 0,94 D2 - a, D2 - E - JBx 2 054,79 Kč
1 R-FV-JB1 Rozváděč DC PV 2 1 A 300x300x210, oceloplechový, venkovní, vnejší použití IP66 D2 - a, D2 - E - RJBx -52 5,75 D2 - a, D2 - E - JBx 3 082,19 Kč
1 UA1 Průchodka PG29 5 2 G IP68, UV odolný 18 - 25mm D2 - a, D2 - E - RJBx 0 0,04 D2 - a, D2 - E - JBx 23,97 Kč
1 UA2 Průchodka PG29 4 2 G IP68, UV odolný 18 - 25mm D2 - a, D2 - E - RJBx 0 0,04 D2 - a, D2 - E - JBx 23,97 Kč
1 UA3 Průchodka PG29 4 4 G IP68, UV odolný 18 - 25mm D2 - a, D2 - E - RJBx 0 0,04 D2 - a, D2 - E - JBx 23,97 Kč
1 UA0 Drenáž M25x1,5 3 1 A IP54, UV odolný - D2 - a, D2 - E - DCx 0 0,04 D2 - a, D2 - E - JBx 34,25 Kč
1 XD1 4 4 5 E Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, modrá 57A 1000V D2 - a, D2 - E - RJBx 1,82 0,03 D2 - a, D2 - E - JBx 154,11 Kč
1 XD1 2 4 4 E Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, šedá 57A 1000V D2 - a, D2 - E - RJBx 1,82 0,03 D2 - a, D2 - E - JBx 154,11 Kč
1 XD1 3 4 2 E Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, modrá 57A 1000V D2 - a, D2 - E - RJBx 1,82 0,03 D2 - a, D2 - E - JBx 154,11 Kč
1 XD1 1 4 1 E Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, šedá 57A 1000V D2 - a, D2 - E - RJBx 1,82 0,03 D2 - a, D2 - E - JBx 154,11 Kč
1 XD2 4 5 5 E Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, modrá 57A 1000V D2 - a, D2 - E - RJBx 1,82 0,03 D2 - a, D2 - E - JBx 154,11 Kč
1 XD2 2 5 4 E Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, šedá 57A 1000V D2 - a, D2 - E - RJBx 1,82 0,03 D2 - a, D2 - E - JBx 154,11 Kč
1 XD2 3 5 2 E Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, modrá 57A 1000V D2 - a, D2 - E - RJBx 1,82 0,03 D2 - a, D2 - E - JBx 154,11 Kč
1 XD2 1 5 1 E Průchozí svornice, Push-X, 1,5-16mm2, počet přípojek 3, šedá 57A 1000V D2 - a, D2 - E - RJBx 1,82 0,03 D2 - a, D2 - E - JBx 154,11 Kč
1 XG0 6 4 8 E Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RJBx 0,77 0,006 D2 - a, D2 - E - JBx 51,37 Kč
1 XG0 4 4 8 E Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RJBx 0,77 0,006 D2 - a, D2 - E - JBx 51,37 Kč
1 XG0 5 4 8 E Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RJBx 0,77 0,006 D2 - a, D2 - E - JBx 51,37 Kč
1 XG0 3 4 8 E Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RJBx 0,77 0,006 D2 - a, D2 - E - JBx 51,37 Kč
1 XG0 2 4 7 E Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RJBx 0,77 0,006 D2 - a, D2 - E - JBx 51,37 Kč
1 XG0 1 4 7 E Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RJBx 0,77 0,006 D2 - a, D2 - E - JBx 51,37 Kč
1 XPE 1 4 6 E PE-svorkovnice 1P/125A,vstup 1x35mm2/výstup 6x16mm2 125A D2 - a, D2 - E - RJBx 0 0,03 D2 - a, D2 - E - JBx 750,00 Kč
1 2 2 C Nálepka sdružená D2 - a, D2 - E - RJBx 0 0,003 D2 - a, D2 - E - JBx 27,40 Kč
1 - Montážní příslušenství Montážní příslušenství D2 - a, D2 - E - RJBx 684,93 Kč
1 - Výroba rozváděče Výroba rozváděče D2 - a, D2 - E - RJBx 5 136,99 Kč

-32,76 W 8,08 kg 18 863,01 KčCelkové kladné ztráty a váha Mezisoučet ceny

R JB



Množství [ks] Popis Hodnota Strana Sektor X Sektor Y Parametr 1 Parametr 2 Dle výkresové dokumentace: Ztráty Váha Výrobce Objč Cena bez DPH Poznámka 1 Poznámka 2
1 +R-FV-AC1 Rozváděč 2 1 A 2000x600x400mm, vnitřní použití, s podstavcem, montážní deska, karta na dokumenty, IP66, oceloplechový, D2 - a, D2 - E - RAC -665,00 W 43,80 kg 34 246,58 Kč
1 -BC1 Trafo měřící 250/5A 3 7 A MTP 250/5A 5VA, TP=0,5, FS5 D2 - a, D2 - E - RAC 3,00 W 0,18 kg 1 712,33 Kč
1 -BC2 Trafo měřící 250/5A 3 7 A MTP 250/5A 5VA, TP=0,5, FS5 D2 - a, D2 - E - RAC 3,00 W 0,18 kg 1 712,33 Kč
1 -BC3 Trafo měřící 250/5A 3 8 A MTP 250/5A 5VA, TP=0,5, FS5 D2 - a, D2 - E - RAC 3,00 W 0,18 kg 1 712,33 Kč
1 -FA1 Svodič přep. TNC T1+2 3 4 C SPD T1+2, TNC 275/12,5, CO kontakt 12,5kA, 3+0 D2 - a, D2 - E - RAC 0,08 W 0,34 kg 3 424,66 Kč
1 -FC 1.1 Jistič 25kA, 125A 3P 4 1 B Jistič 125A, 25kA, Ir nastavitelné Ir=100A D2 - a, D2 - E - RAC 38,00 W 1,05 kg 5 308,22 Kč
1 -FC 1.1 Kontakt CO 4 1 B Příslušenství k jističi, CO kontakt D2 - a, D2 - E - RAC 154,11 Kč
1 -FC 1.1 Kontakt CO 4 1 B Příslušenství k jističi, CO kontakt D2 - a, D2 - E - RAC 154,11 Kč
1 -FC 1.2 Jistič 25kA, 125A 3P 4 3 B Jistič 125A, 25kA, Ir nastavitelné Ir=100A D2 - a, D2 - E - RAC 38,00 W 1,05 kg 5 308,22 Kč
1 -FC 1.2 Kontakt CO 4 1 B Příslušenství k jističi, CO kontakt D2 - a, D2 - E - RAC 154,11 Kč
1 -FC 1.2 Kontakt CO 4 1 B Příslušenství k jističi, CO kontakt D2 - a, D2 - E - RAC 154,11 Kč
1 -FC.V1 Jistič 10kA, B6A 3P 3 6 C Jistič 10 kA, B6A, 3P D2 - a, D2 - E - RAC 5,50 W 0,37 kg 650,68 Kč
1 -FC0.0.1 Pojistkový odp. 1P 3 2 C Pojistkový odpínač 1P,32A D2 - a, D2 - E - RAC 0,90 W 0,14 kg 304,79 Kč
1 -FC0.0.2 Pojistkový odp. 3P 3 2 D Pojistkový odpínač 3P,32A D2 - a, D2 - E - RAC 2,70 W 0,41 kg 647,26 Kč
1 -FC0.1 Jistič 10kA, B10A 1P 6 5 A Jistič 10 kA, B10A, 1P D2 - a, D2 - E - RAC 1,90 W 0,12 kg 164,38 Kč
1 -FC0.2 Jistič 10kA, B16A 1P 6 4 A Jistič 10 kA, B16A, 1P D2 - a, D2 - E - RAC 2,20 W 0,12 kg 164,38 Kč
1 -FC0.3 Jistič 10kA, B10A 1P 6 4 A Jistič 10 kA, B10A, 1P D2 - a, D2 - E - RAC 1,90 W 0,12 kg 164,38 Kč
1 -FC0.4 Jistič 10kA, B4A 1P 5 2 B Jistič 10 kA, B4A, 1P D2 - a, D2 - E - RAC 1,40 W 0,12 kg 164,38 Kč
1 -FC0.4 CO kontakt 5 2 B Příslušenství k jističi, CO kontakt D2 - a, D2 - E - RAC 99,32 Kč
1 -FC0.5 Jistič 10kA, B4A 1P 5 5 B Jistič 10 kA, B4A, 1P D2 - a, D2 - E - RAC 1,40 W 0,12 kg 164,38 Kč
1 -FC0.6 Jistič 10kA, B6A 1P 3 8 C Jistič 10 kA, B6A, 1P D2 - a, D2 - E - RAC 1,80 W 0,12 kg 164,38 Kč
1 -KF1 Switch 6 6 B 5x 10/100/1000 Ethernet ports, průmyslový D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 kg 2 568,49 Kč
1 -PF1 Signálka s LED, žlutá 5 5 E Signálka do panelu, 230-240V, žlutá/oranžová, D22 D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,00 kg 256,85 Kč
1 -PF1.1 Signálka s LED, bílá 3 3 C Signálka do panelu, 230-240V, bílá, D22 D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,00 kg 256,85 Kč
1 -PF1.2 Signálka s LED, zelená 3 3 C Signálka do panelu, 230-240V, zelená, D22 D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,00 kg 256,85 Kč
1 -PF2 Signálka s LED, zelená 5 6 E Signálka do panelu, 230-240V, zelená, D22 D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,00 kg 256,85 Kč
1 -PF3 Signálka s LED, žlutá 5 7 E Signálka do panelu, 230-240V, žlutá/oranžová, D22 D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,00 kg 256,85 Kč
1 -PF4 Signálka s LED, žlutá 5 8 E Signálka do panelu, 230-240V, žlutá/oranžová, D22 D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,00 kg 256,85 Kč
1 -PH1 Digitální panelový multimetr 3 6 D Analyzátor sítě do panelu, 4Q, ModBus RTU, RJ45, vzorkovací frekvence 25,6kHz, paměť 1GB Nastavený dle PPDS pro funkci U/f D2 - a, D2 - E - RAC 0,70 kg 8 595,89 Kč
1 -QA1 Stykač 20 A, 1Z+1R 6 9 A Stykač 20 A, 1Z+1R, 230Vac D2 - a, D2 - E - RAC 2,00 W 0,13 kg 530,82 Kč
1 -QA3 Stykač 20 A, 1Z+1R 6 9 B Stykač 20 A, 1Z+1R, 230Vac D2 - a, D2 - E - RAC 2,00 W 0,13 kg 530,82 Kč
1 -QA4 Stykač 20 A, 1Z+1R 3 8 C Stykač 20 A, 1Z+1R, 230Vac D2 - a, D2 - E - RAC 2,00 W 0,13 kg 530,82 Kč
1 -QA5 Kontakt CO 3 1 B Příslušenství k jističi, CO kontakt D2 - a, D2 - E - RAC 85,62 Kč
1 -QA5 Kontakt CO 3 1 B Příslušenství k jističi, CO kontakt D2 - a, D2 - E - RAC 85,62 Kč
1 -QA5 Vypínací cívka 3 1 B Příslušenství k jističi, vypínací cívka napěťová 220-240Vac D2 - a, D2 - E - RAC 1 678,08 Kč
1 -QA5 Jistič 25kA, 250A 3P 3 1 B Jistič 250A, 25kA, Ir nastavitelné Ir=220A D2 - a, D2 - E - RAC 75,00 W 1,85 kg 8 527,40 Kč
1 -QA5 Motorový pohon 220-240VAC/220VDC 6 2 E Příslušenství k jističi, motorový pohon 220-240Vac/dc D2 - a, D2 - E - RAC 150,00 W 1,18 kg 9 212,33 Kč
1 -SG1 Tlačítko hřibovité s aret.B 5 2 D Tlačítko hřibovité s aret. Do panelu, kryt uzamykatelný D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,00 kg 513,70 Kč
1 -SJ0.1 Hlavice otočná se zámkem 6 2 B Přepínač otočný do panelu, 1NO, 1NC D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,00 kg 856,16 Kč
1 -UA1 Průchodka PG13,5 6 8 E IP68 6 - 12mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,02 kg 5,48 Kč
1 -UA10 Průchodka PG9 6 5 G IP68 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,04 kg 4,45 Kč
1 -UA11 Průchodka PG9 6 6 G IP68 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,04 kg 4,45 Kč
1 -UA12 Průchodka PG9 6 7 G IP68 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,04 kg 4,45 Kč
1 -UA13 Průchodka PG9 6 8 G IP68 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,04 kg 4,45 Kč
1 -UA2 Průchodka PG42 4 1 G IP68 30 - 38mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,02 kg 44,52 Kč
1 -UA3 Průchodka PG42 4 3 G IP68 30 - 38mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,02 kg 44,52 Kč
1 -UA4 Průchodka PG36 3 1 G IP68 22 - 32mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,08 kg 29,11 Kč
1 -UA5 Průchodka PG9 3 2 G IP68 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,04 kg 5,48 Kč
1 -UA6 Průchodka PG9 3 5 G IP68 4 - 8 mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,04 kg 5,48 Kč
1 -UA7 Průchodka PG11 5 5 G IP68 5 - 10mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,02 kg 5,48 Kč
1 -UA8 Průchodka PG11 5 6 G IP68 5 - 10mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,02 kg 5,48 Kč
1 -UA9 Průchodka PG11 6 4 G IP68 5 - 10mm D2 - a, D2 - E - RAC 0,00 W 0,02 kg 51,37 Kč
1 -XG1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG2 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG2 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG2 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG2 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG2 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG2 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG2 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG2 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG2 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG2 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG2 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG2 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG3 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG3 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG3 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG3 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG3 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG4 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG4 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XG4 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XGM1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XGM1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XGM1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XGM1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XGM1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XGM1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XGM1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XGM1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XGM1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XGM1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XGM1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -XGM1 Svorka Průchozí svornice, Push-X, 0,5-2,5mm2, počet přípojek 3, šedá 24A 800V D2 - a, D2 - E - RAC 0,77 W 0,01 kg 51,37 Kč
1 -ZS1 Zásuvka ČSN na DIN lištu, 16 A, 250V AC 6 5 C Zásuvka ČSN na DIN lištu, 16 A, 250V AC D2 - a, D2 - E - RAC 0,50 W 0,12 kg 119,86 Kč
1 FU1 Pojistková vložka. 10x38 6A gG 3 2 C Pojistková vložka. 10x38 6A gG D2 - a, D2 - E - RAC 1,70 W 0,01 kg 20,55 Kč
1 FU2 Pojistková vložka. 10x38 20A gG 3 2 E Pojistková vložka. 10x38 20A gG D2 - a, D2 - E - RAC 2,40 W 0,01 kg 23,97 Kč
1 FU3 Pojistková vložka. 10x38 20A gG 3 2 E Pojistková vložka. 10x38 20A gG D2 - a, D2 - E - RAC 2,40 W 0,01 kg 23,97 Kč
1 FU4 Pojistková vložka. 10x38 20A gG 3 2 E Pojistková vložka. 10x38 20A gG D2 - a, D2 - E - RAC 2,40 W 0,01 kg 23,97 Kč
1 N1 Přípojnice Cu 30x5 3 4 A Přípojnice Cu 30x5 D2 - a, D2 - E - RAC 0,67 kg 856,16 Kč
1 PE1 Přípojnice Cu 30x5 4 1 F Přípojnice Cu 30x5 D2 - a, D2 - E - RAC 0,67 kg 856,16 Kč
1 PEN1 Přípojnice Cu 30x5 3 1 G Přípojnice Cu 30x5 D2 - a, D2 - E - RAC 0,67 kg 856,16 Kč
1 - Montážní Příslušenství Montážní Příslušenství D2 - a, D2 - E - RAC 8 561,64 Kč
1 - Výroba rozváděče Výroba rozváděče D2 - a, D2 - E - RAC 34 931,51 Kč

-290,56 W 55,37 kg 140 427,05 KčMezisoučet ceny

R AC



Množství [ks] Popis Hodnota Parametr 1 Parametr 2 Dle výkresové dokumentace: Výrobce Objč Cena bez DPH Poznámka 1 Poznámka 2
1 Projekt DPS, včetně inženýringu do 1MWp pro RTU Dxxx, SOP, PPDS 68 493,15 Kč
1 Projekt DSPS 1MWp pro RTU Dxxx, SOP, PPDS 41 095,89 Kč
2 Záložní baterie 12V/7,2Ah Dxxx, SOP, PPDS 11 986,30 Kč
1 MaRH + RTU Dxxx, SOP, PPDS 294 520,55 Kč
1 Řídící SW PLC - základ + řízení P(Q) Dxxx, SOP, PPDS 91 780,82 Kč
1 Řídící SW PLC - modul řízení Q(f) Dxxx, SOP, PPDS 94 006,85 Kč
1 Řídící SW PLC - modul řízení omezení přetoků Dxxx, SOP, PPDS 94 006,85 Kč
1 Energetický management + monitoring, automatické výkaznictví OTE, … cena od: Dxxx, SOP, PPDS 27 397,26 Kč
1 Vizualizace - návrh a zpracování grafiky Dxxx, SOP, PPDS 2 568,49 Kč
1 Montáž a připojení MaRH - ČEZd, EG.D 2023 Dxxx, SOP, PPDS 34 246,58 Kč
1 Oživení, nastavení technologie DŘ Dxxx, SOP, PPDS 8 561,64 Kč
1 Testování, úpravy SW Dxxx, SOP, PPDS 8 561,64 Kč
1 Interní závěrečné testy připravenosti a komunikační zkoušky s distributorem Dxxx, SOP, PPDS 17 123,29 Kč
1 Výchozí revize RTU Dxxx, SOP, PPDS 11 986,30 Kč

806 335,62 KčMezisoučet ceny

Dispečerské řízení



Množství [ks] Popis Hodnota Parametr 1 Parametr 2 Dle výkresové dokumentace: Výrobce Objč Cena bez DPH Poznámka 1 Poznámka 2
1 - Cetris deska 4210x2400x16mm Cetris deska 4210x2400x16mm D2 - a, D1.4-xx 8 904,11 Kč
1 - Vana z ocelového plechu 4120x800x60x2mm, žárově zinkovaná Vana z ocelového plechu 4120x800x60x2mm, žárově zinkovaná D2 - a, D1.4-xx 9 897,26 Kč
1 - Hliníkový trapézový plech 4120x700x40x1mm, bíla barva Hliníkový trapézový plech 4120x700x40x1mm, bílá barva D2 - a, D1.4-xx 3 424,66 Kč

14 - Betonová dlaždice 200x200x40mm Betonová dlaždice 200x200x40mm D2 - a, D1.4-xx 119,86 Kč
24 - Stavebnicový systém - Hliníkový úhelník 80x80x40 Stavebnicový systém - Hliníkový úhelník 80x80x40 D2 - a, D1.4-xx 1 198,63 Kč
50 - Stavebnicový systém - krytka pryžová 40x40mm Stavebnicový systém - krytka pryžová 40x40mm D2 - a, D1.4-xx 34,25 Kč
11 - Stavebnicový systém - Hliníkový profil, 40x40x6000mm Stavebnicový systém - Hliníkový profil, 40x40mm Nařezat dle výkresové dokumentace D2 - a, D1.4-xx 2 397,26 Kč
16 - Stavebnicový systém - Hliníkový úhlový spojovací prvek Stavebnicový systém - Hliníkový úhlový spojovací prvek D2 - a, D1.4-xx 171,23 Kč
1 - Lemování spoje fasáda - trapézový plech Lemování spoje fasáda - trapézový plech D2 - a, D1.4-xx 1 027,40 Kč

16 - Kotvící systém do zdi Kotvící systém do zdi D2 - a, D1.4-xx 1 369,86 Kč
xx - Montážní materiál (AISI 304) šrouby/matice/podložky/nýty/chem kotva Montážní materiál šrouby/matice/podložky/nýty/chem kotva D2 - a, D1.4-xx 2 739,73 Kč
1 - Ekvipotenciální svorkovnice s krytem IP 20, 7x16 mm2, 1x50 mm2 Ekvipotenciální svorkovnice s krytem IP 20, 7x16 mm2, 1x50 mm2 D2 - a, D1.4-xx 342,47 Kč

31 626,71 KčMezisoučet ceny

konstrukce pod technologii



Množství [ks] Popis Hodnota Parametr 1 Parametr 2 Dle výkresové dokumentace: Výrobce Objč Cena bez DPH Poznámka 1 Poznámka 2
8 - podložka ze střešní folie 300x300x2mm, kompatibilní se stávajici fólíí podložka ze střešní folie 300x300x2mm, kompatibilní se stávajici folíí D2 - a, D1.4-xx 85,62 Kč
1 - Vana z ocelového plechu 1500x1500x60x2mm, žárově zinkovaná Vana z ocelového plechu 1500x1500x60x2mm, žárově zinkovaná D2 - a, D1.4-xx 8 561,64 Kč
2 - Stříška z hliníkového plechu Stříška z hliníkového plechu D2 - a, D1.4-xx 3 424,66 Kč
8 - Betonová dlaždice 200x200x40mm Betonová dlaždice 200x200x40mm D2 - a, D1.4-xx 119,86 Kč
4 - Stavebnicový systém - Hliníkový úhelník 80x80x40 Stavebnicový systém - Hliníkový úhelník 80x80x40 D2 - a, D1.4-xx 1 198,63 Kč
6 - Stavebnicový systém - krytka pryžová 40x40mm Stavebnicový systém - krytka pryžová 40x40mm D2 - a, D1.4-xx 34,25 Kč
4 - Stavebnicový systém - Hliníkový profil, 40x40x800mm Stavebnicový systém - Hliníkový profil, 40x40mm D2 - a, D1.4-xx 3 424,66 Kč
xx - Montážní materiál (AISI 304): šrouby/matice/podložky/nýty/chem kotva Montážní materiál (AISI 304): šrouby/matice/podložky/nýty/chem kotva D2 - a, D1.4-xx 3 424,66 Kč

20 273,97 KčMezisoučet ceny

konstrukce pod R JB



Množství Jednotka Popis Hodnota Parametr 1 Parametr 2 Dle výkresové dokumentace: Výrobce Objč Cena mateiálu [Kč za 1bm (nebo ks)] Cena instalace [Kč za 1bm (nebo ks)] Cena materiálu [kč bez DPH] Cena montáže [kč bez DPH] Poznámka 1 Poznámka 2
8 m Kabelový žlab včetně víka 60x200x0,75mm Plný žárově zinkováno + bílá barva D xxx 291,10 Kč 119,86 Kč 2 328,77 Kč 958,90 Kč
1 ks Kabelový žlab včetně víka - Oblouk klesajíci 90° včetně víka 60x200x0,75mm Plný žárově zinkováno + bílá barva D xxx 856,16 Kč 119,86 Kč 856,16 Kč 119,86 Kč
1 soubor Kotvíci konstrukční materiál bílá barva D xxx 5 136,99 Kč 119,86 Kč 5 136,99 Kč 119,86 Kč
1 ks Kabelový žlab - Koncovka 60x200x0,75mm Plný žárově zinkováno + bílá barva D xxx 119,86 Kč 119,86 Kč 119,86 Kč 119,86 Kč

10 ks Vnitřní systém úchytu ve svislém kabelovém žlabu 60x200mm D xxx 119,86 Kč 119,86 Kč 1 198,63 Kč 1 198,63 Kč
42 m Kabelový žlab včetně víka 60x200x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 291,10 Kč 119,86 Kč 12 226,03 Kč 5 034,25 Kč

3 ks Kabelový žlab včetně víka - Oblouk 90° 60x200x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 856,16 Kč 119,86 Kč 2 568,49 Kč 359,59 Kč
1 ks Kabelový žlab - Koncovka 60x200x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 119,86 Kč 119,86 Kč 119,86 Kč 119,86 Kč

50 m Kabelový žlab - Přepážka 60x200x0,75mm žárově zinkováno D xxx 85,62 Kč 119,86 Kč 4 280,82 Kč 5 993,15 Kč
34 m Kabelový žlab včetně víka 60x150x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 178,08 Kč 119,86 Kč 6 054,79 Kč 4 075,34 Kč

1 ks Kabelový žlab včetně víka - Oblouk klesajíci 90° 60x150x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 684,93 Kč 119,86 Kč 684,93 Kč 119,86 Kč
3 ks Kabelový žlab včetně víka - Oblouk 90° 60x150x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 856,16 Kč 119,86 Kč 2 568,49 Kč 359,59 Kč
2 ks Kabelový žlab - Koncovka 60x150x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 119,86 Kč 119,86 Kč 239,73 Kč 239,73 Kč

10 ks Vnitřní systém úchytu ve svislém kabelovém žlabu 60x150mm D xxx 119,86 Kč 119,86 Kč 1 198,63 Kč 1 198,63 Kč
34 m Kabelový žlab - Přepážka 60x150x0,75mm žárově zinkováno D xxx 85,62 Kč 119,86 Kč 2 910,96 Kč 4 075,34 Kč

160 m Kabelový žlab včetně víka 60x75x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 130,14 Kč 119,86 Kč 20 821,92 Kč 19 178,08 Kč
3 ks Kabelový žlab včetně víka - Oblouk klesajíci 90° 60x75x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 513,70 Kč 119,86 Kč 1 541,10 Kč 359,59 Kč
3 ks Kabelový žlab včetně víka - Oblouk stoupajici 90° 60x75x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 513,70 Kč 119,86 Kč 1 541,10 Kč 359,59 Kč
3 ks Kabelový žlab včetně víka - Oblouk 90° 60x75x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 513,70 Kč 119,86 Kč 1 541,10 Kč 359,59 Kč

20 ks Kabelový žlab - Koncovka 60x75x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 85,62 Kč 119,86 Kč 1 712,33 Kč 2 397,26 Kč
10 ks Vnitřní systém úchytu ve svislém kabelovém žlabu 60x75mm D xxx 85,62 Kč 119,86 Kč 856,16 Kč 1 198,63 Kč

3 ks Kabelový žlab včetně víka - T kus 60x75x0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 616,44 Kč 119,86 Kč 1 849,32 Kč 359,59 Kč
5 ks Kabelový žlab včetně víka - redukční díly 60xyyx0,75mm Plný žárově zinkováno D xxx 684,93 Kč 119,86 Kč 3 424,66 Kč 599,32 Kč

50 ks Kabelová průchodka IP54, UV odolný 5-10mm D xxx 34,25 Kč 119,86 Kč 1 712,33 Kč 5 993,15 Kč
250 ks Betonové dlaždice 200x200x50mm 200x200x50mm D xxx 119,86 Kč 6,85 Kč 29 965,75 Kč 1 712,33 Kč
250 ks Fatrafol 250x250x2mm 250x250x2mm D xxx 34,25 Kč 6,85 Kč 8 561,64 Kč 1 712,33 Kč

1 soubor Montážní materiál D xxx 6 849,32 Kč 684,93 Kč 6 849,32 Kč 684,93 Kč
122 869,86 Kč 59 006,85 KčMezisoučet ceny

Kabelové žlaby



délka [m] Označení kabelu Hodnota Z DO Dle výkresové dokumentace: Výrobce Objč Cena mateiálu [Kč za 1bm (nebo ks)] Cena instalace [Kč za 1bm (nebo ks)] Cena materiálu [kč bez DPH] Cena montáže [kč bez DPH] Poznámka 1 Poznámka 2
5 AXY + MAR / FeZn -1 GNYE 1x16; AXY PE D xxx 58,22 Kč 12,67 Kč 291,10 Kč 63,36 Kč

70 HOP / MET FVE -1 GNYE 1x50; Rozvodna NN Střecha D xxx 256,85 Kč 12,67 Kč 17 979,45 Kč 886,99 Kč
5 MET FV / DC 1 -1 GNYE 1x25; MET FV DC 1 D xxx 92,47 Kč 12,67 Kč 462,33 Kč 63,36 Kč
5 MET FV / DC 2 -1 GNYE 1x25; MET FV DC 2 D xxx 92,47 Kč 12,67 Kč 462,33 Kč 63,36 Kč

40 MET FV / JB 1.3 -1 GNYE 1x16; MET FV JB1.3 D xxx 58,22 Kč 12,67 Kč 2 328,77 Kč 506,85 Kč
40 MET FV / JB 2.1 -1 GNYE 1x16; MET FV JB2.1 D xxx 58,22 Kč 12,67 Kč 2 328,77 Kč 506,85 Kč

100 MET FV / Konstrukce -1 GNYE 1x16; MET FV Konstrukce D xxx 58,22 Kč 12,67 Kč 5 821,92 Kč 1 267,12 Kč
100 MET FV / Konstrukce -2 GNYE 1x16; MET FV Konstrukce D xxx 58,22 Kč 12,67 Kč 5 821,92 Kč 1 267,12 Kč

50 Nespecifikované pospojení konstrukcí GNYE 1x16; - - D xxx 58,22 Kč 12,67 Kč 2 910,96 Kč 633,56 Kč
5 MET FV / TB 1 -1 GNYE 1x25; MET FV TB 1 D xxx 92,47 Kč 12,67 Kč 462,33 Kč 63,36 Kč
5 MET FV / TB 2 -1 GNYE 1x25; MET FV TB 2 D xxx 92,47 Kč 12,67 Kč 462,33 Kč 63,36 Kč

10 R FV AC 1 / AXY + MaR -1 ETH CAT 6; AC 1 AXY D xxx 18,84 Kč 12,67 Kč 188,36 Kč 126,71 Kč
10 R FV AC 1 / AXY + MaR -2 CYKY - J 3x2,5; AC 1 AXY D xxx 27,40 Kč 12,67 Kč 273,97 Kč 126,71 Kč
10 R FV AC 1 / AXY + MaR -3 CYKY - O 12x1,5; AC 1 AXY D xxx 85,62 Kč 12,67 Kč 856,16 Kč 126,71 Kč
70 R FV AC 1 / DC 1 -1 CYKY - O 3x1,5; AC 1 DC 1 D xxx 17,12 Kč 12,67 Kč 1 198,63 Kč 886,99 Kč
70 R FV AC 1 / DC 2 -1 CYKY - O 3x1,5; AC 1 DC 2 D xxx 17,12 Kč 12,67 Kč 1 198,63 Kč 886,99 Kč

2 R FV AC 1 / FeZn -1 GNYE 1x25; AC 1 PE D xxx 92,47 Kč 12,67 Kč 184,93 Kč 25,34 Kč
10 RM1 / GBC B -1 CYKY-O 7x1,5; RM1 Rozvodna VN D xxx 44,52 Kč 12,67 Kč 445,21 Kč 126,71 Kč
10 RM1 / GBC B -2 CYKY-O 7x1,5; RM1 Rozvodna VN D xxx 44,52 Kč 12,67 Kč 445,21 Kč 126,71 Kč
10 RM1 / GBC B -3 CYKY-O 7x4; RM1 Rozvodna VN D xxx 133,56 Kč 12,67 Kč 1 335,62 Kč 126,71 Kč
10 RM1 / GBC B -4 CYKY-O 7x4; RM1 Rozvodna VN D xxx 133,56 Kč 12,67 Kč 1 335,62 Kč 126,71 Kč
30 R FV AXY / GBC B -1 CYKY-O 5x1,5; AXY Rozvodna VN D xxx 37,67 Kč 12,67 Kč 1 130,14 Kč 380,14 Kč
30 R FV AXY / GBC B -2 CYKY-O 5x1,5; AXY Rozvodna VN D xxx 37,67 Kč 12,67 Kč 1 130,14 Kč 380,14 Kč
30 R FV AXY / RM1 -1 CYKY-O 5x4; AXY RM1 D xxx 71,92 Kč 12,67 Kč 2 157,53 Kč 380,14 Kč
30 R FV AXY / RM1 -2 CYKY-O 5x1,5; AXY RM1 D xxx 37,67 Kč 12,67 Kč 1 130,14 Kč 380,14 Kč

3,5 R FV AC 1 / RH -1 NSGAFOU 1x240; AC 1 RH pole č.1 D xxx 986,30 Kč 41,10 Kč 3 452,05 Kč 143,84 Kč
3,5 R FV AC 1 / RH -2 NSGAFOU 1x240; AC 1 RH pole č.1 D xxx 986,30 Kč 41,10 Kč 3 452,05 Kč 143,84 Kč
3,5 R FV AC 1 / RH -3 NSGAFOU 1x240; AC 1 RH pole č.1 D xxx 986,30 Kč 41,10 Kč 3 452,05 Kč 143,84 Kč
3,5 R FV AC 1 / RH -4 NSGAFOU 1x240; AC 1 RH pole č.1 D xxx 986,30 Kč 41,10 Kč 3 452,05 Kč 143,84 Kč
3,5 R FV AC 1 / RH -1a NSGAFOU 1x240; AC 1 RH pole č.1 D xxx 986,30 Kč 41,10 Kč 3 452,05 Kč 143,84 Kč
3,5 R FV AC 1 / RH -2a NSGAFOU 1x240; AC 1 RH pole č.1 D xxx 986,30 Kč 41,10 Kč 3 452,05 Kč 143,84 Kč
3,5 R FV AC 1 / RH -3a NSGAFOU 1x240; AC 1 RH pole č.1 D xxx 986,30 Kč 41,10 Kč 3 452,05 Kč 143,84 Kč
3,5 R FV AC 1 / RH -4a NSGAFOU 1x240; AC 1 RH pole č.1 D xxx 986,30 Kč 41,10 Kč 3 452,05 Kč 143,84 Kč
70 R FV AC 1 / TB 1 -1 ETH CAT 6; AC 1 TB 1 D xxx 18,84 Kč 12,67 Kč 1 318,49 Kč 886,99 Kč
70 R FV AC 1 / TB 1 -2 1-CXKE(H)-R-J 5x 50; AC 1 TB 1 D xxx 1 308,22 Kč 85,62 Kč 91 575,34 Kč 5 993,15 Kč
70 R FV AC 1 / TB 2 -1 ETH CAT 6; AC 1 TB 2 D xxx 18,84 Kč 12,67 Kč 1 318,49 Kč 886,99 Kč
70 R FV AC 1 / TB 2 -2 1-CXKE(H)-R-J 5x 50; AC 1 TB 2 D xxx 1 308,22 Kč 85,62 Kč 91 575,34 Kč 5 993,15 Kč
40 R FV DC 1/ R FV JB 1.3 -1 CYKY - O 3x1,5; DC 1 JB1.3 D xxx 17,12 Kč 12,67 Kč 684,93 Kč 506,85 Kč
20 R FV DC 2/ R FV JB 2.2 -1 CYKY - O 3x1,5; DC 2 JB2.1 D xxx 17,12 Kč 12,67 Kč 342,47 Kč 253,42 Kč
40 R FV JB 1.1 / R FV DC 1 -1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; JB1.1 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 1.1 / R FV DC 1 -2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; JB1.1 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 1.1 / R FV DC 1 -3 H1Z2Z2-K 1X 6 red; JB1.1 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 1.1 / R FV DC 1 -4 H1Z2Z2-K 1X 6 black; JB1.1 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
15 R FV JB 1.1/ R FV JB 1.2 -1 CYKY - O 3x1,5; JB1.1 JB1.2 D xxx 17,12 Kč 12,67 Kč 256,85 Kč 190,07 Kč
15 R FV JB 1.1/R FV JB 1.2 -1 GNYE 1x16; JB1.1 JB1.2 D xxx 58,22 Kč 12,67 Kč 873,29 Kč 190,07 Kč
40 R FV JB 1.2 / R FV DC 1 -1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; JB1.2 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 1.2 / R FV DC 1 -2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; JB1.2 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 1.2 / R FV DC 1 -3 H1Z2Z2-K 1X 6 red; JB1.2 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 1.2 / R FV DC 1 -4 H1Z2Z2-K 1X 6 black; JB1.2 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 1.2 / R FV DC 1 -5 H1Z2Z2-K 1X 6 red; JB1.2 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 1.2 / R FV DC 1 -6 H1Z2Z2-K 1X 6 black; JB1.2 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
20 R FV JB 1.2/ R FV JB 1.3 -1 CYKY - O 3x1,5; JB1.2 JB1.3 D xxx 17,12 Kč 12,67 Kč 342,47 Kč 253,42 Kč
20 R FV JB 1.2/R FV JB 1.3 -1 GNYE 1x16; JB1.2 JB1.3 D xxx 58,22 Kč 12,67 Kč 1 164,38 Kč 253,42 Kč
40 R FV JB 1.3 / R FV DC 1 -1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; JB1.3 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 1.3 / R FV DC 1 -2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; JB1.3 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 1.3 / R FV DC 1 -3 H1Z2Z2-K 1X 6 red; JB1.3 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 1.3 / R FV DC 1 -4 H1Z2Z2-K 1X 6 black; JB1.3 DC 1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 2.1 / R FV DC 2 -1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; JB2.1 DC 2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 2.1 / R FV DC 2 -2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; JB2.1 DC 2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 2.1 / R FV DC 2 -3 H1Z2Z2-K 1X 6 red; JB2.1 DC 2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 2.1 / R FV DC 2 -4 H1Z2Z2-K 1X 6 black; JB2.1 DC 2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč

5 R FV JB 2.1/ R FV JB 2.2 -1 CYKY - O 3x1,5; JB2.1 JB2.2 D xxx 17,12 Kč 12,67 Kč 85,62 Kč 63,36 Kč
5 R FV JB 2.1/R FV JB 2.2 -1 GNYE 1x16; JB2.1 JB2.2 D xxx 58,22 Kč 12,67 Kč 291,10 Kč 63,36 Kč

40 R FV JB 2.2 / R FV DC 2 -1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; JB2.2 DC 2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 2.2 / R FV DC 2 -2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; JB2.2 DC 2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 2.2 / R FV DC 2 -3 H1Z2Z2-K 1X 6 red; JB2.2 DC 2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
40 R FV JB 2.2 / R FV DC 2 -4 H1Z2Z2-K 1X 6 black; JB2.2 DC 2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 958,90 Kč 506,85 Kč
10 String 1.1 / R FV JB 1.1-1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; String 1.1 JB1.1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 1.1 / R FV JB 1.1-2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; String 1.1 JB1.1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 1.2 / R FV JB 1.1-1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; String 1.2 JB1.1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 1.2 / R FV JB 1.1-2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; String 1.2 JB1.1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 1.3 / R FV JB 1.2-1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; String 1.3 JB1.2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 1.3 / R FV JB 1.2-2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; String 1.3 JB1.2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 1.4 / R FV JB 1.2-1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; String 1.4 JB1.2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 1.4 / R FV JB 1.2-2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; String 1.4 JB1.2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 1.5 / R FV JB 1.3-1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; String 1.5 JB1.3 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 1.5 / R FV JB 1.3-2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; String 1.5 JB1.3 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 1.6 / R FV JB 1.3-1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; String 1.6 JB1.3 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 1.6 / R FV JB 1.3-2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; String 1.6 JB1.3 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 2.1 / R FV JB 2.1-1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; String 2.1 JB2.1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 2.1 / R FV JB 2.1-2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; String 2.1 JB2.1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 2.2 / R FV JB 2.1-1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; String 2.2 JB2.1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 2.2 / R FV JB 2.1-2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; String 2.2 JB2.1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 2.3 / R FV JB 2.2-1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; String 2.3 JB2.2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 2.3 / R FV JB 2.2-2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; String 2.3 JB2.2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 2.4 / R FV JB 2.2-1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; String 2.4 JB2.2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
10 String 2.4 / R FV JB 2.2-2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; String 2.4 JB2.2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 239,73 Kč 126,71 Kč
70 TB 1 / AXY + MaR -1 ETH CAT 6; TB 1 AXY D xxx 18,84 Kč 12,67 Kč 1 318,49 Kč 886,99 Kč

5 TB 1 / R FV DC 1 -1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; TB 1 DC1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 1 / R FV DC 1 -10 H1Z2Z2-K 1X 6 black; TB 1 DC1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 1 / R FV DC 1 -11 H1Z2Z2-K 1X 6 red; TB 1 DC1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 1 / R FV DC 1 -12 H1Z2Z2-K 1X 6 black; TB 1 DC1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 1 / R FV DC 1 -2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; TB 1 DC1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 1 / R FV DC 1 -3 H1Z2Z2-K 1X 6 red; TB 1 DC1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 1 / R FV DC 1 -4 H1Z2Z2-K 1X 6 black; TB 1 DC1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 1 / R FV DC 1 -5 H1Z2Z2-K 1X 6 red; TB 1 DC1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 1 / R FV DC 1 -6 H1Z2Z2-K 1X 6 black; TB 1 DC1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 1 / R FV DC 1 -7 H1Z2Z2-K 1X 6 red; TB 1 DC1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 1 / R FV DC 1 -8 H1Z2Z2-K 1X 6 black; TB 1 DC1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 1 / R FV DC 1 -9 H1Z2Z2-K 1X 6 red; TB 1 DC1 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 1 / TB 2 -1 ETH CAT 6; TB 1 TB 2 D xxx 18,84 Kč 12,67 Kč 94,18 Kč 63,36 Kč
5 TB 2 / R FV DC 2 -1 H1Z2Z2-K 1X 6 red; TB 2 DC2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 2 / R FV DC 2 -2 H1Z2Z2-K 1X 6 black; TB 2 DC2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 2 / R FV DC 2 -3 H1Z2Z2-K 1X 6 red; TB 2 DC2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 2 / R FV DC 2 -4 H1Z2Z2-K 1X 6 black; TB 2 DC2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 2 / R FV DC 2 -5 H1Z2Z2-K 1X 6 red; TB 2 DC2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 2 / R FV DC 2 -6 H1Z2Z2-K 1X 6 black; TB 2 DC2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 2 / R FV DC 2 -7 H1Z2Z2-K 1X 6 red; TB 2 DC2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč
5 TB 2 / R FV DC 2 -8 H1Z2Z2-K 1X 6 black; TB 2 DC2 D xxx 23,97 Kč 12,67 Kč 119,86 Kč 63,36 Kč

100 Kabelove štítky Kabelove štítky D xxx 3,42 Kč 12,67 Kč 342,47 Kč 1 267,12 Kč
299 830,48 Kč 43 446,58 KčMezisoučet ceny

Kabelový list
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