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SMLOUVA O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele 25/017/D 

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p.o. 

se sídlem:  Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8 
IČO:  45245801 
DIČ:   CZ45245801 
zastoupená:  Ing. Tomáš Chvála, ředitel organizace 
číslo účtu: 685329/0300  
 (dále také jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 
se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany  
IČO: 28402499  
DIČ: CZ28402499   
zastoupená/ý: xxxxxx 
zapsaná v OR: Městským soudem v Praze, C 138957/MSPH 
číslo účtu: xxxxx  
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

s m l o u v u  o  d í l o: 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„HPS/ Olšany - Barvitius / restaurování a osazení hrobky“. Zhotovitel předložil na tuto 
veřejnou zakázku nabídku a je s ním v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírána tato smlouva.  

Článek II. 
Oprávněné osoby ve věcech technických 

2.1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat ve 
věcech stavebně technických, včetně zapisování do stavebního deníku a deníku změn: 
Na straně objednatele: 

Jméno: xxxxxx 
Tel: xxxxxx 
Email: xxxxxxx 
a 
xxxxxx 
Tel: xxxxxx 
Email: xxxxxxx 
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Na straně zhotovitele:   
Jméno: xxxxx 
Tel: xxxxx 
Email: xxxxxx 

2.2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob uvedených v odst. 2.1. této smlouvy, 
zavazuje se smluvní strana, jíž se změna týká, o této skutečnosti neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu. Tato změna se nepovažuje za změnu smlouvy. 

Článek III. 
Předmět smlouvy a rozsah plnění 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo vymezené 
v odst. 3.2. této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele řádně ukončené 
dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu. 

3.2. Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce „HPS/ Olšany - Barvitius / restaurování a 
osazení hrobky“ včetně všech souvisejících činností, a to v rozsahu uvedeném v příloze 
této smlouvy č. 1 - oceněném soupisu prací, příloze č. 2 – Stavebně technickým záměrem 
a v souladu s touto smlouvou a nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení a obecně 
platných právních předpisů. Dílo musí být provedeno za podmínek stanoviska OPP 
MHMP, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Dílem se pak rozumí: 

a) Vypracování restaurátorského záměru, plánu statického zajištění a osazení všech částí 
stély, kotvení, vyvěšení atd. 

b) Naložení a odvoz kamenných prvků stély z deponie (Olšanské hřbitovy) 
 
c) dodání a/nebo instalace jednotlivých prvků stavby, které jsou nedílnou součástí stavby,  

d) Restaurování kamenných prvků stély 
 
e) Zpětná montáž kamenných prvků stély 

f) Případné úpravy dle požadavků správních orgánů. 

 

3.3. Předmět této smlouvy zahrnuje i dodávky a instalace zařízení, movitých věcí a případně 
jejich uvedení do provozu, pokud jsou tato součástí plnění a dále zejména:  

a) dopravu movitých věcí, včetně veškerých stavebních materiálů a stavební techniky, na 
místo plnění, jejich přípravu k provozu a kontrolu před uvedením do provozu a uvedení 
do provozu,  

b) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění díla, v souladu 
s ustanoveními zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

c) vyřízení všech povolení nezbytných pro provedení předmětu díla, budou-li pro provedení 
předmětu díla potřeba a nebyly dosud zhotoviteli předloženy objednatelem, případně 
objednatel písemně (postačuje i na email) neuvedl, že je zajistí – objednatel k tomuto 
poskytne součinnost, 

d) a další činnosti a povinnosti vymezené v této smlouvě.  
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Článek IV. 
Pojištění  

4.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou (tj. osobou dle platných 
právních předpisů oprávněnou k této činnosti) pojištění díla proti všem rizikům, a to 
minimálně na celkovou cenu díla, dále pak je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou jeho činností při realizaci díla, a to do výše min. 5.000.000,- Kč a tato 
pojištění udržovat po celou dobu do předání a převzetí díla objednatelem dle této smlouvy. 
Pojistky, popř. kopie pojistných smluv, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 
do 3 pracovních dnů od písemné (postačuje e-mailem) výzvy objednatele. V případě, že 
tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po 
dni posledního dne uvedené lhůty pro řádné předání, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

 
Článek V. 

Prohlášení zhotovitele 

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy detailně seznámil, přezkoumal 
a prověřil soupis prací obsažený v příloze č. 1 této smlouvy, kompletní Stavebně technický 
záměr – viz příloha č. 2 této smlouvy a že si s odbornou péčí prohlédl místo plnění. 
Zhotovitel prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a včas dílo provést 
a dokončit. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče 
seznámil s rozsahem a povahou díla. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s příslušnými technickými 
a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními předpisy.  

5.3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět tak, aby co nejméně rušil návštěvníky 
hřbitova.  

Článek VI. 
Místo provádění díla –zahájení provádění díla a doba provedení díla 

6.1. Staveništěm se rozumí prostor na pozemcích určených pro provádění díla, tj. Olšanský 
hřbitov v Praze, v katastrálním území Žižkov, pozemek parc. č. 4303 (dále jen „staveniště“). 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít. O předání staveniště 
zhotoviteli bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat popis stavu staveniště 
včetně inventáře, vyhotovený ve dvou paré, a podepsaný oběma smluvními stranami. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 180 dnů od předání staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu uvedeném v příloze č. 4 této 
smlouvy. 

 
Článek VII. 

Celková cena za dílo a její splatnost 

7.1. Celková cena za dílo činí 1.299.300,- Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondvěstědevadesátdevět 
tisíctřista korun českých), plus DPH ve výši 272.853,- Kč (slovy: 
dvěstěsedmdesátdvatisícosmsetpadesáttři korun českých), celkem tedy částka 1.572.153,- 
Kč včetně DPH (slovy: jedenmilionpětsetsedmdesátdvatisícstopadesáttři korun českých) 
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(dále jen jako „celková cena“). Celková cena díla je dána součtem jednotlivých položek 
obsažených v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný soupis prací.  

7.2. V případě změny DPH se změní celková cena a celková cena bude stanovena tak, že k ceně 
bez DPH se připočte částka odpovídající DPH v nové výši. 

7.3. Celková cena za dílo je cenou pevnou a úplnou. Celková cena za dílo obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla. Zhotovitel není oprávněn nárokovat po objednateli 
za provedení díla žádnou jinou částku. Na celkovou cenu za dílo nemá vliv inflace v České 
republice, změna kurzu Kč vůči zahraničním měnám, ani vývoj mzdových nákladů, cen 
surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty 
v celkové ceně za dílo. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 
odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

7.4. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena průběžně, a to na základě předání 
jednotlivých fází viz příloha č. 1 – oceněný soupis prací. 

7.5. Ke každé předané fázi bude vypracován předávací protokol a soupis provedených prací, 
podepsaný oběma stranami. 

7.6. V soupisu provedených prací musí být uveden název položky dle přílohy č. 1 smlouvy, 
počet provedených jednotek, jednotková cena bez DPH, celková cena za provedenou 
položku bez DPH a celková cena prací provedených v daném období bez DPH a včetně 
DPH. Objednatel se zavazuje výkaz práce do deseti pracovních dnů schválit, nebo 
zhotovitele požádat o doložení či vysvětlení uvedených položek. Pokud zhotovitel 
provedené položky nevysvětlí nebo nedoloží, není objednatel povinen zpochybněné 
položky zhotoviteli proplatit.  

7.7. Cena bude zhotoviteli hrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 
v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn (dále jen „faktura“). Částka uvedená na 
faktuře musí odpovídat celkové ceně provedených prací uvedené v objednatelem 
schváleném výkazu práce. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do deseti dnů od podpisu 
předávacího protokolu objednatelem. 

7.8. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných platných právních 
předpisů či sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti bez 
zaplacení vrátit zhotoviteli s vytknutím vad. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo 
vystavit fakturu novou, přičemž vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, 
kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury 
objednateli. 

Článek VIII. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

Provádění díla  

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a 
technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů 
státní správy, prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
(případně novým právním předpisem nahrazujícím tuto vyhlášku), anebo odbornými 
znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše 
uvedeným, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí, včetně náležitého 
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zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel přesto na 
svém pokynu trvat, zhotovitel se zavazuje pokynem řídit, avšak důsledek tohoto pokynu 
nebude brán jako vada díla. 

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady řádné vytyčení zařízení (např. šatny, toalety, 
sklady) a zabezpečení staveniště, jakož i zajistit na své náklady veškeré rozvody energií po 
staveništi, včetně měření jejich odběru, jakož i zaplatit na své náklady včas a řádně veškeré 
úhrady za jejich odběr. 

8.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
staveništní oplocení, obstará tyto práce na své náklady zhotovitel.  

8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen na 
své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady ze staveniště 
a zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé jeho činností. To samé platí o okolí staveniště, 
pokud jej zhotovitel znečistí. Zhotovitel je povinen také zajistit neodkladně na své náklady 
úklid komunikací dotčených prováděním díla od nečistot a odpadů vzniklých prováděním 
díla. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele neprovede odstranění znečištění, je 
oprávněn toto znečištění odstranit na náklady zhotovitele za pomoci třetích osob 
objednatel. 

8.6. Zhotovitel je po dokončení díla povinen vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje 
projektová dokumentace a provést jeho úklid (od odpadů, stavebních hmot, prachu, 
zaschlých zbytků materiálů a barev apod.). Stejně tak je povinen postupovat i při 
odstoupení od této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn 
provést vyklizení a úklid staveniště na náklady zhotovitele třetí osobou a veškeré movité 
věci uložit do úschovy, a to na náklady zhotovitele. 

8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště nese 
zhotovitel. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, 
s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla tak, aby bylo dílo 
v souladu s touto smlouvou, s přílohami této smlouvy, s příslušnými technickými 
a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními a jinými 
předpisy. Zhotovitel je rovněž po celou dobu provádění díla povinen dodržovat ochranná 
pásma a jejich podmínky od okolních objektů vymezená příslušnými předpisy. Zhotovitel 
je při provádění díla povinen dodržovat zejména následující právní předpisy, pokud se 
vztahují na provádění díla: 

a) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
(případně nové znění zákona, kterým bude tento nahrazen a bude účinný ve vztahu 
k prováděnému dílu), 

b) zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

c) zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

d) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

e) zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, 
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f) zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), 

g) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

h) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

jakož ustanovení veškerých prováděcích předpisů zákonů uvedených výše. 

8.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné 
předpisy související s realizací díla. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
vlastní řízení postupu prací a výrobních technologií, za odborné vedení provádění díla 
a požární ochrany na staveništi i na díle. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit účast osoby 
oprávněné řízením provádění díla (stavbyvedoucího), a to po celou dobu provádění díla. 
Zhotovitel je povinen řídit provádění díla i v souladu s veškerými rozhodnutími či jinými 
opatřeními příslušného stavebního úřadu, jakož i orgánů hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských a jiných. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny 
fyzické osoby pohybující se na staveništi z pokynu zhotovitele, včetně fyzických osob 
poddodavatelů, budou označeny označením (např. logotypem, nebo názvem) zhotovitele.  

8.10. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost týkající se zabezpečení staveniště, nebo 
bezpečnosti osob, je objednatel oprávněn toto zabezpečení provést sám na náklady 
zhotovitele. Veškeré odpovědnost ale leží na straně zhotovitele.  

8.11. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat 
a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO 
i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. Zhotovitel je povinen 
provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
  

8.12. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, 
který nemá příslušnou odbornou způsobilost, či který si počíná tak, že to ohrožuje 
bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě 
nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového 
pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k 
pracovníkům poddodavatele zhotovitele. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či 
životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému provedení díla.  

8.14. Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů, je zhotovitel 
povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. 
K jednání s těmito orgány je zhotovitel povinen přizvat v dostatečném časovém předstihu, 
vždy však minimálně 3 pracovní dny předem, objednatele, který se zavazuje poskytnout 



 

Stránka 7 z 14 

 

veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je také povinen se při provádění díla řídit 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů.  

8.15. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umísťovat na 
díle, na staveništi i na všech konstrukcích užitých k provádění díla jakákoliv reklamní 
zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů apod.  

8.16. Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla či 
jeho části nechat vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže 
oprávněnost pochyb či námitek objednatele, ponese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel.  

8.17. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, 
které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné 
údržbě zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostřední a bezpečnost při 
užívání, jakož i ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu energie a ochranu 
tepla. Zároveň použité materiály a výrobky musí plně odpovídat požadavkům památkové 
péče.  

8.18. Veškeré odborné práce při provádění díla musí být vykonávány osobami majícími 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o 
kvalifikaci těchto osob, včetně osob poddodavatelů. 

8.19. Zhotovitel je povinen řádně a v souladu se stavebním zákonem a jeho provádějícím 
předpisem vést stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv objednateli nebo 
TDS do tohoto deníku nahlédnout. 

8.20. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky s 
důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 
Vůči poddodavatelům musí zhotovitel zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených 
smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních 
závazků. 

8.21. Dílo může být prováděno každý den v době od 7:00 hod do 22:00 hod., mimo neděle a 
svátky, kdy dílo být prováděno nesmí.  

8.22. Zhotovitel se zavazuje v případě pohřbu umožnit na vlastní náklady bezpečný přístup po 
nezbytnou dobu k hrobovým zařízením, která budou jinak z důvodu provádění díla 
nepřístupná, a to jak objednateli (jeho zaměstnancům), tak smutečním hostům a dalším 
osobám, které se budou účastnit pohřbu. O konání pohřbu a potřebném přístupu informuje 
objednatel zhotovitele nejméně dva pracovní dny předem.  

8.23. Zhotovitel garantuje objednateli, že všechny práce budou provádět kvalifikované profese: 
kameníci, kamenosochaři, konzervátoři a restaurátoři kamene. 

Článek IX. 
Kontrola provádění díla objednatelem 

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci kdykoli v době, 
kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly 
postupu prací a provádění díla. 
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9.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a to i v objektu, kde budou 
probíhat restaurátorské práce. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
U vad vytknutých objednatelem v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto 
vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou 
objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů, a po zdůvodněné 
žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v místě vytknuté vady žádné další 
navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude 
zhotovitelem řádně odstraněna. 

9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo 
e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem písemně zhotovitel 
nedohodl s objednatelem jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na 
základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné 
zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-
mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel povinen předmětné práce řádně obrazově 
zdokumentovat a oprávněn je zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí na náklady objednatele provést. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele na místě 
provádění díla i v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat vždy v den a 
hodinu určenou při předání staveniště na staveništi, pokud nesdělí objednatel zhotoviteli 
změnu tohoto termínu nejpozději do pondělí v týdnu, v němž se má konat kontrolní den. 
O jejich konání bude sepsán vždy písemný protokol, a to ve dvou paré, kdy každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom paré. Objednatel jsou oprávněni podepisovat protokoly 
z kontrolních dnů.  

Článek X. 
Změny díla navrhované objednatelem a zhotovitelem 

10.1. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí změny díla, přičemž zhotovitel je povinen 
objednateli vyhovět, pokud tomu nebudou bránit závažné objektivní důvody.  

10.2. Žádná změna díla navržena zhotovitelem nesmí být uskutečněna bez předchozího 
písemného odsouhlasení změny objednatelem v deníku změn a dodatkem k této smlouvě.  

10.3. Změny díla mající vliv na změnu celkové ceny díla je zhotovitel povinen nejprve ocenit ve 
formě soupisů prací, přičemž pokud jsou dané činnosti/materiály uvedeny v příloze č. 1 
této smlouvy, musí vyjít z jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
V případě, že ceny v příloze uvedeny nebudou, budou použity ceny dle cenové soustavy 
URS, snížené o 10%. 

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu 
víceprací (prací a dodávek), aniž by byly předem písemně odsouhlaseny objednatelem, to 
i přesto, pokud je již provedl. 

10.5. Evidenci veškerých změn díla provádí zhotovitel vedením deníku změn, víceprací 
a méněprací, jež bude obsahovat číslovaný seznam změn doložený číslovanými 
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změnovými listy, kdy v deníku změn bude uvedena příčina a důvod vzniku požadavku 
na změnu, kdo požadavek vznesl, podrobné technické a technologické řešení změny, 
soupis prací, ocenění změny zhotovitelem, posouzení, zda změna je v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek (i s ohledem na další změny) vyjádření zhotovitele a 
objednatele. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním 
deníku. Deník změn je veden v jednom originálu a dvou kopiích. Deník změn musí být 
v době provádění díla trvale přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen jednu kopii 
deníku změn uložit odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo 
zničení originálu. 

10.6. Změny uvedené ve změnovém listu je možné provést až po účinnosti dodatku ke smlouvě 
(tj. uveřejnění dodatku v registru smluv po podpisu oběma smluvními stranami) 
vztahujícímu k danému změnovému/změnovým listům.   

Článek XI. 
Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace 

11.1. Při provádění části díla jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako 
by dílo prováděl sám. 

11.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných 
povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně 
povinností a podmínek platebních. 

11.3. Zhotovitel je povinen jakéhokoliv poddodavatele, který se bude podílet na díle, písemně 
sdělit objednateli při podpisu této smlouvy, přičemž seznam poddodavatelů tvoří přílohu 
č. 5 této smlouvy. Změnit poddodavatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 5 této 
smlouvy, je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel nesmí provádět dílo prostřednictvím poddodavatele, který nebude uveden 
v příloze č. 5 této smlouvy či nebude písemně schválen objednatelem.  

11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že se poddodavatel, který je 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedeným v písm. a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedeným v písm. a) nebo b) tohoto odstavce, 

nebude podílet na předmětu plnění v objemu větším než 10 % hodnoty předmětu plnění.  

Článek XII. 
Předání díla 

12.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, 
kdy bude dokončené dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději 
v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je 
povinen převzít dílo, jen pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily 
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řádnému užívání. Dílo je považováno za provedené řádným ukončením a předáním 
objednateli. 

12.2. O předání a převzetí díla sepíšou smluvní strany předávací protokol, jimi oběma 
podepsaný, vyhotovený ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
pare. Protokol bude obsahovat popis realizace díla, stav realizace díla a případné vady a 
nedodělky nebránící užívání a převzetí. Objednatel není povinen dílo nebo jeho část 
převzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránicí jeho užívání. 

12.3. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli u předání a převzetí díla zejména tyto 
doklady (byly-li vyhotoveny či byla povinnost je vyhotovit): 

a) zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách 
a měřeních, pokud jsou tyto potřeba, 

b) certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů, pokud jsou 
tyto potřeba, 

c) doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona o odpadech, vzniklého prováděním 
díla,  

d) jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud se takové v průběhu 
stavby vyskytnou. 

Bez předání těchto dokladů není objednatel povinen dílo převzít. 

12.4. Pokud zhotovitel převezme dílo i s vadami a/či nedodělky, zavazuje se zhotovitel vady 
a/či nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů od podpisu protokolu. Po jejich odstranění 
bude postupováno dle odst. 12.2. této smlouvy ve vztahu k původně uvedeným vadám či 
nedodělkům. 

Článek XIII. 
Záruky 

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně veškerých jeho součástí, v délce 60 
měsíců. Záruční doba začne běžet předáním celého dokončeného díla objednateli bez 
jakýkoliv vad a nedodělků.  

13.2. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace 
zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace 
zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

Článek XIV. 
Vlastnické právo a přechod nebezpečí škod na díle 

14.1. K prováděnému dílu, včetně všech do něj zabudovaných či umístěných částí, má vlastnické 
právo od počátku a po celou dobu provádění díla objednatel. 

14.2. Nebezpečí škody na prováděném díle, péče o nezabudované materiály a jejich správa, 
včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, po celou dobu provádění díla, až do jeho předání 
a odstranění všech případných vad a nedodělků, nese zhotovitel. 
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14.3. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení 
předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do díla. 

Článek XV. 
Vady díla 

15.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel 
v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným užíváním 
díla. 

15.2. Vady, na které se vztahuje záruka, se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu 
podle povahy vzniklé vady, nejpozději však do 30 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o 
jejich existenci. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a 
zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti 
zhotovitele. 

15.3. Neodstraní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5 dnů poté, co měla být odstraněna, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré vzniklé náklady 
v souvislosti s odstraněním vady třetí osobou se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel, 
přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody. 

15.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění 
(postačující je i emailem kontaktní osobě zhotovitele). V reklamaci musí být popsáno a 
uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje provést nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) slevu z celkové ceny díla.  

Objednatel je oprávněn si vybrat způsob odstranění vady dle vlastní úvahy. 

15.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává). 

15.6. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

15.7. Povinnost odstranit vady díla má zhotovitel, který nese náklady na odstranění 
reklamované vady. Zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a 
případech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, 
přičemž náklady za odstranění vad nese až do pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti 
za vady. 

15.8. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození díla, 
materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo 
jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné činnosti, nedbalosti nebo 
nedostatku zkušeností apod. 
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15.9. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, 
vyplývajícím z této smlouvy. 

Článek XVI. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

16.1. Odstoupením objednatele od této smlouvy má objednatel proti zhotoviteli nárok 
na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla třetí osobou/-ami a na 
náhradu škody v plné výši, a to vedle smluvní pokuty/-t. 

16.2. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut, náhrady 
škody ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy (záruka apod.).  

16.3. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční 
vypořádání, a to v jednotkových cenách dle oceněného soupisu prací. 

16.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

-  v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele; 

- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením a předáním díla o více než 30 dní; 

- pokud zhotovitel přeruší bez udání důvodu práce na provádění díla, a to na dobu delší 
než 10 dnů nebo v případě, že zhotovované dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu 
užití; 

- pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o 
úpadku.  

16.5. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní 
doba činí dva kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli. 

16.6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude objednatel v prodlení 
s úhradou řádně a oprávněně vystavené faktury o více než 20 dnů.  

Článek VII. 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

17.1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo v době 
uvedené v této smlouvě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla nebo jeho části dle této 
smlouvy. 

17.2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady a/či nedodělky uvedené 
v předávacím protokolu nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, 
sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s odstraňováním vad. 

17.3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady nejpozději do 30 dnů ode 
dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní 
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strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s odstraňováním vad. 

17.4. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost a změní, bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který 
je přílohou č. 5 této smlouvy, nebo stejně tak bez předchozího písemného souhlasu změní 
i rozsah poddodavatelem prováděné části díla, sjednávají smluvní strany této smlouvy 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

17.5. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a 
nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného upozornění 
objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, sjednávají 
smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

17.6. V případě nedoložení pojistky/tek či pojistné smlouvy/smluv ve lhůtě uvedené v čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním těchto dokumentů. V případě, že 
tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po 
dni posledního dne lhůty pro řádné předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (vedle smluvní pokuty uvedené v první větě tohoto 
odstavce). 

17.7. V případě, že objednatel z důvodů na straně zhotovitele odstoupí od této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ceny díla bez DPH.  

17.8. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne uplatnění 
smluvní pokuty. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu 
škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a to 
v plné výši. Smluvní strany tedy nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.  

Článek XVIII. 
Doručování 

18.1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na adresu 
či do datové schránky té které smluvní strany, nebo emailem pokud to ustanovení této 
smlouvy výslovně připouští. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů 
od dodání do datové schránky, považuje se poslední den této doby za den doručení, i když 
se účastník o doručení nedozvěděl. Oznámení učiněná emailem se považují za doručená 
v pracovní den následující po dni odeslání. 

18.2. Všechny úkony dle této smlouvy mohou být také učiněny v písemné formě a doručeny 
druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení podepsanému osobou 
oprávněnou jednat za tuto smluvní stranu. 

Článek XIX. 
Ostatní ujednání 

19.1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

19.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
jakoukoliv pohledávku z této smlouvy, či jakékoliv práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy. 
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19.3. Zhotovitel je oprávněn proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany 
objednatele písemně uznané nebo proti němu přiznané na základě pravomocného 
rozhodnutí (exekučního titulu).  

19.4. Objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny či její části či 
jakékoliv jiné pohledávce zhotovitele ať splatné či nesplatné započítat svou splatnou 
i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli. 

Článek XX. 
Závěrečná ustanovení 

20.1. Tato smlouva a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí českým právním řádem, 
zejména občanským zákoníkem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma 
smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. 

20.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, není-li v této 
smlouvě uvedeno jinak. 

20.3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy vzniklé touto smlouvou nebudou 
aplikovat ust. § 1793 až 1795, 1971, 1805 odst. 2 a 2050 občanského zákoníku. 

20.4. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, 
zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. 
Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit jiným, 
odpovídajícím účelu ustanovení neplatného či nevymahatelného. 

20.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu 
tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 
30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

20.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden 
stejnopis. V případě elektronického podpisu bude jen jedno vyhotovení smlouvy 
s elektronickými podpisy smluvních stran. 

 Příloha č. 1 Oceněný soupis prací 
 Příloha č. 2 Stavebně technický záměr 
 Příloha č. 3 Stanovisko OPP MHMP 
             Příloha č. 4        Harmonogram prací 
             Příloha č. 5        Seznam poddodavatelů   
 
V Praze dne (datum v el. podpisu) 

 
 
 
 
……………………………………….   ………………………………………. 

Za zhotovitele      Za objednatele 
xxxx, jednatel    Ing. Tomáš Chvála, ředitel  

 
 


