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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený :  Oblastního ředitelství jižní Morava,             

na základě podpisového řádu 

ve věcech technických jedná:  

        tel.: , e-mail:   

zastupitelnost: 

       tel.: , e-mail:   

korespondenční adresa:  Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01 Zlín, 

ID DS: e8jcfsn nebo e-mail:   

fakturační adresa:  Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 
 

OPTIMA spol. s r.o. 

se sídlem Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, PSČ 56601 

IČO: 150 30 709  

DIČ: CZ15030709 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 

zastoupená:   Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná: Ing. Bohuslav Shejbal, 

 tel.: , e-mai  

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

                                číslo účtu: 43-6659920267/0100 

datová schránka:     u2j6wf7 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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SMLOUVA 0 DEC
dle ustanoveni § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,

V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ”obéansky zékonik“)

Lesy Ceské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/19, NOV}? Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
160: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsany V obchodnim rej stfiku u Kraj ského soudu V Hradci Krélové, oddil AXII, Vloika 540
zastoupeny :—Oblastniho feditelstVi jiini Morava,
na zékladé podpisového fédu

V6 Vécech technickychjednéz—

tel:—,e-mail:—
zastupitelnost:—
t614—,email:—

korespondenéni adresa: Lesy Ceské republiky, s.p., ORJM, Bfeznické 5659, 760 01 Zlin,
ID DS: e8jcfsn nebo e-ma112—

fakturaéni adresa: Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, NOV}? Hradec
Krélové, 500 08 Hradec Krélové

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové

éislo fiétu: 26300511/0100

(déle jako ,,0bjednatel“) na strané jedné

a

OPTIMA spol. s r.0.
se sidlem Vysoké Myto, Zizkova 73 8/IV, 1356: 56601
160: 150 30 709
DIC: CZ15030709
zapsané V obchodnim rej stfiku u Kraj ského soudu V Hradci Krélové, oddil C, Vloika 1132
zastoupené: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem spoleénosti
V6 Vécech technickych jedné: Ing. BohuslaV Shejbal,—

tel-2_,e—mai—
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

éislo uétu: 43-6659920267/0100
datOVé schrénka: u2j6wf7

(déle jako ,zhotovitel“) na strané druhé
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele: 

A) DOKUMENTACI  

Dokumentace pro vydání povolení stavby a projektová dokumentace pro provádění 

stavby: „LC Nad Střelnicí“ 

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)  
 

a dále zajistit pro objednatele 

 

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu 

s názvem „LC Nad Střelnicí“, evidenční číslo zakázky: S942/2025/164, vše za podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením 

na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou 

a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena dle ustanovení § 156 a § 162 zák.č. 283/2021 Sb. 

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“), a rovněž dle 

ust. § 14 zákona č. 360/1992 Sb. autorizačního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán stavebním zákonem, vyhláškou 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem 

projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných právních předpisů, a zejména vyhlášky č. 146/2024 Sb.. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 
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č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem 

projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných právních předpisů, a zejména vyhlášky č. 146/2024 Sb.. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

LESV 4
(objednatel azhotovitel déle téi spoleéné jako ,,smluvm' strany“ akaidy jednotliVé jako
,,smluvm' strana“)

uzaViraji niie uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo (déle j en ,,smlouva“):

I.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na SVfij néklad a nebezpeéi pro
objednatele:
A) DOKUMENTACI

Dokumentace pro vydéni povoleni stab a projektové dokumentace pro provédéni
stab: ,,LC Nad Strelnici“
(déle téi ,,projektové dokumentace“ nebo ,,dokumentace“)

a déle zajistit pro obj ednatele

B) AUTORSKY DOZOR (déle téi ,,autorsky dozor“ (ti ,,dozor“),
a da1§i touto smlouvou specifikované a s jejirn plnénim souVisejici éinnosti pro staVbu
s nézvem ,,LC Nad Strelnici“, evidenéni éislo zakézky: S942/2025/ 164, Vée za podminek
stanovenych prisluénymi préwnimi predpisy a technickymi normami, zadévacim fizenim
na verejnou zakézku, na zékladé néhoi byla uzaVrena tato smlouva, touto smlouvou
a rozhodnutimi orgénfi verejné moci (V§€ Vy§e uvedené déle spoleéné téi ,,dflo“).

2. Projektové éinnost bude provedena dle ustanoveni § 156 a § 162 zék.é. 283/2021 Sb.
stavebniho zékona, V6 znéni pozdéjéich predpisfi (déle téi ,,stavebni zékon“), a rovnéi dle
ust. § 14 zékona 6. 360/ 1992 Sb. autorizaéniho zékona, V6 znéni pozdéjéich predpisfi.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dén stavebnim zékonem, vyhléékou
é. 131/2024 Sb., 0 dokumentaci staveb, Ve znéni pozdéjéich predpisfi, a zadéwacim listem
projekénich praci, ktery j e jako priloha 6. 1 nedilnou souéésti této smlouvy.

4. Projektové dokumentace bude splfiovat poiadak na jej i obsah a tvorbu dle ustanoveni
pris1u§nych obecné zéwaznych prévnich predpisfi, a zejména vyhlééky é. 146/2024 Sb..

5. Projektové dokumentace bude zpracovéna V podrobnostech umoifiujicich zadéni (dle
zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni verejnych zakézek, V6 znéni pozdéjéich predpisfi)
a provédéni stab. Podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakézky na stavebni préce
a rozsah soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s Vykazem Vymér (ustanoveni § 92
zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni verejnych zakézek, V6 znéni pozdéjéich predpisfi)
budou zpracovény V souladu s vyh1é§kou é. 169/2016 Sb., 0 stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek
a sluieb s Vykazern vymér, V6 znéni pozdéjéich predpisfi.

6. Nedilnou souéésti zéwazkfi zhotovitele dle této smlouvy je téi zajiéténi V§€Ch podkladfi,
prfizkumfi a zkou§ek potrebnych pro zpracovéni projektové dokumentace V rozsahu
nezbytném pro rédnou a opréwnénou realizaci stab.

7. Nedilnou souéésti zéwazkfi zhotovitele dle této smlouvy je rovnéi osobni projednéni
projektované stab se Véemi dotéenymi Vlastniky a uiivateli nemovitosti, s dotéenymi
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orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími 

dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh 

vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu 

stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel               

při dalším postupu vázán. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání povolení stavby pro realizaci 

projektované stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště.  

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s  projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 

(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro 

realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil 

v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně 

zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel 

se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora 

uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 

postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, 

a to alespoň 05 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 

objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena: 

- pro potřeby DSP 1x v elektronické podobě (needitovatelné – formát .pdf, 

editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.) a 1x v písemném 

vyhotovení 

- pro potřeby DPS 1x v elektronické podobě (needitovatelné – formát .pdf, 

editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.) a 3x v písemném 

vyhotovení. 

 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: dnem účinnosti 

smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 30. 1. 2026. 

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce             
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orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími 

dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh 

vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu 

stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel               

při dalším postupu vázán. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání povolení stavby pro realizaci 

projektované stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště.  

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s  projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 

(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro 

realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil 

v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně 

zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel 

se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora 

uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 

postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, 

a to alespoň 05 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 

objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena: 

- pro potřeby DSP 1x v elektronické podobě (needitovatelné – formát .pdf, 

editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.) a 1x v písemném 

vyhotovení 

- pro potřeby DPS 1x v elektronické podobě (needitovatelné – formát .pdf, 

editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.) a 3x v písemném 

vyhotovení. 

 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: dnem účinnosti 

smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 30. 1. 2026. 

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce             

LESV

10.

11.

4
orgény stétni sprévy, s Vlastniky éi sprévci inienyrskych siti akomunikaci a s dal§imi
dotéenymi fyzickymi a prévnickymi osobarni. Zhotovitel objednateli predloii ne'wrh
vyporédéni pripominek osob a orgénfi dle predchozi Véty k rozhodnuti o daléim postupu
stran ohledné podoby projektové dokumentace; rozhodnutim objednatele je zhotovitel
pri daléim postupu Vézén.
Zhotovitel téi zajisti veékeré doklady potrebné pro vydéni povoleni stab pro realizaci
projektované stab.
Zhotovitel prohlaéuje, 26 je seznémen se Véemi fidaji potrebnymi pro rédné provedeni dfla
dle této smlouvy a fie se pred podpisem této smlouvy seznémil s povahou budouciho
staveni§té.
Zhotovitel se déle zavazuje provédét autorsky dozor nad souladern provédéné stab
s projektovou dokumentaci. Autorsky dozor bude provédén formou kontrolni éinnosti
projektanta na staVbé — fiéasti autorizované osoby na staVbé dle potreb objednatele
(zpraVidla pri kontrolnich dnech, kontrolnich prohlidkéch stab, pri predéni a prevzeti
staveni§té, pri predéni a prevzeti dokonéené stab apod.). V rémci Vykonu autorského
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad provédéné stab s jim
zhotovenou, ovérenou (schVélenou) projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenirn
(fizemnim rozhodnutim), jakoi i s daléimi préwnirni akty avyjédrenirni, které jsou pro
realizaci stab ze’wazné a s nimii byl objednatelem seznémen nebo s nimii se seznémil
V prfibéhu realizace této smlouvy; zji§téni uéinéné pri této éinnosti zhotovitel neprodlené
zaznamené V6 stavebnim deniku, a to Véetné SVych névrhfi a poiadaVkfi. Zhotovitel
se V6 stavebnim deniku Vidy vyjédri ke Véem zépisfirn, které mohou mit VliV na shora
uvedeny soulad, a to formou jejich odsouhlaseni, nesouhlasu nebo névrhu upraV daléiho
postupu. KVykonu éinnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyZVén objednatelem,
a to alespofi 05 dni predem. Zhotovitel je povinen uéinit likon autorského dozoru V dobé
objednatelem stanovené, byl-1i k nému dle predchozi Véty Véas vyzvén.
Projektové dokumentace bude vyhotovena:

- pro potreby DSP 1X V elektronické podobé (needitovatelné — formét .pdf,
editovatelné - napr. forméty MS Office, .dwg, apod.) a 1X V pisemném
vyhotoveni

- pro potreby DPS 1X V elektronické podobé (needitovatelné — formét .pdf,
editovatelné - napr. forméty MS Office, .dwg, apod.) a 3X V pisemném
vyhotoveni.

II.
Doba plnéni

Predpoklédany termin zahéjeni praci na projektové dokumentaci je: dnem I'léinnosti
smlouvy.
Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotoveni projektové dokumentace objednateli
k odsouhlaseni aposouzeni shody s poiadak objednatele nejpozdéji d0 30. 1. 2026.
Tato lhfita se prodluiuje o poéet dnfi, o néji objednatel umoini zhotoviteli zahéjit préce
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na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li 

písemně dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci  

nejpozději do 27. 2. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto 

článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který 

je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro 

odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v 

tomto odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 

sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo 

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku  

smlouvy. 

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě. 

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace.  

III. 

Cena a platební podmínky 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to: 

 

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy, částka v celkové výši 313 000,- Kč (slovy: tři sta třináct tisíc korun 

českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, 

vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 
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na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li 

písemně dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci  

nejpozději do 27. 2. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto 

článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který 

je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro 

odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v 

tomto odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 

sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo 

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku  

smlouvy. 

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě. 

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace.  

III. 

Cena a platební podmínky 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to: 

 

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy, částka v celkové výši 313 000,- Kč (slovy: tři sta třináct tisíc korun 

českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, 

vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 

LESV 4
na projektové dokumentaci pozdéji nei j6 uV6d6n0 V odst. 1 tohoto élénku, nebude-li
pisemné dohodnuto j inak.

3. Objednatel pr0V6d6 kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle pfedchoziho
odstavce a sdéli zhotoviteli pfipominky k proj 6kt0Vé dokumentaci a Vysledek posouzeni
nejpozdéji d0 10 dn1°1 odjejiho obdrieni.

4. Zjisti—li objednatel V rémci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve
zhotOVit616 k6 zj 6dn2'1ni népravy. Tim neni dotéena p0Vinnost zhotovitele odevzdat fédné
dokonéené dflo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozdéji V6 lhfité d16 odst. 5
tohoto élénku smlouvy.

5. ZhotOVitel se zavazuje odevzdat objednateli dokonéenou projektovou dokumentaci
nejpozdéji do 27. 2. 2026. Tato lhfita se prodluiuje 0 poéet dnfi, o néji obj 6dnat61 umoini
zhotoviteli zahéj it préce na proj 6kt0Vé dokumentaci pozdéji mi je uV6d6n0 V odst. 1 tohoto
élénku, n6bud6—li pisemné dohodnuto jinak. J6-1i V zadéwacim listu proj6kénich praci, ktery
je jako pffloha 6. 1 nedilnou souéésti této smlouvy, uV6d6n jiny termin/jiné terminy pro
odevzdéni dokonéené projektové dokumentace, plati termin uvedenV/terminy uV6d6né V
tomto odstaVCi tohoto élénku smlouvy.

6. Provedenim éésti dila (projektové dokumentace) se rozumi pfevzeti poiadovaného poétu
vyhotoveni projektové dokumentace objednatelem. Dilo j 6 provedeno, j 6-1i plné zpfisobilé
slouiit SVému I'léelu a nevykazuje-li vady. Dilo mé vadu, neodpovidé-li smlouVé.
Objednatel neni povinen pfevzit dflo vykazujici vady, popf. dflo nezpfisobilé plné slouiit
SVému fiéelu anebo dilo, které zhotOVitel nepfedloiil obj 6dnat61i k posouzeni a/nebo
do néhoi nezapracoval pfipominky objednatele V6 smyslu odst. 3 6i odst. 4 tohoto élénku
smlouvy.

7. O pfedéni a pfevzeti dila (projektové dokumentace) bude uéinén pfedévaci protokol
podepsany obéma smluvnimi stranami.

8. Pokud zhotovitel fédné pfipraVi projektovou dokumentaci k odevzdéni pf6d sjednanym
terminem, zavazuj 6 $6 objednatel pfevzit ji 1 V6 zkrécené lhfité.

9. Autorsky dozor bude zhotOVit616m poskytovén d16 poiadavkfi objednatele p0 celou dobu
realizace stab, jei j6 pfedmétem projektové dokumentace, a to do okamiiku vydéni
kolaudaéniho souhlasu, resp. opréwnéného zahéjeni uiivéni stab, jei je pfedmétem
proj6kt0V6 dokumentace.

III.
Cena a platebni podminky

1. Za pr0V6d6ni dila d16 této smlouvy néleii zhotoviteli cena za dilo, a to:

A) za zhotoveni projektOVé dokumentace aposkytnuti Véech préV a plnéni d16 této
smlouvy, ééstka V celkové Vyéi 313 000,- KE (slovy: tf‘i sta tf'inéct tisic korun
éeskych) bez DPH. DPH bud6 pfipoétena V6 Vy§i dle pfisluéného préwniho pfedpisu,
vznikne-li k j6ji fihradé pOVinnost.
Cena za dilo je bliie specifikovéna a strukturovéna V poloikovém rozpoétu, ktery j6
jako pffloha E. 2 smlouvy jeji nedflnou souéésti. Tato cena zahrnuje V6§k6ré néklady
zhotovitele nezbytné k fédnému, kvalitnimu a Véasnému pr0V6d6ni dila, Véetné

Str.4z11



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
 

Str. 5 z 11 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;  

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši: 

a. 3 200,- Kč (slovy: tři tisíce dvě stě korun českých) bez DPH,  a to jako sazba 

za jednu účast zhotovitele na stavbě.  

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 

nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 

a nepřekročitelná.  

b. 700,- Kč (slovy: sedm set korun českých) bez DPH,  a to jako hodinová sazba 

za práce v kanceláři. 

Maximální  předpokládaná  cena   AD:  (5 x 3 200,- Kč) + (10 hod. x 700,- Kč) = 

23 000,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc korun českých) bez DPH.  

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě 

povinnost. 

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

3. Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po 

řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) objednatelem. Cena prací 

může být fakturována ke dni protokolárního předání jednotlivých částí díla dle struktury 

předložené cenové nabídky, uvedené v příloze č. 2  této smlouvy.   

Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena za vykonaný autorský dozor, popř. za 

odsouhlasené kancelářské práce) bude objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za 

všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období fakturovaného (uplynulého) měsíce, a 

to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového 

dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený 

objednatelem.  

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,  

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem. 
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poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;  

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši: 

a. 3 200,- Kč (slovy: tři tisíce dvě stě korun českých) bez DPH,  a to jako sazba 

za jednu účast zhotovitele na stavbě.  

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 

nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 

a nepřekročitelná.  

b. 700,- Kč (slovy: sedm set korun českých) bez DPH,  a to jako hodinová sazba 

za práce v kanceláři. 

Maximální  předpokládaná  cena   AD:  (5 x 3 200,- Kč) + (10 hod. x 700,- Kč) = 

23 000,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc korun českých) bez DPH.  

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě 

povinnost. 

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

3. Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po 

řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) objednatelem. Cena prací 

může být fakturována ke dni protokolárního předání jednotlivých částí díla dle struktury 

předložené cenové nabídky, uvedené v příloze č. 2  této smlouvy.   

Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena za vykonaný autorský dozor, popř. za 

odsouhlasené kancelářské práce) bude objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za 

všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období fakturovaného (uplynulého) měsíce, a 

to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového 

dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený 

objednatelem.  

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,  

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem. 

   

LESV 4
poskytnuti V§CCh préV a plnéni dle této smlouvy, s Vyjimkou autorského dozoru dle
pism. B) tohoto odstavce, j e sjednéna jako pevné, neménné a nepfekroéitelné;

B) za vykonany autorsky dozor ééstka ve Vyéi:
a. 3 200,- Ké (slovy: ti‘i tisice dVé sté korun éeskych) bez DPH, a to jako sazba

za jednu fiéast zhotovitele na staVbé.
Sazba za fiéast na staVbé zahrnuje odménu za kontrolni éinnost vykonanou
zhotovitelem V prfibéhu jednoho kalendéfniho dne (i opakovanou V rémci jednoho
dne) a néhradu veékerych nékladfi zhotovitele s takovou éinnosti spojenych, Véetné
nékladfi na cestovné, stravné a pfipadné ubytovéni a je sj ednéna jako pevné, neménné
a nepfekroéitelné.

b. 700,- Ké (slovy: sedm set korun éeskych) bez DPH, a to jako hodinové sazba
za préce V kanceléfi.

Maximélni pfedpoklédané cena AD: (5 X 3 200,- K6) + (10 hod. x 700,- K6) =
23 000,- Ké (slovy: dvacet tf'i tisic korun éeskych) bez DPH.
DPH bude pfipoétena V6 vyéi dle pfislu§néh0 préwniho pfedpisu, vznikne-li k jeji fihradé
povinnost.

2. Zélohy nebudou poskytovény.
3. Cena dle pism. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem

zhotoviteli uhrazena na zékladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem p0
fédném dokonéeni a pfevzeti dila (projektové dokumentace) objednatelem. Cena praci
mfiie byt fakturovéna ke dni protokolérniho pf‘edéni jednotliVVch éésti dila dle struktury
pfedloiené cenové nabidky, uvedené V pffloze 6. 2 této smlouvy.
Cena dle pism. B) tohoto odstavce (cena za vykonany autorsky dozor, popf. za
odsouhlasené kanceléfské préce) bude objednatelem zhotOViteli hrazena mésiéné za
Véechny fikony Vykonu dozoru poskytnuté V obdobi fakturovaného (uplynulého) mésice, a
to na zékladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozdéji do 15. due
kalendéfniho mésice nésledujiciho p0 mésici, za néji cena néleii. Pfflohou dafiového
dokladu (faktury) za autorsky dozor bude mésiéni soupis fiéasti dozoru na staVbé potvrzeny
objednatelem.

4. Splatnost dafiového dokladu (faktury) j e 30 dnfi ode dne jeho doruéeni objednateli.
5. Objednatel je Oprévnén zhotovitelem vystaveny dafiOVV doklad (fakturu) vrétit bez

proplaceni, anii by $6 dostal do prodleni s jeho fihradou, zejména pak jestliie:
a) neobsahuje Véechny néleiitosti dle pfislu§nych prévnich pf‘edpisfi 6i této smlouvy,
b) jim vyfiétované préce nebyly provedeny, vykazuji-li vady, a/nebo jsou—li fiétovény

neopréwnéné,
c) jako pfiloha nebyl pfipojen soupis fiéasti dozoru na staVbé za pfisluény kalendéfni

mésic podepsany objednatelem.
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IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby                     

l, č. ČKAIT  tel.: , e-mail: 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci  stavebního řízení a 

poskytnout potřebnou součinnost. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit 

kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 

rozpočet.  

6. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).  

7. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy 

kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku 

do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření. 

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených 

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.  

8. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. 

11. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 
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IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby                     

l, č. ČKAIT  tel.: , e-mail: 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci  stavebního řízení a 

poskytnout potřebnou součinnost. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit 

kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 

rozpočet.  

6. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).  

7. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy 

kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku 

do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření. 

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených 

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.  

8. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. 

11. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

LESV

10.

11.

4
IV.

Dal§i prz'wa a povinnosti smluvnich stran
Projektovou dokumentaci vypracuj 6 autorizované osoba V obom dopravni stab
—1, 6 CKAIT- tel-2_, e-mail:—
—
ZhotOVitel proj 6dn2'1 névrh technického f6§6ni stab na Vyrobnich Vyborech, které svolé
V prfibéhu zpracovéni projektové dokumentace, za fiéasti objednatele a dal§ich subjektfi
dotéenych staVbou. Zépisy z Vyrobnich Vyborfi budou souéésti dokladové éésti proj 6kt0Vé
dokumentace.
ZhotOVitel se déle zavazuje zfléastnit fistniho jednéni V rémci stavebniho fizeni a
poskytnout potf‘ebnou souéinnost.
ZhotOVitel se zavazuje provédét autorsky dozor nad souladem provédéné stab s OVéfenou
projektovou dokumentaci, autorsky dozor nad realizaci stab, bud6 se fiéastnit
kontrolnich prohlid6k stab a kontrolnich dnfi svolanych obj 6dnat616m.
Nedilnou souéésti proj 6kt0Vé dokumentace bud6 soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb
nezbytnych pro fédné zhotoveni projektované stab s Vykazem Vymér, tZV. slepy
rozpoéet.
Vykaz Vymér, Véetné souhrnu, bud6 obsaien V6 Véech vyhotovenich projektové
dokumentace. Vykaz Vymér bud6 vypracovén samostatné a u jednotliVych poloiek bud6
Vidy uV6d6n zpfisob apostup Vypoétu aj6jich popis. Vykaz Vymér bud6 vypracovén
V cenové soustavé URS (V cenové firovni platné k dni pfedéni dila obj 6dnat61i).
ZhotOVitel projedné s Vlastniky pozemkfi (staveb), jei maji byt staVbou dle projektové
dokumentace d0té6ny, podminky uzaeni smlouvy o smlouVé budouci kupni éi smlouvy
kupni, na jejichi zékladé by objednatel nabyl staVbou d0téen0u(é) éést(i) pozemku
d0 VlastnictVi stétu s préV6m hospodafit pro objednatele, a zajisti jejich pisemné vyjédfeni.
ZhotOVitel se zavazuje sdélit obj6dnat6h Vysledky projednéni Véci s Vlastniky dotéenych
pozemkfi (staveb) a pfedat mu jejich vyjédfeni.
Projektové dokumentace bud6 obsahovat posouzeni, zda préce a éinnosti na staVbé budou
podléhat pOVinnosti zpracovat plén bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci na staveniéti
apovinnosti uréit potfebny poéet koordinétorfi bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci
(BOZP) V6 fézi pfipravy dila. Pokud bud6 nutné uréit koordinétora BOZP, objednatel j6j
na Vlastni néklady uréi a zhotovitel poskytne koordinétorovi potfebnou souéinnost.
V pfipadé, 26 pfi zpracovéni projektové dokumentace vyplyne, 26 na staVbé budou
provédény préce a éinnosti, vystavujici fyzickou osobu zvyéenému ohroieni iivota n6b0
poékozeni zdraVi d16 pfilohy E. 5 nafizeni Vlédy é. 591/2006 Sb., 0 bliiéich minimélnich
poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdraVi pfi préci na staveniétich, V6 znéni pozdéj éich
pfedpisfi, bud6 souéésti projektové dokumentace plain b6zp66n0sti a ochrany zdraVi pfi
préci na staV6ni§ti.
Projekt bud6 élenén na stavebni objekty d16 poiadavkfi objednatele a p0d16 charakteru
finanénich prostfedkfi.
Originély V§66h dokladfi budou souéésti vyhotoveni (t. 1 projektové dokum6nta66.
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12. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace 

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu 

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako 

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele 

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena 

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, 

písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie 

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.  

13. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 
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12. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace 

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu 

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako 

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele 

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena 

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, 

písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie 

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.  

13. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

LESV 4
12. Projektové dokumentace je autorskym dilem V souladu se zékonem c. 121/2000 8b.,

13.

o préwu autorském, o prévech souVisejicich s préwem autorskym a o zméne nékterych
zékonfi (autorsky zékon), ve znéni pozdejéich pf‘edpisfi. Pfedénim projektové dokumentace
zhotovitel poskytuje objednateli opréwnéni k Vykonu préva uiit (licenci), a to V souladu
s ficelem, pro ktery je dilo urceno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezeni, jako
Vyhradni, pro Véechny zpfisoby uiiti, Vcetné rozmnoiovéni a roz§ifovéni Véemi prostfedky
(i elektronickymi), fizemné a mnoistevné neomezené, s préwem daléiho postoupeni
ziskaného préwa ci udeleni podlicence 3. osobém bez pfedchoziho souhlasu zhotovitele
ci jinych osob. Objednatel je oprévnén projektovou dokumentaci ménit nebo do ni jinak
zasahovat a/nebo ji poskytnout ktakovemu zésahu 3. osobé bez Vyslovne'ho souhlasu
zhotovitele. Objednatel se okamiikem podpisu pfedévaciho protokolu stéVé nositelem
majetkovych autorskych préV a veékerych préV se vzniklym dilem souVisejicich. Cena
za poskytnuti licence je zahrnuta V cene projektove’ dokumentace dle 61. III. odst. 1,
pism. A) smlouvy. Zhotovitel neni oprévnen uiit projektovou dokumentaci ani fotografie
realizované stab pro potfeby SVe prezentace bez pisemného souhlasu obj ednatele.
Zhotovitel prohlaéuj e, ie:
a) neni osobou, subjektem ani orgénem uvedenym V pfiloze I nafizeni Rady (ES)

6. 765/2006 ze dne 18. kVétna 2006, o omezujicich opatf‘enich VZhledem k situaci
V Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajiné, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi,

b) neni osobou, subjektem ani orgénem uvedenym V pffloze I nafizeni Rady (EU)
6. 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opati‘enich Vfici nekterym osobém,
subjektfim a orgénfim vzhledem k situaci na Ukrajine, ve zneni pozdéjéich pfedpisfi,

c) neni osobou, subjektem ani orgénem uvedenym V pffloze I nafizeni Rady (EU)
6. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem
naruéujicim nebo ohroiujicim fizemni celistvost, svrchovanost a nezéwislost Ukrajiny,
ve zneni pozdejéich pf‘edpisfi,

d) neni osobou, subjektem nebo orgénem spojenym s osobou, subjektem nebo orgénem
podle pismene a), b) anebo c),

e) nezpfistupni osobé, subj ektu ani orgénu uvedenemu Vyée pod pism. a) a? (1) (ti V j eho
prospéch iédné financni prostfedky ani hospodéfské zdroje, a to nejen V souVislosti
s plnenim této smlouvy,

f) neni rusk stétnim pfisluénikem (popf‘. je osobou poiivajici mezinérodni ochrany ve
smyslu smémice Evropskeho parlamentu aRady 2011/95/EU ze dne 13. prosince
2011, popfipade docasné ochrany ve smyslu smérnice Rady 2001/55/ES ze due
20. cervence 2001 — déle jen ,,osoba poiivajici mezinérodni ochrany“), ani neni
fyzickou ci prévnickou osobou, subjektem ci orgénem se sidlem V Rusku,

g) neni préwnickou osobou, subjektem nebo orgénem, ktery je 2 Vice nei 50 % pfimo ci
nepfimo Vlastnén ruskym stétnim pfisluénikem (popfipade je Vlastnén osobou
poiivajici mezinérodni ochrany), fyzickou ci préwnickou osobou nebo subjektem
ci orgénem se sidlem V Rusku,
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h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

V. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 

dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době 

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle 

projektové dokumentace objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů 

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy. 
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h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

V. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 

dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době 

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle 

projektové dokumentace objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů 

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy. 

 

LESV 4
h) neni fyzickou nebo prévnickou osobou, subj ektem nebo orgénem, ktery jedné jménem

nebo na pokyn ruského stétniho pfisluénika (s Vyjimkou osoby poiivajici mezinérodni
ochrany) anebo fyzické éi préwnické osoby nebo subjektu éi orgénu se sidlem V Rusku,
nebo osoby, subjektu nebo orgénu, ktery j e 2 Vice nei 50 % pfimo éi nepfimo V1astnén
ruskym stétnim pfisluénikem (s Vyjimkou osoby poiivajici mezinérodni ochrany)
anebo fyzickou 6i prévnickou osobou nebo subjektem éi orgénem se sidlem V Rusku,

i) jeho poddodavatel 6i jeho poddodavatelé, ktef‘i se budou podilet na plnéni této smlouvy
z éésti odpovidajici Vice nei 10 % ceny za dilo (116 61. III. odst. 1 smlouvy splfiuji
a budou splfiovat p0 celou dobu fiéinnosti této smlouvy podminky Ve smyslu pism. 1)
212 h) tohoto pr0h1é§eni a

j) na pfedmét plnéni této smlouvy (stavebni préce, dodék nebo sluiby), ktery
zhotOVitel poskytne objednateli, se nevztahuje zékaz pfimého nebo nepfimého nékupu,
dovozu nebo pfevédéni zboii d0 Evropské unie [Viz zejména nafizeni Rady (EU)
6. 833/2014 26 dne 31. 7. 2014 V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi (zakazujici mj. nékup,
dovoz nebo pfevédéni vyjmenovaného zboii, které se nachézi V Rusku, bylo vyvezeno
z Ruska éi z Ruska pochézi) a nafizeni (ES) (3. 765/2006 26 dne 18. 5. 2006, V6 znéni
pozdéjéich pfedpisfi (zakazujici mj. nékup, dovoz nebo pfevédéni vyjmenovaného
zboii, které se nachézi V Bélorusku, bylo vyvezeno z Béloruska 61 z Bélomska
pochézi)].

Souéasné se zhotOVitel zavazuje, 26 V pfipadé jakékoliV zmény s dopadem na platnost
kteréhokoli proh1é§eni jim uéinéného Vyée dle pism. a) 212 j) tohoto odstavce, je zhotOVitel
p0Vinen o kaidé takOVé zméné neprodlené pisemné informovat objednatele.

V.
Zéruka za jakost

1. Zhotovitel odpovidé objednateli za sprévnost, celistvost a fiplnost jim zpracované
projektOVé dokumentace, za sprévnost, celistvost, fiplnost a bezpeénost stab provedené
podle jim zpracované projektOVé dokumentace a proveditelnost stab podle této
dokumentace, jakoi iza technickou a ekonomickou firovefi projektu technologického
zafizeni, Véetné V1iV1°1 na iivotni prostfedi. ZhotOVitel odVidé za to, is projektové
dokumentace mé V dobé pfedéni objednateli Vlastnosti stanovené obecné zéwaznymi
pfedpisy, zévaznymi technickymi normami, popf. V1astn0sti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku za jakost dle odst. 1 tohoto élénku smlouvy o dobé
trVéni 5 let. Zéruéni doba poéiné béiet dnem pfevzeti dokonéené stab zhotovené podle
projektOVé dokumentace objednatelem.

3. Zhotovitel je pOVinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozdéji d0 15 dnfi
0d jejich pisemného oznémeni objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pisemné
ujednéno jinak. V pfipadé, 26 objednateli vznikne V pfiéinné souVislosti s vadou projektové
dokumentace ékoda, je zhotovitel povinen k pisemné Vyzvé objednatele tuto objednateli
uhradit, Véetné néhrady nékladfi objednatele spojenych s nutnosti provedeni pfipadnych
Vicepraci zhotovitelem stab, a to do 10 dnfi 0d doruéeni Vyzvy.
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VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle 

čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH 

za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského 

dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 

takové jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. 

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 

dne jeho doručení povinné smluvní straně.  

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů, 

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 13 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 

uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 13, písm. a) až 

j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  
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VI. 
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z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 
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nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 

dne jeho doručení povinné smluvní straně.  

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů, 

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 13 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 

uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 13, písm. a) až 

j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

LESV 4
VI.

Smluvni pokuty
1. V pfipadé prodleni zhotOVitele s vyhotovenim a pfedénim projektové dokumentace d1e

61. II. odst. 5 teto smlouvy je zhotOVitel pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve V3961
0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci d1e 61. III. odst. 1, pism. A) smlouvy bez DPH
za kaidy, byt’ i zapo6aty, den prodleni.

2. V pfipadé poruéeni kterékoli pOVinnosti zhotOVitele d1e teto smlouvy tykajici se autorskeho
dozoru je zhotOVitel pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve Vyéi 5 000 K6 za kaide
takové jednotliVe poméeni.

3. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénirn vady d1e 61. V. odst. 3 smlouvy je zhotOVitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1 000 K6 za kaidy, i zap06aty, den prodleni.

4. V pfipadé prodleni s p1n6nim penéiiteho zévazku d1e teto smlouvy je smluvni strana, které
j e takto V prodleni, pOVinna zaplatit druhé smluvni strané firok z prodleni ve V5161 0,05 %
z dluine 6éstky za kaidy, byt’ i zapo6aty, den prodleni.

5. Smluvni pokuty mohou byt kombinovény (tzn. 2e uplatnéni jedne smluvni pokuty
nevy1u6uj e soubéiné uplatnéni jakekoliV jiné smluvni pokuty).

6. Ujednénim o smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim neni jakkoli dot6eno 6i jinak omezeno
préVO objednatele na néhradu 6k0dy, a to V plném rozsahu.

7. Smluvni pokuta nebo smluvni firok z prodleni d1e tohoto 61énku smlouvy budou uhrazeny
na zékladé fédné vystaveného danového dokladu (faktury) se lhfitou splatnosti 21 dnfi ode
dne jeho doru6eni pOVinné smluvni strané.

VII.
Odstoupeni 0d smlouvy

1. 0d teto smlouvy lze odstoupit za podminek a V pfipadech stanovenych 0b6anskym
zékonikem anebo uj ednanych touto smlouvou. Odstoupeni musi byt u6in6no pisemné a je
116inné okamiikem jeho doru6eni druhé smluvni strané.

2. Objednatel je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejmena V pfipade, ie:
a) zhotOVitel prOVédi dilo V rozpom s touto smlouvou,
b) zhotOVitel je V prodleni s provedenim dila (jeho 6ésti) o dobu de1§i nei 30 dnfi,
0) se ukéie kterékoli prohlééeni zhotovitele V 61. IV. odst. 13 smlouvy nepraiVym nebo

pfestal-li zhotOVitel b6hem fi6innosti smlouvy a za trVéni mezinérodnich sankci
uvedenych V zadévaci dokumentaci vefejne zakézky, V rémci n12 byla smlouva
uzaena, splnovat kteroukoli z podminek definovanych V 61. IV. odst. 13, pism. a) 212
j) smlouvy,

d) z chOVéni zhotovitele, postupu praci nebo j inych okolnosti nepochybne vyplyVé,
fie pOVinnost zhotovitele bude poruéena zpfisobem, ktery zaklédé préVO obj ednatele 0d
teto smlouvy odstoupit,

e) zhotOVitel vstoupil do likvidace,
f) nabylo prévni moci rozhodnuti soudu 0 lipadku zhotovitele ve smyslu zékona

6. 182/2006 Sb., 0 fipadku a zpfisobech jeho feéeni (insolven6ni zékon), ve znéni
pozd6j§ich pf‘edpisfi.
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3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy,  

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů. 

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 
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2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
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4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
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je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

LESV 4
3. Zhotovitel j6 oprévnén od této smlouvy odstoupit zejména V pripadé, 26:

a) objednatel ani pres predchozi pisemnou Vyzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli
V dodateéné 30d6nni lhfité souéinnost nezbytnou pro rédnou realizaci dila d16 této
smlouvy,

b) obj 6dnat61 j6 V prodleni S€ zaplacenim ceny dila o dobu d61§i H62 30 dnfi.

VIII.
Criminal Compliance doloika

1. Smluvni strany niie svym podpisem stvrzuji, 26 V prfibéhu vyjednévéni o této smlouvé
Vidy jednaly a postupovaly éestné, transparentné a V souladu s V6§k6rymi préwnimi
predpisy, a 26 takto budou)6t i pri jejim plnéni.

2. Smluvni strany prohlaéuji, 26 V souVislosti s touto smlouvou vyVinou maximélni fisili, aby
iédné 26 smluvnich stran n6mohla byt priétena trestni odpovédnost podle prisluénych
prévnich predpisfi.

3. Objednatel zachOVéVé nulovou toleranci k jakémukoli nelegélnimu j6dnéni, dodriuje
maximélni transparentnost, legalitu, 6tiku a uplatfiuje zésady Criminal Compliance
Programu (www.16sycr.cz/ccp).

IX.
Zévéreéné ustanoveni

1. Pokud n6ni V této smlouVé uj 6dn2'1no jinak, ridi S6 vztahy mezi smluvnimi stranami préwnim
rédem Ceské republiky, zejména obéanskym zékonikem a préwnimi predpisy
souVisejicimi.

2. Tuto smlouvu 126 ménit 6i doplfiovat pouze formou pisemnych dodatkfi podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

3. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem j6jiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud
tato smlouva podléhé povinnosti uV6r6jnéni d16 zékona 61. 340/2015 8b., 0 zvléétnich
podminkéch fiéinnosti nékterych smluV, uvefejfiovéni téchto smluV a o registru smluV
(zékon o registru smluV), V6 znéni pozdéjéich predpisfi, nabyVé fiéinnosti dnem j6jiho
uV6r6jn6ni V souladu $6 zminénym zékonem; smluvni strany pro tyto pi‘ipady vyjadfuji SVfij
souhlas s uvefejnénim celého znéni smlouvy Véetné metadat, a to V rozsahu a zpfisobem
stanovenym zékonem. V ostatnich pripadech tato smlouva nabyVé fiéinnosti dnem jejiho
podpisu obéma smluvnimi stranami.

4. Smlouva ani jakékoliV préwa apovinnosti z ni vyplyvajici nemohou byt zhotovitelem
postoupeny bez predchoziho pisemného souhlasu objednat616.

5. Zastupuje-li kaidou 26 smluvnich stran osoba opréwnéné za ni j6dnat, jei disponuje
platnym uznéwanym 616ktronickym podpisem V6 smyslu zékona 62. 297/2016 Sb.,
0 sluibéch vytVéi‘ejicich dfiVéru pro 616ktronick6 transakce, V6 znéni pozdéj§ich predpisfi,
j6 smlouva uzaViréna 616ktronicky. V ostatnich pripadech 56 smlouva uzaViré V listinné
podobé a j6 vyhotovena V poétu 2 stejnopisfi, z nichi po 1 vyhotoveni obdrii kaidé 26
smluvnich stran.
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6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 - Cenová nabídka 

 

 

Ve Zlíně, dne:…………….                     Ve Vysokém Mýtě, dne:……………. 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

    Ing. Bohuslav Shejbal 

 Oblastního ředitelství jižní Morava  jednatel společnosti  

Lesy České republiky, s.p.    OPTIMA, spol. s r.o. 
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Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 - Cenová nabídka 

 

 

Ve Zlíně, dne:…………….                     Ve Vysokém Mýtě, dne:……………. 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

    Ing. Bohuslav Shejbal 

 Oblastního ředitelství jižní Morava  jednatel společnosti  

Lesy České republiky, s.p.    OPTIMA, spol. s r.o. 

 

 

 

LESV 4
6. Smluvni strany prohlaéuji, fie si tuto smlouvu pfed jej im podpisem pfeéetly, jejimu obsahu

rozumi a bez Vyhrad s nim souhlasi. Smlouva je vyjédfenim jejich praVé, skuteéné,
svobodné a Vainé Vfile, na dfikaz éehoi niie pfipojuji, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedflnou souéésti této smlouvy jsou tyto pfflohy:
Pfiloha E. 1 - Zadéwaci list projekénich praci
Pfiloha E. 2 - Cenové nabidka

Ve Zliné, dne: ................

Za objednatele:

-Oblastniho feditelstvi jiini Morava

Lesy Ceské republiky, s.p.

Ve Vysokém Myté, dne: ................

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Shejbal

j ednatel spoleénosti

OPTIMA, spol. s r.0.
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LESY CESKE REPUBLIKY, s.p. 

Oblastní ředitelství jižní Morava

Zadávací list projektových prací
Název akce: LC Nad Střelnicí 
Druh realizace: Stavba nově zahajovaná.
Dokumentace dle druhu a účelu stavby: Dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby

Místo stavby: Moravská Třebová Obec s rozšířenou působností: Moravská Třebová 

k. ú.: Linhartice, p.č. 3484 Okres: Svitavy Kraj: Pardubický

Popis stávajícího stavu:
Převážná část odvozu dříví z celého komplexu lesa Bílá Studně je prováděna po účelové komunikaci, 
která vede přes areál vojenské střelnice (slouží pro výcvik VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové). 
Armáda již dala najevo, že celou střelnici chce zmodernizovat, areál uzavřít a tím stávající průjezd 
znemožnit. Navrhovaná LC by tedy sloužila jako jediný možný odvoz z celého komplexu lesa Bílá 
Studně.

Popis návrhu a požadavků investora:
Výstavba nové LC kat. 1L 4,5/20 v celkové délce cca 1,500 km s asfaltovým krytem vozovky. LC bude 
začínat napojením na stávající místní komunikaci v průmyslové zóně Moravská Třebová - Linhartice a 
povede jako nově trasovaná LC až do místa napojení na stávající LC Sadová a dále pak jako 
rekonstrukce (technické zhodnocení) této LC až do místa napojení - křižovatky dalších LC. PD bude 
rozdělena na SO1 - LC Nad Střelnicí a SO2 Rekonstrukce LC Sadová.
Součástí uzavřené SOD na PD bude i provádění autorského dozoru během realizace stavby.

Předpokládaný náklad na stavbu:......................................... 16.000 tis. Kč bez DPH (rozpočtová cena)

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.01.2026.
Termín odevzdání projektové dokumentace: do 28.02.2026.
Projekt bude vyhotoven ve čtyřech samostatných paré a digitální podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení dopravní stavby (LC) je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce 
č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby LC je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 
146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní 
cestní síť“, aktualizace r. 2018).

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 
a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 
dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.
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LESY CESKE REPUBLIKY, s.p. 

Oblastní ředitelství jižní Morava

Zadávací list projektových prací
Název akce: LC Nad Střelnicí 
Druh realizace: Stavba nově zahajovaná.
Dokumentace dle druhu a účelu stavby: Dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby

Místo stavby: Moravská Třebová Obec s rozšířenou působností: Moravská Třebová 

k. ú.: Linhartice, p.č. 3484 Okres: Svitavy Kraj: Pardubický

Popis stávajícího stavu:
Převážná část odvozu dříví z celého komplexu lesa Bílá Studně je prováděna po účelové komunikaci, 
která vede přes areál vojenské střelnice (slouží pro výcvik VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové). 
Armáda již dala najevo, že celou střelnici chce zmodernizovat, areál uzavřít a tím stávající průjezd 
znemožnit. Navrhovaná LC by tedy sloužila jako jediný možný odvoz z celého komplexu lesa Bílá 
Studně.

Popis návrhu a požadavků investora:
Výstavba nové LC kat. 1L 4,5/20 v celkové délce cca 1,500 km s asfaltovým krytem vozovky. LC bude 
začínat napojením na stávající místní komunikaci v průmyslové zóně Moravská Třebová - Linhartice a 
povede jako nově trasovaná LC až do místa napojení na stávající LC Sadová a dále pak jako 
rekonstrukce (technické zhodnocení) této LC až do místa napojení - křižovatky dalších LC. PD bude 
rozdělena na SO1 - LC Nad Střelnicí a SO2 Rekonstrukce LC Sadová.
Součástí uzavřené SOD na PD bude i provádění autorského dozoru během realizace stavby.

Předpokládaný náklad na stavbu:......................................... 16.000 tis. Kč bez DPH (rozpočtová cena)

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.01.2026.
Termín odevzdání projektové dokumentace: do 28.02.2026.
Projekt bude vyhotoven ve čtyřech samostatných paré a digitální podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení dopravní stavby (LC) je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce 
č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby LC je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 
146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní 
cestní síť“, aktualizace r. 2018).

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 
a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 
dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.
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LESY CESKE REPUBLIKY, s.p.
Oblastni reditelstvi jiini Morava

Zadévaci list projektovych praci
Nézev akce: LC Nad Stfelnici
Druh realizace: Stavba nové zahajované.
Dokumentace dle druhu a L'Jéelu stavby: Dokumentace pro povoleni stavby a pro provédéni stavby

Misto stavby: Moravské Trebové Obec s roz§irenou pfisobnosti: Moravské Trebové

k. (1.: Linhartice, p.é. 3484 Okres: Svitavy Kraj: Pardubicky

Popis stévaiiciho stavu:
Prevéiné éést odvozu dfivi z celého komplexu lesa Bilé Studné je provédéna p0 déelové komunikaci,
které vede pres areél vojenské strelnice (slouii pro vycvik VSé a VOC MO v Moravské Trebové).
Arméda jii dala najevo, 2e celou strelnici chce zmodernizovat, areél uzavfit a tim stévajici prfijezd
znemoinit. Navrhované LC by tedy slouiila jako jediny moiny odvoz z celého komplexu lesa Bilé
Studné.

Popis névrhu a poiadavkfi investora:
Wstavba nové LC kat. 1L 45/20 v celkové délce cca 1,500 km s asfalto krytem vozovky. LC bude
zaéinat napojenim na stévajici mistni komunikaci v prfimyslové zéné Moravské Trebové — Linhartice a
povede jako nové trasované LC a2 do mista napojeni na stévajici LC Sadové a déle pak jako
rekonstrukce (technické zhodnocenD této LC a2 do mista napojeni — kriiovatky da|§ich LC. PD bude
rozdélena na SO1 — LC Nad Strelnici a 802 Rekonstrukce LC Sadové.
Souéésti uzavrené SOD na PD bude i provédéni autorského dozoru béhem realizace stavby.

Predpoklédany néklad na stavbu: ......... .16.000 tis. Ké bez DPH (rozpoétové cena)

Koncept projektu bude projednén na vyrobnim vyboru svolaném projektantem do: 31.01.2026.
Termin odevzdéni projektové dokumentace: do 28.02.2026.
Projekt bude vyhotoven ve étyrech samostatm'Ich paré a digitélni podobé.

Obsah doku mentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povoleni dopravni stavby (LC) je stanoven pfilohou 6. 1 k vyhlééce
é. 227/2024 8b., 0 rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury.

Rozsah a obsah dokumentace pro provédéni stavby LCje stanoven pfilohou 6. 2 k vyh|é§ce é. 227/2024
8b., 0 rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury.

Dokumentace s Feéenim stavby bude zpracovéna v souladu s pfilohou 6. 9 (éé§t prvni) k vyhlééce é.
146/2024 8b., 0 poiadavcich na vystavbu a také v souladu s technickou normou CSN 6. 73 6108 ,,Lesni
cestni sit’“, aktualizace r. 2018).

Projektové éinnost bude provédéna dle ustanoveni § 156 stavebniho zékona (nového).

Do poiadavkfi na zpracovéni PD musi bylt zahrnuty v§echny znémé podminky z predchozich stupfifi
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla slouiitjako podklad pro vérové fizeni
a pokud moinojako realizaéni dokumentace. Existuje-Ii poiadavek zpracovat detail patfici do realizaéni
dokumentace, stanovit tento poiadavek jii pri zadévéni dokumentace.
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Ostatní požadavky:

- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 - „Lesní cestní síť“, 
s možným využitím Metodiky pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací 
(NKK).

- Geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), vyhotovené 
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli i v elektronické 
podobě (formáty dwg., dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity 
pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních 
činnostech

- Geotechnický průzkum pro určení kategorizace podloží.

- Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby.

- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (neinvestiční - investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a 
oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace 
a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě 
potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr 
objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická 
podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.

- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 
odevzdání prací.

- Součástí cenové nabídky bude i samotné podání žádosti o příslušné povolení stavby 
na Portálu stavební správy, včetně průběžné komunikace a zapracování požadavků DOSS a 
správců sítí do PD.

- Součástí cenové nabídky bude i cena za výkon AD (cena za každou jednu účast na stavbě).

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se 
o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy 
zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné 
- formát doc., xls., dwg.).

- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru 
zhotovitele stavby a její provedení.
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Ostatní požadavky:

- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 - „Lesní cestní síť“, 
s možným využitím Metodiky pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací 
(NKK).

- Geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), vyhotovené 
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli i v elektronické 
podobě (formáty dwg., dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity 
pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních 
činnostech

- Geotechnický průzkum pro určení kategorizace podloží.

- Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby.

- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (neinvestiční - investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a 
oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace 
a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě 
potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr 
objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická 
podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.

- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 
odevzdání prací.

- Součástí cenové nabídky bude i samotné podání žádosti o příslušné povolení stavby 
na Portálu stavební správy, včetně průběžné komunikace a zapracování požadavků DOSS a 
správců sítí do PD.

- Součástí cenové nabídky bude i cena za výkon AD (cena za každou jednu účast na stavbě).

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se 
o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy 
zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné 
- formát doc., xls., dwg.).

- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru 
zhotovitele stavby a její provedení.
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Ostatni poiadavky:

Projektové dokumentace bude provedena v souladu s CSN 73 6108 — ,,Lesni cestni sit’“,
s moinYm vyuiitim Metodiky pro névrh a realizaci vozovek nizkokapacitnich komunikaci
(NKK).

Geodetické préce, vy§kopis (BPV) a polohopis (v sour'adnicovém systému JTSK), vyhotovené
geodetické podklady pro projektovou éinnost budou predény objednateli i v elektronické
podobé (forméty dwg., dxf., dgn.), véetné zrizeni a zaméreni v§ech bodfi, které byly pouiity
pro (16e projektovéni a mohou bylt vyuiity pri vytyéovacich, kontrolnich a dokumentaénich
éinnostech

Geotechnicky prfizkum pro uréeni kategorizace podloii.

Souéésti PD bude névrh plénu kontrolnich prohlidek stavby ve vazbé na podstatné féze
provédéni stavby — plén kontrolnich prohlidek stavby.

Projekt bude élenén na stavebni objekty dle poiadavku investora a podle charakteru finanénich
prostredkfi (neinvestiéni — investiéni), v§echny stavebni objekty budou zatridény do druhu a
oboru stavebnictvi dle klasifikace stavebnich objektfi.

VYKaz vér (u jednotliWch poloiek bude vidy uveden zpfisob a postup vypoétu ajejich popis)
s odkazujicim popisem na pris|u§nou grafickou nebo textovou éést projektové dokumentace.

Soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér (slepy rozpoéet), véetné poloiek
vedlejéich a ostatnich nékladfi investora vyplajicich ze zpracovéni projektové dokumentace
a poiadavkfi objednatele, soupis praci bude vypracovén v cenové soustavé URS, v pripadé
potreby pouiiti poloiek neobsaienYch v cenové soustavé bude souéésti Wkazu vymér
objednatelem odsouhlasené individuélni kalkulace a rozbor takochto poloiek, elektronické
podoba soupisu praci bude splfiovat poiadavky pro zadévéni verejné zakézky, elektronické
podoba soupisu bude zpracovéna v otevreném formétu XLSX.

Diléi a souhrnné rozpoéty (kontrolni rozpoéet), budou obsaieny v paré 6. 1 projektové
dokumentace, budou vypracovény v cenové soustavé URS a v cenové Urovni platné k terminu
odevzdéni praci.

Souéésti cenové nabidky bude i samotné podéni iédosti o pfisluéné povoleni stavby
na Portélu stavebni sprévy, véetné prfibéiné komunikace a zapracovéni poiadavkfi DOSS a
sprévcfi siti do PD.

Souéésti cenové nabidky bude i cena za vykon AD (cena za kaidou jednu Liéast na stavbé).

Zhotovitel projedné névrh technického re§eni stavby na vyrobnich vyborech, které svolé
vprfibéhu zpracovévéni PD za Liéasti objednatele a daléich zfléastnénYch stran dotéenYch
stavbou. Zépisy zWrobnich vyborfi budou souéésti dokladové éésti PD, névrh technického
re§eni predklédany dotéem'Im osobém bude predem projednén s objednatelem.

Souéésti PD (v éésti B10. Zésady organizace vystavby) bude posouzeni plnéni povinnosti
zadavatele stavby podle zékona é. 309/2006 8b., 0 zajiéténi dal§ich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pri préci. Zda je stavbu moiné realizovat jednim zhotovitelem (napr. jedné se
0 jednoduchou stavbu s nizkou néroénosti na koordinaci, neobsahujici iédné technologické
zarizeni apod.), nebo zda bude stavbas rozsahem podléhat povinnosti doruéeni oznémeni
o zahéjeni praci oblastnimu inspektorétu préce (celkovy plénovany objem praci a éinnosti
béhem realizace dila preséhne 500 pracovnich dnfi v prepoétu na jednu fyzickou osobu) — tedy
zda je nutné uréit koordinétora BOZP ve fézi pripravy dila.

Termin predéni a prevzeti projektu bude stanoven v SoD. Teprve po predéni a prevzeti dila je
moino vystavit fakturu.

Dokumentace bude predéna iv elektronické podobé needitovatelné — formét pdf., editovatelné
— formét doc., xls., dwg.).

Zhotovitel souhlasi sjejim rozmnoiovénim pro potreby ziskéni povoleni stavby, vybéru
zhotovitele stavby a jeji provedeni.
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Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.
V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí 
finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD. 

Přílohy: - zákres návrhu trasy do porostní mapy

- přehledná situace

Ve Svitavách zpracoval dne 02.04.2025 k

Dne:

Investor:  

Dne:

Zpracovatel:

Dne:

Uživatel: I  
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- Budou-Ii shledény chyby nebo nedostatky v odevzdanYch pracich, bude dohodnuta Ihfita jejich
odstranéni.

Zadavatel je organizaci, na n12 se vztahuje zékon é. 134/2016 8b., 0 zadévéni verejm'Ich zakézek
a zpracované dokumentace bude souéésti zadévaci dokumentace pro vybérové rizeni na dodavatele
stavebnich praci.
Vpripadé, 2e vy§e predpoklédané hodnoty verejné zakézky na realizaci stavebnich praci prekroéi
finanéni limit pro podlimitni verejnou zakézku, musi bylt soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb
s Wkazem vymér zpracovén v souladu s vyh|é§kou é. 169/2016 8b., 0 stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér,
v Uéinném znéni.

Tento zakézkovy list slouii k upresnéni cenové nabidky a uzavreni SoD na PD.

Prilohy: - zékres névrhu trasy do porostni mapy

- prehledné situace

Ve Svitavéch zpracoval dne 02.04.2025 k

Dne: Dne:

Investor: Zpracovatel:

Dne:

Uiivatel: I
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OPTIMA sp.i s r.o.
PROJEKTOVÁ. INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

CENOVÁ NABÍDKA

na vyhotovení projektové dokumentace a související práce na akci:

LC Nad Střelnicí, Moravská Třebová
-SO.l LC Nad Střelnicí 
- SO.2 Rekonstrukce LC Sadová

Vysoké Mýto 24.4.2025
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OPTIMA sp.i s r.o.
PROJEKTOVÁ. INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

CENOVÁ NABÍDKA

na vyhotovení projektové dokumentace a související práce na akci:

LC Nad Střelnicí, Moravská Třebová
-SO.l LC Nad Střelnicí 
- SO.2 Rekonstrukce LC Sadová

Vysoké Mýto 24.4.2025
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0PTE A spol. s r.o.
PROJEKTOVA. INZENYRSKA A STAVEBNi CINNOST

CENOVA NABiDKA

na vyhotoveni projektové dokumentace a souvisejici préce na akci:

LC Nad Sti‘elnici, Moravské Tf'ebové

- 801 LC Nad Stfelnici
- SO.2 Rekonstrukce LC Sadové

Vysoké Myto 24.4.2025



Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství jižní Morava
Detašované pracoviště LS Svitavy, Vančurova 1298/1, 568 02 Svitavy 

 
E: 

Uchazeč: OPTIMA, spol. s r.o. Vysoké Mýto, Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

Předmět nabídky:
Vypracování PD a AD při stavbě LC Nad Střelnicí v Moravské Třebové

Podklady: Výzva k podání nabídky 4.4.2025
Zadávací list projektových prací 3.4.2025
Situační snímek, zakreslení do přehledné mapy a do lesní mapy
Základní údaje o stavbě:
- nová cesta kategorie 1L 4,5/20 v celk. délce 1.500 m s asfaltovým krytem, 

rekonstrukce v části stávající LC Sadová
50.1 LC Nad Střelnicí (prům. zóna Linhartice - LC Sadová)
50.2 Rekonstrukce LC Sadová

- předpokládané stavební náklady: 16,0 mil. Kč + DPH

Cenová kalkulace:
1. Geodetické zaměření 33.000,-
2. Geotechnický průzkum v rozsahu pro návrh konstrukce LC 30.000,-
3. Návrh PD v rozsahu DSP včetně projednání se zadavatelem

na výrobních jednáních 150.000,-
4. Související IČ, projednání s DOSS,

zejména Dl Policie, RŽP, Povodí Moravy,.... 30.000,-
5. PD v rozsahu pro výběr zhotovitele a provedení stavby 70.000,-

Celkem PD a související práce, bez DPH 313.000,- Kč

6. Autorský dozor, občasný po dobu výstavby
- hodinová sazba, vč. nákladů na dopravu .... 4,0 hod x 800,- = 3.200,- Kč / AD na stavbě
- hodinová sazba, práce v kanceláři.... 700,- Kč
- maximální předpokládaná cena AD (5 x 3.200,-) + (10 hod x 700,-) = 23.000,- Kč

Obsah a vyhotovení PD:
- v souladu s platnými vyhláškami a technickými předpisy 

(ČSN 736108, vyhl. 227/2024 Sb., 146/2024 Sb.)
- předání 4x kompletní vyhotovení, 4x CD

Termíny vyhotovení: při závazném objednání do 31.05.2025
- DSP, koncept projektu do 20.12.2025
- DSP + DZS (RDS) do 28.02.2025

Vysoké Mýto 24.4.2025
2

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství jižní Morava
Detašované pracoviště LS Svitavy, Vančurova 1298/1, 568 02 Svitavy 

 
E: 

Uchazeč: OPTIMA, spol. s r.o. Vysoké Mýto, Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

Předmět nabídky:
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Zadávací list projektových prací 3.4.2025
Situační snímek, zakreslení do přehledné mapy a do lesní mapy
Základní údaje o stavbě:
- nová cesta kategorie 1L 4,5/20 v celk. délce 1.500 m s asfaltovým krytem, 

rekonstrukce v části stávající LC Sadová
50.1 LC Nad Střelnicí (prům. zóna Linhartice - LC Sadová)
50.2 Rekonstrukce LC Sadová

- předpokládané stavební náklady: 16,0 mil. Kč + DPH

Cenová kalkulace:
1. Geodetické zaměření 33.000,-
2. Geotechnický průzkum v rozsahu pro návrh konstrukce LC 30.000,-
3. Návrh PD v rozsahu DSP včetně projednání se zadavatelem

na výrobních jednáních 150.000,-
4. Související IČ, projednání s DOSS,

zejména Dl Policie, RŽP, Povodí Moravy,.... 30.000,-
5. PD v rozsahu pro výběr zhotovitele a provedení stavby 70.000,-

Celkem PD a související práce, bez DPH 313.000,- Kč

6. Autorský dozor, občasný po dobu výstavby
- hodinová sazba, vč. nákladů na dopravu .... 4,0 hod x 800,- = 3.200,- Kč / AD na stavbě
- hodinová sazba, práce v kanceláři.... 700,- Kč
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Obsah a vyhotovení PD:
- v souladu s platnými vyhláškami a technickými předpisy 
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- DSP + DZS (RDS) do 28.02.2025
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Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p.
Oblastm’ feditelstvi jiini Morava
Deta§ované pracovi§té LS Svitavy, Vanéurova 1298/1, 568 02 Svitavy

E:

Uchazeé: OPTIMA, spol. S no. Vysoké Myto, Ziikova 738, 566 01 Vysoké Mite

Pi‘edmét nabidky:
Vypracovéni PD a AD pfi stavbé LC Nad Stfelnici V Moravské Tfebové

Podklady: Vilzva k podéni nabidky 4.4.2025
Zadévaci list projektovych praci 3.4.2025
Situaéni snimek, zakreslem’ do pfehledne’ mapy a do lesni mapy
Zékladni fidaje o stavbé:
- nové cesta kategorie 1L 4,5/20 v celk. délce 1.500 m s asfaltom krytem,

rekonstrukce V éésti sta’wajici LC Sadové
SO.1 LC Nad Stfelnici (prfim. zéna Linhartice — LC Sadové)
SO.2 Rekonstrukce LC Sadové

- pfedpoklédane’ stavebni néklady: 16,0 mil. K6 + DPH

Cenové kalkulace:
1. Geodetické zaméfeni 33.000,-
2. Geotechnicky prfizkum v rozsahu pro névrh konstrukce LC 30.000,-
3. Névrh PD v rozsahu DSP véetné projednéni se zadavatelem

na virobnichvjednénich 150.000,-
4. Souvisejici IC, projedgéni s DOSS,

zejména DI Policie, RZP, Povodi Moravy,.... 30.000,-
5. PD v rozsahu pro vibér zhotovitele a provedeni stavby 70.000,—

Celkem PD 3 souvisejici préce, bez DPH 313.000,- K0

6. Autorsk}? dozor, obéasny po dobu Wstavby
- hodinové sazba, v0. nékladfi na dopravu 4,0 hod x 800,- = 3.200,— Ké / AD na stavbé
- hodinové sazba, préce v kanceléfi 700,- Ké
- maximélni pfedpoklédané cena AD (5 x 3.200,-) + (10 hod x 700,-) = 23.000,- K6

Obsah a vyhotoveni PD:
- v souladu s platnSImi vyhlé§kami a technickjtmi pfedpisy

(CSN 736108, vyhl. 227/2024 Sb., 146/2024 Sb.)
- pfedém’ 4x kompletni vyhotoveni, 4x CD

Terminy vyhotoveni: pf'i zévazném objednéni do 31.05.2025
- DSP, koncept projektu do 20.12.2025
- DSP + DZS RDS 01 28.02.2025( ) °

Vysoké Myto 24.4.2025




