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SMLOUVA O DÍLO 

Č. 2025/OMP/0812 
 

 

Název: Městská část Praha 10 

IČO: 00063941 

DIČ: CZ00063941 

Se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 

Zastoupena: Ing. Arch. Martin Valovič, starosta 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 27-2000733369/0800 

Datová schránka: irnb7wg 

Kontaktní osoba: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP 

  tel.: +420 267 093 688, e-mail: jakub.brzon@praha10.cz 

 

dále jen jako „objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Obchodní firma: Metrostav DIZ s.r.o. 

IČO: 25021915 

DIČ CZ25021915 

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Zastoupena: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů, a 

 Ing. Tomáš Erhard, jednatel 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 115–2529270237/0100 

Sp. zn.: C93177 

Datová schránka: 355y79n 
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Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Trojan, vedoucí závodu 9 tel.:  e-

mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jakub Uxa, zástupce ředitele závodu 9., tel.: 

 

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé 

společně dále jen jako „smluvní strany“ 

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „OPRAVA FASÁD A 
VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA ČAPKA, Kodaňská 658/16, Praha 
10, Vršovice“ na adrese Kodaňská 658/16, Praha 10, Vršovice, (dále jen jako „Veřejná zakázka“), 
v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně 
zhotovitele. 

Čl. 1 

Postavení smluvních stran 

(1) Objednatel je městskou částí hlavního města Prahy oprávněnou v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a obecně závaznou vyhláškou hlavního 
města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, vystupovat v 

právních vztazích vlastním jménem a nést odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.  

(2) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající 
znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen 
zajistit realizaci díla dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Zhotovitel disponuje adekvátními 
zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle 
této smlouvy. 

Čl. 2 

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést 
za podmínek dle této smlouvy dílo „Modernizace oken a rekonstrukce fasády ZŠ Kodaňská“, 

dle podrobné specifikace v projektové dokumentaci zhotovené společností ANTA spol. s.r.o., se 

sídlem Praha 6, Gymnastická 2418/2, PSČ 169 00, IČO: 45793891, která je přílohou č. 1 této 
smlouvy (dále také jako „DPS“), a to včetně všech souvisejících prací (dále jen „dílo" nebo 

„stavba“) a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za jeho provedení. 
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(2) V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění smlouvy, potom výkaz 
výměr a soupis prací, dodávek a služeb jako součást zadávací dokumentace a projektové 
dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se strany o některých věcech výslovně 
a písemně jinak. 

(3) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou 
dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

(4) Součástí předmětu plnění jsou rovněž dále uvedené činnosti zhotovitele, bude-li jejich provedení 
nutné pro řádné zhotovení díla (v případě pochybností určí objednatel), zejména, nikoliv však 
výlučně: 

a) kompletní zajištění realizace díla včetně všech souvisejících činností pro stavbu potřebných; 
zhotovitel je povinen při provádění díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnosti 
jednotlivých členů realizačního týmu, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení 
apod., potřebná k zdárnému provedení díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a 
technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, 
montážní práce a odstraňování vad v záruční době; 

b) zhotovitel je povinen realizovat a řádně předat předmět díla;  

c) vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

d) zajištění případné likvidace havárie (vše na vlastní náklady); 

e) příprava staveniště (vč. přístupu na staveniště); 

f) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 
vody, opatření proti dešti, přístřešky, zajištění svahu, zazimování stavby apod.); 

g) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

h) dodání materiálů a dílů v požadované kvalitě (vč. jejich certifikátů, technických listů a 
atestů); Veškeré udané standardy a zařízení specifikované v zadávací dokumentaci a jejích 
přílohách (zejm.) se rozumí jako minimální požadavky ze strany objednatele; 

i) průběžný odvoz vybouraných hmot a nevhodných zemin (vč. poplatku za uložení); 

j) zabezpečení provádění díla tak, aby při realizaci díla případně nedošlo k omezení současného 
provozu navazujících prostor a sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být 
zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti. 
Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 
prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 

ještě před vznikem této závady; 

k) zhotovitel je povinován provádět práce s co nejmenším dopadem na provoz. Zejména co se 
týká minimalizování hluku z výstavby, zamezení pronikání prachu instalací vhodných 
protiprašných opatření a zamezení dalších negativních vlivů, které by měly vliv na 
vykonávanou zdravotní péči; 

l) zhotovitel přejímá zodpovědnost za vlastní řízení stavby, dodržování BOZP a PO, za pořádek 
na staveništi a práce bude realizovat podle pokynů objednatele; 
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m) provedení potřebných zkoušek, měření a revizí zařízení použitých při provádění díla; 
zajištění a předání veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, revizí, 
atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o zkušebním provozu, veškerých dokladů 
k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách díla, požadavků na obsluhu a údržbu 
jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, 
provozních manuálů s požadavky na jejich provoz a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce 
s popisem důležitých komunikačních spojení, návrhů havarijních řádů s popisem havarijních 
postupů, záručních listů, seznamů náhradních dílů a jiných dokladů podle právních předpisů 
o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla;  

n) dodávka veškerých provozních náplní a prvotního vybavení díla (vyjma energií); 

o) předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 7 kalendářních dnů 
před zahájením prací; 

p) vyzvání zástupce objednatele (vč. technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 
technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 3 pracovní dny před 
jejich zakrytím; 

q) součinnost při uvedení stavby do užívání. 

(5) Součástí díla jsou i práce/činnosti v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, 
nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 
sjednanou cenu za dílo.  

(6) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v termínu dle čl. 3 této smlouvy, svým 
jménem, bez nedodělků a vad bránících jeho užívání, na své náklady a na své nebezpečí. 
Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, technickými 
a kvalitativními normami, obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice 
v době provádění díla a zadávací dokumentací.  

(7) Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 
dokončení díla, dle požadavků objednatele a s digitálním vyznačením data pořízení. Tato 

fotodokumentace bude součástí plnění a ceny za dílo. V případě dílčích faktur bude zhotovitelem 
přiložena jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a 
dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel 
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující 
detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném 
odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji 

povede v nedostatečné podrobnosti, budou smluvní strany v případě sporu o kvalitu díla nebo 
jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro 
takový případ smluvními stranami považován za nesporný. 

(8) Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen: 

- předat objednateli 1x ve vytištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě při předání díla 
objednateli, popř. při případném odstranění vad a nedodělků díla; 

- archivovat 1x ve vytištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla 
pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací díla. 

(9) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Zhotovitel je 

oprávněn nechat dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje veškerých 
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poddodavatelů včetně určení jimi prováděných částí díla, a to v rámci písemné žádosti o udělení 
souhlasu s jejich využitím předkládané objednateli.  

(10) Seznam případných poddodavatelů je přílohou č. 2 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou 
podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a 
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat, jakož i 
poskytovat odbornou pomoc a konzultace pro jejich činnost. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu 
za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikačních 
předpokladů, je možná ve výjimečných případech, a to pouze s písemným souhlasem objednatele; 
dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy ke změně takového poddodavatele, je zhotovitel 
povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace 

díla předložit objednateli tyto doklady:  

- písemný přehled rozsahu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro zhotovitele 
zajišťovat, 

- identifikační údaje nového poddodavatele; 
- smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 

(11) Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů vztahujících se k plnění díla (např. z důvodu, že 
poddodavatel nesplňuje požadavky na kvalifikaci) odmítnout účast nového poddodavatele na 
realizaci díla a zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz jej využít. 

(12) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen 
„TDS“), koordinátorem BOZP (dále jen „KOO BOZP“) a autorským dozorem projektanta (dále 
jen „ADP“) při provádění díla. 

(13) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení 
předmětu díla, přičemž za dodatečné práce a dodávky se považují práce a dodávky, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení 
původního rozsahu předmětu plnění (dále jen „vícepráce“). Vícepráce mohou být provedeny jen 
na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít 
vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu 
termínu plnění. K realizaci víceprací neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku 
provedený zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatelem. Smluvní strany se 
zavazují respektovat při realizaci víceprací či jiných změn předmětu plnění pravidla stanovená v 
§ 222 ZZVZ. 

(14) Za vícepráce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž 
provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které 
odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění. 

Čl. 3 

Termíny a místo plnění, staveniště a stavební deník 

(1) Staveniště bude zhotovitelem převzato nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy  

(2) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
převzetí staveniště od objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
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(3) Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat dílo objednateli bez vad a 
nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení stavby do provozu nejpozději do čtyři sta (400) 
dnů ode dne převzetí staveniště dle této smlouvy.  

(4) Lhůta pro vyklizení staveniště je stanovena na 15 dnů po předání a převzetí řádně 
dokončeného díla.  

(5) Nedodržení termínu pro provedení díla se považuje za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem. 

(6) Zhotovitel je povinen informovat objednatele o postupu provádění díla, jak ve vztahu k termínu 
dokončení díla, tak ve vztahu k dokončení důležitých činností, zejména ve vztahu k soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb.  

(7) Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění v souladu s 

postupem dle § 222 ZZVZ, a to zejména v těchto případech: 

a) dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele; 

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z důvodu výlučně na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 
rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací 
a dodávek oproti předpokladu stanovenému v DPS, to vše za předpokladu, že taková 
rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele; 

c) zásah tzv. vyšší moci; pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že za 
mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku smluvní strany nepovažují 
SARS-CoV-2, onemocnění tímto virem způsobené (také známé jako COVID-19) ani dopady 

pandemických či jiných opatření, ať už vyhlášená na celostátní nebo lokální úrovni, která by 
mohla jedna nebo druhá strana považovat za mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážku pro plnění dle této smlouvy. Obdobně smluvní strany nepovažují 
za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku i jiné virové či pandemické 
nemoci. 

(8) Místem plnění je: Základní škola Karla Čapka, na adrese Kodaňská 658/16, Praha 10, 
Vršovice. 

(9) Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště (vč. povolení příslušných orgánů státní 
správy a samosprávy, je-li jich zapotřebí) a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla a 
v souladu s právními předpisy. Objednatel bezplatně poskytuje prostory pro zřízení staveniště na 
stavbou dotčeném pozemku. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný předávací 
protokol, který obě smluvní strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání 
a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení 
staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro 
výkon TDS, KOO BOZP a ADP a respektováním DPS. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a 
zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel je odpovědný za 
všechny škody způsobené na staveništi do doby převzetí díla objednatelem a vyklizení staveniště. 

(10) Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací, jsou-li prováděny, zabezpečit na svůj 
náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím 
potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel 
je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho 
předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo plnění z hlediska zjištění možných 
překážek v následném provádění díla, neuvedených v DPS či dalších podkladech pro realizaci 
díla. 
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(11) Před protokolárním předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit 
zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude 
smluvními stranami sepsán protokol. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel, tím není dotčen nárok objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním 
vyklizením a předáním staveniště. 

(12) Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními 
záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 166 stavebního zákona). Žádný zápis do 
stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v čl. 4 odst. (1) této smlouvy. 
Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

(13) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly 
ujednány, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

(14) Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel 
však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je 
zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních, popřípadě potřebné změny díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. ujednaných jednotlivých 
termínů, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel 
nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky 
včas odstranit. 

(15) Při provádění díla i během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a 
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na vlastní náklady opatření 
k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 
(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). 

Čl. 4 

Cena za dílo a platební podmínky 

(1) Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, byla sjednána na 
základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 

Cena bez DPH  37 243 112 Kč (slovy: třicet sedm milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc jedno 
sto dvanáct korun českých)  

DPH činí 21 % 7 821 053 Kč (slovy: sedm milionů osm set dvacet jedna tisíc padesát 
tři korun českých) 

cena včetně DPH  45 064 165 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů šedesát čtyři tisíce jedno sto 
šedesát pět korun českých) 

(dále jen „Cena za dílo“). 

(2) Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná, konečná a neměnná, ani jedna ze smluvních 
stran není oprávněna požadovat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno. Cena za dílo je stanovena oceněním všech položek uvedených 
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v příloze č. 1 této smlouvy. Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady související s řádným 
provedením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností 
zhotovitele dle této smlouvy, včetně veškerých nákladů na zřízení a udržování pojištění, či obecně 
závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní 
tu kterou povinnost na vlastní náklady, či nikoliv); zhotovitel se zaručuje za úplnost rozpočtu 
uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. 

(3) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a 

§ 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Cena za dílo bude uhrazena za podmínek a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

(4) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. Veškeré platby budou prováděny 
v českých korunách. 

(5) Postup fakturace  

(5.1.) Cena za dílo bude objednatelem hrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž 

a) první daňový doklad (faktura) bude vystaven za období ode dne zahájení provádění díla 
(stavebních prací) do třetího (3.) dne v kalendářním měsíci následujícím po dni zahájení 
provádění díla (stavebních prací); 

b) druhý a následující daňový doklad (faktury) budou vystavovány vždy měsíčně za 
období od čtvrtého (4.) dne předcházejícího kalendářního dne do třetího (3.) dne) 
příslušného měsíce, ve kterém jsou vystavovány daňové doklady (faktury); 

c) konečný daňový doklad (faktura) bude vystaven ke dni předání a převzetí díla, 

a to dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, přičemž datem zdanitelného plnění je třetí (3.) 
den příslušného měsíce. 

(5.2.)  Soupis skutečně provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem a 
včetně rozdělení dle položkového rozpočtu (tzn.  soupis provedených prací bude 
obsahovat práce spolufinancované z Dotačního programu – a to jak způsobilé náklady 
z hlediska podmínek dotace, tak i nezpůsobilé náklady z hlediska podmínek dotace) je 
zhotovitel povinen TDS předložit vždy nejpozději do třetího dne příslušného měsíce. 
Jednotlivé položky soupisu skutečně provedených prací, oddíly i rekapitulace musí 
obsahovat výši již vyčerpané částky, čerpanou částku a částku, kterou zbývá vyčerpat.  

(5.3.)  TDS je povinen se k předloženému soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Soupis provedených prací TDS 

zkontroluje a potvrdí, anebo vyzve zhotovitele, aby ho opravil v souladu s jeho 

připomínkami. Následně TDS ověří, zda zhotovitel připomínkám vyhověl, v případě že 
ano, TDS soupis provedených prací potvrdí, jinak může být postup uvedený v tomto 

odstavci opakován až do vyhovění všem připomínkám. 
(5.4.) Po odsouhlasení soupisu provedených prací TDS vystaví zhotovitel daňové doklady, a 

to dle rozdělení podle soupisů provedených prací s odděleným vyčíslením způsobilých 
nákladů a s odděleným vyčíslením nákladů nezpůsobilých. Na fakturách musí být vždy 
odděleně vyčíslené způsobilé náklady z hlediska podmínek dotace s uvedením textu: 
„Způsobilé náklady z hlediska podmínek dotace“, a dále odděleně vyčíslené 
nezpůsobilé náklady z hlediska podmínek dotace s uvedením textu: „Nezpůsobilé 
náklady z hlediska podmínek dotace“), to vše nejpozději do patnáctého dne příslušného 
měsíce. Částka k fakturaci bude součtem vyčíslených způsobilých a nezpůsobilých 
nákladů. 
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(5.5.)  Příslušné odsouhlasené soupisy provedených prací TDS jsou nedílnou součástí 
daňových dokladů. Bez schválených soupisu provedených prací a zjišťovacích 
protokolů odsouhlasených TDS jsou daňové doklady neúplné.  

(5.6.) Soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu se považuje za odsouhlasený 
pouze v případě, je-li podepsán TDS. 

(5.7.) Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a 
služby, u kterých nedošlo k rozporu. Práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo 
k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis 
s uvedením důvodů obou stran. 

(5.8.) Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, uvedeného 
v této smlouvě, a to v korunách českých. 

(6) Platba vedlejších a ostatních nákladů 

Vedlejší a ostatní náklady budou součástí daňových dokladů podle odst. 5.2. této smlouvy.  

(7) Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Poskytovatel se 

zavazuje zasílat faktury prostřednictvím datové schránky objednatele: irnb7wg.  

(8) Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy byla příslušná částka odepsána z 
účtu objednatele. 

(9) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže 
je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům uvedeným v čl. 3 této 
smlouvy. 

(10) Platby za vícepráce 

Pokud se při provádění díla vyskytnou vícepráce, jejichž náklady podle této smlouvy nese 
objednatel, budou tyto vícepráce fakturovány na samostatném daňovém dokladu. Daňový doklad 
musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny (tj. odkaz na dodatek ke smlouvě, nebo odkaz např. na 
změnový list apod.). Smluvní strany se zavazují respektovat při realizaci víceprací či jiných změn 
předmětu plnění pravidla stanovená v § 222 ZZVZ. 

(11) Náležitosti daňového dokladu 

Každý daňový doklad zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zvláštních 
právních předpisů, a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty 
v účinném znění a zákonu o účetnictví v účinném znění (nebo zákonům, které by případně 
uvedené zákony zrušily a nahradily) a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku, 
přičemž musí obsahovat mimo obvyklých a zákonem daných náležitostí specifikaci objednatele, 
zhotovitele, registrační číslo žádosti o dotaci  a název projektu, číslo (označení) daňového dokladu 

a jeho variabilní symbol, konstantní symbol: 308, důvod fakturace, popis/výkaz práce, č. zakázky 
Objednatele, daňový údaj DPH dle zákona, označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má 
být placeno, den vystavení daňového dokladu, lhůta splatnosti, datum uskutečněného 
zdanitelného plnění, částka k úhradě.   

(12) Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona 
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do 
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částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné 
částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
Zhotovitel je na svoji nespolehlivost objednatele povinen upozornit po nabytí právní moci 
rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinnosti zhotovitele. 

Čl. 5 

Změna ceny za dílo a změna díla 

(1) Cenu za dílo je možné navýšit pouze: 
a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, a to 

nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, změna ceny bude sjednána ve formě 
dodatku k této smlouvě; 

b) pokud si objednatel vyžádá provedení víceprací dle pravidel uvedených v této smlouvě a 
v souladu s § 222 ZZVZ, objednatel bude hradit nad rámec sjednané ceny za dílo pouze 
náklady vzniklé vzájemně odsouhlasenou změnou předmětu plnění, a to ve formě dodatku 

k této smlouvě. 
(2) Vícepráce budou účtovány podle cenových položek uvedených v oceněném výkazu výměr, který 

je součástí přílohy č.  1 této smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít 
cenových položek dle předchozí věty, bude provedeno podle ceníkových položek RTS 

aktualizovaných pro dané období. Při vyúčtování víceprací je zhotovitel povinen vícepráce 
vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem 
přezkoumatelné. Ocenění víceprací musí být schváleno objednatelem a k jejich provedení musí 
být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení víceprací bude uvedeno na formulářích, 
změnových listech. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna nabídkové 
ceny nepřipouští. Smluvní strany se zavazují respektovat při realizaci víceprací či jiných změn 
předmětu plnění pravidla stanovená v § 222 ZZVZ. 
 

(3) Objednatel může dát zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu díla, vynechání jeho části nebo jiné 
úpravě jakékoli části díla, a to v souladu s pravidly uvedenými v § 222 ZZVZ a v této smlouvě. 
Jakákoliv takováto nebo jiná změna smlouvy může být schválena pouze změnovým listem, jenž 
bude písemně odsouhlasen objednatelem a zhotovitelem a potvrzen v dodatku k této smlouvě. 
Zhotovitel v žádném případě nemůže požadovat zvýšení Ceny za dílo, vyjma případů, které budou 
důsledkem změny nařízené objednatelem dle pravidel této smlouvy a v souladu s § 222 ZZVZ, 
nebo zpoždění způsobeného objednatelem. 

 

Čl. 6 

Způsob provádění díla 

(1) Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla, pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.  

(2) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho 
pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny objednatele překážejí v řádném provádění 
díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny 
pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných 
pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně 
oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou 
bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro provedení díla.  

(3) Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, 
odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 
objednatele. 
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(4) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými 
v souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

(5) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména nikoliv 
však pouze: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem, 

b) na vlastní náklady zabezpečit dopravu, skladování všech materiálů a dodávek a jejich přesun 
do místa plnění, 

c) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

d) omezit provádění díla na místo plnění (staveniště) v souladu s čl. 3 této smlouvy a nedomáhat 
se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; objednatel zajistí přístup 
pro osoby provádějící dílo do prostorů jeho uskutečnění v požadovaném rozsahu, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i 
doporučené technické normy, technologické postupy dle DPS, podklady a podmínky 
uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, které se vztahují k předmětu smlouvy, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a 
v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi přílohou č. 1 této smlouvy a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí. 

(6) Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají 
průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 
předpisů. 

(7) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla, pokud nebude písemně s objednatelem 

dohodnuto jinak, bude na staveništi přítomen buď Hlavní stavbyvedoucí – manažer stavby, nebo 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího, kteří budou zajišťovat řádnou a včasnou realizaci díla dle 
této smlouvy.  

(8) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla: 

a) řádně se seznámit a překontrolovat DPS; 

b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby 
si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením. 

(9) V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, 
závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost 
objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením 
smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých 
závazků použil, není takovým opatřením dotčena. 

(10) Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 

a) splňují požadavky § 153 stavebního zákona; splnění této povinnosti prokáže zhotovitel 
objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) při předání díla 
objednateli; 
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b) svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky 
norem a dalších příslušných předpisů). 

(11) Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel seznam konkrétních stavebních materiálů pro 
jednotlivé položky soupisu prací s uvedením jejich obchodních názvů a dalších údajů nutných 
k jejich identifikaci. Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit 
objednateli vzorky používaných materiálů a případně jejich atesty či další doklady osvědčující, 
že tyto materiály splňují podmínky dle této smlouvy. 

(12) Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném 
rozsahu. 

(13) Elektrická energie pro potřeby provádění díla bude odebírána z odběrného místa na staveništi 
určeného objednatelem při předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Cena elektrické energie 
bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií objednatele a bude objednatelem 

přeúčtována a zhotovitelem placena podle množství skutečně odebrané elektrické energie, které 
bude zjištěno podružným měření s tím, že instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na 
vlastní náklad zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu.  

(14) Voda a teplo pro potřeby provádění díla budou odebírány z odběrného místa na staveništi 
určeného objednatelem při předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel zajistí všechny 
práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou ochranu rozvodů před zamrznutím v 
zimním období. Veškerou vodu a teplo spotřebované na staveništi hradí zhotovitel, včetně 
nákladů na odvod odpadních vod, přičemž cena vody a tepla bude stanovena podle ceny 
primárních dodavatelů médií objednatele a bude objednatelem přeúčtována a zhotovitelem 
placena podle množství skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů 
ve vlastnictví objednatele.  

(15) Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí být 
instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. 
Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost dodavatel 

médií, a náklady s tím spojené, nese zhotovitel. Spotřeba energií bude odečítána v měsíčních 
intervalech a zapisována do stavebního deníku. Vyúčtování spotřeby bude provedeno po předání 
díla. Do termínu předání díla náleží přeplatek za spotřebované energie zhotoviteli. 

(16) Při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválenému rozsahu provádění díla, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se 
v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich 

škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel 
objednateli písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny 
za dílo. Užití nově navržených materiálů je podmiňováno prováděním díla v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Zhotovitel se 
zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

(17) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které 
mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za 
škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla 
zhotovitelem. 
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(18) Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu. 

(19) Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci díla nebyl objednatel nadměrně rušen nebo 
obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo 
bude prováděno za plného provozu školního zařízení. Zavazuje se tedy při provádění díla 
respektovat povahu objednatele a jeho pokyny, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení řádného 
provozu objednatele.  

(20) Činnost TDS bude vykonávat osoba určená objednatelem. Při provádění díla bude vždy v době 
od 8:00 do 15:30 hod. přítomen Hlavní stavbyvedoucí – manažer stavby, nebo Zástupce hlavního 
stavbyvedoucího v místě plnění. 

(21) Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

(22) Zhotovitel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, 
zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 
k jinému zneužití osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních 
předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné 
osoby podílející se na provádění díla budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se 
kterými mohli při provádění díla přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo 
příslušných prací u zhotovitele. 

(23) Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle 
této smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování 
splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv 
subjektů údajů. 

(24) Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy disponovat s 
certifikací odpovídající normě ČSN EN ISO 9001 nebo obdobné, dále normě ČSN OHSAS 18001 
(45001) nebo obdobné a normy řady ČSN EN ISO 14001 nebo obdobné a realizovat předmět 
plnění této smlouvy dle standardů, které jsou předmětem uvedených norem. Zhotovitel je povinen 
na žádost objednatele prokázat splnění požadavků dle této tohoto článku smlouvy.  

(25) Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy a realizaci díla dle této smlouvy: 

a) zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň 
bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění této smlouvy; 

b) bude minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnost 
cirkulární ekonomiky; 

c) pokud je to možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, 
služby nebo postupy související s předmětem této smlouvy. 

(26) Plnění požadavků dle odst. 25 tohoto článku smlouvy zhotovitel zajistí i u svých poddodavatelů. 

 

Čl. 7 

Předání a převzetí díla 

(1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu dokončení díla sjednaném v této smlouvě. 
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(2) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho 
části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele 

prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech 
technických vyzvat k převzetí díla nebo jeho části a sdělit objednateli konkrétní datum a čas 
předání, a to nejméně 3 pracovní dny předem, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné 
k převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel tuto lhůtu nedodrží, je 
objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

(3) Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí díla pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 

závaznými podklady pro provedení díla a pokyny objednatele vydanými v souladu s touto 

smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal 
dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize; 

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by 
mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu; 

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozornil objednatel při před přejímce podle 
odstavce 5 tohoto článku smlouvy. 

(4) Objednatel je povinen zahájit předávací a přejímací řízení nejpozději do deseti dnů od termínu 
dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit předávací a přejímací řízení před sjednaným 
termínem dokončení díla. 

(5) Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen 
v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla vyzvat TDS a objednatele 
k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS 
nebo objednatel oprávněn zhotovitele upozornit na vady nebo nedodělky, či jiné nedostatky díla. 
Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce díla podrobný zápis (protokol) uvádějící 
přesnou identifikaci a popis veškerých vad nebo nedodělků, či jiných nedostatků, na něž 
zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového protokolu o průběhu a výsledku 
předpřejímky předat TDS a objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení předpřejímky 
díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady nebo nedodělky, či jiné nedostatky, na něž jej TDS 
upozornil, a to nejpozději do zahájení předání a převzetí díla. Pro vyloučení pochybností, podpis 
protokolu o průběhu a výsledku předpřejímky v žádném případě nepředstavuje předání a převzetí 
díla, ani z něj takové předání a převzetí nebude dovozováno. 

(6) Na výzvu zhotovitele k převzetí díla objednatel bez zbytečného odkladu zareaguje stejným 
způsobem, když určí osobu oprávněnou k převzetí díla. Objednatel je povinen na výzvu 
zhotovitele zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

(7) Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí 
díla, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude 
vyhovovat oběma smluvním stranám.  

(8) Pokud objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí díla žádným způsobem nezareaguje do 2 
pracovních dnů, má se za to, že není schopen zajistit účast osoby oprávněné k převzetí díla, 
v takovém případě nedochází k automatickému předání díla. Zhotovitel je povinen vyčkat na 
reakci objednatele a stanovení osoby, která dílo převezme.  



Stránka 15 z 29 

 

(9) Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně a včas dokončené dílo převzít. Dílo je řádně 
dokončeno:  

a) je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, a to bez vad a 
nedodělků, 

b) jsou-li úspěšně provedeny veškeré zkoušky, revize a atesty, a příp. zaškolení obsluhy, 

c) předání kompletní požadované dokumentace podle odst. 10 tohoto článku smlouvy. 

(10) K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však výlučně: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných příslušnými předpisy, technickými normami, případně touto smlouvou; 

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery; 

c) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 

d) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších 
správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním. 

(11) Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky; 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 10 tohoto článku smlouvy nebo některý 
doklad, jenž má být její součástí; 

c) není dílo předáno v termínu dle této smlouvy. 

(12) Dojde-li před předáním či v průběhu předání díla objednateli ke zjištění, že plnění není v souladu 

s touto smlouvou, odstraní zhotovitel případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní 
náklady bez zbytečného odkladu nejdéle však do 3 pracovních dnů, ode dne, kdy se o nich 

dozvěděl. Pokud zhotovitel nezajistí nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě, 
považuje se takové jednání za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem. 

(13) Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady a 
nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. 

(14) O předání a převzetí díla se pořídí protokol, který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla, 

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků díla, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků díla, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  
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Čl. 8 

Realizační tým 

(1) Zhotovitel je povinen realizovat hlavní činnosti při provádění Díla prostřednictvím osob, které 
jsou jmenovitě určené v seznamu techniků (členů realizačního týmu), který je přílohou č. 4 této 
smlouvy. 

(2) Realizační tým je sloužený minimálně z níže uvedených osob: 

• Hlavní stavbyvedoucí; 
• Zástupce hlavního stavbyvedoucího; 

• Člen týmu odpovědný za bezpečnost práce na straně dodavatele. 

(3) Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení objednatelem a za 
podmínky nahrazením pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností. 

 

Čl. 9 

Záruka a práva z vadného plnění  

(1) Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že předané dílo nebo jeho část odpovídá sjednané specifikaci 
a že je bez faktických a právních vad. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu 

šedesáti (60) kalendářních měsíců. Zárukou přejímá zhotovitel závazek, že předané dílo bude 
po tuto dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené vlastnosti. 
Záruční doba je počítána ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným protokolem dle čl. 7 odst. (14) této smlouvy pokrývající celý předmět plnění. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady díla, které se na něm vyskytnou. Tyto vady je zhotovitel 
povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Pokud bylo dílo převzato 
s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva 
z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době. 

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. Poskytovaná záruka se tak nevztahuje zejména na vady, jež vzniknou 
neoprávněným zásahem do předmětu díla objednatelem, škodní událostí nemající původ ve 
výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání objednateli, neplněním technických 
podmínek pro jeho provoz, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak). 

(3) Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být bez zbytečného odkladu po jejich zjištění 
reklamovány u zhotovitele písemně na adrese sídla nebo prostřednictvím e-mailové komunikace 
na e-mailové adrese: . Zhotovitel musí mít možnost oprávněnost 
reklamace ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za 
vady až do doby odstranění vad se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží. 

(4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 
plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady 
neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám, 

c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo odpovídající rozsahu uplatněných škod 
v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran. 
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(5) Dle stupně závažnosti jsou vady rozděleny do tří kategorií: 

a) vady kategorie A - vady značného rozsahu, které znemožňují užívání díla v jeho základních 
funkcích, 

b) vady kategorie B - vady středního rozsahu, které omezují běžné užívání díla, 

c) vady kategorie C - vady malého rozsahu nebo též drobné vady díla, které nebrání užívání 
díla. 

(6) Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla v záruční době objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky či prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby 
objednatele ve věcech technických a smluvních přijetí uplatnění vady díla s uvedením 
termínu uskutečnění prověrky vady,   

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady a zahájit práce na odstraňování 
vady: 

- v případě vady kategorie A bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od 

uplatnění vady v pracovních dnech, v ostatních dnech do 48 hodin od uplatnění vady,  

- v případě vady kategorie B nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady, 

- v případě vady kategorie C nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění vady, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

c) odstranit: 

- vadu kategorie A bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od uplatnění vady 
v pracovních dnech, v ostatních dnech do 72 hodin od uplatnění 

- vadu kategorie B nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění vady, 

- vady kategorie C nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění vady, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad díla se řídí obecnou úpravou občanského 
zákoníku. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní 
pokutu. 

 

Čl. 10 

Pojištění a bankovní záruka 

(1) Zhotovitel předložil před podpisem této smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 60.000.000 Kč bez DPH při spoluúčasti do 5 %. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 
předchozí větě.  

(2) Zhotovitel dále předložil před podpisem této smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž 
předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši nejméně 60.000.000 Kč při spoluúčasti do 5 
%. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození, případně zničení budovaného 
díla, systémem „ALL RISK“. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. 
pády části díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení 



Stránka 18 z 29 

 

montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností 
pracovníků atd.). 

(3) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména 
proti živlům a krádeži, a to až do výše Ceny za dílo. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 
předchozí větě. 

(4) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

(5) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

(6) Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v Ceně za dílo. 

(7) V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta výše uvedeným pojištěním, je zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

(8) Zhotovitel se zavazuje ke zřízení bankovní záruky za řádné plnění jeho povinností při provádění 
díla, tj. ke zřízení bankovní záruky dle § 2029 občanského zákoníku s podmínkou splnění 
povinností výstavce z bankovní záruky pouze k písemné výzvě věřitele bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dokumentů. Bankovní záruka musí být zřízena ve výši 5% ceny díla bez DPH s dobou 
platnosti po celou dobu provádění díla. Do výše zřízené bankovní záruky musí být zajištěny 
peněžité pohledávky, které objednateli vzniknou při porušení takto zajištěných povinností 
zhotovitele.  

(9) Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez 
možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 občanského zákoníku a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna 
plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako subjektu oprávněného z bankovní 
záruky. Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den převzetí 
staveniště dle této smlouvy. 

(10) V případě prodloužení lhůty k provedení díla tak, že by přesahovala dobu platnosti bankovní 
záruky, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu 
provádění díla. Předložení prodloužení bankovní záruky je nezbytným předpokladem dohody o 
prodloužení doby provádění díla. Dojde-li k vyplacení bankovní plnění bankou objednateli podle 
bankovní záruky, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů 
od této skutečnosti, doplnit zajištění bankovní zárukou do původní výše.  

(11) Zhotovitel se zavazuje ke zřízení bankovní záruky k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Zhotovitel 
poskytne objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku, která bude zhotovitelem 
objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle této 
smlouvy. 

(12) Bankovní záruka dle odstavce 11 tohoto článku smlouvy bude platná a účinná po celou délku 
záruční doby dle této smlouvy. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky odstavce 11 

tohoto článku smlouvy musí vždy činit nejméně 2 % z konečné ceny díla bez DPH. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby byla bankovní záruka dle odstavce 11 tohoto článku smlouvy přiměřeně 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky neklesla pod 
výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do 
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deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní 
záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.  

(13) Náklady na bankovní záruku nese zhotovitel a má je zahrnuty ceně za dílo. 

 

Čl. 11 

Kontrola provádění díla, OŽP, BOZP a PO 

(1) V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování díla na staveništi 
technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení bude 
objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání 
staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. Kontroly budou prováděny v kontrolní dny 
po dohodě s objednatelem, s předpokladem 1x – 2x týdně, a to dle potřeb objednatele. Dojde-li v 

průběhu provádění díla ke změně osoby TDS, je vůči zhotoviteli tato změna účinná oznámením 
jména a příjmení osoby nového TDS. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou 
součinnost k provedení kontroly díla, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
předložit na vyžádání veškerou dokumentaci. 

(2) TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na 
staveniště a na všechna pracoviště v místě plnění zhotovitele. TDS je oprávněn po zhotoviteli 
požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro 
stavbu. TDS potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení 
prací, které mají být uplatněny fakturou. 

(3) Zhotovitel je povinen předem zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon TDS 
stanovený objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, 
je TDS oprávněn odmítnout provedení kontroly. TDS pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu pro provedení díla. 
Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany TDS nese zhotovitel a objednatel je 
oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své 
činnosti TDS. 

(4) Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 
zhotovování díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci 
ADP a k osobě vykonávající funkci koordinátora BOZP. 

(5) Zjistí-li TDS, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl 
přítomen Hlavní stavbyvedoucí – Manažer stavby nebo Zástupce hlavního stavbyvedoucího, má 
právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém 
zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž 
o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu provedení 
stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. 

(6) Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté, 
považuje se takové jednání za hrubé porušení povinností zhotovitelem. 

(7) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a udržovat 
v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním 
díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí (zejména 
v souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších 
předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění či 
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v místech prováděním díla dotčených. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad zajistit odstranění 
nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění prací, a to v souladu s předpisy 
upravujícími nakládání s odpady (zejména pak v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu). 

(8) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární (zejména pak při svařování a podobných činnostech 
se zvýšenou mírou rizika vzniku požáru). Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při 
veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Smluvní 
strany se zavazují, že se budou písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 
před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Zhotovitel se 
zavazuje oznámit objednateli způsob zajištění a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik 
ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. 

(9) Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a 
rizik s tím spojených. 

(10) Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
poddodavatelé, musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele. 

(11) Zhotovitel se zavazuje nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací předložit jmenný seznam 
pracovníků podílejících se na provádění díla v místě provádění díla. Zároveň s tím předloží 
dodavatel seznam vozidel zásobování, kterým objednatel umožní vjezd do areálu za účelem 
vyložení či naložení nákladu. Parkování osobních vozidel pracovníků je v areálu z kapacitních 
důvodů vyloučeno. V průběhu provádění díla se dodavatel zavazuje při jakékoliv změně na 
seznamu pracovníků či zásobovacích vozidel předložit objednateli nebo KOO BOZP na stavbě, 
seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 3 
pracovní dny před účinností takové změny. 

(12) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor BOZP v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele, určí objednatel písemně KOO BOZP, popř. více KOO BOZP s přihlédnutím k druhu 
a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce na staveništi; KOO BOZP pro účely této smlouvy musí být určen při realizaci 
stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby objednatelem. 
Nejméně 10 dní před zahájením díla je dodavatel povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
o bezpečnosti a ochraně zdraví, v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení 
delší než 30 dní, předložit objednateli: 

• předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

• informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

(13) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit a zaškolit všechny pracovníky 
ohledně rizik na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za 
přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními 
stranami. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli. 

(14) Povinnosti zhotovitele týkající se BOZP a PO uvedené v tomto článku se přiměřeně vztahují 
rovněž na jeho případné poddodavatele, kdy za tímto účelem je zhotovitel povinen dodržování 
těchto povinností s poddodavateli smluvně zabezpečit. 
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Čl. 12 

Sankce 

(1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy 
zhotovitelem, které zároveň opravňuje objednatele od této smlouvy odstoupit, je objednatel 
oprávněn uplatnit na základě takového porušení vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 
odpovídající 5 % z Ceny za dílo bez DPH a následně odstoupit v souladu s čl. 16 této smlouvy.  

(3) V případě že pojistné smlouvy dle čl. 10 odst. 2 a 3 této smlouvy v době trvání smlouvy pozbydou 
platnosti či účinnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to pro každý jednotlivý případ porušení 
povinností. 

(4) V případě že pojistné smlouvy nebudou mít všechny náležitosti z hlediska rozsahu a výše 
pojištění dle čl. 10 odst. 2 a 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to pro každý 
jednotlivý případ porušení povinností; 

(5) V případě že zhotovitel poruší povinnost předložit pojistnou smlouvu k výzvě objednatele dle čl. 
10 odst. 1 a 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to pro každý jednotlivý případ porušení 
povinností. 

(6) V případě prodlení zhotovitele s doručením bankovní záruky dle této smlouvy, nové bankovní 
záruky ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně s doplněním 
bankovní záruky nebo s doručením bankovní záruky, která by měla být nahrazena novou 

bankovní zárukou kvůli uplynutí platnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok 
na smluvní pokutu ve 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.  

(7) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě, je 
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za 
dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. Nad rámec výše uvedeného se smluvní strany 
dohodly, že dojde-li v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díle dle této 
Smlouvy, je zhotovitel povinen nahradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s takovým 
porušením povinnosti ze strany zhotovitele vznikne, zejména potom nahradit objednateli částku 
odpovídající případnému kráceni poskytnuté dotace a souvisejících sankcí ze strany 
poskytovatele dotace. 

(8) Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 
Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den 
prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

(9) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě podle této smlouvy, případně v jiném sjednaném a 
objednatelem schváleném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den 
prodlení. 

(10) Smluvní pokuty za neodstranění vad v záruční lhůtě 

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši: 
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a) 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu dle čl. 9 odst. 5 písm. a) této 
smlouvy, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení; 

b) 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu dle čl. 9 odst. 5 písm. b) této 
smlouvy, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení; 

c) 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou vadu dle čl. 9 odst. 5 písm. c) této 
smlouvy, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

V případě prodlení se zahájením práce na odstraňování vady: 

a)  kategorie A smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou 
vadu i každý započatý den prodlení,  

b) kategorie B smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za 
každou vadu i každý započatý den prodlení, 

c) kategorie C smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
každou vadu i každý započatý den prodlení. 

(11) V případě porušení povinnosti zhotovitele nenarušit provoz objednatele dle čl. 6 odst. (19) 
této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

(12) V případě porušení povinnosti zhotovitele vztahujících se k BOZP dle této smlouvy, zejména 

potom dle čl. 11 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč 
(slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

(13) Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 15 této smlouvy a je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti. 

(14) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy oprávněné strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na 
bankovní účet oprávněné strany, uvedený v hlavičce této smlouvy. 

(15) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti (popř. vydání bezdůvodného obohacení), na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty (smluvní strany 
vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku). Zaplacením smluvní pokuty dále není 
dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy. 

(16) V případě, že smluvní pokuta definovaná v této smlouvě představuje procento smluvní ceny nebo 
její části, základem pro výpočet takové smluvní pokuty bude příslušná smluvní cena nebo její část 
bez DPH; stejný princip platí i pro omezení týkající se maximální výše smluvních pokut a náhrady 
škody či určení jiné částky obdobným způsobem. 

 

Čl. 13 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

(1) Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel. Objednatel má vlastnické právo 
ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které za tím účelem opatřil a dodal 
na místo plnění. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 
zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický 
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 
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(2) Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 
provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele převzetím díla.  

(3) Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího 
odstavce. 

 

Čl. 14 

Převod práv a povinností ze smlouvy 

(1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

Čl. 15 

Důvěrnost informací a duševní vlastnictví 

(1) Důvěrné informace 

Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace: 

a) informace označené objednatelem za důvěrné;  

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla. 

(2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době 
jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od objednatele a zhotovitele, 
pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním 
řádem uložené) či smluvní povinnosti zhotovitele. Za důvěrnou informaci nebude rovněž 
považována informace o případném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejícím s 
prováděním díla, kterou zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele: 

a) neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění díla a splnění 
povinností podle této smlouvy; a 

b) nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých 
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců se zákonnou povinností mlčenlivosti, 
včetně právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná 
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou 
informaci v tajnosti, jako by byly stranou této smlouvy, a pouze v rozsahu nezbytném 
pro plnění této smlouvy anebo (v případě právních zástupců) prosazování 
oprávněných zájmů zhotovitele. 

(4) Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné 
informace, které není nutné k provedení díla, oznámí zhotovitel takovou skutečnost písemně 
objednateli.  

(5) V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, 
aby zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi 
tvořícími obchodní tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku.  

(6) V případě, že se zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat 
objednatele.  
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(7) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli třetí osobě fotografování díla k propagačním a/nebo reklamním účelům, ani nebude sám 
nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. 
Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které 
zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.  

(8) V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění 
této smlouvy je objednatel povinen uveřejnit skutečně uhrazenou cenu za dílo a seznam 
poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.  

(9) Povinnosti stanovené tímto článkem smlouvy platí bez časového omezení, a to i v případě 
předčasného zániku této smlouvy. 

(10) Duševní vlastnictví 

Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z 
tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání 
majetkových či finančních důsledků. 

 

Čl. 16 

Doba trvání smlouvy, ustanovení o vzniku a zániku smlouvy 

(1) Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu splnění předmětu smlouvy v souladu 
s čl. 3 této smlouvy. Ukončení této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením povinností uvedených v této smlouvě, nároku na úhradu smluvní pokuty, povinností o 
ochraně osobních údajů, práv za vady, běhu záruční doby a jiných nároků, které podle této 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku této smlouvy. 

(2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona podle zákona číslo 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v platném znění. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož 
dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.  

(3) Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů 
uvedených v této smlouvě a dále odstoupením.  

(4) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných 
osob ve věcech smluvních. 

(5) Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 občanského zákoníku. Odstoupení od této smlouvy je vždy 
s účinky EX NUNC, tedy bez zpětné účinnosti. 

(6) Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit 
kdykoliv před předáním staveniště. Není-li díle v této smlouvě stanoveno jinak, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy po předání staveniště, a to pouze z důvodů vyplývajících ze 

zákona, případně z důvodů zastavení, přerušení či pozdržení finančních prostředků objednateli 
související s financováním z prostředků Dotačního programu. Tímto odstoupením nevzniká 
zhotoviteli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 

(7) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nepředloží 
objednateli bankovní záruku dle čl. 10 odst. 8 až 10 ve lhůtě stanovené touto smlouvou. 
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(8) Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s termíny 
dohodnutými v čl. 3 této smlouvy, o více než 30 dní. 

(9) Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele s placením 
faktur, delším než 60 dní. 

(10) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákonných důvodů nebo ujednání ze 
smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

(11) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 

povinna to oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

(12) Strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy 
kterékoli ze stran. 

(13) Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považují tyto skutečnosti: 

a) zhotovitel využil k plnění předmětu smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v 
rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele; 

b) zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 
než 15 pracovních dnů; 

c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované 
projektovou dokumentací, technologickými předpisy a smlouvou; 

d) zhotovitel nedodrží termín pro provedení díla dle čl. III odst. 4 smlouvy; 

e) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve 
lhůtě stanovené smlouvou či TDS; 

f) zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy 
po dobu delší než 15 pracovních dnů; 

g) zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo 
neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele 
nebo v rozporu s technologickými předpisy; 

h) zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele porušil některou 
z podmínek Dotačního programu, popř. jiným způsobem ohrozil příjem dotačních prostředků; 

i) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem je 
vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku; 

j) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

(14) Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 
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b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 
náležitosti v souvislosti s ukončením předmětu díla, 

c) zhotovitel do sedmi (7) dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, který se 
k tomuto soupisu prací vyjádří nejpozději do deseti (10) dnů,  

e) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí již realizované části díla, 

f) objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení 
a sepsat protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, 

g) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické 
vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů po předání 
a převzetí díla,  

h) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací a zpracuje konečnou fakturu, 

i) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle článku 4. odst. 7 této smlouvy. 

(15) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této 
smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této 
smlouvy objednateli poskytl. 

(16) Smluvní strany sjednávají, že objednateli v případě odstoupení od této smlouvy z důvodu na 

straně zhotovitele (podstatné porušení smlouvy zhotovitelem), vzniká nárok na náhradu škod 
vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.  

(17) Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele 
za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů, ustanovení podle tohoto článku či jiná 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení této smlouvy. 

(18) Pro případ, kdy objednatel odstoupí od této smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby 
objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy a zároveň je 
chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení díla 
v rozsahu této smlouvy, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby. 

 

Čl. 17 

Protikorupční ustanovení  

(1) Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného 
činu (včetně formy účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv ze 
smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, jakož aby ani nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv 
smluvní straně včetně jeho zaměstnanců podle platných právních předpisů. 
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(2) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a 
transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a budou jednat po dobu 
účinnosti této smlouvy. 

(3) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo 
pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani 
neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že 
neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a 
nevyžaduje. 

(4) V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset 
s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním. 

 

Čl. 18 

Přílohy 

(1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace rozsahu díla (oceněný výkaz výměr, soupis prací, dodávek a služeb, 
projektová dokumentace pro provádění stavby)  

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití) – 

Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě – Generali Česká 
pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo 1690396911. 

Příloha č. 4:  Doklad o pojištění stavebně montážní – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group, Pojistná smlouva č.: 7721188613  

Příloha č. 5 Seznam členů realizačního týmu – 

(2) V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před jejími přílohami.  

 

Čl. 19 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li 

nabýt v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění 
pozdějších předpisů, účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve 
vzájemné součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a tato 
smlouva nabyla účinnosti bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. Tuto smlouvu v registru 

smluv uveřejní bez zbytečného odkladu objednatel. 

(2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména poskytnout 
kontrolním orgánům na vyžádání příslušné doklady a informace o díle, včetně umožnění vstupů 
do objektů a na pozemky související s dílem a jeho provedením pověřeným osobám zařazeným 
do Magistrátu hl. m. Prahy, MF, Evropské Komise, Evropského účetního dvora, NKÚ a dalších 
orgánů státní správy. 

(3) Zhotovitel je povinen po dobu deseti (10) let od provedení díla uchovávat originál této smlouvy, 
včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících 
s výkonem této smlouvy a poskytovat kontrolním orgánům požadované informace a dokumentaci. 
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Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 

(4) Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami a jí výslovně neupravené se 
českým právním řádem, především pak ustanoveními občanského zákoníku, pokud smlouva 
nestanoví jinak. 

(5) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s 
podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení této smlouvy. 

(6) Smluvní strany jsou oprávněny provádět započtení pohledávek pouze na základě dohody.  

(7) Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 
jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, případně 
v elektronické formě a podepsána elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se 

zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

(8) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly; a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně na důkaz této skutečnosti 
podepisují. 

 

V Praze dne viz datum elektronického podpisu 

 

 

…………………………………… 

 

V Praze dne dle el. podpisu 

 

 

…………………………………… 

Metrostav DIZ s.r.o. Městská část Praha 10 

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů 

zhotovitel                                              

                  Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP 

objednatel 
 

  

V Praze dne viz datum elektronického podpisu 

 

 

…………………………………… 

Metrostav DIZ s.r.o. 

Ing. Tomáš Erhard, jednatel 

zhotovitel                                              

 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 10. Uzavření této 

Jakub 

Brzoň

Digitálně podepsal 

Jakub Brzoň 

Datum: 2025.05.14 

09:17:00 +02'00'

Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
15.05.2025 08:38:50

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
16.05.2025 11:57:46
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smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 10, a to usnesením ze dne 3.4.2025 č. 
0251/RMČ/2025.   

 



Příloha č. 1: Specifikace rozsahu díla (oceněný výkaz výměr, soupis prací, 
dodávek a služeb, projektová dokumentace pro provádění stavby) 

 

Na dalších stranách následuje oceněný výkaz výměr, soupis prací, dodávek a služeb. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby tvoří samostatnou přílohu smlouvy. 



únor  2024

Jiří Sedláček,   Helena Zemanová

projektant

ANTA spol. s.r.o.

Oprava fasád a výměna oken objektu základní školy Karla Čapka

Kodaňská 658/16, Praha 10, Vršovice

s o u p i s   p r a c í



ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Rekapitulace nákladů Náklad v Kč Součet Celkem

Stavební - HSV
001 - Zemní práce 73 942

005 - Komunikace 118 794

006 - Úpravy povrchu, osazení 6 933 114

009 - Ostatní konstrukce a práce 450 845

094 - Lešení 1 726 367

096 - Bourání 939 909

099 - Přesun hmot 122 528

Práce a dodávky HSV 10 365 499

Stavební - PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 692

762 - Konstrukce tesařské 421 340

763 - Dřevostavby, sádrokartony 51 547

764 - Konstrukce klempířské 722 566

766 - Konstrukce truhlářské 19 714 362

767 - Konstrukce zámečnické 1 691 543

783 - Nátěry 1 296 698

784 - Malby 80 420

Práce a dodávky PSV 23 982 168

HSV + PSV   C E L K E M 34 347 667

ZRN celkem 34 347 667

Vedlejší a ostatní náklady
Zařízení staveniště 912 000

Práce v památkové zoně 351 191

Ztížené dopravní podmínky 296 554

Provoz investora 15 000

Inženýrská činnost zhotovitele 1 061 200

Zábory veřejného prostranství pro lešení 94 500

Výrobní a dílenská dokumentace 74 000

Dokumentace skutečného provedení stavby 91 000

Ostatní náklady  c e l k e m 2 895 445

C E L K E M 37 243 112

DPH 12%

DPH 21% 7 821 053

DPH celkem 7 821 053

OBJEKT CELKEM 45 064 165

Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. 
pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci.

Zpracovali:Datum: únor  2024
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ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Práce a dodávky HSV
Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč t/m.j. T suť/m.j. Suť
Díl: 001 Zemní práce

1 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové 
plochy do 100 m2 strojně m

2 148,95 100,87 15 024,59 0,000 0,000 0,000 0,000

2 východní průčelí  =(28,5+9,5+11,65)*3,0 148,95

3 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm kus 2,00 2 521,85 5 043,70 0,000 0,000 0,000 0,000

4 bezpečnostní řez v blízkosti lešení - předpoklad 2,00

5 112211232 Odstranění pařezů ručně D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením a zasypáním kus 2,00 2 017,48 4 034,96 0,000 0,000 0,000 0,000

6 východní průčelí  =1,0 2,00

7 11221111R
Odvoz a likvidace křovin, kořenů, pařezů a prořezaných větví - odvoz a likvidace na skládce vč. 
poplatku

kpl 1,00 8 069,92 8 069,92 0,000 0,000 0,000 0,000

8 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m
2 25,00 80,70 2 017,50 0,000 0,000 0,255 6,375

9 východní průčelí  =50,0*0,5 25,00

10 113107125 3 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm ručně m
2 37,80 625,42 23 640,88 0,000 0,000 0,750 28,350

11 východ chodník  =54,0*0,7 37,80

12 181111112
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu 
přes 1:5 do 1:2 m

2 177,45 90,79 16 110,69 0,000 0,000 0,000 0,000

13 východní průčelí  =(28,5+9,5*2+11,65)*3,0 177,45

S Celkem za 001 Zemní práce 73 942,23

Díl: 005 Komunikace

14 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm m
2 37,80 201,75 7 626,15 0,198 7,484 0,000 0,000

15 východní -  žlab  =54,0*0,7 37,80

16 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm m
2 37,80 383,32 14 489,50 0,396 14,969 0,000 0,000

17 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 179,98 332,88 59 912,41 0,148 26,567 0,000 0,000

18 BET.ZLAC01 BEST-ŽLAB I/8CM kus 179,98 108,94 19 607,02 0,046 8,279 0,000 0,000

19 východní průčelí  =54*3,03*1,1 179,98

20 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 54,00 317,75 17 158,50 0,197 10,618 0,000 0,000

21 východní průčelí  =54,0 54,00

S Celkem za 005 Komunikace 118 793,58

Díl: 006 Úpravy povrchů, osazení
22 622325307R Oprava vnitřní omítky ostění, nadpraží a parapetů vč. malby a pomocného lešení m

2 1 580,00 393,41 621 587,80 0,031 49,454 0,000 0,000

23 5 m2/okno  =316*5,0 1 580,00

24 622325306 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu přes 40 do 50 % m
2 3 172,87 292,53 928 159,66 0,031 96,773 0,000 0,000

25 severní průčelí
26 "OMS/01 hladká fasáda" 536,0 536,00

27 západní průčelí 1
28 "OMZ/01 hladká fasáda"  520,6 520,60

29 jižní průčelí 1
30 "OMJ/01 hladká fasáda"160,9 160,90

31 východní průčelí 1
32 " OMW 01 hladká fasáda" 426,0 426,00

33 jižní průčelí 2
34 " OMJ II/01 hladká fasáda" 527,2 527,20

35 východní průčelí 2
36 "OMV II hladká fasáda " 148,7 148,70

37 severní průčelí 2
38 "OMS/01 hladká fasáda" 37,0 37,00

39 východní průčelí 3
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ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

40 "OMV III / 01 hladká fasáda" 88,4 88,40

41 tělocvična 
42 " OMT / 01 hladká fasáda" 448,0 448,00

43 "ostění oken" 273,67 273,67

44 "jižní průčelí zídka u vstupních dveří" 6,4 6,40

45 622325506 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v rozsahu přes 40 do 50 % m
2 582,40 2 219,23 1 292 479,55 0,036 21,170 0,000 0,000

46 severní průčelí
47 "OMS/02 bosážovaná fasáda" 78,4 78,40

48 západní průčelí 1
49 "OMZ/02 bosážovaná fasáda" 162,9 162,90

50 jižní průčelí 1
51 " OMJ/02 bosážovaná fasáda " 60,4 60,40

52 jižní průčelí 
53 " OMV/02 bosážovaná fasáda" 139,1 139,10

54 jižní průčelí 2
55 " OMJ II /02 bosážovaná fasáda" 67,8 67,80

56 východní průčelí 2
57 "OMV II /02 bosážovaná fasáda " 41,5 41,50

58 severní průčelí 2
59 "OMS II / 02 bosážovaná fasáda" 16,3 16,30

60 východní průčelí 3
61 "OMV III / 02 bosážovaná fasáda" 16,0 16,00

62 tělocvična 
63 622381001 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka zrnitost 1 mm vnějších stěn vč. penetrace m

2 7 232,34 353,06 2 553 449,96 0,002 12,512 0,000 0,000

64 severní průčelí
65 "hladká fasáda" 536,0 536,00

66 "bosážovaná fasáda" 78,4 78,40

67 západní průčelí 1
68 " hladká fasáda"  520,6 520,60

69 "bosážovaná fasáda" 162,9 162,90

70 jižní průčelí 1
71 " hladká fasáda"160,9 160,90

72 " bosážovaná fasáda " 60,4 60,40

73 východní průčelí 1
74 " hladká fasáda" 426,0 426,00

75 jižní průčelí 2
76 " hladká fasáda" 527,2 527,20

77 " bosážovaná fasáda" 67,8 67,80

78 východní průčelí 2
79 "hladká fasáda " 148,7 148,70

80 "bosážovaná fasáda " 41,5 41,50

81 severní průčelí 2
82 "hladká fasáda" 37,0 37,00

83 " bosážovaná fasáda" 16,3 16,30

84 východní průčelí 3
85 " hladká fasáda" 88,4 88,40

86 " bosážovaná fasáda" 16,0 16,00

87 tělocvična 
88 "hladká fasáda" 448,0 448,00

89 "ostění oken" 273,67 273,67

90 "jižní průčelí zídka u vstupních dveří" 6,4 6,40

91 omítka bude provedena ve dvou vrstvách 
92 " druhá vrstva" 3616,17 3 616,17
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93 622135000 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm m
2 1 808,38 211,84 383 087,22 0,017 30,200 0,000 0,000

94 50% plochy fasády
95 severní průčelí
96 "hladká fasáda" 536,0 536,00

97 "bosážovaná fasáda" 78,4 78,40

98 západní průčelí 1
99 " hladká fasáda"  520,6 520,60

100 "bosážovaná fasáda" 162,9 162,90

101 jižní průčelí 1
102 " hladká fasáda"160,9 160,90

103 " bosážovaná fasáda " 60,4 60,40

104 východní průčelí 1
105 " hladká fasáda" 426,0 426,00

106 jižní průčelí 2
107 " hladká fasáda" 527,2 527,20

108 " bosážovaná fasáda" 67,8 67,80

109 východní průčelí 2
110 "hladká fasáda " 148,7 148,70

111 "bosážovaná fasáda " 41,5 41,50

112 severní průčelí 2
113 "hladká fasáda" 37,0 37,00

114 " bosážovaná fasáda" 16,3 16,30

115 východní průčelí 3
116 " hladká fasáda" 88,4 88,40

117 " bosážovaná fasáda" 16,0 16,00

118 tělocvična 
119 "hladká fasáda" 448,0 448,00

120 "ostění oken" 273,67 273,67

121 "jižní průčelí zídka u vstupních dveří" 6,4 6,40

122 Mezisoučet  3.616,17 m2
123 "z toho 50% plochy " - 3616,17*0,5 1 808,38

124 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m 1 015,20 161,40 163 853,28 0,021 21,319 0,000 0,000

125 tabulka klempířů  =1012,8 1 012,80

126 nový parapet 6/K  =0,80*3 2,40

127 629991001R Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou vč. Folie m
2 454,00 32,28 14 655,12 0,000 0,000 0,000 0,000

128 plochy hřišť
129 "vnitřní hřiště" 190 190,00

130 " vnější hřiště" 111 111,00

131 " střecha kolem vikýřů" 
132 15,0*2 30,00

133 střešní krytina před montáží lešení
134 "jižní fasáda 2" (6,0+7,0*2)*2 40,00

135 "tělocvična" (7,0*2+2,0+3,5+4,0*4)*2 71,00

136 "východní fasáda 2 " (6,0*2,0) 12,00

137 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m
2 977,77 45,39 44 380,89 0,000 0,000 0,000 0,000

138 Tabulka fasádních prvků
139 "okna do1m2" 42,15 42,15

140 "okna do 2m2" 45,83 45,83

141 "okna do 4m2" 315,39 315,39

142 "okna přes 4m2" 427,53 427,53

143 Mezisoučet 830,90

144 "severní průčelí vstupní dveře" 2,93*4,35 12,75

145 "západní průčelí plastové okno s mříží pozn.14 "1,15*1,81*4 8,33
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146 "jižní průčelí plastové okno s mříží pozn.14 " 1,15*1,80*2 4,14

147 "jižní průčelí plastové dveře pozn.16" 1,3*2,1 2,73

148 "východní průčelí plastové dveře pozn.16" 1,4*2,6 3,64

149 "východní průčelí stáv.okno s mříží"1,15*1,0 1,15

150 "východní průčelí plastové okno s mříží pozn.15" 0,725*2,0*4+1,2*2,0 8,20

151 "východní průčelí plastové dveře pozn.16" 1,21*3,0 3,63

152 "jižní průčelí 2 plast.dveře pozn.12" 1,4*3,2 4,48

153 "jižní průčelí 2 dveře " 1,605*2,755+1,17*1,985 6,74

154 "jižní průčelí tělocvična dveře "0,87*1,93 1,68

155 " západní průčelí tělocvična dveře" 1,475*2,985 4,40

156 Mezisoučet 61,87

157 " zakrytí lezecké stěny v tělocvičně- odhad " 15,0*4,0 60,00

158
"zakrytí přípojkové skříně elektro, hlavní přívod plynovodu, venkovní jednotka klimatizace- odhad" 
25,0

25,00

159 Mezisoučet 85,00

160 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m
2 3 755,57 90,79 340 968,20 0,000 0,000 0,000 0,000

161 výmera omítek 
162 "hladká fasáda" 2893,1 2 893,10

163 "bosážovaná fasáda" 582,4 582,40

164 ozdobná fasáda - provedou restaurátoři
165 "ostění oken" 273,67 273,67

166 "jižní průčelí zídka u vstupních dveří" 6,4 6,40

167 629999042 Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části m
2 409,80 121,05 49 606,29 0,000 0,000 0,000 0,000

168 jižní průčelí 2 nad plechovou střechou
169 25,0*13,0+10,0*1,3 338,00

170 východní průčelí
171 9,4*2,0+6,0*1,0+3,0*3,6*0,5+4,0*0,9 33,80

172 jižní průčelí
173 14,5*2,0+3,0*3,6*0,5+4,0*0,9 38,00

174

175 štukatérské práce - viz Tabulka omítek a štukových prvků
176 629 01 STS 01 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.975/805mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

177 629 02 STS 02 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.1225/745mm kus 1,000 19 771,30 19 771,30 0,000 0,000 0,000 0,000

178 629 03 STS 03 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.975/805mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

179 629 04 STS 04 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.975/805mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

180 629 05 STS 05 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.1225/745mm kus 1,000 19 771,30 19 771,30 0,000 0,000 0,000 0,000

181 629 06 STS 06 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.975/805mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

182 629 07 STS 07 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.975/805mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

183 629 08 STS 08 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.880/805mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

184 629 09 STS 09 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.880/805mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

185 629 10 STS 10 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.815/2470mm kus 1,000 29 656,96 29 656,96 0,000 0,000 0,000 0,000

186 629 11 STS 11 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.815/2470mm kus 1,000 29 656,96 29 656,96 0,000 0,000 0,000 0,000

187 629 12 STZ 01 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.880/910mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

188 629 13 STZ 02 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.1225/745mm kus 1,000 19 771,30 19 771,30 0,000 0,000 0,000 0,000

189 629 14 STZ 03 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.880/910mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

190 629 15 STZ 04 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.1225/745mm kus 1,000 19 771,30 19 771,30 0,000 0,000 0,000 0,000

191 629 16 STZ 05 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.880/910mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

192 629 17 STZ 06 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.720/980mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

193 629 18 STZ 07 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.720/980mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

194 629 19 STZ 08 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.720/980mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

195 629 20 STZ 09 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.815/2490mm kus 1,000 29 656,96 29 656,96 0,000 0,000 0,000 0,000

196 629 21 STZ 10 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.815/2490mm kus 1,000 29 656,96 29 656,96 0,000 0,000 0,000 0,000

197 629 22 STJ 01 Štuková výzdoba na jižním průčelí vel.850/1265mm kus 1,000 15 534,60 15 534,60 0,000 0,000 0,000 0,000

4/19



ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

198 629 23 STJ II 02 Štuková výzdoba na jižním průčelí vel.880/900mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

199 629 24 STJ II 03 Štuková výzdoba na jižním průčelí vel.880/900mm kus 1,000 15 534,60 15 534,60 0,000 0,000 0,000 0,000

200 629 25 STJ II 04 Štuková výzdoba na jižním průčelí vel.880/900mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

201 629 26 STV II 01 Štuková výzdoba na východním průčelí vel.875/910mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

202 629 27 STV II 01 Štuková výzdoba na východním průčelí vel.875/910mm kus 1,000 18 359,07 18 359,07 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 006 Úpravy povrchů osazení 6 933 114,40

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce
203 952901106 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkon dveří pl přes 0,6 do 1,5 m2 m

2 174,48 60,93 10 631,07 0,000 0,000 0,000 0,000

204 fasádní prvky  =43,62*4 174,48

205 952901107 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkon dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2 m
2 510,84 48,32 24 683,79 0,000 0,000 0,000 0,000

206 fasádní prvky  =127,71*4 510,84

207 952901108 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2 m
2 2 638,28 36,11 95 268,29 0,000 0,000 0,000 0,000

208 fasádní prvky  =659,57*4 2 638,28

209 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m
2 7 208,00 28,24 203 553,92 0,000 0,000 0,000 0,000

210 vnitřní podlahy - 
211 "2.PP"  273,0 237,00

212 "1.PP vč.tělocvičny"  1739,0 1 739,00

213 "1.NP" 1365,0 1 365,00

214 "2.NP"  1289,0 1 289,00

215 "3.NP"  1289,0 1 289,00

216 "4.NP"  1289,0 1 289,00

217 952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2 m
2 54,94 35,41 1 945,43 0,000 0,000 0,000 0,000

218 D/02-09  =(1,3*2,1+1,39*2,57+1,21*2,955+1,5*3,175+1,6*2,755+1,17*1,985+1,475*2,985+0,87*1,95)*2 54,94

219 952901123 Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 3,0 do 5,0 m2 m
2 24,82 29,76 738,64 0,000 0,000 0,000 0,000

220 D/01  =(2,85*4,355)*2 24,82

221 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m
2 590,00 4,68 2 761,20 0,000 0,000 0,000 0,000

222 spodní hřiště  190,0 m2 190,00

223 severní průčelá - chodník  80,0*5,0 400,00

224 952902221 Čištění budov zametení schodišť m
2 26,00 6,55 170,30 0,000 0,000 0,000 0,000

225 jižní průčelí 
226 2,0*8,0 16,00

227 východní průčelí 
228 5,0*2,0 10,00

229 952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m
2 234,00 67,38 15 766,92 0,000 0,000 0,000 0,000

230 prejzová střecha po demontáži lešení
231 " střecha kolem vikýřů" 
232 5,0*2 10,00

233 střešní krytina po demontáží lešení
234 "jižní fasáda 2" (6,0+7,0*2)*2,0 40,00

235 "tělocvična" (7,0*2+2,0+3,5+4,0*4)*2,0 71,00

236 "východní fasáda 2 " (6,0*2,0) 12,00

237 "plechová střecha nad školní dílnou" 101,0 101,00

238 95290300R Obnova hřiště po demontáži zařízení staveniště kpl 1,00 16 644,21 16 644,21 0,000 0,000 0,000 0,000

239 99000001R
Kamenný parapet - ochrana deskami během demontáže okna, po montáži okna následná odborná 
repase, impregnace a přeleštění kpl 11,00 5 043,70 55 480,70 0,000 0,000 0,000 0,000

240 okno O/35 dl 1810 mm, š 333 mm  11 ks 11,00

241 99000002R
Stávající přístřešek u hřiště - během provádění stavebních prací dočasně přemístit, ochránit a vrátit 
zpět kpl 2,00 11 600,51 23 201,02 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 009 Ostatní konstrukce a práce 450 845,48

Díl: 094 Lešení
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242 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
přes 10 do 25 m m

2 5 513,80 40,35 222 481,83 0,000 0,000 0,000 0,000

243 "severní průčelí 1 " 1079,7 1 079,70

244 "západní průčelí 1" 1149,5 1 149,50

245 "jižní průčelí 1" 443,0 443,00

246 "východní průčelí 1" 766,1 766,10

247 "jižní průčelí 2" 895,2 895,20

248 "východní průčelí 2"274,2 274,20

249 "severní průčelí 2" 98,2 98,20

250 "východní průčelí 3" 173,8 173,80

251 "tělocvična " 634,1 634,10

252 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
přes 10 do 25 m za každý den použití 827 070,00 1,11 918 047,70 0,000 0,000 0,000 0,000

253 150 dní  =150*5513,8 827 070,00

254 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 
m v přes 10 do 25 m m

2 5 513,80 30,26 166 847,59 0,000 0,000 0,000 0,000

255 942321112 Montáž konzol š od 0,5 do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m m
2 120,00 40,35 4 842,00 0,000 0,016 0,000 0,000

256 942321211 Příplatek ke konzole š od 0,5 do 1,1 m u dílcového lešení v do 10 m za každý den použití m
2 18 000,00 1,31 23 580,00 0,000 0,000 0,000 0,000

257 150 dní  =150*120,0 18 000,00

258 942321812 Demontáž konzol š od 0,5 do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m m
2 120,00 30,26 3 631,20 0,000 0,000 0,000 0,000

259 944121121 Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového m 120,00 6,05 726,00 0,000 0,000 0,000 0,000

260 944121221 Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu jednotyčovému za každý den použití m 18 000,00 0,10 1 800,00 0,000 0,000 0,000 0,000

261 150 dní  =150*120,0 18 000,00

262 944121821 Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového m 120,00 4,03 483,60 0,000 0,000 0,000 0,000

263 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m
2 5 513,80 8,07 44 496,37 0,000 0,000 0,000 0,000

264 "severní průčelí 1 " 1079,7 1 079,70

265 "západní průčelí 1" 1149,5 1 149,50

266 "jižní průčelí 1" 443,0 443,00

267 "východní průčelí 1" 766,1 766,10

268 "jižní průčelí 2" 895,2 895,20

269 "východní průčelí 2"274,2 274,20

270 "severní průčelí 2" 98,2 98,20

271 "východní průčelí 3" 173,8 173,80

272 "tělocvična " 634,1 634,10

273 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m
2 827 070,00 0,20 165 414,00 0,000 0,000 0,000 0,000

274 150 dní  =150*5513,8 827 070,00

275 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m
2 5 513,80 6,05 33 358,49 0,000 0,000 0,000 0,000

276 31687276 Síť ochranná na lešení 2,5x20m m
2 5 513,80 9,58 52 822,20 0,000 1,103 0,000 0,000

277 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 79,00 80,70 6 375,30 0,000 0,016 0,000 0,000

278 "severní průčelí celá délka " 59,0 59,00

279 "jižní průčelí " 14,0 14,00

280 "jižní průčelí  2 nad vstupy"  2,0*2 4,00

281 " východní průčelí nad vstupem " 2,0 2,00

282 944711211 Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití m 11 850,00 2,22 26 307,00 0,000 2,370 0,000 0,000

283 150 dní  =150*79,0 11 850,00

284 944711811 Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m m 79,00 60,52 4 781,08 0,000 0,016 0,000 0,000

285 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení 
do 150 kg/m2

m 55,20 181,57 10 022,66 0,000 0,011 0,000 0,000

286 tělocvična  =(10+18*2)*1,2 55,20

287 9499000R Dodávka a montáž zavěšeného lešení nad plechovou střechou vč. demontáže a pronájmu kpl 1,00 40 349,60 40 349,60 0,000 0,000 0,000 0,000

288 jižní fasáda
S Celkem za 094 Lešení celkem 1 726 366,62
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Díl: 096 Bourání
289 976082131 Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného kus 30,00 151,31 4 539,30 0,000 0,000 0,001 0,030

290 fasáda předpoklad 30 ks 30,00

291 978019361
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v 
rozsahu přes 40 do 50 % m

2 3 616,17 60,52 218 850,61 0,000 0,000 0,035 126,566

292 severní průčelí
293 "hladká fasáda" 536,0 536,00

294 "bosážovaná fasáda" 78,4 78,40

295 západní průčelí 1
296 " hladká fasáda"  520,6 520,60

297 "bosážovaná fasáda" 162,9 162,90

298 jižní průčelí 1
299 " hladká fasáda"160,9 160,90

300 " bosážovaná fasáda " 60,4 60,40

301 východní průčelí 1
302 " hladká fasáda" 426,0 426,00

303 jižní průčelí 2
304 " hladká fasáda" 527,2 527,20

305 " bosážovaná fasáda" 67,8 67,80

306 východní průčelí 2
307 "hladká fasáda " 148,7 148,70

308 "bosážovaná fasáda " 41,5 41,50

309 severní průčelí 2
310 "hladká fasáda" 37,0 37,00

311 " bosážovaná fasáda" 16,3 16,30

312 východní průčelí 3
313 " hladká fasáda" 88,4 88,40

314 " bosážovaná fasáda" 16,0 16,00

315 tělocvična 
316 "hladká fasáda" 448,0 448,00

317 "ostění oken" 273,67 273,67

318 "jižní průčelí zídka u vstupních dveří" 6,4 6,40

319 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m
2 406,00 49,18 19 967,08 0,000 0,000 0,000 0,000

320 sokly 

321 "severní průčelí" 48,0 48,00

322 "západní průčelí 1" 96,0 96,00

323 "jižní průčelí 1" 36,0 36,00

324 "východní průčelí 1" 53,0 53,00

325 "jižní průčelí 2" 84,0 84,00

326 " východní průčelí 2" 19,0 19,00

327 "severní průčelí 2" 7,0 7,00

328 "tělocvična" 1,0+27,0+5,0+30,0 63,00

329 985421112
Injektáž trhlin š 2 mm v cihelném zdivu tl přes 300 do 450 mm aktivovanou cementovou maltou 
včetně vrtů m 149,00 1 286,14 191 634,86 0,005 0,685 0,000 0,000

330 odborný odhad  149,0 m 149,00

331 99000002R Doplnění rohu římsy - provedení bude upřesněno při realizaci kpl 1,00 60 524,40 60 524,40 0,100 0,100 0,000 0,000
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332

Původní zdivo bude v rozsahu chybějící římsy do úrovně spodní hrany odstraněno vč. 
nadezdívkové části, následně se provede bednění a vyzdění shora. Předpokládá se odstranění 
zdiva v délce 15 bm.
Římsa bude doplněna zdivem provedeným na podpůrné bednění v přibližném tvaru římsy a 
následně bude doplněno omítkou do tvaru původní římsy. Nové zděné těleso musí zasahovat také 
do vnitřní části nadezdívky a to do délky minimálně rovné 1,2x vyložení tak, aby byla vytvořena 
bezpečná protiváha vůči vykonzolované části. Je doporučeno vnitřní část kvůli zvýšení účinku 
protiváhy nadezdít několika řadami cihel.
Do spár vyzdívky z plných pálených cihel bude vložena výztužná síť murfor. Výztuž musí být 
zatažena až na vnitřní interiérový líc nadezdívky. Také je doporučeno zbylé části římsy s novou 
propojit trnováním např. profilem 8mm v úrovni spár. 

1,00

333 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 246,17 287,49 70 772,15

334 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 4 637,62 9,08 42 109,59

335  =19*246,173 4 677,29 suť

336 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením 
mechanizace

t 246,17 166,44 40 972,96 hsv 161,321

337 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně t 246,17 453,93 111 745,11 psv 84,852

338 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 246,17 605,24 148 993,48 celkem 246,173

339 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 246,17 121,05 29 799,19

S Celkem za 096 Bourání celkem 939 908,73

Díl: 099 Přesun hmot
340 998011010 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m t 303,66 403,50 122 527,93 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 99 Přesun hmot 122 527,93

Práce a dodávky PSV
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
341 711431101 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou m

2 38,00 70,61 2 683,18 0,000 0,000 0,000 0,000

342 okap chodník  =38,0 38,00

343 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m
2 43,70 20,17 881,43 0,000 0,000 0,000 0,000

344  =1,15*38,0 43,70

345 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m % 35,65 3,56 126,94 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 691,54

Díl: 762 Konstrukce tesařské
346 762000001R Ochrana podlahy dřevoštěpkovými deskami a geotextílií m

2 1 976,00 161,40 318 926,40 0,026 52,245 0,000 0,000

347 zakrytí podlah deskami 5m2/1okno celkem 315ks oken
348 315,0*5,0 1 575,00

349 zakrytí části hřiště pro zařízení staveniště
350 30,0*10,0 300,00

351 zakrytí stávající střechy nad školní jídelnou ( desky uložit mezi plechové falce)
352 101 101,00

353 762511827 Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových m
2 1 976,00 30,26 59 793,76 0,000 0,000 0,016 31,102

354 762591140 Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami m
2 12,43 1 109,61 13 792,45 0,000 0,000 0,000 0,000

355 dveře D/01  =2,855*4,355 12,43

356 60624132 překližka stavební s fólií hladkou tl 15mm m
2 14,92 1 109,61 16 555,38 0,012 0,179 0,000 0,000

357  =1,2*12,43 14,92

358 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 4 090,68 3,00 12 272,04 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 762 Konstrukce tesařské 421 340,03

Díl: 763 Dřevostavby, sádrokartony
359 763000001R Demontáž zahradního domku, přemístění, uskladnění na školním pozemku kpl 1,00 30 262,20 30 262,20 0,000 0,000 0,000 0,000
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360 763000002R Zpětné osazení a montáž zahradního domku kpl 1,00 20 174,80 20 174,80 0,000 0,000 0,000 0,000

361 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m % 504,37 2,20 1 109,61 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 763 Dřevostavby, sádrokartony  51 546,61

Díl: 764 Konstrukce klempířské
362 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 369,00 40,35 14 889,15 0,000 0,000 0,002 0,616

363 "ozn.1/K- 75/K viz Tabulka Klempířských prvků"  

364
27,2+5+1,2+2,5+59,4+1,6+12,6+4,2+8,0+16,2+4,2+11,5+9,0+2,8+5,1+8,2+8,2+3,3+1,2+6,4+2,2+3,

6+3,0+3,4+8,5+3,6
222,10

365 3,0+6,0+2,0+8,4+12,8+6,4+31,2+13,8+9,0+3,9+2,2+3,3+0,45+0,6+0,6+0,6+0,6+6,6+2,4+4,0+6,6 124,45

366 2,0+1,2+2,7+2,3+3,3+3,3+3,0+0,45*2+2,0+1,0+0,73 22,45

367 ozn. 6/K   0,80*3 2,40

368 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 509,50 40,35 20 558,33 0,000 0,000 0,002 1,136

369 "ozn.14/K- 16/K,19/K-21/K,35/K,41/K,42/K,64/K,70/K,76/K,77/K viz Tabulka Klempířských prvků"  

370 7,5+7,5+22,5+7,5*3+5,6+15,0+21,1+10,4+10,4+235+152 509,5

371 764004861 Demontáž svodu do suti m 85,00 60,52 5 144,20 0,000 0,000 0,004 0,335

372  "ozn.  85/K"   85,0 85,00

373 764216443 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm m 2,40 353,06 847,34 0,002 0,004 0,000 0,000

374 západ průčelí "6/K rš 230 mm"  0,8*3 2,40

375 764216444 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm m 415,65 393,41 163 520,87 0,002 0,973 0,000 0,000

376 "1/K,2/K,3/K, 8/K- 13/K" 

377 27,2+52,5+59,4+1,6+2,4+12,6+4,2+8,0+16,2+4,2+11,5 199,80

378 "18/K, 22/K, 24/K-29/K"

379 9,0+1,2+2,8+5,1+8,2+8,2+3,3+1,2 39,00

380 "32/K,33/K,34/K,36/K,38/K,39/K,40/K"

381 6,4+2,2+3,6+3,0+3,4+8,5+3,6 30,70

382 "43/K- 63/K"

383 3,0+6,0+2,0+8,4+12,8+6,4+31,2+13,8+9,0+3,9+2,2+3,3+0,45+0,6+0,6+0,6+0,6+6,6+2,4+4,0+6,6 124,45

384 "65/K-69/K, 71/K-75/K"

385 2,0+1,2+2,7+2,3+3,3+3,3+3,0+0,45*2+2,0+1,0 21,70

386 764216465 Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 400 mm ks 494,00 110,96 54 814,24 0,000 0,000 0,000 0,000

387 "Tabulka klempířských prvků" 

388
(17+21+22+2+3+9+3+5+9+3+5+5+2+3+1+1+34+2+6+2+2+5+2+2+6+2+4+8+4+4+6+6+3+2+3+1+1

+1+1+1+6+2+4+2)*2
466,00

389 (2+1+3+1+1+1+1+1+2+1)*2 28,00

390 764218425 Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš 400 mm m 418,90 453,93 190 151,28 0,003 1,194 0,000 0,000

391 "14/K,15/K,16/K,19/K, 20/K, 21/K"

392 7,5+7,5+22,5+7,5+7,5+7,5 60,00

393 "35/K, 41/K,42/K" 5,6+15,0+21,0 41,60

394 "64/K,70/K" 10,4+10,4 20,80

395 " 76/K římsa nad 1.NP" 235,0 235,00

396 "80/K, 82/K,83/K,84/K" 21,+23,7+8,6+8,2 61,50

397 764218427 Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš 670 mm m 17,50 786,82 13 769,35 0,000 0,000 0,000 0,000

398 " 79/K,81/K"  10,5+7,0 17,500

399 764218431 Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš přes 670 mm m 152,00 786,82 119 596,64 0,000 0,000 0,000 0,000

400 "77/K hlavní římsa" 152,0 152,00

401 764218445
Příplatek k cenám rovné římsy z Pz plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 
400 mm

kus 76,00 413,58 31 432,08 0,000 0,000 0,000 0,000

402 (1+1+3+1*3+2+1*4+3+3+1+2)*2 46,00

403 "římsa nad 1.NP - odhad"  30 30,00
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404 764218447
Příplatek k cenám rovné římsy z Pz plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš 
přes 400 mm kus 40,00 413,58 16 543,20 0,000 0,000 0,000 0,000

405 " 80/K,81/K" (3+2)*2 10,00

406 "77/K hlavní římsa - odhad" 30 30,00

407 764518422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm, s dopojením do 
litinové trouby cca 2,0 m nad terén m 194,00 453,93 88 062,42 0,000 0,000 0,000 0,000

408 "85/K prům  100 mm"  194,0 194,00

409 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 7 193,29 0,45 3 236,98 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 764 Konstrukce klempířské 722 566,07

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
410 766691811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 325,84 121,05 39 442,33 0,000 0,000 0,002 0,652

411  =1,3*50+1,7+1,5*102+1,1*14+0,79*5+1,12*11+1,05*6+1*3+0,405*6+1,2+0,39*12 268,98

412  =0,61+0,9*21+2,02*4+0,64*2+0,45+0,935*2+0,99*2+2,58*4+0,895*3+2,005+2,985*2+2,705 56,86

413 766611100R

Dvoukřídlé vstupní dveře profilované s částečně proskleným nadsvětlíkem, odstranění stávajícího 
nátěru, očištění, odmaštění, přetmelení, částečné truhlářské doplnění, oprava závěsů a kování, 
nový nátěr základní + krycí, typ a odstín dle stávajícího, nový okopový plech.

kus 1,00 154 458,27 154 458,27 0,000 0,000 0,000 0,000

414 "1.NP ozn.D/01 vel.2855/4355mm" 1 1,00

415 766611101R

Stávající dvoukřídlé vstupní dveře s nadsvětlíkem, odstranění stávajícího nátěru, očištění, 
odmaštění, přetmelení, částečné truhlářské doplnění, oprava závěsů a kování, nový nátěr základní 
+ krycí, typ a odstín dle stávajícího

kus 1,00 54 471,96 54 471,96 0,000 0,000 0,000 0,000

416 "1.PP ozn.D/08 vel.1475/2985mm" 1 1,00

417 766611102R
Výměna stávajících jednokřídlých dveří, nové dveře dřevěné hladké plné, osazené do stávající 
zárubně, kování klika- koule, bezpečnostní zámek kus 1,00 21 788,78 21 788,78 0,000 0,000 0,000 0,000

418 "1.PP ozn.D/09 vel.870/1950mm" 1 1,00

419

420
Dodávka a montáž dřevěných oken včetně vnitřních parapetů , kování a těsnění viz Tabulka 
fasádních prvků

421
výměna okna bude provedna včetně zednického začištění a případné úpravy ostění, včetně 
povrchové úpravy (štuk, výmalba)

422 766621101R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 9,000 72 124,91 649 124,19 0,000 0,000 0,000 0,000

423 "1.NP ozn.O/01 vel.1300/2500mm" 9 9,000

424 766621102R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 8,000 72 124,91 576 999,28 0,000 0,000 0,000 0,000

425 "1.NP ozn.O/02 vel.1300/2530mm" 8 8,000

426 766621103R
Okno dřevěné šestidílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a čtyřmi sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 21,000 101 882,74 2 139 537,54 0,000 0,000 0,000 0,000

427 "1.NP,2.NP,3.NP ozn.O/03 vel.1700/2695mm" 7+7+7 21,000

428 766621104R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 16,000 89 878,74 1 438 059,84 0,000 0,000 0,000 0,000

429 "2.NP,3.NP ozn.O/04 vel.1500/27000mm" 8+8 16,000

430 766621105R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 3,000 89 878,74 269 636,22 0,000 0,000 0,000 0,000

431 "2.NP ozn.O/05 vel.1500/2695mm" 3 3,000

432 766621106R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 3,000 89 878,74 269 636,22 0,000 0,000 0,000 0,000

433 "3.NP ozn.O/06 vel.1500/2685mm" 3 3,000

434 766621107R Okno dvoukřídlé otevíravé, vnější zasklení izolační dvojsklo kus 14,000 14 646,91 205 056,74 0,000 0,000 0,000 0,000

435 "4.NP ozn.O/07 vel.1100/605mm" 14 14,000

436 766621108R Okno jednokřídlé otevíravé, vnější zasklení izolační dvojsklo kus 2,000 19 529,21 39 058,42 0,000 0,000 0,000 0,000

437 "1.PP ozn.O/08 vel.790/1080mm" 2 2,000
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438 766621109R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 3,000 23 079,97 69 239,91 0,000 0,000 0,000 0,000

439 "1.PP ozn.O/09 vel.790/1300mm" 3 3,000

440 766621110R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 9,000 73 234,53 659 110,77 0,000 0,000 0,000 0,000

441 "1.PP ozn.O/10 vel.1120/2090mm" 9 9,000

442 766621112R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 3,000 51 264,17 153 792,51 0,000 0,000 0,000 0,000

443 "1.PP ozn.O/12 vel.1050/2050mm" 3 3,000

444 766621113R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 5,000 72 124,91 360 624,55 0,000 0,000 0,000 0,000

445 "1.PP ozn.O/13 vel.1300/2500mm" 5 5,000

446 766621114R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 9,000 89 878,74 808 908,66 0,000 0,000 0,000 0,000

447 "1.NP ozn.O/14 vel.1500/2680mm" 9 9,000

448 766621115R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 3,000 59 919,16 179 757,48 0,000 0,000 0,000 0,000

449 "1.NP ozn.O/15 vel.1050/2685mm" 3 3,000

450 766621116R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 5,000 89 878,74 449 393,70 0,000 0,000 0,000 0,000

451 "2.NP ozn.O/16 vel.1500/2670mm" 5 5,000

452 766621117R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 18,000 89 878,74 1 617 817,32 0,000 0,000 0,000 0,000

453 "2.NP,3.NP ozn.O/17 vel.1500/2700mm" 9+9 18,000

454 766621118R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 8,000 89 878,74 719 029,92 0,000 0,000 0,000 0,000

455 "3.NP,4.NP ozn.O/18 vel.1500/2665mm" 3+5 8,000

456 766621119R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 2,000 89 878,74 179 757,48 0,000 0,000 0,000 0,000

457 "4.NP ozn.O/19 vel.1500/2645mm" 2 2,000

458 766621121R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 2,000 51 264,17 102 528,34 0,000 0,000 0,000 0,000

459 "1.PP ozn.O/21 vel.1115/2060mm" 2 2,000

460 766621122R
Okno dřevěné dvoukřídlé špaletové , otevíravé , s pevným sloupkem , vnější zasklení izolační 
dvojsklo

kus 1,000 33 288,42 33 288,42 0,000 0,000 0,000 0,000

461 "1.PP ozn.O/22 vel.1000/1465mm" 1 1,000

462 766621123R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 3,000 89 878,74 269 636,22 0,000 0,000 0,000 0,000

463 "1.NP ozn.O/23 vel.1500/2705" 3 3,000

464 766621124R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 6,000 89 878,74 539 272,44 0,000 0,000 0,000 0,000

465 "2.NP,3.NP ozn.O/24 vel.1500/2700" 3+3 6,000

466 766621127R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 1,000 51 929,94 51 929,94 0,000 0,000 0,000 0,000

467 "2.PP ozn.O/27 vel.1305/1815" 1 1,000

468 766621128R
Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo 
mléčné kus 3,000 17 753,82 53 261,46 0,000 0,000 0,000 0,000

469 "1.PP ozn.O/28 vel.405/2010" 3 3,000

470 766621129R
Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo 
mléčné kus 1,000 53 261,47 53 261,47 0,000 0,000 0,000 0,000

471 "1.PP ozn.O/29 vel.1200/2000" 1 1,000

472 766621133R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 1,000 102 972,18 102 972,18 0,000 0,000 0,000 0,000
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473 "1.PP ozn.O/33 vel.1305/21900" 1 1,000

474 766621134R
Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo 
mléčné kus 3,000 18 641,52 55 924,56 0,000 0,000 0,000 0,000

475 "1.NP ozn.O/34 vel.405/2100" 3 3,000

476 766621135R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové, otevíravé,  horní část oblouková, jeden horní díl sklopný 
ovládaný táhlem, s pevným poutcem a dvěma sloupky, vnější zasklení izolační dvojsklo kus 2,000 79 892,21 159 784,42 0,000 0,000 0,000 0,000

477 "1.NP ozn.O/35 vel.1500/2400" 2 2,000

478 766621136R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové, otevíravé,  horní část oblouková, jeden horní díl sklopný 
ovládaný táhlem, s pevným poutcem a dvěma sloupky, vnější zasklení izolační dvojsklo kus 5,000 49 932,63 249 663,15 0,000 0,000 0,000 0,000

479 "1.NP ozn.O/36 vel.1500/1465" 5 5,000

480 766621137R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 2,000 63 469,92 126 939,84 0,000 0,000 0,000 0,000

481 "2.NP ozn.O/37 vel.1325/2190" 2 2,000

482 766621138R
Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo 
mléčné kus 3,000 18 641,52 55 924,56 0,000 0,000 0,000 0,000

483 "2.NP ozn.O/38 vel.380/2095" 3 3,000

484 766621139R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové, otevíravé,  horní část oblouková, jeden horní díl sklopný 
ovládaný táhlem, s pevným poutcem a dvěma sloupky, vnější zasklení izolační dvojsklo kus 2,000 49 932,63 99 865,26 0,000 0,000 0,000 0,000

485 "2.NP ozn.O/39 vel.1500/1465" 2 2,000

486 766621140R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové, otevíravé,  horní část oblouková, jeden horní díl sklopný 
ovládaný táhlem, s pevným poutcem a dvěma sloupky, vnější zasklení izolační dvojsklo kus 5,000 49 932,63 249 663,15 0,000 0,000 0,000 0,000

487 "2.NP ozn.O/40 vel.1500/1425" 5 5,000

488 766621141R
Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo 
mléčné kus 3,000 18 641,52 55 924,56 0,000 0,000 0,000 0,000

489 "3.NP ozn.O/41 vel.380/2095" 3 3,000

490 766621142R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové, otevíravé,  horní část oblouková, jeden horní díl sklopný 
ovládaný táhlem, s pevným poutcem a dvěma sloupky, vnější zasklení izolační dvojsklo kus 7,000 49 932,63 349 528,41 0,000 0,000 0,000 0,000

491 "3.NP ozn.O/42 vel.1500/1425" 7 7,000

492 766621143R Okno jednokřídlé otevíravé, sklápěcí, zasklení izolační dvojsklo kus 1,000 13 315,37 13 315,37 0,000 0,000 0,000 0,000

493 "1.PP ozn.O/43 vel.610/915" 1 1,000

494 766621144R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 2,000 37 726,88 75 453,76 0,000 0,000 0,000 0,000

495 "1.PP ozn.O/44 vel.900/1785" 2 2,000

496 766621145R Okno trojkřídlé otevíravé, sklápěcí, zasklení izolační dvojsklo kus 4,000 75 453,75 301 815,00 0,000 0,000 0,000 0,000

497 "1.PP ozn.O/45 vel.2020/1650" 4 4,000

498 766621146R
Okno dřevěné dvoukřídlé špaletové , otevíravé , s pevným sloupkem , vnější zasklení izolační 
dvojsklo

kus 2,000 37 726,88 75 453,76 0,000 0,000 0,000 0,000

499 "1.PP ozn.O/46 vel.1000/1660" 2 2,000

500 766621147R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 11,000 72 124,91 793 374,01 0,000 0,000 0,000 0,000

501 "1.NP-4.NP ozn.O/47 vel.1300/2485" 2+3+3+3 11,000

502 766621148R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 8,000 44 384,56 355 076,48 0,000 0,000 0,000 0,000

503 "1.NP-4.NP ozn.O/48 vel.900/2090" 2+2+2+2 8,000

504 766621149R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 24,000 72 124,91 1 730 997,84 0,000 0,000 0,000 0,000

505 "1.NP-3.NP ozn.O/49 vel.1300/2495" 8+8+8 24,000

506 766621150R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější 
zasklení izolační dvojsklo kus 6,000 89 878,74 539 272,44 0,000 0,000 0,000 0,000

507 "2.NP-3.NP ozn.O/50 vel.1500/2710" 3+3 6,000

508 766621151R
Okno špaletové, vnitřní díl dvoukřídlý obdelníkový na klapačku, vnější díl  jednodílný ve tvaru 
elipsy, vnější zasklení izolační dvojsklo kus 2,000 17 309,98 34 619,96 0,000 0,000 0,000 0,000

509 "1.NP ozn.O/51 vel.640/1295" 2 2,000
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510 766621152R
Okno dřevěné jednodílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo 
mléčné kus 1,000 11 096,14 11 096,14 0,000 0,000 0,000 0,000

511 "1.PP ozn.O/52 vel.450/1000" 1 1,000

512 766621153R
Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo 
mléčné kus 1,000 17 753,82 17 753,82 0,000 0,000 0,000 0,000

513 "1.NP ozn.O/53 vel.390/2010" 1 1,000

514 766621154R
Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo 
mléčné kus 1,000 17 753,82 17 753,82 0,000 0,000 0,000 0,000

515 "2.NP ozn.O/54 vel.390/2075" 1 1,000

516 766621155R
Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo 
mléčné kus 1,000 17 753,82 17 753,82 0,000 0,000 0,000 0,000

517 "3.NP ozn.O/55 vel.390/2120" 1 1,000

518 766621156R
Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo 
mléčné kus 1,000 17 753,82 17 753,82 0,000 0,000 0,000 0,000

519 "4.NP ozn.O/56 vel.390/2140" 1 1,000

520 766621157R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , zasklení 
izolační dvojsklo mléčné kus 6,000 44 384,56 266 307,36 0,000 0,000 0,000 0,000

521 "1.NP-3.NP ozn.O/57 vel.900/2095" 2+2+2 6,000

522 766621158R
Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , zasklení 
izolační dvojsklo mléčné kus 2,000 33 288,42 66 576,84 0,000 0,000 0,000 0,000

523 "4.NP ozn.O/58 vel.935/1525" 2 2,000

524 766621159R Okno dřevěné jednokřídlé pevné, zasklení izolačním dvojsklem kus 2,000 21 183,54 42 367,08 0,000 0,000 0,000 0,000

525 "2.PP ozn.O/59 vel.990/870" 2 2,000

526 766621160R
Okno dřevěné šestidílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma pevnými slupky , 
vnější zasklení izolační dvojsklo - nutno demontovat vnitřní ochranné sítě v kovovém rámu kus 2,000 20 477,42 40 954,84 0,000 0,000 0,000 0,000

527 "2.PP ozn.O/60 vel.390/2140" 2 2,000

528 766621161R
Okno dřevěné šestidílné špaletové ve tavru lichoběžníku , otevíravé , se dvěma pevnými sloupky, 
věnjší zasklení izolační dvojsklo kus 4,000 63 449,75 253 799,00 0,000 0,000 0,000 0,000

529 "2.PP ozn.O/61 vel.2,580/1110" 4 4,000

530 766621162R Špaletové okno ve tvaru elipsy, vnější zasklení izolační dvojsklo kus 2,000 33 288,42 66 576,84 0,000 0,000 0,000 0,000

531 "2.PP ozn.O/62 vel.1515/1020" 2 2,000

532 766621163R Okno dřevěné špaletové jednokřídlé otevíravé ,  vnější zasklení izolační dvojsklo kus 3,000 13 981,14 41 943,42 0,000 0,000 0,000 0,000

533 "1.PP ozn.O/63 vel.910/760" 3 3,000

534 766621164R Okno dřevěné jednokřídlé pevné, zasklení izolačním dvojsklem kus 2,000 15 978,44 31 956,88 0,000 0,000 0,000 0,000

535 "2.PP ozn.O/64 vel.895/775" 2 2,000

536 766621165R Okno dřevěné jednokřídlé pevné, zasklení izolačním dvojsklem kus 1,000 15 978,44 15 978,44 0,000 0,000 0,000 0,000

537 "1.PP ozn.O/65 vel.890/730" 1 1,000

538 766621166R Okno dřevěné jednokřídlé pevné, zasklení izolačním dvojsklem kus 2,000 15 978,44 31 956,88 0,000 0,000 0,000 0,000

539 "1.PP ozn.O/66 vel.910/735" 2 2,000

540 766621167R
Okno dřevěné třídílné špaletové , otevíravé ,se dvěma pevnými slupky , vnější zasklení izolační 
dvojsklo

kus 1,000 44 384,56 44 384,56 0,000 0,000 0,000 0,000

541 "1.PP ozn.O/67 vel.2005/1005" 2 1,000

542 766621168R
Okno dřevěné šestidílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma pevnými slupky , 
vnější zasklení izolační dvojsklo - nutno demontovat vnitřní ochranné sítě v kovovém rámu kus 2,000 243 610,72 487 221,44 0,000 0,000 0,000 0,000

543 "1.PP ozn.O/68 vel.2985/3410" 2 2,000

544 766621169R
Okno dřevěné třídílné špaletové , otevíravé ,se dvěma pevnými slupky , vnější zasklení izolační 
dvojsklo

kus 1,000 65 911,07 65 911,07 0,000 0,000 0,000 0,000

545 "1.PP ozn.O/69 vel.2705/1040" 1 1,000

546 766621174R
Okno dřevěné dvoukřídlé špaletové , otevíravé , s pevným sloupkem , vnější zasklení izolační 
dvojsklo

kus 1,000 10 874,22 10 874,22 0,000 0,000 0,000 0,000

547 "3.NP ozn.O/74 vel.730/685" 1 1,000
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548 766621175R Okno jednokřídlé otevíravé, vnější zasklení izolační dvojsklo kus 2,000 7 767,30 15 534,60 0,000 0,000 0,000 0,000

549 "3.NP ozn.O/75 vel.440/740mm" 2 2,000

550 766621176R
R/01 Roleta stínící pro montáž na stěnu , ovládání kovovým řetízkem se samoblokujícím 
mechanizmem 

kus 65,000 5 076,79 329 991,35 0,000 0,000 0,000 0,000

551 "1.NP- 4.NP vel.1600/2700mm" 20+20+20+5 65,000

552

553 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly,ostění dvojitých plochy do 1m2 m2 42,980 105,92 4 552,44 0,000 0,000 0,075 3,224

554 "viz Tabulka výplní otvorů " 42,98 42,980

555 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly,ostění dvojitých plochy do 2m2 m2 44,360 166,44 7 383,28 0,000 0,000 0,062 2,750

556 "viz Tabulka výplní otvorů " 44,36 44,360

557 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly,ostění dvojitých plochy do 4m2 m2 307,460 158,88 48 849,24 0,000 0,000 0,054 16,603

558 "viz Tabulka výplní otvorů " 307,46 307,460

559 968062357 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly,ostění dvojitých plochy přes 4m2 m2 427,530 128,61 54 984,63 0,000 0,000 0,047 20,094

560 "viz Tabulka výplní otvorů " 427,53 427,530

561

562 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 195 936,65 0,03 6 074,04 0,000 0,000 0,000 0,000

563 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun do 100 m % 195 936,65 0,59 114 622,94 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 19 714 361,90

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

564 767000001R 1/Z Repase busty spisovatele a novináře Karla Čapka s nápisem " základní škola Karla Čapka " kus 1,000 18 719,19 18 719,19 0,000 0,000 0,000 0,000

565 "navrhovaný postup prací viz karta prvku 1/Z" 1 1,000

566 767000002R 2/Z Státní znak kus 1,000 5 692,32 5 692,32 0,000 0,000 0,000 0,000

567 "zakrytí vel. 400x400mm" 1 1,000

568 767000003R 3/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 17,000 14 280,73 242 772,41 0,000 0,000 0,000 0,000

569
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

570 "severní průčelí ozn.3/Z vel.1300/2500mm" 17 17,000

571 767000004R 4/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 2,000 3 647,30 7 294,60 0,000 0,000 0,000 0,000

572
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

573 "západní průčelí ozn.4/Z vel.790/1060mm" 2 2,000

574 767000005R 5/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 3,000 4 526,12 13 578,36 0,000 0,000 0,000 0,000

575
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

576 "západní průčelí ozn.5/Z vel.790/1300mm" 3 3,000

577 767000006R 6/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 5,000 14 280,73 71 403,65 0,000 0,000 0,000 0,000

578
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

579 "západní průčelí ozn.6/Z vel.790/2500mm" 5 5,000

580 767000007R 7/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 9,000 10 281,68 92 535,12 0,000 0,000 0,000 0,000

581
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

582 "západní průčelí ozn.7/Z vel.1120/2090mm" 9 9,000

583 767000008R 8/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 8,000 17 795,99 142 367,92 0,000 0,000 0,000 0,000

584
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

585 "západní průčelí ozn.8/Z vel.1500/2680mm" 8 8,000

586 767000010R 10/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 3,000 9 447,25 28 341,75 0,000 0,000 0,000 0,000

587
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

588 "západní průčelí ozn.10/Z vel.1050/2050mm" 3 3,000
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589 767000012R 12/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 2,000 10 063,09 20 126,18 0,000 0,000 0,000 0,000

590
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

591 "jižní průčelí ozn.11/Z vel.1150/2060mm" 2 2,000

592 767000013R 13/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 1,000 2 943,81 2 943,81 0,000 0,000 0,000 0,000

593
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

594 "východní průčelí ozn.13/Z vel.415/1630mm" 1 1,000

595 767000014R 14/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 2,000 10 545,77 21 091,54 0,000 0,000 0,000 0,000

596
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

597 "východní průčelí ozn.14/Z vel.1200/2000mm" 2 2,000

598 767000016R 16/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 2,000 14 062,14 28 124,28 0,000 0,000 0,000 0,000

599
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

600 "jižní 2 průčelí ozn.16/Z vel.1300/2480mm" 2 2,000

601 767000017R 17/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 10,000 7 030,51 70 305,10 0,000 0,000 0,000 0,000

602
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

603 "jižní 2 průčelí ozn.17/Z vel.900/1780mm" 10 10,000

604 767000018R 18/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 4,000 14 632,48 58 529,92 0,000 0,000 0,000 0,000

605
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

606 "jižní 2 průčelí ozn.18/Z vel.2020/1650mm" 4 4,000

607 767000019R 19/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 2,000 5 139,73 10 279,46 0,000 0,000 0,000 0,000

608
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

609 "jižní 2 průčelí ozn.19/Z vel.1000/1660mm" 2 2,000

610 767000020R 20/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 5,000 14 280,73 71 403,65 0,000 0,000 0,000 0,000

611
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

612 "jižní 2 průčelí ozn.20/Z vel.1300/2500mm" 5 5,000

613 767000021R 21/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 2,000 1 537,93 3 075,86 0,000 0,000 0,000 0,000

614
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

615 "jižní 2 průčelí ozn.21/Z vel.560/630mm" 2 2,000

616 767000022R 22/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 1,000 1 977,33 1 977,33 0,000 0,000 0,000 0,000

617
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

618 "severní 2 průčelí ozn.22/Z vel.450/1000mm" 1 1,000

619 767000023R 23/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 1,000 3 427,60 3 427,60 0,000 0,000 0,000 0,000

620
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

621 "severní 2 průčelí ozn.23/Z vel.390/2000mm" 1 1,000

622 767000024R 24/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 1,000 3 515,26 3 515,26 0,000 0,000 0,000 0,000

623
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

624 "severní 2 průčelí ozn.24/Z vel.390/2075mm" 1 1,000

625 767000025R 25/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 1,000 3 647,30 3 647,30 0,000 0,000 0,000 0,000

626
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

627 "severní 2 průčelí ozn.25/Z vel.390/2140mm" 1 1,000

628 767000026R 26/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 2,000 8 305,46 16 610,92 0,000 0,000 0,000 0,000
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629
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

630 "východní průčelí 3 ozn.26/Z vel.900/2100mm" 2 2,000

631 767000027R 27/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 4,000 8 261,08 33 044,32 0,000 0,000 0,000 0,000

632
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

633 "východní průčelí 3 ozn.27/Z vel.900/2090mm" 4 4,000

634 767000028R 28/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 2,000 2 505,51 5 011,02 0,000 0,000 0,000 0,000

635
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

636 "tělocvična jižní ozn.28/Z vel.850/670mm" 2 2,000

637 767000029R 29/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 1,000 3 038,12 3 038,12 0,000 0,000 0,000 0,000

638
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

639 "tělocvična jižní ozn.29/Z vel.870/1950mm" 1 1,000

640 767000030R 30/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 1,000 2 812,87 2 812,87 0,000 0,000 0,000 0,000

641
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

642 "tělocvična východní ozn.31/Z vel.2660/1000mm" 1 1,000

643 767000031R 31/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 1,000 11 686,45 11 686,45 0,000 0,000 0,000 0,000

644
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

645 "tělocvična východní ozn.31/Z vel.2660/1000mm" 1 1,000

646 767000032R 32/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 2,000 3 780,45 7 560,90 0,000 0,000 0,000 0,000

647
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

648 "tělocvična východní ozn.32/Z vel.440/740mm" 2 2,000

649 767000033R 33/Z Kovové madlo kotvené do zdi -  viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 1,000 1 138,13 1 138,13 0,000 0,000 0,000 0,000

650 očistit , odmastit, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr
651 "severní průčelí 2 ozn.33/Z  dl.1300mm" 1 1,000

652 767000034R 34/Z Kovové madlo kotvené do zdi -  viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 1,000 4 300,82 4 300,82 0,000 0,000 0,000 0,000

653 očistit , odmastit, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr
654 "severní průčelí 2 ozn.34/Z  dl.2530mm" 1 1,000

655 767000035R 35/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 1,000 19 332,81 19 332,81 0,000 0,000 0,000 0,000

656
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

657 " jižní průčelí 2 ozn.35/Z vel.1600/2750mm" 1 1,000

658 767000036R 36/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků kus 1,000 19 332,81 19 332,81 0,000 0,000 0,000 0,000

659
Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 
2x základní nítěr a 3x vrchní nátěr

660 "tělocvična západní ozn.36/Z vel.1475/2985mm" 1 1,000

661 767000037R Okno plechové plné pevné v kovovém rámu z profilů "L" ,  2 x základní nátěr a 3 x vrchní nátěr kus 3,000 3 558,73 10 676,19 0,000 0,000 0,000 0,000

662 "Tabulka fasádních prvků 1.PP ozn.O/70 vel.790/505"  3 3

663 767000038R Okno plechové plné pevné v kovovém rámu z profilů "L" ,  2 x základní nátěr a 3 x vrchní nátěr kus 3,000 2 792,08 8 376,24 0,000 0,000 0,000 0,000

664 "Tabulka fasádních prvků 1.PP ozn.O/71 vel.770/400"  3 3

665 767000039R Okno plechové plné pevné v kovovém rámu z profilů "L" ,  2 x základní nátěr a 3 x vrchní nátěr kus 1,000 5 059,25 5 059,25 0,000 0,000 0,000 0,000

666 "Tabulka fasádních prvků 1.PP ozn.O/72 vel.770/400"  1 1

667 767000040R Okno plechové plné pevné v kovovém rámu z profilů "L" ,  2 x základní nátěr a 3 x vrchní nátěr kus 10,000 2 533,07 25 330,70 0,000 0,000 0,000 0,000

668 "Tabulka fasádních prvků 1.PP ozn.O/73 vel.770/360mm"  10 10

669 968072244 Vybourání kovových rámů oken s křídly jednoduchých do 1,0m2 m2 5,470 480,16 2 626,69 0,000 0,000 0,065 0,356

670 "Tabulka fasádních prvků 1.PP ozn.O/70-O/73" 0,79*0,505*3+0,77*0,4*3+0,76*0,76+0,77*0,36*10 5,4705

671 767000041R Dodávka a montáž stěn plechových šroubovaných m2 188,000 2 370,54 445 661,52 0,000 0,000 0,000 0,000
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672 Montáž stěn a příček z plechu  spojených šroubováním
673 " severní průčelí "71,0*2,0 142,000

674 " jižní průčelí podél hřiště "23,0*2,0 46,000

675 767132811 Demontáž příček šroubovaných m2 188,000 415,60 78 132,80 0,000 0,000 0,018 3,384

676 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 230,012 197,71 45 475,67 0,000 0,000 0,020 4,600

677 tabulka zámečnických výrobků
678 "ozn.3/Z" 1,3*2,5*17 55,250

679 "ozn.4/Z" 0,79*1,06*2 1,675

680 "ozn.5/Z" 0,79*1,03*3 2,441

681 "ozn.6/Z" 1,3*2,5*5 16,250

682 "ozn.7/Z" 1,12*2,09*9 21,067

683 "ozn.8/Z" 1,5*2,68*8 32,160

684 "ozn.10/Z" 1,05*2,05*3 6,458

685 "ozn.12/Z" 1,115*2,06*2 4,594

686 "ozn.13/Z" 0,415*1,63*1 0,676

687 "ozn.14/Z"1,2*2,0*2 4,800

688 "ozn.16/Z"-20/Z"

689 1,3*2,48*2+0,9*1,78*10+2,02*1,65*4+1,0*1,66*2+1,3*2,5*5 55,370

690 "ozn.21/Z-25/Z"

691 0,56*0,63*2+0,45*1,0*+0,39*2,0+0,39*2,075+0,39*2,14 2,700

692 "ozn.26/Z-30/Z"

693 0,9*2,1*2+0,9*2,09*4+0,85*0,67*2+0,87*1,95+0,88*0,73 14,782

694 "ozn.31/Z-32/Z"

695 2,66*1,0+0,44*0,74 2,986

696 "ozn.35/Z-36/Z"

697 1,6*2,75+1,475*2,985 8,803

698 767893112
Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň z umělých hmot šířky do 2,00 
m

kus 2,000 1 412,24 2 824,48 0,000 0,000 0,000 0,000

699
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí 
závěsů, výplň z umělých hmot rovných šířky přes 1,50 do 2,00 m

700 "jižní průčelí ozn.38/Z,  východní průčelí ozn.39/Z" 1+1 2,000

701 59000001R Vchodová stříška ozn.38/Z,39/Z kus 2,000 6 960,31 13 920,62 0,000 0,000 0,000 0,000

702 " jižní průčelí ozn.38/Z, východní průčelí ozn.39/Z"   1+1 2,000

703 767893811 Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot m 3,000 507,40 1 522,20 0,000 0,000 0,000 0,000

704 Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot
705 " ozn.38/Z,39/T"   1,5+1,5 3,000

706 767996802 Demontáž atypických zámečnických kcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg kg 160,000 40,05 6 408,00 0,000 0,000 0,000 0,000

707 " praporové žerdě" 80*2 160,000

708 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 16 910,361 0,03 507,31 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 691 543,45

Díl: 783 Nátěry
709 783402100R Provedení tmelení klempířských konstrukcí případné vyrovnání m2 565,489 15,13 8 555,85 0,000 0,000 0,000 0,000

710 "1/K" 1,6*17*0,28 7,616

711 "2/K" 2,5*21*0,28 14,700

712 "3/K" 2,7*22*0,25 14,850

713 "4/K" 2,8 2,800

714 "5/K" 0,8*2*0,25 0,400

715 "8/K" 1,4*9*0,3 3,780

716 "9/K" 1,4*3*0,28 1,176

717 "10/K" 1,6*5*0,28 2,240

718 "11/K" 1,8*9*0,28 4,536

719 "12/K" 1,4*3*0,28 1,176
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720 "13/K" 2,3*5*0,28 3,220

721 "14/K" 7,5*0,28 2,100

722 "15/K" 7,5*0,28 2,100

723 "16/K" 7,5*3*0,28 6,300

724 "17/K" 11,2 11,200

725 "18/K" 1,8*5*0,28 2,520

726 "19/K" 7,5*1*0,28 2,100

727 "20/K" 7,5*1*0,28 2,100

728 "21/K" 7,5*1*0,28 2,100

729 "22/K" 1,2*1*0,28 0,336

730 "24/K" 1,4*2*0,3 0,840

731 "25/K" 1,7*3*0,3 1,530

732 "26/K" 8,2*1*0,3 2,460

733 "27/K" 8,2*1*0,3 2,460

734 "28/K" 1,1*3*0,3 0,990

735 "29/K" 1,2*1*0,3 0,360

736 "30/K" 19,7 19,700

737 "32/K" 1,6*4*0,3; 0,48

738 "33/K" 1,1*2*0,3 0,660

739 "34/K" 0,6*6*0,3 1,080

740 "35/K" 2,8*2*0,3 1,680

741 "36/K" 1,5*2*0,3 0,900

742 "38/K" 1,7*2*0,3 1,020

743 "39/K" 1,7*5*0,3 2,550

744 "40/K" 1,8*2*0,3 1,080

745 "41/K" 15,0*0,3 4,500

746 "42/K" 21,0*0,3 6,300

747 "43/K" 1,5*2*0,3 0,900

748 "44/K" 1,0*6*0,3 1,800

749 "45/K" 1,0*2*0,3 0,600

750 "46/K" 2,1*4*0,15 1,260

751 "47/K" 1,6*8*0,3 3,840

752 "48/K" 1,6*4*0,3 1,920

753 "49/K" 7,8*4*0,3 9,360

754 "50/K"2,3*6*0,3 4,140

755 "51/K" 1,5*6*0,3 2,700

756 "52/K"1,3*3*0,3 1,170

757 "53/K" 1,1*2*0,3 0,660

758 "54/K" 1,1*3*0,3 0,990

759 "55/K" 0,45*1*0,3 0,135

760 "56/K" 0,6*1*0,3 0,180

761 "57/K" 0,6*1*0,3 0,180

762 "58/K" 0,6*1*0,3 0,180

763 "59/K" 0,6*1*0,3 0,180

764 "60/K" 1,1*6*0,3 1,980

765 "61/K" 1,2*2*0,3 0,720

766 "62/K"1,0*4*0,3 1,200

767 "63/K" 3,3*2*0,33 2,178

768 "64/K" 10,4*0,3 3,120

769 "65/K" 1,0*2*0,3 0,600

770 "66/K" 1,2*1*0,3 0,360

771 "67/K" 0,9*3*0,3 0,810

772 "68/K" 2,3*1*0,3 0,690
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773 "69/K" 3,3*1*0,3 0,990

774 "70/K" 10,4*0,3 3,120

775 "71/K" 3,3*1*0,3 0,990

776 "72/K" 3,0*1*0,3 0,900

777 "73/K" 0,45*1*0,3*2 0,135

778 "74/K" 1,0*2*0,3 0,600

779 "75/K" 1,0*1*0,3 0,300

780 "76/K" 235,0*0,26 61,100

781 "77/K" 152,0*0,85 129,200

782 "78/K" 101,0 101,000

783 "79/K" 3,5*3*0,51 5,355

784 "80/K" 7,0*3*0,28 5,880

785 "81/K" 3,5*2*0,51 3,570

786 "82/K" 7,9*3*0,28 6,636

787 "83/K" 8,6*1*0,28 2,408

788 "84/K" 8,2*2*0,28 4,592

789 "85/K" 3,14*0,1*194 60,920

790 783401311 Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru m2 565,489 8,07 4 563,50 0,000 0,000 0,000 0,000

791 783414201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 565,489 35,31 19 967,42 0,000 0,000 0,000 0,000

792 783415101 Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí m2 565,489 35,31 19 967,42 0,000 0,000 0,000 0,000

793 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 1 130,978 35,31 39 934,83 0,000 0,000 0,000 0,000

794 x2  =2*565,489 1 130,978

795 783846523 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých štukových m2 332,000 383,32 127 262,24 0,000 0,000 0,000 0,000

796 783827147 Krycí vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 3 173,170 234,03 742 616,98 0,000 0,000 0,000 0,000

797 783827167 Krycí vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 582,400 254,20 148 046,08 0,000 0,000 0,000 0,000

798 783897601 Příplatek k cenám krycího nátěru omítek za provedení sytku 2 barev m2 3 475,200 21,18 73 604,74 0,000 0,000 0,000 0,000

799 783897609 Příplatek k cenám krycího nátěru omítek za berevné provedení v odstínu středně sytém m2 3 475,200 32,28 112 179,46 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 783 Nátěry 1 296 698,50

Díl: 784 Malby

800 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 7 208,000 6,39 46 059,12 0,000 0,000 0,000 0,000

801 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
802 vnitřní podlahy - 
803 "2.PP"  273,0 237,000

804 "1.PP vč.tělocvičny"  1739,0 1 739,000

805 "1.NP" 1365,0 1 365,000

806 "2.NP"  1289,0 1 289,000

807 "3.NP"  1289,0 1 289,000

808 "4.NP"  1289,0 1 289,000

809 28329042 Folie PE separační či ochranná tl.0,2mm m2 7 568,400 4,54 34 360,54 0,000 0,000 0,000 0,000

810 7208,0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7 568,400

S Celkem za 783 Malby 80 419,66
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Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití) 
 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ k 
podlimitní veřejné zakázce  

„OPRAVA FASÁD A VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA ČAPKA,  
Kodaňská 658/16, Praha 10, Vršovice“  

  

Údaje o dodavateli:   

Název:  Metrostav DIZ s.r.o.  
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  
Sídlo:  Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00  
IČO:  25021915  
DIČ:  CZ25021915  
Osoba oprávněná 
jednat jménem či za 
dodavatele:  

 

  
Dodavatel v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdější předpisů specifikuje v níže uvedené tabulce poddodavatele, prostřednictvím kterých má v 
úmyslu plnit předmět veřejné zakázky a u každého z těchto poddodavatelů uvede, v jaké části bude 
předmět veřejné zakázky realizován.   
  
  

Seznam poddodavatelů  

Identifikace poddodavatele  Část předmětu plnění veřejné zakázky, která 
bude plněna prostřednictvím poddodavatele  

CADRE s.r.o., Drážďanská 838/74a, 400 07  
Krásné Březno – Ústí nad Labem,               
IČ: 28719531  

výměna dřevěných oken  

  
  
 



Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě – Generali Česká pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo 1690396911. 

 

Následuje na další straně. 
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Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.  
Klientský servis: + 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz 

Certifikát / Certificate 
 
 
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 
45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny 
Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS 

Generali Česká pojišťovna a.s., registered office Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, The 
Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the 
Commercial Register, Municipal Court in Prague, File reference B1464, a member of Generali Group, 
registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS. 
 
Potvrzujeme, že  
We confirm that  

 
Metrostav DIZ s.r.o. 
sídlo / registered office  Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika 
IČO / Identification number 25021915 
(pojištěný / Insured) 
 
 
má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo 1690396911. 
has concluded insurance contract No. 1690396911. 
 

Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a profesní odpovědnosti 

General Third Party Liability Insurance and Professional Liability Insurance 
 
 
Rozsah pojištění / Scope of Cover  
Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 
2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a doplňkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě. 
Terms and conditions, and the extent of the insurance are defined by the insurance contract and the General 

Insurance Terms and Conditions Conditions for Liability Insurance VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 

a Supplementary insurance terms named in the Insurance contract. 

 
Pojistná doba / Period of insurance  
Od 15.6. 2024 následně na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím 
From 15.6. 2024 and than for the indefinity period with annual policy period 
 

Pojištěná činnost / Insured activity 
Cinnosti k nímž je pojištěný oprávněn dle výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského rejstříku 

nebo jiného obdobného oprávnění. 

Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or 

other similar authorization. 

 

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – obecná (provozní) odpovědnost  
vč. odpovědnosti za výrobek:       
Limit of Indemnity for basic scope of cover – General Third Party Liability including Product 
Liability:          100 000 000 Kč 

 

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – profesní odpovědnost:   
Limit of Indemnity for basic scope of cover – Professional Liability Insurance: 

20 000 000 Kč 

 

 

 



 

 
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.  
Klientský servis: + 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz 
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Spoluúčast / Deductible:        20 000 Kč 
 

Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover:    Evropa / Europa 
 

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání.  
The insurance company confirms that the information contained in this certificate is valid on the date of issue.   
   
 
V / at place Praze 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

Ing. Daniel Krupička 
Vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti 
Chief Liability Underwriter 

Digitálně podepsal 

Daniel Krupička 

Datum: 2025.04.11 

10:43:36 +02'00'



Příloha č. 4: Doklad o pojištění stavebně montážní – Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pojistná smlouva č.: 7721188613 

 

 

Následuje na další straně. 



  Generální ředitelství – Úsek Underwritingu 
Pracoviště Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8 

 

   
 
 

sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/21, 
PSČ 186 00 , Česká republika   

zapsaná u rejstříkového soudu v Praze 
spis. zn. B 1897 , zákl. kapitál: 3 mld. Kč 

IČO 47116617 , DIČ (DPH) CZ699000955 
DIČ (ostatní) CZ47116617 

info@koop.cz , www.koop.cz 
Infolinka t 957 105 105  

Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group 

VIG_CZ:Důvěrné/Confidential 

C E R T I F I K Á T 

O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ (CAR/EAR) 

 
Pojistník (pojištěný): Metrostav DIZ s.r.o. 

 se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8, Česká republika 
 IČO: 25021915 
 
Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

 se sídlem Pobřežní 665/21, 186 000 Praha 8, Česká republika 

 IČO: 47116617 

 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group jako pojistitel potvrzuje tímto, že má s pojistníkem 
uzavřenou pojistnou smlouvu o stavebním a montážním pojištění. 

Pojistná smlouva č.: 7721188613  

Budované dílo:  "OPRAVA A VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA ČAPKA, Kodaňská 
658/16, Praha 10, Vršovice" 

 
Pojištěnými jsou: a) Pojistník jako zhotovitel 
 b) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/21 
 c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/21.  

Pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/21 (také jen 
„VPP P-777/21“) 

Doložky:  dle pojistné smlouvy č. 7721188613 

Doba pojištění:  od 28.04.2025 do 02.06.2026, a dále doložka D004 – 24 měsíců.   

Oddíl I. – Pojištění věci 

Cena dle smlouvy o dílo:     60 000 000,- Kč. 

Oddíl II. – Odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 

Horní hranice plnění:     10 000 000,- Kč. 
 
 
Tento certifikát je vystaven výhradně pro společnost Metrostav DIZ s.r.o..  
Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje ani nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu. 

 .  . 

Podepsáno dne+ ............................  ....................................................   ....................................................  
 za pojistitele za pojistitele 

 

+ Je-li toto oznámení podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je skutečný okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu. 

 

Digitálně podepsal 

Ing. Marcela Vlnasová 

Datum: 2025.04.15 

10:57:48 +02'00'

Digitálně podepsal 

Ing. Vladimír Večeřa 

Datum: 2025.04.15 

12:15:41 +02'00'



 

Příloha č. 5 Seznam členů realizačního týmu 

 

 

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU  
k podlimitní veřejné zakázce  

„OPRAVA FASÁD A VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA ČAPKA,  
Kodaňská 658/16, Praha 10, Vršovice“  

  
  

Údaje o dodavateli:   

Název:  Metrostav DIZ s.r.o.  
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  
Sídlo:  Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00  
IČO:  25021915  
DIČ:  CZ25021915  
Osoba oprávněná 
jednat jménem či za 
dodavatele:  

 

Dodavatel pro účely prokázání splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení  odst. 
12.5.2 zadávací dokumentace prohlašuje, že bude předmět veřejné zakázky realizovat prostřednictvím 
níže uvedených členů realizačního týmu, kteří se budou na realizaci předmětu veřejné zakázky aktivně 
podílet.  
  
Níže jsou uvedeny podrobnosti o jednotlivých členech realizačního týmu, které slouží k prokázání 
technické kvalifikace dle odst. 12.5.2 zadávací dokumentace.  
  

1. Hlavní stavbyvedoucí   

Údaje sloužící k prokázání kvalifikace ve smyslu odst. 12.5.2 zadávací dokumentace:  

Jméno a příjmení:  Ing. Michal Kaiser  

Vztah k dodavateli: zaměstnanecký  

Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, v oboru pozemní stavby jako 
autorizovaný inženýr nebo autorizovaný 
technik:  

ČKAIT 0008016 – autorizovaný inženýr v oboru 
Pozemní stavby  

Praxe při řízení stavebních prací (výkonu 
funkce stavbyvedoucího na staveništi) 
min. 5 let:  

38 let  



 

Zkušenost člena realizačního týmu min. u 
dvou (2) stavebních prací (staveb), jejichž 
předmětem byla výstavba nebo 
rekonstrukce pozemní stavby v rozsahu 
minimálně 35.000.000, - Kč bez DPH pro 
každou z nich:  

11/1998–03/2003  
Rekonstrukce a rehabilitace Nostického paláce (Praha 1), 
č. v ÚSKP 39499/1-850,  
475,0 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí  

  
11/2003–11/2005  
Rekonstrukce Ústavu pro péči o matku a dítě (Praha 4), č.  
v ÚSKP 40258/1-1336, Rekonstrukce zdravotnického 
zařízení s lůžkovým provozem,  
182,1 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí  

09/2004–08/2006  
Rekonstrukce – Jezuitská kolej (Kutná Hora), č. v ÚSKP  
29963/2-1043,  
227,926 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí  

01/2007–12/2013  
Rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze (Praha 2); 0. až 
4. etapa (vč. Fantovy budovy),   
č. v ÚSKP 41070 / 1-1864,  
781,287 mil. Kč bez DPH, vedoucí projektu – hlavní 
stavbyvedoucí  

04/2015–10/2019   
Rekonstrukce Historické budovy Národního muzea  
(Praha 1), č. v ÚSKP 11727/1-1198  
1 825,452 mil. Kč bez DPH: Metrostav a.s. 50 % tj.   
912,726 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí  

  
2. Zástupce hlavního stavbyvedoucího   

Údaje sloužící k prokázání kvalifikace ve smyslu odst. 12.5.2 zadávací dokumentace:  

Jméno a příjmení:  Jan Kučera  

Vztah k dodavateli: zaměstnanecký  

Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, v oboru pozemní stavby jako 
autorizovaný inženýr nebo autorizovaný 
technik:  

ČKAIT 0011936 - autorizovaný technik v oboru Pozemní 
stavby  



 

Praxe při řízení stavebních prací (výkonu 
funkce stavbyvedoucího na staveništi) 
min. 5 let:  

28 let  

Zkušenost člena realizačního týmu min. u 
dvou (2) stavebních prací (staveb), jejichž 
předmětem byla výstavba nebo 
rekonstrukce pozemní stavby v rozsahu 
minimálně 35.000.000, - Kč bez DPH pro 
každou z nich:  

12/1998–05/2001  
Dostavba Kongresového centra, Praha 4,  
1 174,0 mil. Kč bez DPH, stavbyvedoucí  

02/2000–11/2001  
Rekonstrukce kina Skaut – Divadlo Minor, (Palác Skaut)  
Praha 1; č. v ÚKSP: 39916/1-1108, 69,2 mil. Kč bez  
DPH, stavbyvedoucí  

12/2003–05/2006  
Výstavba 320 bytových jednotek Karlovy Vary – Stará  
Role,485,268 mil. Kč bez DPH, stavbyvedoucí  

08/2006–05/2009  
Rekonstrukce a dostavba AB CITY Tower (Praha 4),   
1 563,267 mil. Kč bez DPH + 9,162 €, hlavní 
stavbyvedoucí  

08/2009–01/2010  
Výstavba obytného souboru Na Hvězdárně – dokončení,  
204,326 mil. Kč, hlavní stavbyvedoucí  

05/2010–06/2012  
Novostavba: Pavilon akutní medicíny a centrálního 
vstupu Nemocnice Karlovy Vary, 501,621 mil. Kč bez 
DPH, hlavní stavbyvedoucí  

08/2012–02/2014  
Výstavba Univerzitní centrum energeticky efektivních 
budov ČVUT Buštěhrad,  
296,9 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí  

  
3. Člen týmu odpovědný za bezpečnost práce na straně dodavatele  

Údaje sloužící k prokázání kvalifikace ve smyslu odst. 12.5.2 zadávací dokumentace:  

Jméno a příjmení:  Ing. Pavel Malíček  

Vztah k dodavateli: Pracovně právní  

Praxe v oboru řízení a kontroly BOZP 
min. 5 let:  

18 let  



 

Zkušenost člena realizačního týmu s 
řízením a kontrolou BOZP alespoň u dvou 
(2) stavebních prací (staveb), jejichž 
předmětem byla výstavba nebo 
rekonstrukce pozemní stavby v rozsahu 
minimálně 35.000.000, - Kč bez DPH pro 
každou z nich:  

03/2015–09/2015  
Energetické úspory Městské nemocnice Ostrava (za 
provozu)  
133 mil. Kč bez DPH, specialista BOZP zhotovitele  

10/2017–06/2019  
Obytný soubor Zelený trojúhelník Plzeň 1. etapa  
160 mil. Kč bez DPH, specialista BOZP zhotovitele  

10/2016–12/2019  
Obytný soubor Zelený trojúhelník Plzeň 2. etapa  
230 mil. Kč bez DPH-, specialista BOZP zhotovitele  

  
02/2018–05/2019  
Polyfunkční objekt RED HOUSE v Moravské Ostravě  
295,042 mil. Kč bez DPH, specialista BOZP zhotovitele  
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