

SMLOUVA O DÍLO

Č. 2025/OMP/0812

Název: **Městská část Praha 10**
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Zastoupena: Ing. Arch. Martin Valovič, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
Datová schránka: irnb7wg
Kontaktní osoba: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
tel.: +420 267 093 688, e-mail: jakub.brzon@praha10.cz

dále jen jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

Obchodní firma: **Metrostav DIZ s.r.o.**
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zastoupena: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů, a
Ing. Tomáš Erhard, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-2529270237/0100
Sp. zn.: C93177
Datová schránka: 355y79n

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Trojan, vedoucí závodu 9 tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jakub Uxa, zástupce ředitele závodu 9., tel.: [REDACTED]

dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) k veřejné zakázce s názvem „**OPRAVA FASÁD A VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA ČAPKA, Kodaňská 658/16, Praha 10, Vršovice**“ na adrese Kodaňská 658/16, Praha 10, Vršovice, (dále jen jako „**Veřejná zakázka**“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně zhotovitele.

Čl. 1

Postavení smluvních stran

- (1) Objednatel je městskou částí hlavního města Prahy oprávněnou v rozsahu stanoveném zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, vystupovat v právních vztazích vlastním jménem a nést odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
- (2) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci díla dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Zhotovitel disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle této smlouvy.

Čl. 2

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést za podmínek dle této smlouvy dílo „**Modernizace oken a rekonstrukce fasády ZŠ Kodaňská**“, dle podrobné specifikace v projektové dokumentaci zhotovené společností **ANTA spol. s r.o., se sídlem Praha 6, Gymnastická 2418/2, PSČ 169 00, IČO: 45793891**, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále také jako „**DPS**“), a to včetně všech souvisejících prací (dále jen „**dílo**“ nebo „**stavba**“) a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

- (2) V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění smlouvy, potom výkaz výměr a soupis prací, dodávek a služeb jako součást zadávací dokumentace a projektové dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.
- (3) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- (4) Součástí předmětu plnění jsou rovněž dále uvedené činnosti zhotovitele, bude-li jejich provedení nutné pro řádné zhotovení díla (v případě pochybností určí objednatel), zejména, nikoliv však výlučně:
- a) kompletní zajištění realizace díla včetně všech souvisejících činností pro stavbu potřebných; zhotovitel je povinen při provádění díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnosti jednotlivých členů realizačního týmu, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení apod., potřebná k zdárnému provedení díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době;
 - b) zhotovitel je povinen realizovat a řádně předat předmět díla;
 - c) vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - d) zajištění případné likvidace havárie (vše na vlastní náklady);
 - e) příprava staveniště (vč. přístupu na staveniště);
 - f) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, opatření proti dešti, přístřešky, zajištění svahu, zazimování stavby apod.);
 - g) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - h) dodání materiálů a dílů v požadované kvalitě (vč. jejich certifikátů, technických listů a atestů); Veškeré udané standardy a zařízení specifikované v zadávací dokumentaci a jejich přílohách (zejm.) se rozumí jako minimální požadavky ze strany objednatele;
 - i) průběžný odvoz vybouraných hmot a nevhodných zemin (vč. poplatku za uložení);
 - j) zabezpečení provádění díla tak, aby při realizaci díla případně nedošlo k omezení současného provozu navazujících prostor a sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady;
 - k) zhotovitel je povinován provádět práce s co nejmenším dopadem na provoz. Zejména co se týká minimalizování hluku z výstavby, zamezení pronikání prachu instalací vhodných protiprašných opatření a zamezení dalších negativních vlivů, které by měly vliv na vykonávanou zdravotní péči;
 - l) zhotovitel přejímá zodpovědnost za vlastní řízení stavby, dodržování BOZP a PO, za pořádek na staveništi a práce bude realizovat podle pokynů objednatele;

- m) provedení potřebných zkoušek, měření a revizí zařízení použitých při provádění díla; zajištění a předání veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, revizí, atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o zkušebním provozu, veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách díla, požadavků na obsluhu a údržbu jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, provozních manuálů s požadavky na jejich provoz a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce s popisem důležitých komunikačních spojení, návrhů havarijních řádů s popisem havarijních postupů, záručních listů, seznamů náhradních dílů a jiných dokladů podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla;
 - n) dodávka veškerých provozních náplní a prvotního vybavení díla (vyjma energií);
 - o) předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 7 kalendářních dnů před zahájením prací;
 - p) vyzvání zástupce objednatele (vč. technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 3 pracovní dny před jejich zakrytím;
 - q) součinnost při uvedení stavby do užívání.
- (5) Součástí díla jsou i práce/činnosti v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu za dílo.
- (6) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v termínu dle čl. 3 této smlouvy, svým jménem, bez nedodělků a vad bránících jeho užívání, na své náklady a na své nebezpečí. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, technickými a kvalitativními normami, obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla a zadávací dokumentací.
- (7) Zhotovitel je povinen **pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla, dle požadavků objednatele a s digitálním vyznačením data pořízení**. Tato fotodokumentace bude součástí plnění a ceny za dílo. V případě dílčích faktur bude zhotovitelem přiložena jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou smluvní strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ smluvními stranami považován za nesporný.
- (8) Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:
- předat objednateli 1x ve vytištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě při předání díla objednateli, popř. při případném odstranění vad a nedodělků díla;
 - archivovat 1x ve vytištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací díla.
- (9) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Zhotovitel je oprávněn nechat dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje veškerých

poddodavatelů včetně určení jimi prováděných částí díla, a to v rámci písemné žádosti o udělení souhlasu s jejich využitím předkládané objednateli.

- (10) Seznam případných poddodavatelů je přílohou č. 2 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat, jakož i poskytovat odbornou pomoc a konzultace pro jejich činnost. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikačních předpokladů, je možná ve výjimečných případech, a to pouze s písemným souhlasem objednatele; dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy ke změně takového poddodavatele, je zhotovitel povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit objednateli tyto doklady:
- písemný přehled rozsahu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro zhotovitele zajišťovat,
 - identifikační údaje nového poddodavatele;
 - smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.
- (11) Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů vztahujících se k plnění díla (např. z důvodu, že poddodavatel nesplňuje požadavky na kvalifikaci) odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz jej využít.
- (12) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátorem BOZP (dále jen „**KOO BOZP**“) a autorským dozorem projektanta (dále jen „ADP“) při provádění díla.
- (13) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení předmětu díla, přičemž za dodatečné práce a dodávky se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu předmětu plnění (dále jen „**vícepráce**“). Vícepráce mohou být provedeny jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. K realizaci víceprací neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatelem. Smluvní strany se zavazují respektovat při realizaci víceprací či jiných změn předmětu plnění pravidla stanovená v § 222 ZZVZ.
- (14) Za vícepráce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodloužením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.

Čl. 3

Termíny a místo plnění, staveniště a stavební deník

- (1) Staveniště bude zhotovitelem **převzato nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
- (2) Zhotovitel se zavazuje **zahájit provádění díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele**, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- (3) Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení stavby do provozu nejpozději **do čtyři sta (400) dnů** ode dne převzetí staveniště dle této smlouvy.
- (4) Lhůta pro vyklizení staveniště je stanovena na **15 dnů po předání a převzetí řádně dokončeného díla.**
- (5) Nedodržení termínu pro provedení díla se považuje za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem.
- (6) Zhotovitel je povinen informovat objednatele o postupu provádění díla, jak ve vztahu k termínu dokončení díla, tak ve vztahu k dokončení důležitých činností, zejména ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- (7) Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění v souladu s postupem dle § 222 ZZVZ, a to zejména v těchto případech:
- a) dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele;
 - b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z důvodu výlučně na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v DPS, to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele;
 - c) zásah tzv. vyšší moci; pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku smluvní strany nepovažují SARS-CoV-2, onemocnění tímto virem způsobené (také známé jako COVID-19) ani dopady pandemických či jiných opatření, ať už vyhlášená na celostátní nebo lokální úrovni, která by mohla jedna nebo druhá strana považovat za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku pro plnění dle této smlouvy. Obdobně smluvní strany nepovažují za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku i jiné virové či pandemické nemoci.
- (8) Místem plnění je: **Základní škola Karla Čapka, na adrese Kodaňská 658/16, Praha 10, Vršovice.**
- (9) Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště (vč. povolení příslušných orgánů státní správy a samosprávy, je-li jich zapotřebí) a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla a v souladu s právními předpisy. Objednatel bezplatně poskytuje pro zřízení staveniště na stavbou dotčeném pozemku. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon TDS, KOO BOZP a ADP a respektováním DPS. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby převzetí díla objednatelům a vyklizení staveniště.
- (10) Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací, jsou-li prováděny, zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo plnění z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v DPS či dalších podkladech pro realizaci díla.

- (11) Před protokolárním předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude smluvními stranami sepsán protokol. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel, tím není dotčen nárok objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním vyklizením a předáním staveniště.
- (12) Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 166 stavebního zákona). Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v čl. 4 odst. (1) této smlouvy. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- (13) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly ujednány, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- (14) Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních, popřípadě potřebné změny díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. ujednaných jednotlivých termínů, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit.
- (15) Při provádění díla i během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).

Čl. 4

Cena za dílo a platební podmínky

- (1) Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:
- Cena bez DPH** **37 243 112 Kč** (slovy: třicet sedm milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc jedno sto dvanáct korun českých)
DPH činí 21 % **7 821 053 Kč** (slovy: sedm milionů osm set dvacet jedna tisíc padesát tři korun českých)
cena včetně DPH **45 064 165 Kč** (slovy: čtyřicet pět milionů šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát pět korun českých)
(dále jen „Cena za dílo“).
- (2) Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná, konečná a neměnná, ani jedna ze smluvních stran není oprávněna požadovat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Cena za dílo je stanovena oceněním všech položek uvedených

v příloze č. 1 této smlouvy. Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, včetně veškerých nákladů na zřízení a udržování pojištění, či obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na vlastní náklady, či nikoliv); zhotovitel se zaručuje za úplnost rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.

(3) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Cena za dílo bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou.

(4) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

(5) Postup fakturace

(5.1.) Cena za dílo bude objednatelům hrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž

- a) první daňový doklad (faktura) bude vystaven za období ode dne zahájení provádění díla (stavebních prací) do třetího (3.) dne v kalendářním měsíci následujícím po dni zahájení provádění díla (stavebních prací);
- b) druhý a následující daňový doklad (faktury) budou vystavovány vždy měsíčně za období od čtvrtého (4.) dne předcházejícího kalendářního dne do třetího (3.) dne příslušného měsíce, ve kterém jsou vystavovány daňové doklady (faktury);
- c) konečný daňový doklad (faktura) bude vystaven ke dni předání a převzetí díla,

a to dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, přičemž datem zdanitelného plnění je třetí (3.) den příslušného měsíce.

(5.2.) Soupis skutečně provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem a včetně rozdělení dle položkového rozpočtu (tzn. soupis provedených prací bude obsahovat práce spolufinancované z Dotačního programu – a to jak způsobilé náklady z hlediska podmínek dotace, tak i nezpůsobilé náklady z hlediska podmínek dotace) je zhotovitel povinen TDS předložit vždy nejpozději do třetího dne příslušného měsíce. Jednotlivé položky soupisu skutečně provedených prací, oddíly i rekapitulace musí obsahovat výši již vyčerpané částky, čerpanou částku a částku, kterou zbývá vyčerpat.

(5.3.) TDS je povinen se k předloženému soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Soupis provedených prací TDS zkontroluje a potvrdí, anebo vyzve zhotovitele, aby ho opravil v souladu s jeho připomínkami. Následně TDS ověří, zda zhotovitel připomínkám vyhověl, v případě že ano, TDS soupis provedených prací potvrdí, jinak může být postup uvedený v tomto odstavci opakován až do vyhovění všem připomínkám.

(5.4.) Po odsouhlasení soupisu provedených prací TDS vystaví zhotovitel daňové doklady, a to dle rozdělení podle soupisů provedených prací s odděleným vyčíslením způsobilých nákladů a s odděleným vyčíslením nákladů nezpůsobilých. Na fakturách musí být vždy odděleně vyčíslené způsobilé náklady z hlediska podmínek dotace s uvedením textu: „Způsobilé náklady z hlediska podmínek dotace“, a dále odděleně vyčíslené nezpůsobilé náklady z hlediska podmínek dotace s uvedením textu: „Nezpůsobilé náklady z hlediska podmínek dotace“, to vše nejpozději do patnáctého dne příslušného měsíce. Částka k fakturaci bude součtem vyčíslených způsobilých a nezpůsobilých nákladů.

- (5.5.) Příslušné odsouhlasené soupisy provedených prací TDS jsou nedílnou součástí daňových dokladů. Bez schválených soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS jsou daňové doklady neúplné.
- (5.6.) Soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu se považuje za odsouhlasený pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- (5.7.) Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- (5.8.) Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, uvedeného v této smlouvě, a to v korunách českých.
- (6) Platba vedlejších a ostatních nákladů
- Vedlejší a ostatní náklady budou součástí daňových dokladů podle odst. 5.2. této smlouvy.
- (7) Splatnost faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Poskytovatel se zavazuje zasílat faktury prostřednictvím datové schránky objednatele: **irnb7wg**.
- (8) Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
- (9) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům uvedeným v čl. 3 této smlouvy.
- (10) Platby za vícepráce
- Pokud se při provádění díla vyskytnou vícepráce, jejichž náklady podle této smlouvy nese objednatel, budou tyto vícepráce fakturovány na samostatném daňovém dokladu. Daňový doklad musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (tj. odkaz na dodatek ke smlouvě, nebo odkaz např. na změnový list apod.). Smluvní strany se zavazují respektovat při realizaci víceprací či jiných změn předmětu plnění pravidla stanovená v § 222 ZZZVZ.
- (11) Náležitosti daňového dokladu
- Každý daňový doklad zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zvláštních právních předpisů, a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a zákonu o účetnictví v účinném znění (nebo zákonům, které by případně uvedené zákony zrušily a nahradily) a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku, přičemž musí obsahovat mimo obvyklých a zákonem daných náležitostí specifikaci objednatele, zhotovitele, registrační číslo žádosti o dotaci a název projektu, číslo (označení) daňového dokladu a jeho variabilní symbol, konstantní symbol: 308, důvod fakturace, popis/výkaz práce, č. zakázky Objednatele, daňový údaj DPH dle zákona, označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, den vystavení daňového dokladu, lhůta splatnosti, datum uskutečněního zdanitelného plnění, částka k úhradě.
- (12) Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do

částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost objednatele povinen upozornit po nabytí právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinnosti zhotovitele.

Čl. 5

Změna ceny za dílo a změna díla

- (1) Cenu za dílo je možné navýšit pouze:
 - a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, změna ceny bude sjednána ve formě dodatku k této smlouvě;
 - b) pokud si objednatel vyžádá provedení víceprací dle pravidel uvedených v této smlouvě a v souladu s § 222 ZZVZ, objednatel bude hradit nad rámec sjednané ceny za dílo pouze náklady vzniklé vzájemně odsouhlasenou změnou předmětu plnění, a to ve formě dodatku k této smlouvě.
- (2) Vícepráce budou účtovány podle cenových položek uvedených v oceněném výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Ocenování případných víceprací, u kterých nelze využít cenových položek dle předchozí věty, bude provedeno podle ceníkových položek RTS aktualizovaných pro dané období. Při vyúčtování víceprací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Ocenění víceprací musí být schváleno objednatelem a k jejich provedení musí být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení víceprací bude uvedeno na formulářích, změnových listech. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna nabídkové ceny nepřipouští. Smluvní strany se zavazují respektovat při realizaci víceprací či jiných změn předmětu plnění pravidla stanovená v § 222 ZZVZ.
- (3) Objednatel může dát zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu díla, vynechání jeho části nebo jiné úpravě jakékoli části díla, a to v souladu s pravidly uvedenými v § 222 ZZVZ a v této smlouvě. Jakákoliv takováto nebo jiná změna smlouvy může být schválena pouze změnovým listem, jenž bude písemně odsouhlasen objednatelem a zhotovitelem a potvrzen v dodatku k této smlouvě. Zhotovitel v žádném případě nemůže požadovat zvýšení Ceny za dílo, vyjma případů, které budou důsledkem změny nařízené objednatelem dle pravidel této smlouvy a v souladu s § 222 ZZVZ, nebo zpoždění způsobeného objednatelem.

Čl. 6

Způsob provádění díla

- (1) Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla, pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.
- (2) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny objednatele překáží v řádném provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro provedení díla.
- (3) Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.

- (4) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
- (5) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména nikoliv však pouze:
- a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) na vlastní náklady zabezpečit dopravu, skladování všech materiálů a dodávek a jejich přesun do místa plnění,
 - c) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) omezit provádění díla na místo plnění (staveniště) v souladu s čl. 3 této smlouvy a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; objednatel zajistí přístup pro osoby provádějící dílo do prostorů jeho uskutečnění v požadovaném rozsahu,
 - e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, technologické postupy dle DPS, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, které se vztahují k předmětu smlouvy,
 - f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi přílohou č. 1 této smlouvy a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.
- (6) Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
- (7) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla, pokud nebude písemně s objednatelem dohodnuto jinak, bude na staveništi přítomen buď Hlavní stavbyvedoucí – manažer stavby, nebo Zástupce hlavního stavbyvedoucího, kteří budou zajišťovat řádnou a včasnou realizaci díla dle této smlouvy.
- (8) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla:
- a) řádně se seznámit a přezkontrolovat DPS;
 - b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením.
- (9) V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
- (10) Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
- a) splňují požadavky § 153 stavebního zákona; splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) při předání díla objednateli;

- b) svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů).
- (11) Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel seznam konkrétních stavebních materiálů pro jednotlivé položky soupisu prací s uvedením jejich obchodních názvů a dalších údajů nutných k jejich identifikaci. Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli vzorky používaných materiálů a případně jejich atesty či další doklady osvědčující, že tyto materiály splňují podmínky dle této smlouvy.
- (12) Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.
- (13) Elektrická energie pro potřeby provádění díla bude odebírána z odběrného místa na staveništi určeného objednatelem při předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií objednatele a bude objednatelem přeučtována a zhotovitelem placena podle množství skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měření s tím, že instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu.
- (14) Voda a teplo pro potřeby provádění díla budou odebírány z odběrného místa na staveništi určeného objednatelem při předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu a teplo spotřebované na staveništi hradí zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod, přičemž cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií objednatele a bude objednatelem přeučtována a zhotovitelem placena podle množství skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví objednatele.
- (15) Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nese odpovědnost dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese zhotovitel. Spotřeba energií bude odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do stavebního deníku. Vyúčtování spotřeby bude provedeno po předání díla. Do termínu předání díla náleží přeplatek za spotřebované energie zhotoviteli.
- (16) Při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválenému rozsahu provádění díla, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny za dílo. Užití nově navržených materiálů je podmiňováno prováděním díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
- (17) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

- (18) Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavinila k postihu příčinu.
- (19) Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci díla nebyl objednatel nadměrně rušen nebo obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo bude prováděno za plného provozu školního zařízení. Zavazuje se tedy při provádění díla respektovat povahu objednatele a jeho pokyny, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení řádného provozu objednatele.
- (20) Činnost TDS bude vykonávat osoba určená objednatelem. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 15:30 hod. přítomen Hlavní stavbyvedoucí – manažer stavby, nebo Zástupce hlavního stavbyvedoucího v místě plnění.
- (21) Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- (22) Zhotovitel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na provádění díla budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými mohli při provádění díla přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u zhotovitele.
- (23) Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle této smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.
- (24) Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy disponovat s certifikací odpovídající normě ČSN EN ISO 9001 nebo obdobné, dále normě ČSN OHSAS 18001 (45001) nebo obdobné a normy řady ČSN EN ISO 14001 nebo obdobné a realizovat předmět plnění této smlouvy dle standardů, které jsou předmětem uvedených norem. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat splnění požadavků dle této tohoto článku smlouvy.
- (25) Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy a realizaci díla dle této smlouvy:
- a) zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění této smlouvy;
 - b) bude minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnost cirkulární ekonomiky;
 - c) pokud je to možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem této smlouvy.
- (26) Plnění požadavků dle odst. 25 tohoto článku smlouvy zhotovitel zajistí i u svých poddodavatelů.

Čl. 7

Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu dokončení díla sjednaném v této smlouvě.

- (2) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických vyzvat k převzetí díla nebo jeho části a sdělit objednateli konkrétní datum a čas předání, a to nejméně 3 pracovní dny předem, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné k převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel tuto lhůtu nedodrží, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
- (3) Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí díla pokud:
- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady pro provedení díla a pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou;
 - b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;
 - c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
 - d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozornil objednatel při před předjímce podle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
- (4) Objednatel je povinen zahájit předávací a přejímací řízení nejpozději do deseti dnů od termínu dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit předávací a přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
- (5) Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla vyzvat TDS a objednatele k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS nebo objednatel oprávněn zhotovitele upozornit na vady nebo nedodělky, či jiné nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce díla podrobný zápis (protokol) uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých vad nebo nedodělků, či jiných nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového protokolu o průběhu a výsledku předpřejímky předat TDS a objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení předpřejímky díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady nebo nedodělky, či jiné nedostatky, na něž jej TDS upozornil, a to nejpozději do zahájení předání a převzetí díla. Pro vyloučení pochybností, podpis protokolu o průběhu a výsledku předpřejímky v žádném případě nepředstavuje předání a převzetí díla, ani z něj takové předání a převzetí nebude dovozováno.
- (6) Na výzvu zhotovitele k převzetí díla objednatel bez zbytečného odkladu zareaguje stejným způsobem, když určí osobu oprávněnou k převzetí díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (7) Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí díla, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude vyhovovat oběma smluvním stranám.
- (8) Pokud objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí díla žádným způsobem nezareaguje do 2 pracovních dnů, má se za to, že není schopen zajistit účast osoby oprávněné k převzetí díla, v takovém případě nedochází k automatickému předání díla. Zhotovitel je povinen vyčkat na reakci objednatele a stanovení osoby, která dílo převezme.

- (9) Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně a včas dokončené dílo převzít. **Dílo je řádně dokončeno:**
- a) je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, a to bez vad a nedodělků,
 - b) jsou-li úspěšně provedeny veškeré zkoušky, revize a atesty, a příp. zaškolení obsluhy,
 - c) předání kompletní požadované dokumentace podle odst. 10 tohoto článku smlouvy.
- (10) K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však výlučně:
- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných příslušnými předpisy, technickými normami, případně touto smlouvou;
 - b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery;
 - c) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.
- (11) Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
- a) vykazuje vady a nedodělky;
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 10 tohoto článku smlouvy nebo některý doklad, jenž má být její součástí;
 - c) není dílo předáno v termínu dle této smlouvy.
- (12) Dojde-li před předáním či v průběhu předání díla objednateli ke zjištění, že plnění není v souladu s touto smlouvou, odstraní zhotovitel případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní náklady bez zbytečného odkladu nejdéle však do 3 pracovních dnů, ode dne, kdy se o nich dozvěděl. Pokud zhotovitel nezajistí nápravu ani v objednatelově dodatečně poskytnuté lhůtě, považuje se takové jednání za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem.
- (13) Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatelovy samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené objednatelově.
- (14) O předání a převzetí díla se pořídí protokol, který musí obsahovat alespoň:
- a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků díla,
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků díla,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Čl. 8

Realizační tým

- (1) Zhotovitel je povinen realizovat hlavní činnosti při provádění Díla prostřednictvím osob, které jsou jmenovitě určené v seznamu techniků (členů realizačního týmu), který je přílohou č. 4 této smlouvy.
- (2) Realizační tým je sloužený minimálně z níže uvedených osob:
 - Hlavní stavbyvedoucí;
 - Zástupce hlavního stavbyvedoucího;
 - Člen týmu odpovědný za bezpečnost práce na straně dodavatele.
- (3) Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Čl. 9

Záruka a práva z vadného plnění

- (1) Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že předané dílo nebo jeho část odpovídá sjednané specifikaci a že je bez faktických a právních vad. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost **po dobu šedesáti (60) kalendářních měsíců**. Zárukou přejímá zhotovitel závazek, že předané dílo bude po tuto dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené vlastnosti. Záruční doba je počítána ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným protokolem dle čl. 7 odst. (14) této smlouvy pokrývající celý předmět plnění. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady díla, které se na něm vyskytnou. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době.
- (2) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci. Poskytovaná záruka se tak nevztahuje zejména na vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do předmětu díla objednatelem, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání objednateli, neplněním technických podmínek pro jeho provoz, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak).
- (3) Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být bez zbytečného odkladu po jejich zjištění reklamovány u zhotovitele písemně na adrese sídla nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailové adrese: z.zemjan@seznam.cz. Zhotovitel musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.
- (4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
 - b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

- (5) Dle stupně závažnosti jsou vady rozděleny do tří kategorií:
- a) vady kategorie A - vady značného rozsahu, které znemožňují užívání díla v jeho základních funkcích,
 - b) vady kategorie B - vady středního rozsahu, které omezují běžné užívání díla,
 - c) vady kategorie C - vady malého rozsahu nebo též drobné vady díla, které nebrání užívání díla.
- (6) Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla v záruční době objednatelem zavazuje:
- a) potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky či prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a smluvních přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění проверки vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady a zahájit práce na odstraňování vady:
 - v případě vady kategorie **A** bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě **24 hodin** od uplatnění vady v pracovních dnech, v ostatních dnech do **48 hodin** od uplatnění vady,
 - v případě vady kategorie **B** nejpozději ve lhůtě **3 pracovních dnů** od uplatnění vady,
 - v případě vady kategorie **C** nejpozději do **5 pracovních dnů** od uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - c) odstranit:
 - vadu kategorie **A** bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od uplatnění vady v pracovních dnech, v ostatních dnech do **72 hodin** od uplatnění
 - vadu kategorie **B** nejpozději do **5 pracovních dnů** od uplatnění vady,
 - vady kategorie **C** nejpozději do **10 pracovních dnů** od uplatnění vady,
- nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad díla se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu.

Čl. 10

Pojištění a bankovní záruka

- (1) Zhotovitel předložil před podpisem této smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 60.000.000 Kč bez DPH při spoluúčasti do 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- (2) Zhotovitel dále předložil před podpisem této smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši nejméně 60.000.000 Kč při spoluúčasti do 5 %. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození, případně zničení budovaného díla, systémem „ALL RISK“. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády části díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení

montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.).

- (3) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše Ceny za dílo. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- (4) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
- (5) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- (6) Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v Ceně za dílo.
- (7) V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta výše uvedeným pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
- (8) Zhotovitel se zavazuje ke zřízení bankovní záruky za řádné plnění jeho povinností při provádění díla, tj. ke zřízení bankovní záruky dle § 2029 občanského zákoníku s podmínkou splnění povinností výstavce z bankovní záruky pouze k písemné výzvě věřitele bez nutnosti předložení jakýchkoliv dokumentů. Bankovní záruka musí být zřízena ve výši 5% ceny díla bez DPH s dobou platnosti po celou dobu provádění díla. Do výše zřízené bankovní záruky musí být zajištěny peněžité pohledávky, které objednateli vzniknou při porušení takto zajištěných povinností zhotovitele.
- (9) Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako subjektu oprávněného z bankovní záruky. Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den převzetí staveniště dle této smlouvy.
- (10) V případě prodloužení lhůty k provedení díla tak, že by přesahovala dobu platnosti bankovní záruky, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Předložení prodloužení bankovní záruky je nezbytným předpokladem dohody o prodloužení doby provádění díla. Dojde-li k vyplacení bankovní plnění bankou objednateli podle bankovní záruky, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od této skutečnosti, doplnit zajištění bankovní zárukou do původní výše.
- (11) Zhotovitel se zavazuje ke zřízení bankovní záruky k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelům vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Zhotovitel poskytne objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku, která bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle této smlouvy.
- (12) Bankovní záruka dle odstavce 11 tohoto článku smlouvy bude platná a účinná po celou délku záruční doby dle této smlouvy. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky odstavce 11 tohoto článku smlouvy musí vždy činit nejméně 2 % z konečné ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka dle odstavce 11 tohoto článku smlouvy přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do

deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.

- (13) Náklady na bankovní záruku nese zhotovitel a má je zahrnuty ceně za dílo.

Čl. 11

Kontrola provádění díla, OŽP, BOZP a PO

- (1) V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování díla na staveništi technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. Kontroly budou prováděny v kontrolní dny po dohodě s objednatelem, s předpokladem 1x – 2x týdně, a to dle potřeb objednatele. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně osoby TDS, je vůči zhotoviteli tato změna účinná oznámením jména a příjmení osoby nového TDS. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly díla, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci.
- (2) TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště v místě plnění zhotovitele. TDS je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. TDS potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- (3) Zhotovitel je povinen předem zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon TDS stanovený objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je TDS oprávněn odmítnout provedení kontroly. TDS pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu pro provedení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany TDS nese zhotovitel a objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti TDS.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci ADP a k osobě vykonávající funkci koordinátora BOZP.
- (5) Zjistí-li TDS, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen Hlavní stavbyvedoucí – Manažer stavby nebo Zástupce hlavního stavbyvedoucího, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu provedení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- (6) Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté, považuje se takové jednání za hrubé porušení povinností zhotovitelem.
- (7) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění či

v místech prováděním díla dotčených. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění prací, a to v souladu s předpisy upravujícími nakládání s odpady (zejména pak v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu).

- (8) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární (zejména pak při svařování a podobných činnostech se zvýšenou mírou rizika vzniku požáru). Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Smluvní strany se zavazují, že se budou písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli způsob zajištění a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance.
- (9) Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
- (10) Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako poddodavatelé, musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
- (11) Zhotovitel se zavazuje nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací předložit jmenný seznam pracovníků podílejících se na provádění díla v místě provádění díla. Zároveň s tím předloží dodavatel seznam vozidel zásobování, kterým objednatel umožní vjezd do areálu za účelem vyložení či naložení nákladu. Parkování osobních vozidel pracovníků je v areálu z kapacitních důvodů vyloučeno. V průběhu provádění díla se dodavatel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků či zásobovacích vozidel předložit objednateli nebo KOO BOZP na stavbě, seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 3 pracovní dny před účinností takové změny.
- (12) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor BOZP v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, určí objednatel písemně KOO BOZP, popř. více KOO BOZP s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce na staveništi; KOO BOZP pro účely této smlouvy musí být určen při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby objednatel. Nejméně 10 dní před zahájením díla je dodavatel povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit objednateli:
 - předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby
 - informaci o použití lešení nad 10 m výšky
- (13) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit a zaškolit všechny pracovníky ohledně rizik na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
- (14) Povinnosti zhotovitele týkající se BOZP a PO uvedené v tomto článku se přiměřeně vztahují rovněž na jeho případné poddodavatele, kdy za tímto účelem je zhotovitel povinen dodržování těchto povinností s poddodavatelem smluvně zabezpečit.

Čl. 12 Sankce

- (1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky.
- (2) Smluvní strany se dohodly, že v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy zhotovitelem, které zároveň opravňuje objednatele od této smlouvy odstoupit, je objednatel oprávněn uplatnit na základě takového porušení vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu odpovídající 5 % z Ceny za dílo bez DPH a následně odstoupit v souladu s čl. 16 této smlouvy.
- (3) V případě že pojistné smlouvy dle čl. 10 odst. 2 a 3 této smlouvy v době trvání smlouvy pozbydou platnosti či účinnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností.
- (4) V případě že pojistné smlouvy nebudou mít všechny náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle čl. 10 odst. 2 a 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností;
- (5) V případě že zhotovitel poruší povinnost předložit pojistnou smlouvu k výzvě objednatele dle čl. 10 odst. 1 a 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností.
- (6) V případě prodlení zhotovitele s doručením bankovní záruky dle této smlouvy, nové bankovní záruky ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně s doplněním bankovní záruky nebo s doručením bankovní záruky, která by měla být nahrazena novou bankovní zárukou kvůli uplynutí platnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- (7) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. Nad rámec výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že dojde-li v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díle dle této Smlouvy, je zhotovitel povinen nahradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s takovým porušením povinnosti ze strany zhotovitele vznikne, zejména potom nahradit objednateli částku odpovídající případnému krácení poskytnuté dotace a souvisejících sankcí ze strany poskytovatele dotace.
- (8) Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (9) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě podle této smlouvy, případně v jiném sjednaném a objednatelem schváleném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- (10) Smluvní pokuty za neodstranění vad v záruční lhůtě

Pokud Zhotovitel **neodstraní reklamovanou vadu v termínu**, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši:

- a) 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu dle čl. 9 odst. 5 písm. a) této smlouvy, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení;
- b) 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu dle čl. 9 odst. 5 písm. b) této smlouvy, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení;
- c) 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou vadu dle čl. 9 odst. 5 písm. c) této smlouvy, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

V případě prodlení se **zahájením práce na odstraňování vady:**

- a) kategorie A smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení,
 - b) kategorie B smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení,
 - c) kategorie C smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení.
- (11) V případě **porušení povinnosti zhotovitele nenarušit provoz objednatele** dle čl. 6 odst. (19) této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- (12) V případě **porušení povinnosti zhotovitele vztahujících se k BOZP** dle této smlouvy, zejména potom dle čl. 11 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- (13) Pro případ **porušení povinnosti mlčenlivosti** dle čl. 15 této smlouvy a je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- (14) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné strany, uvedený v hlavičce této smlouvy.
- (15) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti (popř. vydání bezdůvodného obohacení), na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty (smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku). Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
- (16) V případě, že smluvní pokuta definovaná v této smlouvě představuje procento smluvní ceny nebo její části, základem pro výpočet takové smluvní pokuty bude příslušná smluvní cena nebo její část bez DPH; stejný princip platí i pro omezení týkající se maximální výše smluvních pokut a náhrady škody či určení jiné částky obdobným způsobem.

Čl. 13

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- (1) Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel. Objednatel má vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

- (2) Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele převzetím díla.
- (3) Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

Čl. 14

Převod práv a povinností ze smlouvy

- (1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

Čl. 15

Důvěrnost informací a duševní vlastnictví

- (1) Důvěrné informace

Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:

- a) informace označené objednatelem za důvěrné;
 - b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla.
- (2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známe v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od objednatele a zhotovitele, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti zhotovitele. Za důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejícím s prováděním díla, kterou zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.
 - (3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
 - a) neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy; a
 - b) nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců se zákonnou povinností mlčenlivosti, včetně právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této smlouvy, a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy anebo (v případě právních zástupců) prosazování oprávněných zájmů zhotovitele.
 - (4) Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, které není nutné k provedení díla, oznámí zhotovitel takovou skutečnost písemně objednateli.
 - (5) V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku.
 - (6) V případě, že se zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

- (7) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla k propagačním a/nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.
- (8) V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění této smlouvy je objednatel povinen uveřejnit skutečně uhrazenou cenu za dílo a seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.
- (9) Povinnosti stanovené tímto článkem smlouvy platí bez časového omezení, a to i v případě předčasného zániku této smlouvy.
- (10) Duševní vlastnictví

Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

Čl. 16

Doba trvání smlouvy, ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

- (1) Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to **na dobu splnění předmětu smlouvy v souladu s čl. 3 této smlouvy**. Ukončení této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením povinností uvedených v této smlouvě, nároku na úhradu smluvní pokuty, povinností o ochraně osobních údajů, práv za vady, běhu záruční doby a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku této smlouvy.
- (2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona podle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.
- (3) Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených v této smlouvě a dále odstoupením.
- (4) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných osob ve věcech smluvních.
- (5) Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 občanského zákoníku. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy bez zpětné účinnosti.
- (6) Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Není-li díle v této smlouvě stanoveno jinak, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy po předání staveniště, a to pouze z důvodů vyplývajících ze zákona, případně z důvodů zastavení, přerušení či pozdržení finančních prostředků objednateli související s financováním z prostředků Dotačního programu. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- (7) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruku dle čl. 10 odst. 8 až 10 ve lhůtě stanovené touto smlouvou.

- (8) Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. 3 této smlouvy, o více než 30 dní.
- (9) Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele s placením faktur, delším než 60 dní.
- (10) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákonných důvodů nebo ujednání ze smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- (11) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- (12) Strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze stran.
- (13) Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:
- a) zhotovitel využil k plnění předmětu smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele;
 - b) zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů;
 - c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, technologickými předpisy a smlouvou;
 - d) zhotovitel nedodrží termín pro provedení díla dle čl. III odst. 4 smlouvy;
 - e) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či TDS;
 - f) zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů;
 - g) zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s technologickými předpisy;
 - h) zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele porušil některou z podmínek Dotačního programu, popř. jiným způsobem ohrozil příjem dotačních prostředků;
 - i) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku;
 - j) zhotovitel vstoupí do likvidace.
- (14) Důsledky odstoupení od smlouvy
- Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,

- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením předmětu díla,
 - c) zhotovitel do sedmi (7) dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo,
 - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, který se k tomuto soupisu prací vyjádří nejpozději do deseti (10) dnů,
 - e) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí již realizované části díla,
 - f) objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a převímací řízení a sepsat protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
 - g) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů po předání a převzetí díla,
 - h) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu,
 - i) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle článku 4. odst. 7 této smlouvy.
- (15) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy objednateli poskytl.
- (16) Smluvní strany sjednávají, že objednateli v případě odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele (podstatné porušení smlouvy zhotovitelem), vzniká nárok na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.
- (17) Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů, ustanovení podle tohoto článku či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.
- (18) Pro případ, kdy objednatel odstoupí od této smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení díla v rozsahu této smlouvy, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.

Čl. 17

Protikorupční ustanovení

- (1) Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jakož aby ani nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jeho zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- (2) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a budou jednat po dobu účinnosti této smlouvy.
- (3) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.
- (4) V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

Čl. 18

Přílohy

- (1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace rozsahu díla (oceněný výkaz výměr, soupis prací, dodávek a služeb, projektová dokumentace pro provádění stavby)

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití) –

Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě – Generali Česká pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo 1690396911.

Příloha č. 4: Doklad o pojištění stavebně montážní – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pojistná smlouva č.: 7721188613

Příloha č. 5 Seznam členů realizačního týmu –
- (2) V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před jejími přílohami.

Čl. 19

Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li nabýt v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů, účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve vzájemné součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a tato smlouva nabyla účinnosti bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. Tuto smlouvu v registru smluv uveřejní bez zbytečného odkladu objednatel.
- (2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména poskytnout kontrolním orgánům na vyžádání příslušné doklady a informace o díle, včetně umožnění vstupů do objektů a na pozemky související s dílem a jeho provedením pověřeným osobám zařazeným do Magistrátu hl. m. Prahy, MF, Evropské Komise, Evropského účetního dvora, NKÚ a dalších orgánů státní správy.
- (3) Zhotovitel je povinen po dobu deseti (10) let od provedení díla uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat kontrolním orgánům požadované informace a dokumentaci.

Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.

- (4) Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami a jí výslovně neupravené se českým právním řádem, především pak ustanoveními občanského zákoníku, pokud smlouva nestanoví jinak.
- (5) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení této smlouvy.
- (6) Smluvní strany jsou oprávněny provádět započtení pohledávek pouze na základě dohody.
- (7) Smlouva je vyhotovena **ve třech (3) stejnopisech**, z nichž každý má platnost originálu, přičemž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, případně v elektronické formě a podepsána elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- (8) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly; a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně na důkaz této skutečnosti podepisují.

V Praze dne viz datum elektronického podpisu

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
16.05.2025 11:57:46

Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
zhotovitel

V Praze dne dle el. podpisu

Jakub Brzoň
Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2025.05.14
09:17:00 +02'00'

Městská část Praha 10

Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
objednatel

V Praze dne viz datum elektronického podpisu

Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
15.05.2025 08:38:50

Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard, jednatel
zhotovitel

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 10. Uzavření této

smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 10, a to usnesením ze dne 3.4.2025 č. 0251/RMČ/2025.

Příloha č. 1: Specifikace rozsahu díla (oceněný výkaz výměr, soupis prací, dodávek a služeb, projektová dokumentace pro provádění stavby)

Na dalších stranách následuje oceněný výkaz výměr, soupis prací, dodávek a služeb.

Projektová dokumentace pro provádění stavby tvoří samostatnou přílohu smlouvy.

projektant
ANTA spol. s.r.o.
Oprava fasád a výměna oken objektu základní školy Karla Čapka
Kodaňská 658/16, Praha 10, Vršovice
s o u p i s p r a c í
únor 2024
Jiří Sedláček, Helena Zemanová


Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací.			
Stavební - HSV			
001 - Zemní práce	73 942		
005 - Komunikace	118 794		
006 - Úpravy povrchu, osazení	6 933 114		
009 - Ostatní konstrukce a práce	450 845		
094 - Lešení	1 726 367		
096 - Bourání	939 909		
099 - Přesun hmot	122 528		
Práce a dodávky HSV		10 365 499	
Stavební - PSV			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 692		
762 - Konstrukce tesařské	421 340		
763 - Dřevostavby, sádkokartony	51 547		
764 - Konstrukce klempířské	722 566		
766 - Konstrukce truhlářské	19 714 362		
767 - Konstrukce zámečnické	1 691 543		
783 - Nátěry	1 296 698		
784 - Malby	80 420		
Práce a dodávky PSV		23 982 168	
HSV + PSV CELKEM			34 347 667
ZRN celkem			34 347 667
Vedlejší a ostatní náklady			
Zařízení staveniště		912 000	
Práce v památkové zoně		351 191	
Ztížené dopravní podmínky		296 554	
Provoz investora		15 000	
Inženýrská činnost zhotovitele		1 061 200	
Zábory veřejného prostranství pro lešení		94 500	
Výrobní a dílenská dokumentace		74 000	
Dokumentace skutečného provedení stavby		91 000	
Ostatní náklady celkem			2 895 445
CELKEM			37 243 112
DPH 12%			
DPH 21%		7 821 053	
DPH celkem			7 821 053
OBJEKT CELKEM			45 064 165
Datum: únor 2024 Zpracovali:			

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	sut'/m.j.	Sut'
Díl:	001	Zemní práce								
1	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m²	148,95	100,87	15 024,59	0,000	0,000	0,000	0,000
2	<i>východní průčelí</i>	<i>=(28,5+9,5+11,65)*3,0</i>		<i>148,95</i>						
3	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,00	2 521,85	5 043,70	0,000	0,000	0,000	0,000
4		<i>bezpečnostní řez v blízkosti lešení - předpoklad</i>		<i>2,00</i>						
5	112211232	Odstranění pařezů ručně D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením a zasypáním	kus	2,00	2 017,48	4 034,96	0,000	0,000	0,000	0,000
6	<i>východní průčelí</i>	<i>=1,0</i>		<i>2,00</i>						
7	11221111R	Odvoz a likvidace křovin, kořenů, pařezů a prořezaných větví - odvoz a likvidace na skládce vč. poplatku	kpl	1,00	8 069,92	8 069,92	0,000	0,000	0,000	0,000
8	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m²	25,00	80,70	2 017,50	0,000	0,000	0,255	6,375
9	<i>východní průčelí</i>	<i>=50,0*0,5</i>		<i>25,00</i>						
10	113107125 3	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm ručně	m²	37,80	625,42	23 640,88	0,000	0,000	0,750	28,350
11	<i>východ chodník</i>	<i>=54,0*0,7</i>		<i>37,80</i>						
12	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m²	177,45	90,79	16 110,69	0,000	0,000	0,000	0,000
13	<i>východní průčelí</i>	<i>=(28,5+9,5*2+11,65)*3,0</i>		<i>177,45</i>						
S	Celkem za 001	Zemní práce				73 942,23				
Díl:	005	Komunikace								
14	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m²	37,80	201,75	7 626,15	0,198	7,484	0,000	0,000
15	<i>východní - žlab</i>	<i>=54,0*0,7</i>		<i>37,80</i>						
16	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m²	37,80	383,32	14 489,50	0,396	14,969	0,000	0,000
17	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	179,98	332,88	59 912,41	0,148	26,567	0,000	0,000
18	BET.ZLAC01	BEST-ŽLAB I/8CM	kus	179,98	108,94	19 607,02	0,046	8,279	0,000	0,000
19	<i>východní průčelí</i>	<i>=54*3,03*1,1</i>		<i>179,98</i>						
20	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	54,00	317,75	17 158,50	0,197	10,618	0,000	0,000
21	<i>východní průčelí</i>	<i>=54,0</i>		<i>54,00</i>						
S	Celkem za 005	Komunikace				118 793,58				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
22	622325307R	Oprava vnitřní omítky ostění, nadpraží a parapetů vč. malby a pomocného lešení	m²	1 580,00	393,41	621 587,80	0,031	49,454	0,000	0,000
23	<i>5 m2/okno</i>	<i>=316*5,0</i>		<i>1 580,00</i>						
24	622325306	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m²	3 172,87	292,53	928 159,66	0,031	96,773	0,000	0,000
25		<i>severní průčelí</i>								
26		<i>"OMS/01 hladká fasáda" 536,0</i>		<i>536,00</i>						
27		<i>západní průčelí 1</i>								
28		<i>"OMZ/01 hladká fasáda" 520,6</i>		<i>520,60</i>						
29		<i>jížní průčelí 1</i>								
30		<i>"OMJ/01 hladká fasáda"160,9</i>		<i>160,90</i>						
31		<i>východní průčelí 1</i>								
32		<i>" OMW 01 hladká fasáda" 426,0</i>		<i>426,00</i>						
33		<i>jížní průčelí 2</i>								
34		<i>" OMJ II/01 hladká fasáda" 527,2</i>		<i>527,20</i>						
35		<i>východní průčelí 2</i>								
36		<i>"OMV II hladká fasáda " 148,7</i>		<i>148,70</i>						
37		<i>severní průčelí 2</i>								
38		<i>"OMS/01 hladká fasáda" 37,0</i>		<i>37,00</i>						
39		<i>východní průčelí 3</i>								

40		"OMV III / 01 hladká fasáda" 88,4		88,40						
41		tělocvična								
42		" OMT / 01 hladká fasáda" 448,0		448,00						
43		"ostění oken" 273,67		273,67						
44		"jižní průčelí zídka u vstupních dveří" 6,4		6,40						
45	622325506	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v rozsahu přes 40 do 50 %	m ²	582,40	2 219,23	1 292 479,55	0,036	21,170	0,000	0,000
46		severní průčelí								
47		"OMS/02 bosážovaná fasáda" 78,4		78,40						
48		západní průčelí 1								
49		"OMZ/02 bosážovaná fasáda" 162,9		162,90						
50		jižní průčelí 1								
51		" OMJ/02 bosážovaná fasáda " 60,4		60,40						
52		jižní průčelí								
53		" OMV/02 bosážovaná fasáda" 139,1		139,10						
54		jižní průčelí 2								
55		" OMJ II /02 bosážovaná fasáda" 67,8		67,80						
56		východní průčelí 2								
57		"OMV II /02 bosážovaná fasáda " 41,5		41,50						
58		severní průčelí 2								
59		"OMS II / 02 bosážovaná fasáda" 16,3		16,30						
60		východní průčelí 3								
61		"OMV III / 02 bosážovaná fasáda" 16,0		16,00						
62		tělocvična								
63	622381001	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka zrnitost 1 mm vnějších stěn vč. penetrace	m ²	7 232,34	353,06	2 553 449,96	0,002	12,512	0,000	0,000
64		severní průčelí								
65		"hladká fasáda" 536,0		536,00						
66		"bosážovaná fasáda" 78,4		78,40						
67		západní průčelí 1								
68		" hladká fasáda" 520,6		520,60						
69		"bosážovaná fasáda" 162,9		162,90						
70		jižní průčelí 1								
71		" hladká fasáda" 160,9		160,90						
72		" bosážovaná fasáda " 60,4		60,40						
73		východní průčelí 1								
74		" hladká fasáda" 426,0		426,00						
75		jižní průčelí 2								
76		" hladká fasáda" 527,2		527,20						
77		" bosážovaná fasáda" 67,8		67,80						
78		východní průčelí 2								
79		"hladká fasáda " 148,7		148,70						
80		"bosážovaná fasáda " 41,5		41,50						
81		severní průčelí 2								
82		"hladká fasáda" 37,0		37,00						
83		" bosážovaná fasáda" 16,3		16,30						
84		východní průčelí 3								
85		" hladká fasáda" 88,4		88,40						
86		" bosážovaná fasáda" 16,0		16,00						
87		tělocvična								
88		"hladká fasáda" 448,0		448,00						
89		"ostění oken" 273,67		273,67						
90		"jižní průčelí zídka u vstupních dveří" 6,4		6,40						
91		omítka bude provedena ve dvou vrstvách								
92		" druhá vrstva" 3616,17		3 616,17						

93	622135000	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m ²	1 808,38	211,84	383 087,22	0,017	30,200	0,000	0,000
94		50% plochy fasády								
95		severní průčelí								
96		"hladká fasáda" 536,0		536,00						
97		"bosážovaná fasáda" 78,4		78,40						
98		západní průčelí 1								
99		" hladká fasáda" 520,6		520,60						
100		"bosážovaná fasáda" 162,9		162,90						
101		jižní průčelí 1								
102		" hladká fasáda"160,9		160,90						
103		" bosážovaná fasáda " 60,4		60,40						
104		východní průčelí 1								
105		" hladká fasáda" 426,0		426,00						
106		jižní průčelí 2								
107		" hladká fasáda" 527,2		527,20						
108		" bosážovaná fasáda" 67,8		67,80						
109		východní průčelí 2								
110		"hladká fasáda " 148,7		148,70						
111		"bosážovaná fasáda " 41,5		41,50						
112		severní průčelí 2								
113		"hladká fasáda" 37,0		37,00						
114		" bosážovaná fasáda" 16,3		16,30						
115		východní průčelí 3								
116		" hladká fasáda" 88,4		88,40						
117		" bosážovaná fasáda" 16,0		16,00						
118		tělocvična								
119		"hladká fasáda" 448,0		448,00						
120		"ostění oken" 273,67		273,67						
121		"jižní průčelí zídka u vstupních dveří" 6,4		6,40						
122		Mezisoučet 3.616,17 m2								
123		"z toho 50% plochy " - 3616,17*0,5		1 808,38						
124	629135102	Vyrovnavací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	1 015,20	161,40	163 853,28	0,021	21,319	0,000	0,000
125	tabulka klempířů	=1012,8		1 012,80						
126	nový parapet 6/K	=0,80*3		2,40						
127	629991001R	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou vč. Folie	m ²	454,00	32,28	14 655,12	0,000	0,000	0,000	0,000
128		plochy hřišť								
129		"vnitřní hřiště" 190		190,00						
130		" vnější hřiště" 111		111,00						
131		" střecha kolem vikýřů"								
132		15,0*2		30,00						
133		střešní krytina před montáží lešení								
134		"jižní fasáda 2" (6,0+7,0*2)*2		40,00						
135		"tělocvična" (7,0*2+2,0+3,5+4,0*4)*2		71,00						
136		"východní fasáda 2 " (6,0*2,0)		12,00						
137	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m ²	977,77	45,39	44 380,89	0,000	0,000	0,000	0,000
138		Tabulka fasádních prvků								
139		"okna do1m2" 42,15		42,15						
140		"okna do 2m2" 45,83		45,83						
141		"okna do 4m2" 315,39		315,39						
142		"okna přes 4m2" 427,53		427,53						
143		Mezisoučet		830,90						
144		"severní průčelí vstupní dveře" 2,93*4,35		12,75						
145		"západní průčelí plastové okno s mříží pozn.14 "1,15*1,81*4		8,33						

146		"jižní průčelí plastové okno s mříží pozn.14 " 1,15*1,80*2		4,14						
147		"jižní průčelí plastové dveře pozn.16" 1,3*2,1		2,73						
148		"východní průčelí plastové dveře pozn.16" 1,4*2,6		3,64						
149		"východní průčelí stáv.okno s mříží"1,15*1,0		1,15						
150		"východní průčelí plastové okno s mříží pozn.15" 0,725*2,0*4+1,2*2,0		8,20						
151		"východní průčelí plastové dveře pozn.16" 1,21*3,0		3,63						
152		"jižní průčelí 2 plast.dveře pozn.12" 1,4*3,2		4,48						
153		"jižní průčelí 2 dveře " 1,605*2,755+1,17*1,985		6,74						
154		"jižní průčelí tělocvična dveře "0,87*1,93		1,68						
155		" západní průčelí tělocvična dveře" 1,475*2,985		4,40						
156		Mezisoučet		61,87						
157		" zakrytí lezecké stěny v tělocvičně- odhad " 15,0*4,0		60,00						
158		"zakrytí přípojkové skříňe elektro, hlavní přívod plynovodu, venkovní jednotka klimatizace- odhad" 25,0		25,00						
159		Mezisoučet		85,00						
160	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m²	3 755,57	90,79	340 968,20	0,000	0,000	0,000	0,000
161		výmera omítek								
162		"hladká fasáda" 2893,1		2 893,10						
163		"bosážovaná fasáda" 582,4		582,40						
164		ozdobná fasáda - provedou restaurátoři								
165		"ostění oken" 273,67		273,67						
166		"jižní průčelí zídka u vstupních dveří" 6,4		6,40						
167	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m²	409,80	121,05	49 606,29	0,000	0,000	0,000	0,000
168		jižní průčelí 2 nad plechovou střechou								
169		25,0*13,0+10,0*1,3		338,00						
170		východní průčelí								
171		9,4*2,0+6,0*1,0+3,0*3,6*0,5+4,0*0,9		33,80						
172		jižní průčelí								
173		14,5*2,0+3,0*3,6*0,5+4,0*0,9		38,00						
174										
175		štukatérské práce - viz Tabulka omítek a štukových prvků								
176	629 01	STS 01 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.975/805mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
177	629 02	STS 02 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.1225/745mm	kus	1,000	19 771,30	19 771,30	0,000	0,000	0,000	0,000
178	629 03	STS 03 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.975/805mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
179	629 04	STS 04 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.975/805mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
180	629 05	STS 05 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.1225/745mm	kus	1,000	19 771,30	19 771,30	0,000	0,000	0,000	0,000
181	629 06	STS 06 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.975/805mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
182	629 07	STS 07 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.975/805mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
183	629 08	STS 08 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.880/805mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
184	629 09	STS 09 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.880/805mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
185	629 10	STS 10 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.815/2470mm	kus	1,000	29 656,96	29 656,96	0,000	0,000	0,000	0,000
186	629 11	STS 11 Štuková výzdoba na severním průčelí vel.815/2470mm	kus	1,000	29 656,96	29 656,96	0,000	0,000	0,000	0,000
187	629 12	STZ 01 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.880/910mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
188	629 13	STZ 02 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.1225/745mm	kus	1,000	19 771,30	19 771,30	0,000	0,000	0,000	0,000
189	629 14	STZ 03 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.880/910mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
190	629 15	STZ 04 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.1225/745mm	kus	1,000	19 771,30	19 771,30	0,000	0,000	0,000	0,000
191	629 16	STZ 05 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.880/910mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
192	629 17	STZ 06 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.720/980mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
193	629 18	STZ 07 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.720/980mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
194	629 19	STZ 08 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.720/980mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
195	629 20	STZ 09 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.815/2490mm	kus	1,000	29 656,96	29 656,96	0,000	0,000	0,000	0,000
196	629 21	STZ 10 Štuková výzdoba na západním průčelí vel.815/2490mm	kus	1,000	29 656,96	29 656,96	0,000	0,000	0,000	0,000
197	629 22	STJ 01 Štuková výzdoba na jižním průčelí vel.850/1265mm	kus	1,000	15 534,60	15 534,60	0,000	0,000	0,000	0,000

198	629 23	STJ II 02 Štuková výzdoba na jižním průčelí vel.880/900mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
199	629 24	STJ II 03 Štuková výzdoba na jižním průčelí vel.880/900mm	kus	1,000	15 534,60	15 534,60	0,000	0,000	0,000	0,000
200	629 25	STJ II 04 Štuková výzdoba na jižním průčelí vel.880/900mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
201	629 26	STV II 01 Štuková výzdoba na východním průčelí vel.875/910mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
202	629 27	STV II 01 Štuková výzdoba na východním průčelí vel.875/910mm	kus	1,000	18 359,07	18 359,07	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				6 933 114,40				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
203	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkon dveří pl přes 0,6 do 1,5 m2	m ²	174,48	60,93	10 631,07	0,000	0,000	0,000	0,000
204	<i>fasádní prvky</i>	<i>=43,62*4</i>		<i>174,48</i>						
205	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkon dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2	m ²	510,84	48,32	24 683,79	0,000	0,000	0,000	0,000
206	<i>fasádní prvky</i>	<i>=127,71*4</i>		<i>510,84</i>						
207	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2	m ²	2 638,28	36,11	95 268,29	0,000	0,000	0,000	0,000
208	<i>fasádní prvky</i>	<i>=659,57*4</i>		<i>2 638,28</i>						
209	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	7 208,00	28,24	203 553,92	0,000	0,000	0,000	0,000
210		<i>vnitřní podlahy -</i>								
211		<i>"2.PP" 273,0</i>		<i>237,00</i>						
212		<i>"1.PP vč.tělocvičny" 1739,0</i>		<i>1 739,00</i>						
213		<i>"1.NP" 1365,0</i>		<i>1 365,00</i>						
214		<i>"2.NP" 1289,0</i>		<i>1 289,00</i>						
215		<i>"3.NP" 1289,0</i>		<i>1 289,00</i>						
216		<i>"4.NP" 1289,0</i>		<i>1 289,00</i>						
217	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2	m ²	54,94	35,41	1 945,43	0,000	0,000	0,000	0,000
218	<i>D/02-09</i>	<i>=(1,3*2,1+1,39*2,57+1,21*2,955+1,5*3,175+1,6*2,755+1,17*1,985+1,475*2,985+0,87*1,95)*2</i>		<i>54,94</i>						
219	952901123	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 3,0 do 5,0 m2	m ²	24,82	29,76	738,64	0,000	0,000	0,000	0,000
220	<i>D/01</i>	<i>=(2,85*4,355)*2</i>		<i>24,82</i>						
221	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m ²	590,00	4,68	2 761,20	0,000	0,000	0,000	0,000
222		<i>spodní hřiště 190,0 m2</i>		<i>190,00</i>						
223		<i>severní průčelá - chodník 80,0*5,0</i>		<i>400,00</i>						
224	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m ²	26,00	6,55	170,30	0,000	0,000	0,000	0,000
225		<i>jižní průčelí</i>								
226		<i>2,0*8,0</i>		<i>16,00</i>						
227		<i>východní průčelí</i>								
228		<i>5,0*2,0</i>		<i>10,00</i>						
229	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m ²	234,00	67,38	15 766,92	0,000	0,000	0,000	0,000
230		<i>prejzová střecha po demontáži lešení</i>								
231		<i>" střecha kolem vikýřů"</i>								
232		<i>5,0*2</i>		<i>10,00</i>						
233		<i>střešní krytina po demontáži lešení</i>								
234		<i>"jižní fasáda 2" (6,0+7,0*2)*2,0</i>		<i>40,00</i>						
235		<i>"tělocvična" (7,0*2+2,0+3,5+4,0*4)*2,0</i>		<i>71,00</i>						
236		<i>"východní fasáda 2 " (6,0*2,0)</i>		<i>12,00</i>						
237		<i>"plechová střecha nad školní dílnou" 101,0</i>		<i>101,00</i>						
238	95290300R	Obnova hřiště po demontáži zařízení staveniště	kpl	1,00	16 644,21	16 644,21	0,000	0,000	0,000	0,000
239	99000001R	Kamenný parapet - ochrana deskami během demontáže okna, po montáži okna následná odborná repase, impregnace a přešetření	kpl	11,00	5 043,70	55 480,70	0,000	0,000	0,000	0,000
240		<i>okno O/35 dl 1810 mm, š 333 mm 11 ks</i>		<i>11,00</i>						
241	99000002R	Stávající přístřešek u hřiště - během provádění stavebních prací dočasně přemístit, ochránit a vrátit zpět	kpl	2,00	11 600,51	23 201,02	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				450 845,48				
Díl:	094	Lešení								

242	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m ²	5 513,80	40,35	222 481,83	0,000	0,000	0,000	0,000
243		"severní průčelí 1 " 1079,7		1 079,70						
244		"západní průčelí 1" 1149,5		1 149,50						
245		"jižní průčelí 1" 443,0		443,00						
246		"východní průčelí 1" 766,1		766,10						
247		"jižní průčelí 2" 895,2		895,20						
248		"východní průčelí 2" 274,2		274,20						
249		"severní průčelí 2" 98,2		98,20						
250		"východní průčelí 3" 173,8		173,80						
251		"tělocvična " 634,1		634,10						
252	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití		827 070,00	1,11	918 047,70	0,000	0,000	0,000	0,000
253	150 dní	=150*5513,8		827 070,00						
254	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m ²	5 513,80	30,26	166 847,59	0,000	0,000	0,000	0,000
255	942321112	Montáž konzol š od 0,5 do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m	m ²	120,00	40,35	4 842,00	0,000	0,016	0,000	0,000
256	942321211	Příplatek ke konzole š od 0,5 do 1,1 m u dílcového lešení v do 10 m za každý den použití	m ²	18 000,00	1,31	23 580,00	0,000	0,000	0,000	0,000
257	150 dní	=150*120,0		18 000,00						
258	942321812	Demontáž konzol š od 0,5 do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m	m ²	120,00	30,26	3 631,20	0,000	0,000	0,000	0,000
259	944121121	Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	120,00	6,05	726,00	0,000	0,000	0,000	0,000
260	944121221	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu jednotýčovému za každý den použití	m	18 000,00	0,10	1 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000
261	150 dní	=150*120,0		18 000,00						
262	944121821	Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	120,00	4,03	483,60	0,000	0,000	0,000	0,000
263	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	5 513,80	8,07	44 496,37	0,000	0,000	0,000	0,000
264		"severní průčelí 1 " 1079,7		1 079,70						
265		"západní průčelí 1" 1149,5		1 149,50						
266		"jižní průčelí 1" 443,0		443,00						
267		"východní průčelí 1" 766,1		766,10						
268		"jižní průčelí 2" 895,2		895,20						
269		"východní průčelí 2" 274,2		274,20						
270		"severní průčelí 2" 98,2		98,20						
271		"východní průčelí 3" 173,8		173,80						
272		"tělocvična " 634,1		634,10						
273	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m ²	827 070,00	0,20	165 414,00	0,000	0,000	0,000	0,000
274	150 dní	=150*5513,8		827 070,00						
275	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	5 513,80	6,05	33 358,49	0,000	0,000	0,000	0,000
276	31687276	Síť ochranná na lešení 2,5x20m	m ²	5 513,80	9,58	52 822,20	0,000	1,103	0,000	0,000
277	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	79,00	80,70	6 375,30	0,000	0,016	0,000	0,000
278		"severní průčelí celá délka " 59,0		59,00						
279		"jižní průčelí " 14,0		14,00						
280		"jižní průčelí 2 nad vstupy" 2,0*2		4,00						
281		" východní průčelí nad vstupem " 2,0		2,00						
282	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití	m	11 850,00	2,22	26 307,00	0,000	2,370	0,000	0,000
283	150 dní	=150*79,0		11 850,00						
284	944711811	Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m	79,00	60,52	4 781,08	0,000	0,016	0,000	0,000
285	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m	55,20	181,57	10 022,66	0,000	0,011	0,000	0,000
286	tělocvična	=(10+18*2)*1,2		55,20						
287	9499000R	Dodávka a montáž zavěšeného lešení nad plechovou střechou vč. demontáže a pronájmu	kpl	1,00	40 349,60	40 349,60	0,000	0,000	0,000	0,000
288		jižní fasáda								
S	Celkem za 094	Lešení celkem				1 726 366,62				

Díl:	096	Bourání								
289	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	30,00	151,31	4 539,30	0,000	0,000	0,001	0,030
290		fasáda předpoklad 30 ks		30,00						
291	978019361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 40 do 50 %	m²	3 616,17	60,52	218 850,61	0,000	0,000	0,035	126,566
292		severní průčelí								
293		"hladká fasáda" 536,0		536,00						
294		"bosážovaná fasáda" 78,4		78,40						
295		západní průčelí 1								
296		" hladká fasáda" 520,6		520,60						
297		"bosážovaná fasáda" 162,9		162,90						
298		jižní průčelí 1								
299		" hladká fasáda"160,9		160,90						
300		" bosážovaná fasáda " 60,4		60,40						
301		východní průčelí 1								
302		" hladká fasáda" 426,0		426,00						
303		jižní průčelí 2								
304		" hladká fasáda" 527,2		527,20						
305		" bosážovaná fasáda" 67,8		67,80						
306		východní průčelí 2								
307		"hladká fasáda " 148,7		148,70						
308		"bosážovaná fasáda " 41,5		41,50						
309		severní průčelí 2								
310		"hladká fasáda" 37,0		37,00						
311		" bosážovaná fasáda" 16,3		16,30						
312		východní průčelí 3								
313		" hladká fasáda" 88,4		88,40						
314		" bosážovaná fasáda" 16,0		16,00						
315		tělocvična								
316		"hladká fasáda" 448,0		448,00						
317		"ostění oken" 273,67		273,67						
318		"jižní průčelí zídka u vstupních dveří" 6,4		6,40						
319	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m²	406,00	49,18	19 967,08	0,000	0,000	0,000	0,000
320		sokly								
321		"severní průčelí" 48,0		48,00						
322		"západní průčelí 1" 96,0		96,00						
323		"jižní průčelí 1" 36,0		36,00						
324		"východní průčelí 1" 53,0		53,00						
325		"jižní průčelí 2" 84,0		84,00						
326		" východní průčelí 2" 19,0		19,00						
327		"severní průčelí 2" 7,0		7,00						
328		"tělocvična" 1,0+27,0+5,0+30,0		63,00						
329	985421112	Injektáž trhlín š 2 mm v cihelném zdivu tl přes 300 do 450 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	149,00	1 286,14	191 634,86	0,005	0,685	0,000	0,000
330		odborný odhad 149,0 m		149,00						
331	99000002R	Doplnění rohu římsy - provedení bude upřesněno při realizaci	kpl	1,00	60 524,40	60 524,40	0,100	0,100	0,000	0,000

332		Původní zdivo bude v rozsahu chybějící římsy do úrovně spodní hrany odstraněno vč. nadezdívkové části, následně se provede bednění a vyzdění shora. Předpokládá se odstranění zdiva v délce 15 bm. Římsa bude doplněna zdívkou provedeným na podpůrné bednění v přibližném tvaru římsy a následně bude doplněno omítkou do tvaru původní římsy. Nové zděné těleso musí zasahovat také do vnitřní části nadezdívky a to do délky minimálně rovné 1,2x vyložení tak, aby byla vytvořena bezpečná protiváha vůči vykonzolované části. Je doporučeno vnitřní část kvůli zvýšení účinku protiváhy nadezdit několika řadami cihel. Do spár vyzdívky z plných pálených cihel bude vložena výztužná síť murfor. Výztuž musí být zatažena až na vnitřní interiérový líc nadezdívky. Také je doporučeno zbylé části římsy s novou propojit trnováním např. profilem 8mm v úrovni spár.		1,00						
333	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	246,17	287,49	70 772,15				
334	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	4 637,62	9,08	42 109,59				
335		=19*246,173		4 677,29					sut'	
336	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	246,17	166,44	40 972,96			hsv	161,321
337	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	246,17	453,93	111 745,11			psv	84,852
338	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) staveb odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	246,17	605,24	148 993,48			celkem	246,173
339	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	246,17	121,05	29 799,19				
S	Celkem za 096	Bourání celkem				939 908,73				
Díl:	099	Přesun hmot								
340	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	303,66	403,50	122 527,93	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 99	Přesun hmot				122 527,93				
		Práce a dodávky PSV								
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
341	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m²	38,00	70,61	2 683,18	0,000	0,000	0,000	0,000
342	okap chodník	=38,0		38,00						
343	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m²	43,70	20,17	881,43	0,000	0,000	0,000	0,000
344		=1,15*38,0		43,70						
345	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	35,65	3,56	126,94	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 691,54				
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
346	762000001R	Ochrana podlahy dřevoštěpkovými deskami a geotextilií	m²	1 976,00	161,40	318 926,40	0,026	52,245	0,000	0,000
347		zakrytí podlah deskami 5m2/1okno celkem 315ks oken								
348		315,0*5,0		1 575,00						
349		zakrytí části hřiště pro zařízení staveniště								
350		30,0*10,0		300,00						
351		zakrytí stávající střechy nad školní jídelnou (desky uložit mezi plechové falce)								
352		101		101,00						
353	762511827	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových	m²	1 976,00	30,26	59 793,76	0,000	0,000	0,016	31,102
354	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami	m²	12,43	1 109,61	13 792,45	0,000	0,000	0,000	0,000
355	dveře D/01	=2,855*4,355		12,43						
356	60624132	překlička stavební s fólií hladkou tl 15mm	m²	14,92	1 109,61	16 555,38	0,012	0,179	0,000	0,000
357		=1,2*12,43		14,92						
358	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	4 090,68	3,00	12 272,04	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				421 340,03				
Díl:	763	Dřevostavby, sádrokartony								
359	763000001R	Demontáž zahradního domku, přemístění, uskladnění na školním pozemku	kpl	1,00	30 262,20	30 262,20	0,000	0,000	0,000	0,000

360	763000002R	Zpětné osazení a montáž zahradního domku	kpl	1,00	20 174,80	20 174,80	0,000	0,000	0,000	0,000
361	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	%	504,37	2,20	1 109,61	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 763	Dřevostavby, sádrokartony				51 546,61				
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
362	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	369,00	40,35	14 889,15	0,000	0,000	0,002	0,616
363		"ozn. 1/K- 75/K viz Tabulka Klempířských prvků"								
364		27,2+5+1,2+2,5+59,4+1,6+12,6+4,2+8,0+16,2+4,2+11,5+9,0+2,8+5,1+8,2+8,2+3,3+1,2+6,4+2,2+3,6+3,0+3,4+8,5+3,6		222,10						
365		3,0+6,0+2,0+8,4+12,8+6,4+31,2+13,8+9,0+3,9+2,2+3,3+0,45+0,6+0,6+0,6+0,6+6,6+2,4+4,0+6,6		124,45						
366		2,0+1,2+2,7+2,3+3,3+3,3+3,0+0,45*2+2,0+1,0+0,73		22,45						
367		ozn. 6/K 0,80*3		2,40						
368	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	509,50	40,35	20 558,33	0,000	0,000	0,002	1,136
369		"ozn. 14/K- 16/K, 19/K-21/K, 35/K, 41/K, 42/K, 64/K, 70/K, 76/K, 77/K viz Tabulka Klempířských prvků"								
370		7,5+7,5+22,5+7,5*3+5,6+15,0+21,1+10,4+10,4+235+152		509,5						
371	764004861	Demontáž svodu do suti	m	85,00	60,52	5 144,20	0,000	0,000	0,004	0,335
372		"ozn. 85/K" 85,0		85,00						
373	764216443	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm	m	2,40	353,06	847,34	0,002	0,004	0,000	0,000
374	<i>západ průčelí</i>	"6/K rš 230 mm" 0,8*3		2,40						
375	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	415,65	393,41	163 520,87	0,002	0,973	0,000	0,000
376		"1/K, 2/K, 3/K, 8/K- 13/K"								
377		27,2+52,5+59,4+1,6+2,4+12,6+4,2+8,0+16,2+4,2+11,5		199,80						
378		"18/K, 22/K, 24/K-29/K"								
379		9,0+1,2+2,8+5,1+8,2+8,2+3,3+1,2		39,00						
380		"32/K, 33/K, 34/K, 36/K, 38/K, 39/K, 40/K"								
381		6,4+2,2+3,6+3,0+3,4+8,5+3,6		30,70						
382		"43/K- 63/K"								
383		3,0+6,0+2,0+8,4+12,8+6,4+31,2+13,8+9,0+3,9+2,2+3,3+0,45+0,6+0,6+0,6+0,6+6,6+2,4+4,0+6,6		124,45						
384		"65/K-69/K, 71/K-75/K"								
385		2,0+1,2+2,7+2,3+3,3+3,3+3,0+0,45*2+2,0+1,0		21,70						
386	764216465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 400 mm	ks	494,00	110,96	54 814,24	0,000	0,000	0,000	0,000
387		"Tabulka klempířských prvků"								
388		(17+21+22+2+3+9+3+5+9+3+5+5+2+3+1+1+34+2+6+2+2+5+2+2+6+2+4+8+4+4+6+6+3+2+3+1+1+1+1+1+6+2+4+2)*2		466,00						
389		(2+1+3+1+1+1+1+2+1)*2		28,00						
390	764218425	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš 400 mm	m	418,90	453,93	190 151,28	0,003	1,194	0,000	0,000
391		"14/K, 15/K, 16/K, 19/K, 20/K, 21/K"								
392		7,5+7,5+22,5+7,5+7,5+7,5		60,00						
393		"35/K, 41/K, 42/K" 5,6+15,0+21,0		41,60						
394		"64/K, 70/K" 10,4+10,4		20,80						
395		" 76/K římsa nad 1.NP" 235,0		235,00						
396		"80/K, 82/K, 83/K, 84/K" 21,+23,7+8,6+8,2		61,50						
397	764218427	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš 670 mm	m	17,50	786,82	13 769,35	0,000	0,000	0,000	0,000
398		" 79/K, 81/K" 10,5+7,0		17,500						
399	764218431	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš přes 670 mm	m	152,00	786,82	119 596,64	0,000	0,000	0,000	0,000
400		"77/K hlavní římsa" 152,0		152,00						
401	764218445	Příplatek k cenám rovné římsy z Pz plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	76,00	413,58	31 432,08	0,000	0,000	0,000	0,000
402		(1+1+3+1*3+2+1*4+3+3+1+2)*2		46,00						
403		"římsa nad 1.NP - odhad" 30		30,00						

404	764218447	Příplatek k cenám rovné římsy z Pz plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	40,00	413,58	16 543,20	0,000	0,000	0,000	0,000
405		" 80/K, 81/K" (3+2)*2		10,00						
406		"77/K hlavní římsa - odhad" 30		30,00						
407	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm, s dopojením do litinové trouby cca 2,0 m nad terén	m	194,00	453,93	88 062,42	0,000	0,000	0,000	0,000
408		"85/K prům 100 mm" 194,0		194,00						
409	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 193,29	0,45	3 236,98	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				722 566,07				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
410	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	325,84	121,05	39 442,33	0,000	0,000	0,002	0,652
411		=1,3*50+1,7+1,5*102+1,1*14+0,79*5+1,12*11+1,05*6+1*3+0,405*6+1,2+0,39*12		268,98						
412		=0,61+0,9*21+2,02*4+0,64*2+0,45+0,935*2+0,99*2+2,58*4+0,895*3+2,005+2,985*2+2,705		56,86						
413	766611100R	Dvoukřídle vstupní dveře profilované s částečně proskleným nadsvětlíkem, odstranění stávajícího nátěru, očištění, odmaštění, přetmelení, částečné truhlářské doplnění, oprava závěsů a kování, nový nátěr základní + krycí, typ a odstín dle stávajícího, nový okopový plech.	kus	1,00	154 458,27	154 458,27	0,000	0,000	0,000	0,000
414		"1.NP ozn.D/01 vel.2855/4355mm" 1		1,00						
415	766611101R	Stávající dvoukřídle vstupní dveře s nadsvětlíkem, odstranění stávajícího nátěru, očištění, odmaštění, přetmelení, částečné truhlářské doplnění, oprava závěsů a kování, nový nátěr základní + krycí, typ a odstín dle stávajícího	kus	1,00	54 471,96	54 471,96	0,000	0,000	0,000	0,000
416		"1.PP ozn.D/08 vel.1475/2985mm" 1		1,00						
417	766611102R	Výměna stávajících jednokřídlových dveří, nové dveře dřevěné hladké plné, osazené do stávající zárubně, kování klika- koule, bezpečnostní zámek	kus	1,00	21 788,78	21 788,78	0,000	0,000	0,000	0,000
418		"1.PP ozn.D/09 vel.870/1950mm" 1		1,00						
419										
420		Dodávka a montáž dřevěných oken včetně vnitřních parapetů , kování a těsnění viz Tabulka fasádních prvků								
421		<i>výměna okna bude provedna včetně zednického začištění a případné úpravy ostění, včetně povrchové úpravy (štuk, výmalba)</i>								
422	766621101R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	9,000	72 124,91	649 124,19	0,000	0,000	0,000	0,000
423		"1.NP ozn.O/01 vel.1300/2500mm" 9		9,000						
424	766621102R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	8,000	72 124,91	576 999,28	0,000	0,000	0,000	0,000
425		"1.NP ozn.O/02 vel.1300/2530mm" 8		8,000						
426	766621103R	Okno dřevěné šestidílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a čtyřmi sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	21,000	101 882,74	2 139 537,54	0,000	0,000	0,000	0,000
427		"1.NP, 2.NP, 3.NP ozn.O/03 vel.1700/2695mm" 7+7+7		21,000						
428	766621104R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	16,000	89 878,74	1 438 059,84	0,000	0,000	0,000	0,000
429		"2.NP, 3.NP ozn.O/04 vel.1500/2700mm" 8+8		16,000						
430	766621105R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	3,000	89 878,74	269 636,22	0,000	0,000	0,000	0,000
431		"2.NP ozn.O/05 vel.1500/2695mm" 3		3,000						
432	766621106R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	3,000	89 878,74	269 636,22	0,000	0,000	0,000	0,000
433		"3.NP ozn.O/06 vel.1500/2685mm" 3		3,000						
434	766621107R	Okno dvoukřídle otevíravé, vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	14,000	14 646,91	205 056,74	0,000	0,000	0,000	0,000
435		"4.NP ozn.O/07 vel.1100/605mm" 14		14,000						
436	766621108R	Okno jednokřídle otevíravé, vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	2,000	19 529,21	39 058,42	0,000	0,000	0,000	0,000
437		"1.PP ozn.O/08 vel.790/1080mm" 2		2,000						

438	766621109R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	3,000	23 079,97	69 239,91	0,000	0,000	0,000	0,000
439		"1.PP ozn.O/09 vel.790/1300mm" 3		3,000						
440	766621110R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	9,000	73 234,53	659 110,77	0,000	0,000	0,000	0,000
441		"1.PP ozn.O/10 vel.1120/2090mm" 9		9,000						
442	766621112R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	3,000	51 264,17	153 792,51	0,000	0,000	0,000	0,000
443		"1.PP ozn.O/12 vel.1050/2050mm" 3		3,000						
444	766621113R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	5,000	72 124,91	360 624,55	0,000	0,000	0,000	0,000
445		"1.PP ozn.O/13 vel.1300/2500mm" 5		5,000						
446	766621114R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	9,000	89 878,74	808 908,66	0,000	0,000	0,000	0,000
447		"1.NP ozn.O/14 vel.1500/2680mm" 9		9,000						
448	766621115R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	3,000	59 919,16	179 757,48	0,000	0,000	0,000	0,000
449		"1.NP ozn.O/15 vel.1050/2685mm" 3		3,000						
450	766621116R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	5,000	89 878,74	449 393,70	0,000	0,000	0,000	0,000
451		"2.NP ozn.O/16 vel.1500/2670mm" 5		5,000						
452	766621117R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	18,000	89 878,74	1 617 817,32	0,000	0,000	0,000	0,000
453		"2.NP,3.NP ozn.O/17 vel.1500/2700mm" 9+9		18,000						
454	766621118R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	8,000	89 878,74	719 029,92	0,000	0,000	0,000	0,000
455		"3.NP,4.NP ozn.O/18 vel.1500/2665mm" 3+5		8,000						
456	766621119R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	2,000	89 878,74	179 757,48	0,000	0,000	0,000	0,000
457		"4.NP ozn.O/19 vel.1500/2645mm" 2		2,000						
458	766621121R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	2,000	51 264,17	102 528,34	0,000	0,000	0,000	0,000
459		"1.PP ozn.O/21 vel.1115/2060mm" 2		2,000						
460	766621122R	Okno dřevěné dvoukřídle špaletové , otevíravé , s pevným sloupkem , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	1,000	33 288,42	33 288,42	0,000	0,000	0,000	0,000
461		"1.PP ozn.O/22 vel.1000/1465mm" 1		1,000						
462	766621123R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	3,000	89 878,74	269 636,22	0,000	0,000	0,000	0,000
463		"1.NP ozn.O/23 vel.1500/2705" 3		3,000						
464	766621124R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	6,000	89 878,74	539 272,44	0,000	0,000	0,000	0,000
465		"2.NP,3.NP ozn.O/24 vel.1500/2700" 3+3		6,000						
466	766621127R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	1,000	51 929,94	51 929,94	0,000	0,000	0,000	0,000
467		"2.PP ozn.O/27 vel.1305/1815" 1		1,000						
468	766621128R	Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo mléčné	kus	3,000	17 753,82	53 261,46	0,000	0,000	0,000	0,000
469		"1.PP ozn.O/28 vel.405/2010" 3		3,000						
470	766621129R	Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo mléčné	kus	1,000	53 261,47	53 261,47	0,000	0,000	0,000	0,000
471		"1.PP ozn.O/29 vel.1200/2000" 1		1,000						
472	766621133R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	1,000	102 972,18	102 972,18	0,000	0,000	0,000	0,000

473		"1.PP ozn.O/33 vel.1305/21900" 1		1,000							
474	766621134R	Okno dřevěné dvojídliné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo mléčné	kus	3,000	18 641,52	55 924,56	0,000	0,000	0,000	0,000	
475		"1.NP ozn.O/34 vel.405/2100" 3		3,000							
476	766621135R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové, otevíravé, horní část oblouková, jeden horní díl sklopný ovládaný táhlem, s pevným poutcem a dvěma sloupky, vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	2,000	79 892,21	159 784,42	0,000	0,000	0,000	0,000	
477		"1.NP ozn.O/35 vel.1500/2400" 2		2,000							
478	766621136R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové, otevíravé, horní část oblouková, jeden horní díl sklopný ovládaný táhlem, s pevným poutcem a dvěma sloupky, vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	5,000	49 932,63	249 663,15	0,000	0,000	0,000	0,000	
479		"1.NP ozn.O/36 vel.1500/1465" 5		5,000							
480	766621137R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	2,000	63 469,92	126 939,84	0,000	0,000	0,000	0,000	
481		"2.NP ozn.O/37 vel.1325/2190" 2		2,000							
482	766621138R	Okno dřevěné dvojídliné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo mléčné	kus	3,000	18 641,52	55 924,56	0,000	0,000	0,000	0,000	
483		"2.NP ozn.O/38 vel.380/2095" 3		3,000							
484	766621139R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové, otevíravé, horní část oblouková, jeden horní díl sklopný ovládaný táhlem, s pevným poutcem a dvěma sloupky, vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	2,000	49 932,63	99 865,26	0,000	0,000	0,000	0,000	
485		"2.NP ozn.O/39 vel.1500/1465" 2		2,000							
486	766621140R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové, otevíravé, horní část oblouková, jeden horní díl sklopný ovládaný táhlem, s pevným poutcem a dvěma sloupky, vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	5,000	49 932,63	249 663,15	0,000	0,000	0,000	0,000	
487		"2.NP ozn.O/40 vel.1500/1425" 5		5,000							
488	766621141R	Okno dřevěné dvojídliné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo mléčné	kus	3,000	18 641,52	55 924,56	0,000	0,000	0,000	0,000	
489		"3.NP ozn.O/41 vel.380/2095" 3		3,000							
490	766621142R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové, otevíravé, horní část oblouková, jeden horní díl sklopný ovládaný táhlem, s pevným poutcem a dvěma sloupky, vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	7,000	49 932,63	349 528,41	0,000	0,000	0,000	0,000	
491		"3.NP ozn.O/42 vel.1500/1425" 7		7,000							
492	766621143R	Okno jednokřídlé otevíravé, sklápěcí, zasklení izolační dvojsklo	kus	1,000	13 315,37	13 315,37	0,000	0,000	0,000	0,000	
493		"1.PP ozn.O/43 vel.610/915" 1		1,000							
494	766621144R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	2,000	37 726,88	75 453,76	0,000	0,000	0,000	0,000	
495		"1.PP ozn.O/44 vel.900/1785" 2		2,000							
496	766621145R	Okno trojkřídlé otevíravé, sklápěcí, zasklení izolační dvojsklo	kus	4,000	75 453,75	301 815,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
497		"1.PP ozn.O/45 vel.2020/1650" 4		4,000							
498	766621146R	Okno dřevěné dvoukřídlé špaletové , otevíravé , s pevným sloupkem , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	2,000	37 726,88	75 453,76	0,000	0,000	0,000	0,000	
499		"1.PP ozn.O/46 vel.1000/1660" 2		2,000							
500	766621147R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	11,000	72 124,91	793 374,01	0,000	0,000	0,000	0,000	
501		"1.NP-4.NP ozn.O/47 vel.1300/2485" 2+3+3+3		11,000							
502	766621148R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	8,000	44 384,56	355 076,48	0,000	0,000	0,000	0,000	
503		"1.NP-4.NP ozn.O/48 vel.900/2090" 2+2+2+2		8,000							
504	766621149R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	24,000	72 124,91	1 730 997,84	0,000	0,000	0,000	0,000	
505		"1.NP-3.NP ozn.O/49 vel.1300/2495" 8+8+8		24,000							
506	766621150R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	6,000	89 878,74	539 272,44	0,000	0,000	0,000	0,000	
507		"2.NP-3.NP ozn.O/50 vel.1500/2710" 3+3		6,000							
508	766621151R	Okno špaletové, vnitřní díl dvoukřídlý obdelníkový na klapačku, vnější díl jednoduchý ve tvaru elipsy, vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	2,000	17 309,98	34 619,96	0,000	0,000	0,000	0,000	
509		"1.NP ozn.O/51 vel.640/1295" 2		2,000							

510	766621152R	Okno dřevěné jednodílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo mléčné	kus	1,000	11 096,14	11 096,14	0,000	0,000	0,000	0,000
511		"1.PP ozn.O/52 vel.450/1000" 1		1,000						
512	766621153R	Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo mléčné	kus	1,000	17 753,82	17 753,82	0,000	0,000	0,000	0,000
513		"1.NP ozn.O/53 vel.390/2010" 1		1,000						
514	766621154R	Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo mléčné	kus	1,000	17 753,82	17 753,82	0,000	0,000	0,000	0,000
515		"2.NP ozn.O/54 vel.390/2075" 1		1,000						
516	766621155R	Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo mléčné	kus	1,000	17 753,82	17 753,82	0,000	0,000	0,000	0,000
517		"3.NP ozn.O/55 vel.390/2120" 1		1,000						
518	766621156R	Okno dřevěné dvojdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem , zasklení izolační dvojsklo mléčné	kus	1,000	17 753,82	17 753,82	0,000	0,000	0,000	0,000
519		"4.NP ozn.O/56 vel.390/2140" 1		1,000						
520	766621157R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , zasklení izolační dvojsklo mléčné	kus	6,000	44 384,56	266 307,36	0,000	0,000	0,000	0,000
521		"1.NP-3.NP ozn.O/57 vel.900/2095" 2+2+2		6,000						
522	766621158R	Okno dřevěné čtyřdílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma sloupky , zasklení izolační dvojsklo mléčné	kus	2,000	33 288,42	66 576,84	0,000	0,000	0,000	0,000
523		"4.NP ozn.O/58 vel.935/1525" 2		2,000						
524	766621159R	Okno dřevěné jednokřídle pevné, zasklení izolačním dvojsklem	kus	2,000	21 183,54	42 367,08	0,000	0,000	0,000	0,000
525		"2.PP ozn.O/59 vel.990/870" 2		2,000						
526	766621160R	Okno dřevěné šestidílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma pevnými sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo - nutno demontovat vnitřní ochranné sítě v kovovém rámu	kus	2,000	20 477,42	40 954,84	0,000	0,000	0,000	0,000
527		"2.PP ozn.O/60 vel.390/2140" 2		2,000						
528	766621161R	Okno dřevěné šestidílné špaletové ve tvaru lichoběžníku , otevíravé , se dvěma pevnými sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	4,000	63 449,75	253 799,00	0,000	0,000	0,000	0,000
529		"2.PP ozn.O/61 vel.2.580/1110" 4		4,000						
530	766621162R	Špaletové okno ve tvaru elipsy, vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	2,000	33 288,42	66 576,84	0,000	0,000	0,000	0,000
531		"2.PP ozn.O/62 vel.1515/1020" 2		2,000						
532	766621163R	Okno dřevěné špaletové jednokřídle otevíravé , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	3,000	13 981,14	41 943,42	0,000	0,000	0,000	0,000
533		"1.PP ozn.O/63 vel.910/760" 3		3,000						
534	766621164R	Okno dřevěné jednokřídle pevné, zasklení izolačním dvojsklem	kus	2,000	15 978,44	31 956,88	0,000	0,000	0,000	0,000
535		"2.PP ozn.O/64 vel.895/775" 2		2,000						
536	766621165R	Okno dřevěné jednokřídle pevné, zasklení izolačním dvojsklem	kus	1,000	15 978,44	15 978,44	0,000	0,000	0,000	0,000
537		"1.PP ozn.O/65 vel.890/730" 1		1,000						
538	766621166R	Okno dřevěné jednokřídle pevné, zasklení izolačním dvojsklem	kus	2,000	15 978,44	31 956,88	0,000	0,000	0,000	0,000
539		"1.PP ozn.O/66 vel.910/735" 2		2,000						
540	766621167R	Okno dřevěné třídílné špaletové , otevíravé ,se dvěma pevnými sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	1,000	44 384,56	44 384,56	0,000	0,000	0,000	0,000
541		"1.PP ozn.O/67 vel.2005/1005" 2		1,000						
542	766621168R	Okno dřevěné šestidílné špaletové , otevíravé , s pevným poutcem a dvěma pevnými sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo - nutno demontovat vnitřní ochranné sítě v kovovém rámu	kus	2,000	243 610,72	487 221,44	0,000	0,000	0,000	0,000
543		"1.PP ozn.O/68 vel.2985/3410" 2		2,000						
544	766621169R	Okno dřevěné třídílné špaletové , otevíravé ,se dvěma pevnými sloupky , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	1,000	65 911,07	65 911,07	0,000	0,000	0,000	0,000
545		"1.PP ozn.O/69 vel.2705/1040" 1		1,000						
546	766621174R	Okno dřevěné dvoukřídle špaletové , otevíravé , s pevným sloupkem , vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	1,000	10 874,22	10 874,22	0,000	0,000	0,000	0,000
547		"3.NP ozn.O/74 vel.730/685" 1		1,000						

548	766621175R	Okno jednokřídlé otevíravé, vnější zasklení izolační dvojsklo	kus	2,000	7 767,30	15 534,60	0,000	0,000	0,000	0,000
549		"3.NP ozn.O/75 vel.440/740mm" 2		2,000						
550	766621176R	R/01 Roleta stínící pro montáž na stěnu , ovládání kovovým řetízem se samoblokujícím mechanismem	kus	65,000	5 076,79	329 991,35	0,000	0,000	0,000	0,000
551		"1.NP- 4.NP vel.1600/2700mm" 20+20+20+5		65,000						
552										
553	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly,ostění dvojitých plochy do 1m2	m2	42,980	105,92	4 552,44	0,000	0,000	0,075	3,224
554		"viz Tabulka výplní otvorů " 42,98		42,980						
555	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly,ostění dvojitých plochy do 2m2	m2	44,360	166,44	7 383,28	0,000	0,000	0,062	2,750
556		"viz Tabulka výplní otvorů " 44,36		44,360						
557	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly,ostění dvojitých plochy do 4m2	m2	307,460	158,88	48 849,24	0,000	0,000	0,054	16,603
558		"viz Tabulka výplní otvorů " 307,46		307,460						
559	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly,ostění dvojitých plochy přes 4m2	m2	427,530	128,61	54 984,63	0,000	0,000	0,047	20,094
560		"viz Tabulka výplní otvorů " 427,53		427,530						
561										
562	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	195 936,65	0,03	6 074,04	0,000	0,000	0,000	0,000
563	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun do 100 m	%	195 936,65	0,59	114 622,94	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				19 714 361,90				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
564	767000001R	1/Z Repase busty spisovatele a novináře Karla Čapka s nápisem " základní škola Karla Čapka "	kus	1,000	18 719,19	18 719,19	0,000	0,000	0,000	0,000
565		"navrhovaný postup prací viz karta prvku 1/Z" 1		1,000						
566	767000002R	2/Z Státní znak	kus	1,000	5 692,32	5 692,32	0,000	0,000	0,000	0,000
567		"zakrytí vel. 400x400mm" 1		1,000						
568	767000003R	3/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	17,000	14 280,73	242 772,41	0,000	0,000	0,000	0,000
569		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýt a 3x vrchní nýt								
570		"severní průčelí ozn.3/Z vel.1300/2500mm" 17		17,000						
571	767000004R	4/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	2,000	3 647,30	7 294,60	0,000	0,000	0,000	0,000
572		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýt a 3x vrchní nýt								
573		"západní průčelí ozn.4/Z vel.790/1060mm" 2		2,000						
574	767000005R	5/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	3,000	4 526,12	13 578,36	0,000	0,000	0,000	0,000
575		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýt a 3x vrchní nýt								
576		"západní průčelí ozn.5/Z vel.790/1300mm" 3		3,000						
577	767000006R	6/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	5,000	14 280,73	71 403,65	0,000	0,000	0,000	0,000
578		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýt a 3x vrchní nýt								
579		"západní průčelí ozn.6/Z vel.790/2500mm" 5		5,000						
580	767000007R	7/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	9,000	10 281,68	92 535,12	0,000	0,000	0,000	0,000
581		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýt a 3x vrchní nýt								
582		"západní průčelí ozn.7/Z vel.1120/2090mm" 9		9,000						
583	767000008R	8/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	8,000	17 795,99	142 367,92	0,000	0,000	0,000	0,000
584		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýt a 3x vrchní nýt								
585		"západní průčelí ozn.8/Z vel.1500/2680mm" 8		8,000						
586	767000010R	10/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	3,000	9 447,25	28 341,75	0,000	0,000	0,000	0,000
587		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýt a 3x vrchní nýt								
588		"západní průčelí ozn.10/Z vel.1050/2050mm" 3		3,000						

589	767000012R	12/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	2,000	10 063,09	20 126,18	0,000	0,000	0,000	0,000
590		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
591		"jižní průčelí ozn. 11/Z vel. 1150/2060mm" 2		2,000						
592	767000013R	13/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	1,000	2 943,81	2 943,81	0,000	0,000	0,000	0,000
593		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
594		"východní průčelí ozn. 13/Z vel. 415/1630mm" 1		1,000						
595	767000014R	14/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	2,000	10 545,77	21 091,54	0,000	0,000	0,000	0,000
596		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
597		"východní průčelí ozn. 14/Z vel. 1200/2000mm" 2		2,000						
598	767000016R	16/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	2,000	14 062,14	28 124,28	0,000	0,000	0,000	0,000
599		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
600		"jižní 2 průčelí ozn. 16/Z vel. 1300/2480mm" 2		2,000						
601	767000017R	17/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	10,000	7 030,51	70 305,10	0,000	0,000	0,000	0,000
602		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
603		"jižní 2 průčelí ozn. 17/Z vel. 900/1780mm" 10		10,000						
604	767000018R	18/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	4,000	14 632,48	58 529,92	0,000	0,000	0,000	0,000
605		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
606		"jižní 2 průčelí ozn. 18/Z vel. 2020/1650mm" 4		4,000						
607	767000019R	19/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	2,000	5 139,73	10 279,46	0,000	0,000	0,000	0,000
608		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
609		"jižní 2 průčelí ozn. 19/Z vel. 1000/1660mm" 2		2,000						
610	767000020R	20/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	5,000	14 280,73	71 403,65	0,000	0,000	0,000	0,000
611		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
612		"jižní 2 průčelí ozn. 20/Z vel. 1300/2500mm" 5		5,000						
613	767000021R	21/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	2,000	1 537,93	3 075,86	0,000	0,000	0,000	0,000
614		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
615		"jižní 2 průčelí ozn. 21/Z vel. 560/630mm" 2		2,000						
616	767000022R	22/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	1,000	1 977,33	1 977,33	0,000	0,000	0,000	0,000
617		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
618		"severní 2 průčelí ozn. 22/Z vel. 450/1000mm" 1		1,000						
619	767000023R	23/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	1,000	3 427,60	3 427,60	0,000	0,000	0,000	0,000
620		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
621		"severní 2 průčelí ozn. 23/Z vel. 390/2000mm" 1		1,000						
622	767000024R	24/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	1,000	3 515,26	3 515,26	0,000	0,000	0,000	0,000
623		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
624		"severní 2 průčelí ozn. 24/Z vel. 390/2075mm" 1		1,000						
625	767000025R	25/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	1,000	3 647,30	3 647,30	0,000	0,000	0,000	0,000
626		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevíravá, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nýtěr a 3x vrchní nýtěr								
627		"severní 2 průčelí ozn. 25/Z vel. 390/2140mm" 1		1,000						
628	767000026R	26/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	2,000	8 305,46	16 610,92	0,000	0,000	0,000	0,000

629		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevírává, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr									
630		"východní průčelí 3 ozn.26/Z vel.900/2100mm" 2		2,000							
631	767000027R	27/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	4,000	8 261,08	33 044,32	0,000	0,000	0,000	0,000	
632		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevírává, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr									
633		"východní průčelí 3 ozn.27/Z vel.900/2090mm" 4		4,000							
634	767000028R	28/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	2,000	2 505,51	5 011,02	0,000	0,000	0,000	0,000	
635		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevírává, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr									
636		"tělocvična jižní ozn.28/Z vel.850/670mm" 2		2,000							
637	767000029R	29/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	1,000	3 038,12	3 038,12	0,000	0,000	0,000	0,000	
638		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevírává, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr									
639		"tělocvična jižní ozn.29/Z vel.870/1950mm" 1		1,000							
640	767000030R	30/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	1,000	2 812,87	2 812,87	0,000	0,000	0,000	0,000	
641		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevírává, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr									
642		"tělocvična východní ozn.31/Z vel.2660/1000mm" 1		1,000							
643	767000031R	31/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	1,000	11 686,45	11 686,45	0,000	0,000	0,000	0,000	
644		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevírává, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr									
645		"tělocvična východní ozn.31/Z vel.2660/1000mm" 1		1,000							
646	767000032R	32/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	2,000	3 780,45	7 560,90	0,000	0,000	0,000	0,000	
647		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevírává, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr									
648		"tělocvična východní ozn.32/Z vel.440/740mm" 2		2,000							
649	767000033R	33/Z Kovové madlo kotvené do zdi - viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	1,000	1 138,13	1 138,13	0,000	0,000	0,000	0,000	
650		očistit , odmastit, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr									
651		"severní průčelí 2 ozn.33/Z dl.1300mm" 1		1,000							
652	767000034R	34/Z Kovové madlo kotvené do zdi - viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	1,000	4 300,82	4 300,82	0,000	0,000	0,000	0,000	
653		očistit , odmastit, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr									
654		"severní průčelí 2 ozn.34/Z dl.2530mm" 1		1,000							
655	767000035R	35/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	1,000	19 332,81	19 332,81	0,000	0,000	0,000	0,000	
656		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevírává, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr									
657		" jižní průčelí 2 ozn.35/Z vel.1600/2750mm" 1		1,000							
658	767000036R	36/Z Dodávka a montáž Ochranná ocelová mříž viz PD Tabulka zámečnických prvků	kus	1,000	19 332,81	19 332,81	0,000	0,000	0,000	0,000	
659		Ochranná ocelová mříž kotvená do ostění, neotevírává, nosný profil 40x10mm, výplň tyčovina E20, 2x základní nátěr a 3x vrchní nátěr									
660		"tělocvična západní ozn.36/Z vel.1475/2985mm" 1		1,000							
661	767000037R	Okno plechové plně pevné v kovovém rámu z profilů "L" , 2 x základní nátěr a 3 x vrchní nátěr	kus	3,000	3 558,73	10 676,19	0,000	0,000	0,000	0,000	
662		"Tabulka fasádních prvků 1.PP ozn.O/70 vel.790/505" 3		3							
663	767000038R	Okno plechové plně pevné v kovovém rámu z profilů "L" , 2 x základní nátěr a 3 x vrchní nátěr	kus	3,000	2 792,08	8 376,24	0,000	0,000	0,000	0,000	
664		"Tabulka fasádních prvků 1.PP ozn.O/71 vel.770/400" 3		3							
665	767000039R	Okno plechové plně pevné v kovovém rámu z profilů "L" , 2 x základní nátěr a 3 x vrchní nátěr	kus	1,000	5 059,25	5 059,25	0,000	0,000	0,000	0,000	
666		"Tabulka fasádních prvků 1.PP ozn.O/72 vel.770/400" 1		1							
667	767000040R	Okno plechové plně pevné v kovovém rámu z profilů "L" , 2 x základní nátěr a 3 x vrchní nátěr	kus	10,000	2 533,07	25 330,70	0,000	0,000	0,000	0,000	
668		"Tabulka fasádních prvků 1.PP ozn.O/73 vel.770/360mm" 10		10							
669	968072244	Vybourání kovových rámu oken s křídly jednoduchých do 1,0m2	m2	5,470	480,16	2 626,69	0,000	0,000	0,065	0,356	
670		"Tabulka fasádních prvků 1.PP ozn.O/70-O/73" 0,79*0,505*3+0,77*0,4*3+0,76*0,76+0,77*0,36*10		5,4705							
671	767000041R	Dodávka a montáž stěn plechových šroubovaných	m2	188,000	2 370,54	445 661,52	0,000	0,000	0,000	0,000	

672		Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním									
673		"severní průčelí" 71,0*2,0			142,000						
674		"jižní průčelí podél hřístě" 23,0*2,0			46,000						
675	767132811	Demontáž příček šroubovaných	m2		188,000	415,60	78 132,80	0,000	0,000	0,018	3,384
676	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2		230,012	197,71	45 475,67	0,000	0,000	0,020	4,600
677		tabulka zámečnických výrobků									
678		"ozn.3/Z" 1,3*2,5*17			55,250						
679		"ozn.4/Z" 0,79*1,06*2			1,675						
680		"ozn.5/Z" 0,79*1,03*3			2,441						
681		"ozn.6/Z" 1,3*2,5*5			16,250						
682		"ozn.7/Z" 1,12*2,09*9			21,067						
683		"ozn.8/Z" 1,5*2,68*8			32,160						
684		"ozn.10/Z" 1,05*2,05*3			6,458						
685		"ozn.12/Z" 1,115*2,06*2			4,594						
686		"ozn.13/Z" 0,415*1,63*1			0,676						
687		"ozn.14/Z" 1,2*2,0*2			4,800						
688		"ozn.16/Z"-20/Z"									
689		1,3*2,48*2+0,9*1,78*10+2,02*1,65*4+1,0*1,66*2+1,3*2,5*5			55,370						
690		"ozn.21/Z-25/Z"									
691		0,56*0,63*2+0,45*1,0*+0,39*2,0+0,39*2,075+0,39*2,14			2,700						
692		"ozn.26/Z-30/Z"									
693		0,9*2,1*2+0,9*2,09*4+0,85*0,67*2+0,87*1,95+0,88*0,73			14,782						
694		"ozn.31/Z-32/Z"									
695		2,66*1,0+0,44*0,74			2,986						
696		"ozn.35/Z-36/Z"									
697		1,6*2,75+1,475*2,985			8,803						
698	767893112	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň z umělých hmot šířky do 2,00 m	kus		2,000	1 412,24	2 824,48	0,000	0,000	0,000	0,000
699		Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot rovných šířky přes 1,50 do 2,00 m									
700		"jižní průčelí ozn.38/Z, východní průčelí ozn.39/Z" 1+1			2,000						
701	59000001R	Vchodová stříška ozn.38/Z,39/Z	kus		2,000	6 960,31	13 920,62	0,000	0,000	0,000	0,000
702		"jižní průčelí ozn.38/Z, východní průčelí ozn.39/Z" 1+1			2,000						
703	767893811	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot	m		3,000	507,40	1 522,20	0,000	0,000	0,000	0,000
704		Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot									
705		"ozn.38/Z,39/T" 1,5+1,5			3,000						
706	767996802	Demontáž atypických zámečnických kcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg		160,000	40,05	6 408,00	0,000	0,000	0,000	0,000
707		"praporové žerdě" 80*2			160,000						
708	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%		16 910,361	0,03	507,31	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické					1 691 543,45				
Díl: 783		Nátěry									
709	783402100R	Provedení tmelení klempířských konstrukcí případné vyrovnaní	m2		565,489	15,13	8 555,85	0,000	0,000	0,000	0,000
710		"1/K" 1,6*17*0,28			7,616						
711		"2/K" 2,5*21*0,28			14,700						
712		"3/K" 2,7*22*0,25			14,850						
713		"4/K" 2,8			2,800						
714		"5/K" 0,8*2*0,25			0,400						
715		"8/K" 1,4*9*0,3			3,780						
716		"9/K" 1,4*3*0,28			1,176						
717		"10/K" 1,6*5*0,28			2,240						
718		"11/K" 1,8*9*0,28			4,536						
719		"12/K" 1,4*3*0,28			1,176						

720	"13/K" 2,3*5*0,28		3,220						
721	"14/K" 7,5*0,28		2,100						
722	"15/K" 7,5*0,28		2,100						
723	"16/K" 7,5*3*0,28		6,300						
724	"17/K" 11,2		11,200						
725	"18/K" 1,8*5*0,28		2,520						
726	"19/K" 7,5*1*0,28		2,100						
727	"20/K" 7,5*1*0,28		2,100						
728	"21/K" 7,5*1*0,28		2,100						
729	"22/K" 1,2*1*0,28		0,336						
730	"24/K" 1,4*2*0,3		0,840						
731	"25/K" 1,7*3*0,3		1,530						
732	"26/K" 8,2*1*0,3		2,460						
733	"27/K" 8,2*1*0,3		2,460						
734	"28/K" 1,1*3*0,3		0,990						
735	"29/K" 1,2*1*0,3		0,360						
736	"30/K" 19,7		19,700						
737	"32/K" 1,6*4*0,3;		0,48						
738	"33/K" 1,1*2*0,3		0,660						
739	"34/K" 0,6*6*0,3		1,080						
740	"35/K" 2,8*2*0,3		1,680						
741	"36/K" 1,5*2*0,3		0,900						
742	"38/K" 1,7*2*0,3		1,020						
743	"39/K" 1,7*5*0,3		2,550						
744	"40/K" 1,8*2*0,3		1,080						
745	"41/K" 15,0*0,3		4,500						
746	"42/K" 21,0*0,3		6,300						
747	"43/K" 1,5*2*0,3		0,900						
748	"44/K" 1,0*6*0,3		1,800						
749	"45/K" 1,0*2*0,3		0,600						
750	"46/K" 2,1*4*0,15		1,260						
751	"47/K" 1,6*8*0,3		3,840						
752	"48/K" 1,6*4*0,3		1,920						
753	"49/K" 7,8*4*0,3		9,360						
754	"50/K" 2,3*6*0,3		4,140						
755	"51/K" 1,5*6*0,3		2,700						
756	"52/K" 1,3*3*0,3		1,170						
757	"53/K" 1,1*2*0,3		0,660						
758	"54/K" 1,1*3*0,3		0,990						
759	"55/K" 0,45*1*0,3		0,135						
760	"56/K" 0,6*1*0,3		0,180						
761	"57/K" 0,6*1*0,3		0,180						
762	"58/K" 0,6*1*0,3		0,180						
763	"59/K" 0,6*1*0,3		0,180						
764	"60/K" 1,1*6*0,3		1,980						
765	"61/K" 1,2*2*0,3		0,720						
766	"62/K" 1,0*4*0,3		1,200						
767	"63/K" 3,3*2*0,33		2,178						
768	"64/K" 10,4*0,3		3,120						
769	"65/K" 1,0*2*0,3		0,600						
770	"66/K" 1,2*1*0,3		0,360						
771	"67/K" 0,9*3*0,3		0,810						
772	"68/K" 2,3*1*0,3		0,690						

773		"69/K" 3,3*1*0,3		0,990						
774		"70/K" 10,4*0,3		3,120						
775		"71/K" 3,3*1*0,3		0,990						
776		"72/K" 3,0*1*0,3		0,900						
777		"73/K" 0,45*1*0,3*2		0,135						
778		"74/K" 1,0*2*0,3		0,600						
779		"75/K" 1,0*1*0,3		0,300						
780		"76/K" 235,0*0,26		61,100						
781		"77/K" 152,0*0,85		129,200						
782		"78/K" 101,0		101,000						
783		"79/K" 3,5*3*0,51		5,355						
784		"80/K" 7,0*3*0,28		5,880						
785		"81/K" 3,5*2*0,51		3,570						
786		"82/K" 7,9*3*0,28		6,636						
787		"83/K" 8,6*1*0,28		2,408						
788		"84/K" 8,2*2*0,28		4,592						
789		"85/K" 3,14*0,1*194		60,920						
790	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	565,489	8,07	4 563,50	0,000	0,000	0,000	0,000
791	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	565,489	35,31	19 967,42	0,000	0,000	0,000	0,000
792	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	565,489	35,31	19 967,42	0,000	0,000	0,000	0,000
793	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	1 130,978	35,31	39 934,83	0,000	0,000	0,000	0,000
794	x2	=2*565,489		1 130,978						
795	783846523	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých štukových	m2	332,000	383,32	127 262,24	0,000	0,000	0,000	0,000
796	783827147	Krycí vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	3 173,170	234,03	742 616,98	0,000	0,000	0,000	0,000
797	783827167	Krycí vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	582,400	254,20	148 046,08	0,000	0,000	0,000	0,000
798	783897601	Příplatek k cenám krycího nátěru omítek za provedení sytku 2 barev	m2	3 475,200	21,18	73 604,74	0,000	0,000	0,000	0,000
799	783897609	Příplatek k cenám krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	3 475,200	32,28	112 179,46	0,000	0,000	0,000	0,000
S Celkem za 783		Nátěry				1 296 698,50				
Díl: 784		Malby								
800	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	7 208,000	6,39	46 059,12	0,000	0,000	0,000	0,000
801		<i>Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah</i>								
802		<i>vnitřní podlahy -</i>								
803		"2.PP" 273,0		237,000						
804		"1.PP vč.tělocvičny" 1739,0		1 739,000						
805		"1.NP" 1365,0		1 365,000						
806		"2.NP" 1289,0		1 289,000						
807		"3.NP" 1289,0		1 289,000						
808		"4.NP" 1289,0		1 289,000						
809	28329042	Folie PE separační či ochranná tl.0,2mm	m2	7 568,400	4,54	34 360,54	0,000	0,000	0,000	0,000
810		7208,0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7 568,400						
S Celkem za 783		Malby				80 419,66				

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití)

SEZNAM PODDODAVATELŮ k
podlimitní veřejné zakázce
„OPRAVA FASÁD A VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA ČAPKA,
Kodaňská 658/16, Praha 10, Vršovice“

Údaje o dodavateli:	
Název:	Metrostav DIZ s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00
IČO:	25021915
DIČ:	CZ25021915
Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele:	

Dodavatel v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdější předpisů specifikuje v níže uvedené tabulce poddodavatele, prostřednictvím kterých má v úmyslu plnit předmět veřejné zakázky a u každého z těchto poddodavatelů uvede, v jaké části bude předmět veřejné zakázky realizován.

Seznam poddodavatelů	
Identifikace poddodavatele	Část předmětu plnění veřejné zakázky, která bude plněna prostřednictvím poddodavatele
CADRE s.r.o., Drážďanská 838/74a, 400 07 Krásné Březno – Ústí nad Labem, IČ: 28719531	výměna dřevěných oken

Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě – Generali Česká pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo 1690396911.

Následuje na další straně.

Certifikát / Certificate

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Generali Česká pojišťovna a.s., registered office Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, The Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the Commercial Register, Municipal Court in Prague, File reference B1464, a member of Generali Group, registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS.

Potvrzujeme, že
We confirm that

Metrostav DIZ s.r.o.

sídlo / *registered office* Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO / *Identification number* 25021915
(pojištěný / *Insured*)

má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo 1690396911.
has concluded insurance contract No. 1690396911.

Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a profesní odpovědnosti **General Third Party Liability Insurance and Professional Liability Insurance**

Rozsah pojištění / Scope of Cover

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a doplňkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.
Terms and conditions, and the extent of the insurance are defined by the insurance contract and the General Insurance Terms and Conditions Conditions for Liability Insurance VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a Supplementary insurance terms named in the Insurance contract.

Pojistná doba / Period of insurance

Od 15.6. 2024 následně na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
From 15.6. 2024 and than for the indefinity period with annual policy period

Pojištěná činnost / Insured activity

Cinnosti k nimž je pojištěný oprávněn dle výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného oprávnění.

Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or other similar authorization.

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – obecná (provozní) odpovědnost vč. odpovědnosti za výrobek:

Limit of Indemnity for basic scope of cover – General Third Party Liability including Product Liability: **100 000 000 Kč**

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – profesní odpovědnost:

Limit of Indemnity for basic scope of cover – Professional Liability Insurance: **20 000 000 Kč**

Spoluúčast / Deductible:

20 000 Kč

Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover:

Evropa / Europa

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání.

The insurance company confirms that the information contained in this certificate is valid on the date of issue.

V / at place Praze



Digitálně podepsal

Daniel Krupička

Datum: 2025.04.11

10:43:36 +02'00'

Ing. Daniel Krupička

Vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti

Chief Liability Underwriter

**Příloha č. 4: Doklad o pojištění stavebně montážní – Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pojistná smlouva č.: 7721188613**

Následuje na další straně.

CERTIFIKÁT O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ (CAR/EAR)

Pojistník (pojištěný): **Metrostav DIZ s.r.o.**
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8, Česká republika
IČO: 25021915

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 000 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group jako pojistitel potvrzuje tímto, že má s pojistníkem uzavřenou pojistnou smlouvu o stavebním a montážním pojištění.

Pojistná smlouva č.: **7721188613**

Budované dílo: "OPRAVA A VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA ČAPKA, Kodaňská 658/16, Praha 10, Vršovice"

Pojištěnými jsou: a) Pojistník jako zhotovitel
b) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/21
c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/21.

Pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/21 (také jen „VPP P-777/21“)

Doložky: dle pojistné smlouvy č. 7721188613

Doba pojištění: od 28.04.2025 do 02.06.2026, a dále doložka D004 – 24 měsíců.

Oddíl I. – Pojištění věci

Cena dle smlouvy o dílo: 60 000 000,- Kč.

Oddíl II. – Odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Horní hranice plnění: 10 000 000,- Kč.

Tento certifikát je vystaven výhradně pro společnost Metrostav DIZ s.r.o..

Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje ani nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

Podepsáno dne*


Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Večeřa
Datum: 2025.04.15
12:15:41 +02'00'
za pojistitele


Digitálně podepsal
Ing. Marcela Vlnasová
Datum: 2025.04.15
10:57:48 +02'00'
za pojistitele

* Je-li toto oznámení podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je skutečný okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

Příloha č. 5 Seznam členů realizačního týmu

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU
k podlimitní veřejné zakázce
„OPRAVA FASÁD A VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA ČAPKA,
Kodaňská 658/16, Praha 10, Vršovice“

Údaje o dodavateli:	
Název:	Metrostav DIZ s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00
IČO:	25021915
DIČ:	CZ25021915
Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele:	

Dodavatel pro účely prokázání splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení odst. 12.5.2 zadávací dokumentace prohlašuje, že bude předmět veřejné zakázky realizovat prostřednictvím níže uvedených členů realizačního týmu, kteří se budou na realizaci předmětu veřejné zakázky aktivně podílet.

Níže jsou uvedeny podrobnosti o jednotlivých členech realizačního týmu, které slouží k prokázání technické kvalifikace dle odst. 12.5.2 zadávací dokumentace.

1. Hlavní stavbyvedoucí

Údaje sloužící k prokázání kvalifikace ve smyslu odst. 12.5.2 zadávací dokumentace:

Jméno a příjmení:	Ing. Michal Kaiser
Vztah k dodavateli:	zaměstnanec
Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik:	ČKAIT 0008016 – autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby
Praxe při řízení stavebních prací (výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi) min. 5 let:	38 let

Zkušenost člena realizačního týmu min. u dvou (2) stavebních prací (staveb), jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce pozemní stavby v rozsahu minimálně 35.000.000,- Kč bez DPH pro každou z nich:	11/1998–03/2003 Rekonstrukce a rehabilitace Nostického paláce (Praha 1), č. v ÚSKP 39499/1-850, 475,0 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí
	11/2003–11/2005 Rekonstrukce Ústavu pro péči o matku a dítě (Praha 4), č. v ÚSKP 40258/1-1336, Rekonstrukce zdravotnického zařízení s lůžkovým provozem, 182,1 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí
	09/2004–08/2006 Rekonstrukce – Jezuitská kolej (Kutná Hora), č. v ÚSKP 29963/2-1043, 227,926 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí
	01/2007–12/2013 Rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze (Praha 2); 0. až 4. etapa (vč. Fantovy budovy), č. v ÚSKP 41070 / 1-1864, 781,287 mil. Kč bez DPH, vedoucí projektu – hlavní stavbyvedoucí
	04/2015–10/2019 Rekonstrukce Historické budovy Národního muzea (Praha 1), č. v ÚSKP 11727/1-1198 1 825,452 mil. Kč bez DPH: Metrostav a.s. 50 % tj. 912,726 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí

2. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Údaje sloužící k prokázání kvalifikace ve smyslu odst. 12.5.2 zadávací dokumentace:

Jméno a příjmení:	Jan Kučera
Vztah k dodavateli:	zaměstnanec
Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik:	ČKAIT 0011936 - autorizovaný technik v oboru Pozemní stavby

Praxe při řízení stavebních prací (výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi) min. 5 let:	28 let
Zkušenost člena realizačního týmu min. u dvou (2) stavebních prací (staveb), jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce pozemní stavby v rozsahu minimálně 35.000.000, - Kč bez DPH pro každou z nich:	12/1998–05/2001 Dostavba Kongresového centra, Praha 4, 1 174,0 mil. Kč bez DPH, stavbyvedoucí 02/2000–11/2001 Rekonstrukce kina Skaut – Divadlo Minor, (Palác Skaut) Praha 1; č. v ÚKSP: 39916/1-1108, 69,2 mil. Kč bez DPH, stavbyvedoucí 12/2003–05/2006 Výstavba 320 bytových jednotek Karlovy Vary – Stará Role, 485,268 mil. Kč bez DPH, stavbyvedoucí 08/2006–05/2009 Rekonstrukce a dostavba AB CITY Tower (Praha 4), 1 563,267 mil. Kč bez DPH + 9,162 €, hlavní stavbyvedoucí 08/2009–01/2010 Výstavba obytného souboru Na Hvězdárně – dokončení, 204,326 mil. Kč, hlavní stavbyvedoucí 05/2010–06/2012 Novostavba: Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu Nemocnice Karlovy Vary, 501,621 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí 08/2012–02/2014 Výstavba Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT Buštěhrad, 296,9 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí

3. Člen týmu odpovědný za bezpečnost práce na straně dodavatele

Údaje sloužící k prokázání kvalifikace ve smyslu odst. 12.5.2 zadávací dokumentace:

Jméno a příjmení:	Ing. Pavel Malíček
Vztah k dodavateli:	Pracovně právní
Praxe v oboru řízení a kontroly BOZP min. 5 let:	18 let

Zkušenost člena realizačního týmu s řízením a kontrolou BOZP alespoň u dvou (2) stavebních prací (staveb), jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce pozemní stavby v rozsahu minimálně 35.000.000, - Kč bez DPH pro každou z nich:	03/2015–09/2015 Energetické úspory Městské nemocnice Ostrava (za provozu) 133 mil. Kč bez DPH, specialista BOZP zhotovitele 10/2017–06/2019 Obytný soubor Zelený trojúhelník Plzeň 1. etapa 160 mil. Kč bez DPH, specialista BOZP zhotovitele 10/2016–12/2019 Obytný soubor Zelený trojúhelník Plzeň 2. etapa 230 mil. Kč bez DPH-, specialista BOZP zhotovitele 02/2018–05/2019 Polyfunkční objekt RED HOUSE v Moravské Ostravě 295,042 mil. Kč bez DPH, specialista BOZP zhotovitele
--	--