
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen „Smlouva“)

Číslo Smlouvy objednatele: 2025000863 
Číslo Smlouvy zhotovitele:
Číslo veřejné zakázky: 25025

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

IČO:
DIČ:
kontaktní údaje:

statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 
ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, 

primátorkou města
vc věcech technických: Nikolou Loskotovou, DiS., referentkou oddělení 

správy komunikací odboru SVS
002 44 732 
CZ00244732 
tel.: 386802504
e-mail: loskotovan@c-budeiovice.cz 

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

(dále jen „Objednatel ‘)

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupená:

zapsaná:

IČO:
DIČ:
kontaktní údaje:

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
ve věcech smluvních: Radim Procházka, oblastní manažer

a Ing. Jan Hoření, projektový manažer, 
oba dva na základě plné moci

ve věcech technických: Radim Procházka, oblastní manažer 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 15904 
262 71 303 
CZ 699 004 845

tel.:+420 267 095 111
e-mail: skanska@skanska.cz 

bankovní spojcníMN^Janl^A^
^BHi

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvnístrany" nebo též samostatně „Strana")

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky s názvem: „Oprava povrchu vozovky 
ul. Husova v úseku od ul. Krěínova - ul. Vodňanská“.

2.2. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom 
nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně
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jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, 11a které 
se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty**.

2.3. Zhotovitel se důkladné seznámil se zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje 
veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými 
oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: 
pětmiliomi korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn 
v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 
dnů od vyžádání Objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „Oprava povrchu vozovky ul. Husova v úseku od ul. 
Krčínova - ul. Vodňanská“ v rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci a v souladu 
s projektovou dokumentací (dále jen zpracovanou společností AP2projekt s.r.o. se sídlem 
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, IČO: 28149271, se kterou se Zhotovitel 
náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení opravy 
povrchu vozovky v ulici Husova tř. v úseku od ul. Krčínova - ul. Vodňanská, k.ú. České 
Budějovice 2, způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou 
a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.

3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností AP2projekt s.r.o. se sídlem Zátkovo nábřeží 
448/7,370 01 České Budějovice, IČO: 28149271.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která 
jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, 
obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo 
jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo 
montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel 
předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění 
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených 
stavbou).

3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení 
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení 
veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu 
díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo 
pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek
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včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby.

3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu 
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci 
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým 
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími 
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech 
nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené 
do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo 
účelu, který jc touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.

3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou 
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou 
však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel 
dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím 
vznikly Objednateli jakékoli další náklady.

3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, 
jsou zahrnuty v ceně díla.

3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací 
dle požadavků uživatele.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného 
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu 
zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním 
svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel 
díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto 
aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 05/2025, nedoliodnou-li se strany jinak

b) Zhotovitel jc povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště

c) Zhotovitel je povinenukončit stavební práce:do 3 týdnů od zahájení prací na díle

d) Zhotovitel je povinen provést dílo: do 2 týdnů ode dne ukončení stavebních
prací

4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude 
o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení 
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména 
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 
po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti Objednatele, vyšší 
moc apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena, posunut i termín provedení 
díla, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel
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Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů od jejího vzniku. O oprávněnosti 
překážky je oprávněn rozhodnout výlučně Objednatel.

4.5. Je-li ve Smlouvě uveden dílčí termín pro ukončení stavebních prací, rozumí se tím ukončení 
provádění veškerýchprací a činností na díle. V termínu pro ukončení stavebníchprací je Zhotovitel 
povinen realizovat dílo v takové podobě, aby bylo použitelné pro účel, kterému má sloužit, resp. 
pro účel obvyklý. Po uplynutí tohoto termínuje Zhotovitel oprávněn provádět pouze činnosti 
vedoucí k řádnému průběhu předávacího řízení spočívající v přípravě potřebné dokumentace, 
vyklizení staveniště apod.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, 
a to částku 7 655 851,30 Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši 
stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit 
jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen 
dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad 
a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, kteié 
dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet 
Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad 
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této 
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich 
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje 
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Ke změně ceny díla může dojít pouze v případě, kdy
5.5.1. Objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu 

díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických 
či technických důvodů a mohla by Objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné 
zvýšení nákladů

5.5.2. Objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu díla, když tato potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předpokládat;

5.5.3. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám 
známé, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv 
na cenu díla;

5.5.4. při realizaci díla sc zjistí skutečnosti odlišné od PD předané Objednatelem Zhotoviteli 
(neodpovídající geologické údaje apod.)

5.6.Změny ceny díla
5.6.1. vyskytne-lisev průbčhu provádění stavebníchprací nutnost provedení dalších prací nebo 

dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtuje Zhotovitel povinen nejpozději 
do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této 
skutečnosti Objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit 
tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. 
Dle charakteiu a naccnční těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem uzavřen dodatek k této Smlouvě, nebo dojde kjiné úpravě tohoto
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smluvního vztahu. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových 
pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas Objednatele k jejich provádění, nesmí 
tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok 
na jejich zaplacení a Objednatel nemá povinnost tyto práce Zhotoviteli zaplatit.

5.6.2. ustanovení bodu5.6.1 sepoužijci v případě, kdyse v průběhuprovádční stavebních prací 
ukáže nutnost vypuštění nčktciých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového 
rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když 
tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat 
a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.7. V případě změny ceny díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy 
použijíjednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkovčeeny (položkového rozpočtu) nebocenová 
soustava (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočhi uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 
předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí sejednotková cena na základě kalkulace 
Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
Objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně 
dokončena plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li 
řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak 
považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu 
Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhladit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, kteiá 
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve 
po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15 
(patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí 
obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném domčení 
do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena 
jc považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu Objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktuiy, apod.) 
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) 
vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit 
k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, sc tímto oznámením přerušuje 
do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet 
nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli 
na plnění díla žádné zálohy.
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7. Staveniště

7.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 11a dobu sjednanou k provedení díla. O předání a převzetí 
staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání staveniště se stanovením přístupových 
a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících 
se 11a prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, kterébudou stavbou dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu o předání staveniště budou též 
jmenování pověřených osob Objednatele (technik Objednatele, technický dozor stavebníka, 
autorský dozor, koordinátor BOZP) a Zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, 
osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání 
a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu 
odpovídající náklady, včetně nákladů 11a provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové 
ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými 
orgány státní správy či jinými osobami, provede jc Zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost. V případě, že Zhotovitel bude zřizovat staveništěpro provedení díla 11a pozemcích 
statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen 
si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, 
související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady Zhotovitele s tím 
spojené, jsou součástí ceny díla.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a požadavky 
Objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost 
(dle požadavků této Smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vznikléjeho pracemi 
v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel jc rovněž povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, 
jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li Zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo 
smluvních ujednání, je povinen 11a tuto skutečnost Objednatele upozornit, a to nejpozději 
při převzetí staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto Smlouvou 
a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky 
vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, sc kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních 
prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo 
k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.6. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP 
jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby,že Zhotovitel využívá staveniště 
s nedostatkynebov rozpoiu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z příslušnýchprá vílích 
předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby Zhotovitel užíval staveniště řádným 
způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla, stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní 
odpovědnost. Při provádění dí]a je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické nonny 
(včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.

6



8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ondřej Mika, DiS (kontakt: +420 
731 535 281), zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Radim Procházka 
(kontakt: +420 737 255 938). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na 
stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty 
vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických 
postupů při provádění stavby, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelň.

8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit 
se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných 
povolení vztahujících sc k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním 
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým 
vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již 
z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, 
je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit piáce 
a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.8. Stavební deník, kteiý vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným 
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení 
nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými prňpisy, z nichž 
první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel 
tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál 
Stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení 
stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně 
jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil 
Objednatel nebojím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu,do Stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozdčji do tří dnů od sporného zápisu, jinak sc má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí 
předmětu díla, kleté budoudalšímpostupemzakrytynebou nichždalší postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu 
Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným 
termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před 
požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor 
stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhňty pokračovat v práci. 
Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj 
náklad.

8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele 
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací 
a dodávek souvisejících s takovýmito Částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení 
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel 
dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla 
v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.
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8.1 1. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotěené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný 
zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých 
vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis 
o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován 
za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen 
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, 
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického 
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických 
nebo zápisem do stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka jc oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky 
pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, 
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit 
až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok 
na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 
prodlevy.

9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení 
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské 
a technické dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto 
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoni 
stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací 
řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval 
projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto 
dokumentace má Zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této Smlouvy.

9.7. Seznámí-li sc technický dozor stavebníkapři výkonu svéfunkce na předmětu Díla se skutečnostmi, 
nebo obdrží-li od Zhotovitele písemnosti, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, 
je Zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze Objednateli, 
pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního 
dohledu.

9.8. Tento článek platí obdobně i pro autoiský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení 
Objednatele vykonáván.

10. Předání, převzetí díla



10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom 
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný 
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, 
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady 
a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad 
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky ani její užívání podstatným zpňsobemneomezujís termínem jejich odstranění, kteiý 
nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem 
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení 
staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínuje Objednatel oprávněn 
jejich odstranění provéstprostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost 
za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím 
nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele 
při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat 
Objednatele, resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
Objednatclcmuznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, 
resp. jeho technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel jc povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle ěl. 10 této Smlouvy mimo 
doklady uvedené v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení 
Objednateli v uvedené lhůtč není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
f) originál stavebního deníku.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecnězávaznými právními 
předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu 
způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé
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vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ 
ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 
provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla pojednotlivých stavebních objektechnebo 
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání 
či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním 
zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad 
v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Zámční doba 
začíná bčžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

1 1.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. 
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup 
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

1 1.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní 
v případě vady omezující běžnéužívání díla, jinakdo 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud 
to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel 
jc povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhňtě, která 
bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude 
stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhňtě 
k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé 
vady.

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel 
ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel jc povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno, jak 
se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční Hnity, přičemž 
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

1 l.lO.Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětsel korun českých) za každý započatý (len 
prodlení s odstraněním vady.

11.11 .Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu 
na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy:pětset korun 
Českých) za každý započatý den prodlení.

11.12. Zhotoviteljc povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby 
ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
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11.13.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. I 5 odst.
15.3. Smlouvy ve výši 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.

11. M.Pokud dojde k opožděné úliradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. 
této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení.

11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsousplatnédo 14 (čtrnácti) kalendářních dnůod data 
doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho 
stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní 
činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody 
na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání Objednateli.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele 
o skutečnosti, že na stavbě je Objednatelemurčená osoba-koordinátor BOZP a upozorní všechny 
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kteiým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) v platném znění.

13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech 
osob Zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje 
na požádání zajistit proškolení o BOZP osob Objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě 
navštěvovat stavbu.

13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem Objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného 
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí Zhotovitel doprovod 
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobupohybu návštěvníků 
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

13.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, která 
se na staveništi pohybují s vědomím Zhotovitele.



14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

14.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu 
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů, 
odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.

14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých 
dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této 
skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co sc o této 
skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných 
důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody 
a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením 
i Smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění 
vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel 
do tohoto odstoupení realizoval.

14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů 
o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, 
že nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.

14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel 
bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, 
je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění 
odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povazestrojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15. Principy odpovědného veřejného zadávání

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění 
dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich 
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné 
platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních 
předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem 
požaduje splnění následujících podmínek ze strany Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel jc povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími 
sc na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena 
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
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poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této 
Smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 
tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávám cizinců), a to vůči 
všem osobám, které sena plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce napředmětu 
plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavatcli.

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné 
postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Prohlášení

1 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření vc vztahu k mezinárodním sankcím) předloženém v jeho nabídce v souladu 
se zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.

16.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozdčji však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

16.2.1. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní 
sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě, kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku 
účastníku zadávacího řízení dle § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek;

16.2.2. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní 
sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční 
prostředky za plnění Smlouvy.

16.3. Smluvní stranyse dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.1. nebo 16.2. 
tohoto článku vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý takový 
případ.

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane skutečnost předjímaná 
v odstavci 16.2.1. nebo 16.2.2. tohoto článku. Odstoupení od Smlouvy bude provedeno 
prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení dmhé 
Smluvní straně, není-li v oznámení o odstoupení od Smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti 
odstoupení.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany
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si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této 
Smlouvy věetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění 
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění 11a oficiálních webových stránkách 
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto 
Smlouvu Či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování 
dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Smlouvy 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění ěi poskytnutí. Ujednání dle tohoto 
odstavce se vztahují i 11a všechny případné dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je 
tato Smlouva měněna ěi ukončována.

17.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným 
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

17.3. Tato Smlouva sc vyhotovuje vc 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží I (jedno) 
vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.

17.4. Vc smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, sc Smluvní strany dohodly, 
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla 
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy jc právo České republiky.

17.5. Účastníci prohlašují, žc Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci 
dále prohlašují, žesi Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a 11a důkaz toho 
připojují vlastnoruční podpisy.

17.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., v platném znění.

17.7. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 545/2025 
ze dne 14.4.2025

17.8. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

V Českých Budějovicích dne 1 5 -05- 7025 - 5. 05. 2025
V Praze dne................

Za Objednatele:

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
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Za Zhotovitele:

Radim Procházka 
oblastní manažer

Ing. Jan Hoření 
projektový mans
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