

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SOD: 25-05-S-WAN

Datum vystavení: 6.5.2025

SMLUVNÍ STRANY:

Distribuce tepla Třinec, a.s.

Se sídlem: Máchova 1131, 739 61 Třinec
IČ: 64609812
DIČ: CZ 64609812
Zastoupena: Ing. Milan Sikora
Kontakt: 602 524 622
Bankovní spojení:
Právní poměry: právnická osoba dle obchodního zákoníku
Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1168
(dále jen jako „**Objednatel**“)

HEGAs s.r.o.

Se sídlem: Kaštanová 182 739 61 Třinec
IČ: 60774410
DIČ: CZ 60774410
Zastoupena: Ing. Wiesław Wania - jednatel
Ing. Marian Kawulok - jednatel
Osoby oprávněné jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních: Ing. Wiesław Wania – jednatel, Ing. Marian Kawulok
Ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Právní poměry: právnická osoba dle obchodního zákoníku
Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7045
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto Smlouvu o dílo č. 25-05-S-WAN (dále jen „**Smlouva**“) dle uvedeného předmětu plnění a rozsahu dodávky.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž MaR a elektro v rámci zakázky „Dodávka MaR pro PS 321 a 635“ dle cenové nabídky č. 25-41-N-WAN ze dne 29. 04. 2025 a oznámení o výběru ze dne 30.04.2015.

2. ROZSAH DODÁVKY

Jedná se o dodávku a montáž následujících částí:

- PS 321 - dodávka a montáž MaR a elektroinstalace
- PS 635 – dopojení nové technologie na stávající systém MaR vč. úprav



Součástí dodávek bude:

- zpracování dokumentace k provedení prací a skutečného provedení části MaR a elektro (u PS 635 její úprava dle skutečnosti)
- zpracování a úprava SW, včetně oživení
- komplexní zajištění, přesuny osob a materiálu
- revize elektro

Cenová nabídka je nedílnou součástí této SoD.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:

- zahájení prací 05/2025
- uvedení do trvalého provozu a předání zakázky do 31.08.2025

Objeví se během provádění díla nepředvídatelné okolnosti nebo stavba objednatele bude nepřipravená na instalaci Díla, a tyto skutečnosti způsobí přerušení prací, bude vyhotoven zápis a dodatek SoD, kde se prodlouží příslušná doba prováděné etapy dodávky a konečný termín. V případě, že tyto skutečnosti budou mít vliv na cenu díla, bude součástí zápisu a dodatku k SoD taktéž vyčíslení těchto nákladů a jejich popis.

4. CENA DÍLA

Cena prací dle čl. III. Předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle Zákona o cenách č. 526/90 Sb. takto:

- | | |
|---|------------------------|
| - Dodávka a montáž MaR a elektroinstalace pro PS 321..... | 513.715,- Kč |
| - Dopojení nové technologie na stávající systém MaR vč. úprav PS 635..... | 198.167,- Kč |
| Celkem bez DPH | 711.882,- Kč |
| DPH 21% | 149.495,22,- Kč |
| Celkem včetně DPH | 861.377,22,- Kč |
- DPH bude účtováno dle aktuálně platných předpisů.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou nad rámec předmětné nabídky, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. ÚHRADA DÍLA, ZÁLOHY

Pokud zhotovitel ukončí dílo před termínem plnění, je objednatel povinen toto dílo převzít. Konečná fakturace zakázky bude provedena po předání díla Objednateli.

Objednatel se stává vlastníkem díla po jeho úplném zaplacení. Faktury budou vystaveny k datu předání díla dle této SOD. Daňové doklady budou vystaveny s lhůtou splatnosti 14 dnů.

Zhotoviteli v případě prodlení s termínem plnění bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku ze strany objednatele uhradí tento zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

6. POŽADAVKY NA OBJEDNATELE

Zhotovitel požaduje na objednateli součinnost při:

- zajištění přístupu do objektu po celou dobu realizace akce
- zajištění veškerých médií pro provádění komplexních zkoušek (elektrická energie, tepelná energie)



7. PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i požární opatření vyplývající z povahy prací, zajišťuje na pracovišti zhotovitel. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele spolupracovat na zabezpečení protipožární ochrany. Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení svých pracovníků.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, montážní deník nebo montážní listy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

Svou povinnost dle této smlouvy splní dodavatel řádným ukončením a předáním díla. Splněním díla se rozumí úplné dokončení a předání stavby včetně provedení zkoušek, provedení revizí a předání revizních protokolů.

Po ukončení prací a uvedení zařízení do trvalého provozu bude sepsán "Předávací protokol" podepsaný oběma smluvními stranami, který bude podkladem pro vystavení konečného daňového dokladu.

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání provozu a užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínech uvedených v předávacím protokolu. Pokud tyto termíny nebudou dodrženy, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý nedodělek a za každý započatý den.

V případech neupravených touto smlouvou platí ustanovení dle NOZ.

8. ÚHRADY V PŘÍPADĚ ZÁNÍKU ZÁVAZKU ZE STRANY OBJEDNATELE

Objednatel bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od SoD bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů dle ustanovení NOZ neboť Dílo je prováděno dle požadavků a přání Objednatele a tomuto je Dílo přizpůsobeno.

V případě zániku závazku ze strany Objednatele je tento povinen uhradit Zhotoviteli již vynaložené náklady rozpracovanosti zakázky a ušlý zisk dle NOZ.

9. ZÁRUKY

Zhotovitel poskytne na montážní práce dle této smlouvy záruku v délce 36 měsíců, na zařízení a komponenty bude poskytnutá záruka dle záruk výrobců jednotlivých zařízení. Záruční doba začíná běžet od termínu předání zakázky objednateli dle předávacího protokolu o uvedení díla do zkušebního provozu. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže:

- vada byla bez zavinění zhotovitele způsobena chybnou obsluhou díla či jeho použitím k činnostem, k nimž není určeno,
- vada byla způsobena vnějšími vlivy přesahujícími obvyklé podmínky provozování díla včetně jednání třetích osob, poškození, příp. ničení živelními pohromami, nebo
- vada byla způsobena nedostatečnou péčí objednatel o dílo či změnami nebo opravami provedenými na díle objednatel nebo třetí osobou bez předchozího souhlasu zhotovitele.

Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel posledním dnem záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Objednatel je povinen vady díla oznamovat zhotoviteli písemně s uvedením doby vzniku vady, jejího popisu či způsobu, jak se tato vada projevuje.

V případech, kdy zhotovitel za objednatel oznámenou vadu neodpovídá, je objednatel povinen mu nahradit jeho náklady spojené s plněním jeho povinností podle této kapitoly. Totéž platí, prokáže-li se, že objednatel oznámená vada není vadou díla.

Na odstranění závad na zařízení, které se vyskytnou během provozu v záruční době nastoupí zhotovitel:

- závady nebránící užívání - do 3 dnů po nahlášení písemné reklamace objednatel
- poruchy zařízení znemožňující provoz – do 12 hodin po nahlášení objednatel.



10. VÝŠŠÍ MOC, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.

Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do 3 měsíců od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- změny a dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou při jejich potvrzení oběma smluvními stranami
- odstoupení jednou ze smluvních stran od této smlouvy jde pouze písemnou formou při uvedení důvodu odstoupení
- ostatní obchodně-smluvní vztahy neupravené výslovně touto smlouvou se řídí ustanoveními NOZ
- tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
- tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 vyhotovení obdrží objednatel
- objednatel vrátí potvrzenou smlouvu zhotoviteli z důvodu zahájení prací v nejkratším možném termínu.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků k této smlouvě uzavřených v budoucnosti.

Dodavatel uděluje tímto, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, a to na dobu neurčitou.

Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Třinci

Ing. Milan Sikora – ředitel společnosti
Objednatel

Ing. Wiesław Wania – jednatel společnosti
Zhotovitel

