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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00122-2025-5

SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený: © lesního závodu Boubín, na základě

pověření ze dne 2.1. 2025

ve věcech technickýchjedná:

tel.: e-mail

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Prachatice |

číslo účtu: 6905281/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: korespondenční adresa LZ Boubín, Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk

(dále jako „„objednatel“) na straně jedné

a

Obchodní firma RENO Šumava a.s.

se sídlem Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

IČO: 600 71 346
DIČ: CZ60071346
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

vložka 1684

zastoupená: © Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva a Ing. Martinem JedeLou/

ve věcech technickýchjedná: Ing. Josef Král, člen představenstva Ebenem PP Astavenstva

tel.: e-mail:

bankovni spojeni: ČSOB a.s.

číslo účtu: 2642920/0300

datová schránka: camr8cv

kontakt: tel.: , e-mail:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé
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SMLOUVA 0 Dim
dle ustanoveni § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,

ve znénl' pozdéj §1’ch pfedpisfi (déle jen ,,0béansk)'/ zékonik“)

Lesy éeské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
16:0: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsany V obchodnim rej stfiku vedeném Kraj skim soudem v Hradci Krélové, oddil AXII,
Vloika 540
zastoupeny:_lesniho zévodu Boubin, na zékladé
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Obchodni firma RENO sumava a.s.
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DIC: CZ60071346
zapsané v obchodnim rej stfiku vedeném Kraj sky/m soudem V Ceskych Budéj ovicich, oddil B,
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zastoupené: Ing. Véclavem Princem, pf'edsedou piedstavenstva a Ing. Hari/ncm J50?! 356014,

ve Vécech technickychjedné: Ing. Josef Krél, élen pfedstavenstva {ft/1e”? f"?d575" VC" 5' 1‘” ‘1
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bankovni spojeni: CSOB a.s.
éislo fiétu: 2642920/0300

datové schrénka: camr8cv
kontakt: tel.:—, e—mail—
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní

strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, mčsíce a roku tuto Smlouvuodílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo: „Technické zhodnocení LC Od seníku, zhotovení nových propustků“, evidenční

číslo zakázky: S5/2025/028, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy,

technickými normami, projektovou dokumentací, a touto smlouvou (dále jen „dílo“). Dílo

bude provedeno na LC Od seníku, nacházející se na polesí Kleť, v k. ú. Dobročkov, okres

Prachatice

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí,

všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele

dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- © zajištění a úhrada dodávek energií a se stavbou souvisejících poplatků, nezbytných pro

řádné a úplné zhotovení dila,

- © zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpét,

- © zařízení, zabezpečení a likvidace staveniště, včetněpřípojek, deponii,

- © vytyčení inženýrských sítí, zajištění opatření kpředejitíporušení stávajících

inženýrských sítí,

-© využití či likvidace odpadu apod.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový

rozpočeť“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj

zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení

víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení

díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal

rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle

této smlouvy.
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(objednatel a zhotovitel déle téi spoleéné jako ,,smluvm' strany“ a kaidy jednotlivé jako ,,smluvm’

strana“)

uzaviraji niie uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo (déle jen ,,smlouva“):

I.
Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svfij néklad a nebezpeéi

dilo: ,,Technické zhodnoceni LC 0d seniku, zhotoveni novich propustkfi“, evidenéni

éislo zakézky: S5/2025/028, a to za podminek stanovenYch pfislu§nymi prévnimi pfedpisy,

technickymi normami, projektovou dokumentaci, atouto smlouvou (déle jen ,,dz'lo“). Dilo

bude provedeno na LC Od seniku, nachézejici se na polesi Klet’, V k. L'1.Dobroékov, okres

Prachatice

2. V rémci plnéni této smlouvy zhotovitel na svfij néklad a nebezpeéi provede, popf. zabezpeéi,

v§echny préce a opatfem’ potfebné k fédnému provedeni dila. Souéésti zévazku zhotovitele

dle této smlouvy je i provedeni nésledujicich praci a éinnosti:

- zajiflém' a Lihmda doddvek energiz’ a se stavbou souvisejz'cz'ch poplatki’t, nezbytnych pro

fddné a Liplné zhotovem’ dila,

- zaji§téni a Lihrada pon’ebné mechanizace, vc'etne' dopravy na stavbu a zpe't,

- zafz’zem’, zabezpeéem’ a likvidace staveni§té, vc’etne’pfz’pojek, deponiz’,

— vytyc’em’ inienyrskych sz’tz’, zaji§téni opatfem’ kpfedejz’tz’porus’em’ stdvajz’cz’ch

inferzyrskych sz’tz',

- vyuz'itz' c'i likvidace odpadu apod.

Cena téchto plnéni a pfip. daléich plnéni nezbytnYch pro fédné afiplné zhotoveni dila je

zahrnuta v cené za dilo dle 61. III. odst. 1 smlouvy. Dflo bude provedeno dle poloikového

rozpoétu, ktery je jako pfiloha ('3. 1 této smlouvy jeji nedilnou souéésti (déle jen ”Poloz’kovy

rozpoéet“).

3. Objednatel se zavazuje fédné dokonéené dflo 0d zhotovitele pfevzit azhotoviteli za néj

zaplatit ujednanou cenu.

4. Ve§keré odchylky provedeni dila a jeho postupu 0d vymezeni daného touto smlouvou jsou

pfipustné pouze tehdy, budou-li objednatelem pfedem pisemné odsouhlaseny. Provedeni

vicepraci je moZné jen na zékladé pisemného dodatku k této smlouvé.

5. Zhotovitel prohla§uje, fie je seznémen se véemi fidaji potfebnYmi pro fédné a véasné provedeni

dila a 26 ani pfi vynaloieni odborné péée, jii 126 na ném rozumné poZadovat, neshledal

rozporfi nebo nedostatkfi, jeZ by brénily fédnému provedeni dfla zpfisobem a V rozsahu dle

této smlouvy.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

II.
Doba plnění

1. "Termín zahájení provádění díla: od 12.5. 2025 do 14.7. 2025

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 12.5. 2025

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 14.7. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet

dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je

provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu,

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení $ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4.. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu

změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem

stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení

díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého

zisku v souvislosti s přerušením prácí na stavbě ze strany objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši

442 834,12 Kč (slovy: čtyřistačtyřicetdvatisícosmsettřicetětyři korun českých, dvanáct

haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-

li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu

a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv aplnění dle této smlouvy, je

sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (1 fakturována)

v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce

DPH.

2.. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je

jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním

stranám známý a je pro ně závazný.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet

a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové

ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvnich jednotkovych cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny

a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková

cena předmětných prací:
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II.

Doba plnéni
Termin zahéjeni provédéni dila: od 12.5. 2025 do 14.7. 2025

Pfedpoklédany (obj ednatelem nezaruéeny) termin zahéjeni provédéni dila: 12.5. 2025

Dilo, které je predmétem této smlouvy, bude provedeno, Véetné fédného poskytnuti V§ech
plnéni dle (:1. I. odst. 2 smlouvy, nejpozdéji do 14.7. 2025. Tato lhfita se prodluiuje o poéet
dnl', 0 néZ doélo k posunu zahéjeni provédéni d1'1a oproti terminu dle odst. 1 tohoto élénku
smlouvy z dfivodu na strané objednatele, nebude—li pisemné ujednéno jinak. Dilo je
provedeno, je-li zpfisobilé slouiit svému fiéelu a nevykazuje-li vady. Dflo mé vadu,
neodpovidé-li smlouvé. Objednatel neni povinen prevzit d1’10 vykazujl’ci vady, popr. dflo
nezpfisobilé slouiit svému fiéelu; ustanovem’ § 2628 obéanského zékoniku se nepouiije.

V pfl’padé, is objednatel pisemné poiédé o preru§eni praci na dilu (stavbé), napf. z dfivodu
zmény finanéniho plénu, je zhotovitel povinen préce preru§it na dobu objednatelem
stanovenou. O dobu pferu§eni pracr’ dle tohoto odstavce se prodlouii termin pro provedeni
dila dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy. Zhotovitel nemé nérok na fihradu Vicepraci éi uélého
zisku V souvislosti s preruéenim praci na stavbé ze strany obj ednatele.

III.
Cena za dilo

Za fédné a véasné provedeni dila dle této smlouvy néleil’ zhotoviteli cena za dilo ve vyéi
442 834,12 Ké (slovy: étyristaétyFicetdvatisicosmsetti‘icetétyi‘i korun éeskych, dvanéct
haléf'fi) bez DPH. DPH bude pfipoétena ve vy§i dle prislu§ného prévniho pfedpisu, vznikne-
1i k jeji fihradé povinnost.

Cena za d1’10 zahrnuje veékeré néklady zhotovitele nezbytné k fédnému, kvalitm’mu
avéasnému provedeni dila, Véetné poskytnuti v§ech prév aplnéni dle te’to smlouvy, je
sj ednéna jako pevné, neménné a nepfekroéitelné. Cena za dilo bude uhrazena (i fakturovéna)
V rozsahu éinnosti Zhotovitelem skuteéné provedenych. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je plétce
DPH.

Cena za dilo je bliZe specifikovéna a strukturovéna V fiplném Poloikovém rozpoétu, ktery je
jako priloha 6. 1 této smlouvy jeji nedilnou souéésti. Poloikovy rozpoéet je obéma smluvnim
straném znémy a je pro né zévazny.

V pripadé zmén dila (ménépraci éi Vicepraci) 56 k jejich ocenéni pouiije Poloikovy rozpoéet
a cenové soustava URS (déle jen ,,cenik“ nebo ,,cenikové cena“). Pro vypoéet jednotkové
ceny 2a me’népréce 6i vicepréce bude pouiito:

a) Smluvnich iednotkovh cen prisluénVch praci z Poloikového rozpoétu, jsou-li tyto ceny
a préce V Poloikove’m rozpoétu obsaieny.

b) Neisou-li pfislu§né préce a com v Poloikovém rozpoétu obsaieny, uréi se iednotkové
cena predmétny' ch praci:
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1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- © ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového

rozpočtu/ ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková

cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- © ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového

rozpočtu / ceníková — cena © díla,  tj.praci uvedených  v PoloZkovém

rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací

na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně

odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným sobecně závaznými právními předpisy upravujicimi

zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

1.. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na

základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli.

K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně

potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do

15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním

dokladu elektronicky ve formátu „pdf nebo „jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění

zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího

protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení,

aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo

předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
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1. Je-li v PoloZkovém rozpoétu obsaien pfisluény rozpoétovy dfl:

- cenikové cena nove’ poloiky x(nab1’dkové cena pfisluéného dilu dle Poloikového
rozpoétu/ cenikové cena pfislu§ného dilu zPoloZkového rozpoétu) = jednotkové
cena nové poloiky.

2. Neni-li V Poloikovém rozpoétu obsaien pfislu§ny rozpoétovj/ dil:

- cenikové cena nové poloiky x (nabidkové cena za dflo dle Poloikového
rozpoétu / cenikové cena dila, tj. praci uvedenych V Poloikovém
rozpoétu) = jednotkové cena nové poloiky.

fipadech, kdy by uréené jednotkové ceny noch poloiek pfesahovaly aktuélni
cenikové ceny, bude maximélm’ jednotkovou cenou novych poloiek cena cenikové.

c) Neni-li cena nové poloikv v ceniku uvedena, uréi se jednotkové cena pfedmétnych praci
na Zékladé kalkulace zhotovitele odpovidajici trim’ (obvykIé) firovni ceny, pisemné
odsouhlasené objednatelem.

Provedeni Vicepraci je moiné pouze na zékladé pisemného dodatku této smlouvy, pfedem
uzavfeného postupem souladnjm s obecné zévazny'Imi prévnimi pfedpisy upravujicimi
zadévéni vefejnych zakézek.

IV.
Platebni podminky

Cena za d1'lo bude zhotoviteli uhrazena p0 fédném dokonéem’ a pfevzeti dfla obj ednatelem na
zékladé zhotovitelem fédné vystaveného dafiového dokladu (faktury) doruéeného objednateli.
K dar'lové'mu dokladu (faktufe) musi bit pfiloien soupis skuteéné provedenjrch praci pisemné
potvrzeny (odsouhlaseny) obj ednatelem. Zéloha nebude poskytovéna.

Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 dnfi ode dne jeho doruéeni obj ednateli.

V pfipadé, ie préce, resp. dodévka podléhé reiimu pfeneseni dafiove’ povinnosti u DPH, je
zhotovitel povinen prokazatelné vystavit a doruéit dafiovy doklad objednateli nejpozdéji do

15 dnfi od data uskuteénéni zdanitelného plnénl’ (tuto podminku lze splnit také odeslénim
dokladu elektronicky ve formétu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskuteénéni
zdanitelného plnéni je den pfevzeti dokonéeného dfla objednatelem na zékladé pfedévaciho
protokolu podepsaného obéma smluvnimi stranami.

Objednatel je oprévnén zhotovitelem vystaveny dafiovy doklad (fakturu) vrétit bez proplaceni,
aniZ by se dostal do prodleni s jeho fihradou, zejména jestliie:

a) neobsahuje v§echny néleiitosti dle pfisluény’Ich prévnich pfedpisfi éi této smlouvy,

b) zhotovitelem vyfiétované préce nebyly provedeny nebo jsou fiétovény neoprévnéné anebo
pfedéasné (napf. dilo nebylo dosud provedeno, resp. pfevzato objednatelem),
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c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný

objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato

vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen

urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele.

Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín

odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost

jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat

identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných

orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou

součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na

pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit

zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je

současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z dúvodu na straně

objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po

který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení,

osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala

okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně

za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou,

nese zhotovitel.

7.. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí

dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci

staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl

tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
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staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl

tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
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c) jako pfl’loha nebyl pfipojen soupis skuteéné provedenych praci odsouhlasen}? a podepsany

obj ednatelem.

V.
Provzidéni praci, praiva a povinnosti

Bude-li pfi provédém’ stavebnich praci zjiéténa vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu obj ednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato
vada byla bez zbyteéného odkladu odstranéna. Zhotovitel neni oprévnén poiadovat uhrazeni
vicepraci, jei byly vyvolény vadou projektové dokumentace, jii mohl zhotovitel odhalit pfi
vynaloieni odborné péée pfi pfezkouméni proj ektové dokumentace dle 61. I. odst. 5 smlouvy.

V pfipadé, Ze v prfibéhu praci dojde ke zméné nebo vydénl' rozhodnuti orgénfi
vodohospodéfskYCh, hygienicch, energeticch nebo jinych, je objednatel povinen
urychlené zménéné podminky projednat a pfizvat k jejich proj ednévéni i zéstupce zhotovitele.
Vyiédaji-li si tyto zmény prodlouieni terminu provedeni dila, bude tento termin
odpovidajicim zpfisobem prodlouien uzavfenl'm dodatku k této smlouvé.

Pokud zhotovitel p'ouZije pro splnéni d1’1a poddodavatele, nese 'vfiéi objednateli odpovédnost
jako by dflo provédél sém. Pokud bude objednatel u uréitého druhu praci pisemné poiadovat
identifikaéni fidaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli pisemné sdélit.

Objednatel je oprévnén kontrolovat kvalitu provédéného dila prostfednictvim jim povéfenych
osob, zejména zda jsou préce provédény podle pfedané dokumentace, podle smluvenych
podminek, technickjtch norem a jinych pfedpisfi a vsouladu srozhodnutimi pfislu§n510h
orgénfi. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za timto fiéelem ve§kerou potfebnou
souéinnost, zejména zpfl’stupnit potfebné pisemnosti k nahlédnuti, umoinit pfistup na
pracoviété atd. Na zji§téné nedostatky éi vady musi objednatel neprodlené upozornit
zhotovitele zépisem do stavebniho deniku nebo jinou prokazatelnou pisemnou formou a je
souéasné oprévnén iédat bezodkladné odstranénl’ zjiéténych nedostatkfi éi vad.

Jestliie staveni§té nebude ve stavu zpfisobilém k zahéjeni praci z dfivodu na strané
obj ednatele, posune se termin zahéj eni provédéni dila a termin provedeni dila o poéet dnfi, po
ktery je objednatel v prodleni s fédnYm zaji§ténim staveniété pro pfedéni zhotoviteli.

Zhotovitel zfidi na staveni§ti nezbytné zafizeni staveniété, véetné sociélnich zafizeni,
osvétleni a skladovych prostorfi umisténych tak, aby neomezovala a ekologicky neohroiovala
okoli stavby. Cena za odebrané energie a vodu, souvisejici se stavbou dila, je zahrnuta v cené
za dilo dle 61. III. odst. 1 smlouvy, tzn. néklady za energie, vodu apod., souvisejici se stavbou,
nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Vést stavebni denik ode dne pfevzeti staveniété do doby pfevzeti
dokonéeného d1’la objednatelem, a to dle zékona é. 283/2021 Sb., stavebni zékon, ve znéni
pozdéj§ich pfedpisfi (déle jen ,,stavebm’ zdkon“), a vyhlééky é. 131/2024 8b., 0 dokumentaci
staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbé k dispozici stavebni denik a aby byl
tento pfistupny V§em oprévnénjrm osobém, a to po celou dobu provédéni dila.
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Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky)

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je

zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce

zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na

požádání objednateli předložit.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním,

od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy

objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na

uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu,

příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající

peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen

odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů avýrobků uvedených

v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi,

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být

provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a

to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy

objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit

(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem

zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou

odpovědnost anáklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona
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práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná
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VI.
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů avýrobků uvedených

v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi,

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být

provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a

to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy

objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit

(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem

zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou

odpovědnost anáklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona
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10.

4
Zhotovitel je povinen vyzvat (pisemné zépisem ve stavebnim deniku a telefonicky)
objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou V daléim pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou jinak nepfistupnymi, nejméné 3 pracovni dny pfed terminem, V némi budou
préce zakryty nebo jinak znepfistupnény. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je k Zédosti
objednatele povinen na svfij néklad préce odkrYt aumoinit jejich dodateénou kontrolu
a provéfem’. Pokud se objednatel ke kontrole pfes véasné vyzvém' zhotovitelem nedostavi, je
zhotovitel oprévnén po komplexnim fotografickém zdokumentovéni dfla pfedmétné préce
zakryt. Kompletni fotografickou dokumentaci dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen na
poZédénl' objednateli pfedloiit.

Zhotovitel odpovidé za §kody na pozemcich a stavbéch, véetné komunikaci a nadzemnich,
jakoi i podzemnich, vedeni, vzniklé v souvislosti se stavbou (dilem) nebo jej 1'm provédém’m,
od okamiiku pfedém’ staveni§té do dne pfevzetl' fédné dokonéeného dila dle této smlouvy
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dilem) nebo jejim provédénim na
uvedenich Vécech §koda, je zhotovitel povinenji nahradit, a to uvedenim do pfivodniho stavu,
pfip. neni-li uvedem’ do pfivodm’ho stavu moiné nebo fiéelné, poskytnutim odpovidajici
penéiité néhrady. Pfipadné zneéiéténi vzniklé provédénim stavby (dila) je zhotovitel povinen
odstranit nejpozdéji ve lhfité pro vyklizeni staveniété.

Dojde-li pfi provédéni dila (praci) k nélezu kulturné cennSIch pfedmétfi, detailfi stavby nebo
chrénénych éésti pfirody anebo k archeologickym nélezfim, je zhotovitel povinen okamiité
préce pferu§it, neprodlené nélez oznémit objednateli a zérovefi uéinit opatfeni nezbytné
k tomu, aby nélez nebyl po§kozen nebo zniéen.

VI.
Dal§i préva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle této smlouvy v plném souladu spfedanou
projektovou dokumentaci a v souladu se specifikaci materiélfi aeobkfi uvedenych
v Poloikovém rozpoétu a za doeovéni p1atn51ch CSN.

Zhotovitel potvrzuje, 26 je seznémen se staveniétém, dotéenYmi inienYrskj/mi sitémi,
podminkami tYkajicimi se provédéni praci a je si védom rozsahu praci, které maji byt
provedeny.

Zhotovitel nese nebezpeéi ékody, véetné Zivelnch, vznikljwh na dodaném materiélu a dilu, a
to 0d okamiiku pfedéni staveniété do dne pfevzeti fédné dokonéeného dila dle této smlouvy
objednatelem na zékladé protokolu o pfedém’ a pfevzeti dila. Zhotovitel se zavazuje zajistit
(resp. provést) béhem provédéni praci (dila) bezpeénostni opatfenl’ k ochrané dila. Vlastnikem
zhotovovaného dfla je po celou dobu jeho provédéni objednatel.

Zhotovitel odpovidé za bezpeénost préce, za dodriovéni pfedpisfi opréci vochrannych
pésmech, poiérnich a jinch pfedpisfi chrénicich vefejné zéjmy. Zhotovitel odpovidé za
bezpeénost aochranu zdravi v§ech osob vprostoru staveni§té. Zhotovitel zajisti na svou
odpovédnost anéklady dodriovéni bezpeénosti aochrany zdravi pfi préci dle zékona
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č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění

pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí

ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek ačistotu a průběžně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací.

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla

(stavby) ve smyslu ustanovení 8 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se

provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které

nejsou součástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky azařízení plně

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů

před zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny

za dílo.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu.

Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy

při zaškolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli,

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem,

nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
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č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění

pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí

ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a
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Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla

(stavby) ve smyslu ustanovení 8 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se

provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které

nejsou součástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky azařízení plně

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů

před zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny

za dílo.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu.

Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy

při zaškolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli,

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem,

nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
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11.

12.

13.

14.

15.

6. 309/2006 Sb., 0 zaji§téni daléich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni
pozdéj §1’ch pfedpisfi, provédécich prévnich pfedpisfi a souvisejicich norem a zabezpeéi
ochranu osob pohybujl'cich 56 v sousedstvi staveni§té (oploceni a oznaéeni staveniété apod.).

Zhotovitel odpovidé za uspofédém’ staveniété dle nafizeni Vlédy 65. 591/2006 Sb., 0 blii§ich
minimélm’ch poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na staveni§tich, a
5.. 362/2005 Sb., 0 b1i2§ich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na
pracoviétich s nebezpeéim pédu z viéky nebo do hloubky, oboji ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi.

Zhotovitel je povinen na staveni§ti av jeho okoli zachovat pofédek a éistotu a prfibéiné
odstrafiovat na sve’ néklady odpady a neéistoty, vzniklé béhem provédéni stavebnich praci.
Odvoz a uloieni odpadu na sklédku je povinnosti a nékladem zhotovitele.

V prfibéhu realizace stavby (dila) Zhotovitel umoini provedem’ kontrolnich prohlidek d1'1a
(stavby) ve smyslu ustanoveni § 227 stavebniho zékona a zajisti népravu zji§ténych
nedostatkfi V obj ednatelem stanovené pfiméfené lhfité.

Zhotovitel je povinen dodriovat bezpeénostm’, hygienické a protipoiérnl' pfedpisy, tj/kaj ic1' se
provédéni stavebnich praci, zajistit potfebné opatfeni a dozor nad bezpeénosti préce.

V§echny véci (material, stroje, zafizeni, néstroje a néfadi atd.) nutné k fédnérnu provedem’
dila, je povinen na své néklady a nebezpeéi zajistit a zabezpeéit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit v§echny zkouéky, méfem’ arevize poiadované pfislu§nymi
pfedpisy nebo normami. Néklady na tyto zkou§ky jsou souéésti ceny za d1’10.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny objednatele V rémci koordinace s dodévkami, které
nej sou souéésti d1'1a podle te’to smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pouiit pfi provédéni d1'1a materiély, eobky azafizeni plné
odpovidajici této smlouvé. Pokud bude obj ednatelem poiadovéno, pfedloii vzorky materiélfi
pfed zabudovénim.

Zhotovitel se zavazuje pouiivat Vhydraulice mechanizace, které bude pfi realizaci dfla
pouiita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Néklady za mechanizaci jsou souéésti ceny
za dilo.

Zhotovitel seznémi obsluhu objednatele s obsluhou v§ech zafizeni dila, vyiadujicich obsluhu.
Seznémeni probéhne vidy v prfibéhu uvédéni pfisluénYch zafizem’ do provozu. Uéast obsluhy
pfi zaékoleni zajiét’uje objednatel.

Zhotovitel vyklidi staveniété nejpozdéji k okamiiku pfedéni dokonéeného d1'1a objednateli,
tj. nejpozdéji pfi podpisu protokolu 0 pfedéni, resp. pfevzeti, dokonéeného dila objednatelem,
nebude-li smluvnimi stranami pisemné ujednéno jinak.
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VIL.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením

(dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou;

(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných

pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání

a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací,

písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude

sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělkůa jejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek od projektové dokumentace,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

-e) | soupis příloh,

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- © dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (včetně

fotodokumentace průběhu realizace stavby),

-- © doklady o předepsaných zkouškách a revizích,

- © doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy,

návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,

- © doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,

- © doklady o nakládání s odpady,

- © originál stavebního deníku a montážních deníků,

- © ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této smlouvě,

zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, technických

podmínek, projektové dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických

norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je

objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.
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VII.
Predéni a prevzeti dila

Zhotovitel telefonicky a pisemné vyzve obj ednatele k prevzetl’ dokonéeného dila. Provedenim
(dokonéenim) d1'1a se rozumi (i)1'1plné dokonéeni véech pracr’ V souladu s touto smlouvou;
(ii) odstranénl’ ve§kerych vad a nedodélkfi dila; (iii) pfedéni ve§kerych dokumentfi nezbytnych
pro provoz a fidribu dila dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy a (iv) podpis protokolu o pfedéni
a pfevzeti' dila objednatelem i zhotovitelem, jehoZ souééstr’ bude soupis provedenjrch praci,
pisemné potvrzeny objednatelem (déle jen ,,proveden1’ dila“). O pfedéni a prevzeti dila bude
sepsén pfedévaci protokol. Obj ednatel dilo prohlédne a Vsledky prohlidky zapiée do
protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a)
b)
C)
d)

. e)

f)

zhodnocenr’ jakosti dila z hlediska vad a nedodélkfi a jejich popis,

soupis V§ech provedenYch zmén a odchylek od projektové dokumentace,

prohlé§eni objednatele, zda d1'lo prebiré a zda jej lze povaiovat za dokonéené,

seznam pfedanjch dokumentfi dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy,

soupis pfiloh,

jméno a podpis zéstupce zhotovitele a objednatele.

Zhotovitel predé obj ednateli nejpozdéji pfi pfedéni d1'1a tyto doklady:

dokumentaci pro provédéni stavby odpovidajici skuteénému provedenl’ stavby (Véetné
fotodokumentace prfibéhu realizace stavby),

doklady o predepsanSIch zkouékéch a revizich,

doklady prokazujici shodu Vlastnosti pouZitych VSIrobkfi s poiadavky na vystavbu
(prohlééeni o shodé, Vysledky zkouéek, certifikéty, technické listy, bezpeénostni listy,
névody) a daléi doklady, nezbytné pro zprovoznéni dila,

doklady (protokoly) o vytyéeni inienYrsch siti, prip. o jejich predéni sprévcfim,

doklady o naklédéni s odpady,

originél stavebni'ho deniku a montéinich denikfi,

ostatni' doklady potrebné pro rédné provozovéni dila k fiéelu uvedenému v te’to smlouvé,
zejména ve§keré dokumenty, které vyplyvaji z prévnich predpisfi, povoleni, technicch
podminek, projektové dokumentace, zévaach éeskich, popf. evropsch, technickych
norem (CSN a EN) a zavedené odborne' praxe,

Nebudou-li poiadované doklady objednateli pfedloieny, jedné se 0 vadu dila, pro kterou je
obj ednatel oprévnén odmitnout pfevzeti dila.
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VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců.

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem.

Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady

dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou

věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstrani-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na

náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti

za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení

opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového

dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle

čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu

s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši

25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2

smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového

rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť

i započatý kalendářní den prodlení,

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj ztéto smlouvy,

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2

tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
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Zéruka a uplatnéni prziv z odpovédnosti za vady
Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku za jakost zhotovene'ho dila o dobé trvéni 60 mésicfi.
Zéruka zaéiné béiet dnem pfevzeti dila obj ednatelem.

Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnfi od jejiho oznémeni objednatelem.
Neoznémi-li objednatel zhotoviteli jinak, plati, 2e objednatel poZaduje odstranéni vady
dodénim chybéjici Véci, je-li moino vadu odstranit dodénim chybéjici véci, nebo opravou
véci, je-li moine’ vadu odstranit opravou Véci.

Neodstrani—li Zhotovitel vadu dila ve lhfité dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy, je objednatel
oprévnén, nikoli v§ak povinen, odstranit vadu sém, popf. nechat ji odstranit tfeti osobou, na
néklady zhotovitele.

Zhotovitel j e povinen vydat objednateli potvrzeni 0 tom, kdy objednatel prévo z odpovédnosti
za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaky zpfisob vyfizeni reklamace obj ednatel
poiaduje, jakoi i potvrzeni o datu a zpfisobu vyfizeni reklamace, a déle potvrzeni o provedeni
opravy a dobé jejiho trvéni, pfip. pisemné odfivodnéni zamitnuti reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli ve§keré néklady, jei objednatel fiéelné vynaloiil
v souvislosti s uplatnénim préva z odpovédnosti za vady a odstrafiovénim vady. Tuto néhradu
poskytne Zhotovitel obj ednateli na zékladé obj ednatelem fédné vystaveného dafiového
dokladu (faktury) doruéene’ho zhotoviteli, se splatnosti 21 dnfi ode dne jeho doruéeni.

IX.
Smluvni pokuty a firok z prodleni

Zhotovitel je povinen zaplatit obj ednateli smluvni pokutu v pfipadé, 2e:

21) Zhotovitel je V prodleni s provedenim dila, a to ve vyéi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH die
él. III. odst. 1 smlouvy, a to za kaidy, byt’ i zapoéaty kalendéfni den prodleni,

b) Zhotovitel pfi provédéni dila dle te’to smlouvy provede préce (dilo 6i jeho éést) v rozporu
s touto smlouvou (napf. nekvalitné, V rozporu s projektovou dokumentaci), a to ve vy§i
25 % z ceny takovy'Ich praci bez DPH dle Poloikového rozpoétu,

c) Zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady éi vyfizenim reklamace die (:1. VIII. odst. 2
smlouvy, a to ve vyiéi 0,1 % z ceny vadné provedené éésti dila bez DPH dle Poloikového
rozpoétu za kaZdy, byt’ i zapoéaty den prodleni,

d) Zhotovitel je v prodleni s vyklizenim staveniété, a to ve v51§i 1 500 Ké za kaidy, byt’
i zapoéatjI kalendéfni den prodleni,

e) Zhotovitel poru§il jakoukoliv svou povinnost vypIYVajici pro néj ztéto smlouvy,
s Vijimkou pfipadfi uvedenych pod pism. a) 212 d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2
tohoto élénku smlouvy, a to ve vy§i 1 000 Kc“: za kaide takové jednotlive’ poru§eni.
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2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z

dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

3.. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje

souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na

základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne

jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení

musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2.. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této

smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.
Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné

pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně

jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění

smlouvy využije,
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smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.
Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné
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V pfipadé prodleni s plnénim penéiitého zévazku dle této smlouvy je smluvni strana, které je
takto V prodleni, povinna zaplatit druhe’ smluvnl' strané firok zprodleni ve V37§i 0,05 % z
dluzné ééstky za kaidy, byt’ i zapoéat)? den prodlem’.

Smluvm’ pokuty mohou byt kombinovény (tzn. Ze uplatném’ jedné smluvni pokuty nevyluéuje
soubéiné uplatném’ jake’koli jiné smluvni pokuty).

Ujedném’m o smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim neni jakkoli dotéeno éi jinak omezeno
prévo objednatele na néhradu ékody, a to v plném rozsahu.

Smluvni pokuta nebo smluvni firok z prodleni dle tohoto élénku smlouvy budou uhrazeny na
zékladé fédné vystaveného dafiového dokladu (faktury) se lhfitou splatnosti 21 dnfi ode dne
jeho doruéem’ povinné smluvni strané.

X.
Odstoupeni od smlouvy

Kterékoli ze smluvm’ch stran je oprévnéna 0d te’to smlouvy odstoupit fipadech aza
podminek stanovenYch obé’ansky'Im zékoru’kem nebo ujednanych touto smlouvou. Odstoupeni
musi bit uéinéno pisemné a j e fiéinné okamiikem jeho doruéeni druhé smluvni strané.

Objednatel je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména v pfipadé, Ze:

a) dilo je provédéno V rozporu s touto smlouvou,

b) Zhotovitel se ocitl v prodleni s provedenim dila o dobu deléi nei 3O dnfi,

c) z chovéni zhotovitele, postupu praci nebo jinych okolnosti nepochybné vyplyvé, ie
povinnost zhotovitele bude poruéena zpfisobem, ktery zaklédé pra’wo obj ednatele 0d této
smlouvy odstoupit,

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo prévni moci rozhodnuti soudu o fipadku zhotovitele ve smyslu zékona é. 182/2006
8b., 0 fipadku a zpfisobech jeho feéeni (insolvenéni zékon), ve znéni pozdéjél'ch pfedpisfi.

Zhotovitel je oprévnén odstoupit od této smlouvy zejména V pfipadé, ie 36 objednatel ocitl
v prodleni se zaplacenim ceny za dilo o dobu deléi nei 30 dnfi.

XI.
Zzivazek a prohlé§eni zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvéni smluvniho vztahu zaloieného smlouvou zajistit pfedevéim dfistojné
pracovni podminky pro veékeré své zaméstnance podilejl’ci se na plnéni smlouvy, stejné
jako udriovat férové dodavatelské vztahy s obchodnimi partnery, jejichi sluieb pfi plnéni
smlouvy vyuiije,
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b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva

sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným

či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze

osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně

je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními

partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas

plnit své finanční závazky při respektování ustanovení $ 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c) zákona

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba

nevlastní ve zhotoviteli ani v žádnéz osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání

veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl

představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné

v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy

písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od

smlouvy písemně odstoupit.

XII.
Criminal Compliance doložka

1.. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy

jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že

takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu

(www.lesycr.cz/ccp).
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b) dodriovat ve§keré prévni pfedpisy, zej ména pak z oblasti préva Zivotniho prostfedi, préva

sociélniho éi pracovniho (odméfiovém’, dodriovéni de’lky pracovni doby a doby
odpoéinku mezi sménami, placené pfeséasy), déle pfedpisy tYkajici se oblasti
zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, tj. zejména zékon é. 435/2004
Sb., 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a zékon é. 262/2006 Sb., zékonik
préce, ve znénl' pozdéj§ich pfedpisfi, a to vfiéi V§em osobém 6i subjektfim, které se na
plném' smlouvy podfleji a bez ohledu na to, zda bude plnéni poskytovéno jim samotnym
éi jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajisti, Ze na plnéni smlouvy se budou podilet pouze
osoby, které byly pro§koleny z problematiky BOZP a poiérni ochrany, a jsou néleZité
vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle fiéinné legislativy. Souéasné
je Zhotovitel povinen dodriovat ve§keré podminky, které ujednal se svymi obchodnimi
partnery podilejicimi se na plnéni smlouvy, zejména je vfiéi nim povinen fédné a véas
plnit své finanéni zévazky pfi respektovém’ ustanoveni § 1963 obéanského zékoniku.

Zhotovitel prohla§uj 6, ie vefejn}? funkcionéf uvedeny v ustanoveni § 2 odst. 1, pism. c) zékona
é. 159/2006 3b., 0 stietu zéjmfi, ve znéni pozdéj§ich piedpisfi, nebo jim ovlédané osoba
nevlastm’ ve zhotoviteli ani v Zédné z osob, jejichi prostiednictvim zhotovitel v fizeni k zadéni
vefejné zakézky, V rémci néhoi byla uzaviena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podfl
pfedstavujl'ci alespor'i 25 % fiéasti spoleénika. V pfipadé, 2e prohlééeni zhotovitele uéinéné
vpfedchozi vété je nebo se ukéie byt nepravdiVYm, je objednatel oprévnén 0d smlouvy
pisemné odstoupit.

Zhotovitel prohla§uje, ie ke dni uzavfeni smlouvy u néj neexistuji podml’nky pro uplatnéni
mezinérodm’ch sankci ve smyslu ustanoveni § 48a zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni
vefejnSIch zakézek, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi, a souéasné se zavazuje, ie tyto nebudou
existovat ani p0 celou dobu fiéinnosti smlouvy; v opaéném pfipadé je obj ednatel oprévnén 0d
smlouvy pisemné odstoupit.

XII.
Criminal Compliance doloika

Smluvni strany nl'ie svym podpisem stvrzuji, 26 v prfibéhu vyjednévéni o této smlouvé Vidy
jednaly a postupovaly éestné, transparentné a v souladu s ve§kerymi prévnimi pfedpisy, a 26
takto budou jednat i pfi jej 1’m plnéni.

Smluvni strany prohla§uji, ie V souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximélni fisili, aby
iédné ze smluvnich stran nemohla bylt pfiétena trestm’ odpovédnost podle pfislu§n390h
prévnich pfedpisfi.

Objednatel zachovévé nulovou toleranci k jake’mukoli nelegélnimu jednéni, dodriuje
maximélni transparentnost, legalitu, etiku a uplatfiuje zésady Criminal Compliance Programu
(www.lesycr.cz/ccp).
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XIII.
Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma

smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami.

Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva

uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je

vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné

a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

., ,: =- F i = — y z : ds 21 1—

M ERC ane."WLS V Ww,Srey , den Ls. Wes

Za o Za zhotovitele:

  

 Ing. Václav Princ

předseda představenstva

Lesy České republiky, s.p. RENO Šumava a.s.

| ING. MARTIN JEDLICKA ~
ČLEN PŘEDSTAVENSTU,
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu
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Zévéreéné ustanoveni
Pokud neni v této smlouvé ujednéno jinak, fidi se vztahy mezi smluvnimi stranami prévnim
fédem Ceské republiky, zejména obéanskj/m zékonikem a prévm’mi pfedpisy souvisejicimi.

Tuto smlouvu lze ménit éi doplfiovat pouze formou pisemnYch dodatkfi podepsanYch obéma
smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud tato
smlouva podléhé povinnosti uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvlé§tnich podminkéch
fiéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru
smluv), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, nabyvé fiéinnosti dnem jejiho uvefejnénl' v souladu se
zminénjtm zékonem; smluvni strany pro tyto pfipady vyjadfuji svfij souhlas s uvefejnénim
celého zném' smlouvy véetné metadat, a to V rozsahu a zpfisobem stanovenSIm zékonem.
V ostatnl'ch pfipadech tato smlouva nabyvé fiéinnosti dnem jej 1'h0 podpisu obéma smluvm’mi
stranami.

Smlouva ani jakékoliv préva apovinnosti 2 mi vyplyvajici nemohou byt zhotovitelem
postoupeny bez pfedchoziho pisemného souhlasu obj ednatele.

Zastupuj e-li kaidou ze smluvnich stran osoba oprévnéné za ni jednat, jei disponuje platnym
uznévanim elektronickYm podpisem ve smyslu zékona é. 297/2016 Sb., 0 sluibéch
vytvéfejicich dfivéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi, je smlouva
uzaviréna elektronicky. V ostatm’ch pfipadech se smlouva uzaviré v listinné podobé a je
vyhotovena v poétu 2 stejnopisfi, z nichZ po 1 vyhotoveni obdrii kaidé ze smluvnich stran.

Smluvni strany prohla§uji, 26 Si tuto smlouvu pied jejim podpisem pfeéetly, jejimu obsahu
rozumi a bez vyhrad s nim souhlasi. Smlouva je vyjédfenim jejich pravé, skuteéné, svobodné
a véiné vfile, na dfikaz éehoi niie pfipojuji, prosty omylu, své podpisy.

Nedflnou souéésti této smlouvy je tato pfl’loha:
Pffloha ("2. 1 - Poloikovy rozpoéet

f

.1 ‘ I: , .3“ ‘ .1 "‘ . _' _ 3 r“ I F"/” 4‘ "'1 _ “LI/r

V t'H/R’L’, dne:..‘.’.i‘f..&...9’.{.".lf ) V \IVQSML! , dne:....{..L.‘3 ' 1.2 “‘15

Za zhotovitele:

Ing. Véclav Princ
-LZ Boubin j pfedseda pfedstavenstva
Lesy Ceské republikgl, s.p. RENO Sumava a.s.
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Položkový rozpočet stavby
 

 

  

Stavba: 0002 Technické zhodnocení LC U andělíčka a LC Od seníku

Objekt: 0002 Technické zhodnocení LC Od seníku

Rozpočet: 0001 Technické zhodnocení LC Od seníku

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451

Přemyslova 1106 DIČ: CZ42196451

50168 Hradec Králové

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 442 834,12

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 442 834,12 
 

Rekapitulace daní
 

 

 

   
 

 

  
Základ pro sníženou DPH 12 % | 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 442 834,12 CZK

Zakladni DPH 21 % 92 995,17 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 535 829,29 czk

ve Of. blew " dne Ze fe Zi
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Poloikovy rozpoéet stavby

Stavba: 0002 Technické zhodnoceni LC U andéliéka a LC 0d seniku

Objekt: 0002 Technické zhodnoceni LC 0d seniku

Rozpoéet: 0001 Technické zhodnoceni LC 0d seniku

Objednatel: Lesy Ceské republiky, s.p. ICO: 42196451

Pfemyslova 1106 DIC: CZ42196451
50168 Hradec Krélové

Zhotovitel: ICO:
DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 442 834,12

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejéi néklady 0,00

Ostatni néklady 0.00

Celkem 442 834,12

Rekapitulace dani

Zéklad pro sniienou DPH 12 % 0,00 CZK

Sniiené DPH 12 % 0,00 CZK

Zéklad pro zékladni DPH 21 % 442 834,12 CZK

Zékladni DPH 21 % 92 995,17 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 535 829,29 CZK

v 1;” (in/é“ 24 I dne 21/) "/" Add”.
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

         

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 17 752,91 4,0

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 53 698,72| 12,1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 31 570,11 71

4 Vodorovné konstrukce HSV 88 892,92] 20,1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 250 919,46| 56,7

Cena celkem 442 834,12| 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka2 z 3

 

Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

         

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 17 752,91 4,0
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Rekapitulace dill“:

Cislo Nézev Typ dilu Celkem %

1 Zemni pra'ce HSV 17 752.91 4.0

2 Zéklady a zvléétni zaklédéni HSV 53 698.72 12.1

3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 31 570.11 7.1

4 Vodorovné konstrukce HSV 88 892.92 20.1

91 Doplfiujici préce na komunikaci HSV 250 919.46 56.7

Cena celkem 442 834.12 100.0
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Položkový rozpočet
 

 

 

S: 10002 Technické zhodnocení LC U andělíčka a LC Od seníku

O: [0002 Technické zhodnocení LC Od seníku

R: 10001 Technické zhodnocení LC Od seníku
 

 

      
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

P.č| Číslo položky [Název položky MJ [Množství — [Cena/MJ [Celkem

Díl: 1 Zemní práce 17 752,91
1|132301110 [Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 15,55200| 764,90| 11 895,72

čela propustku : ( 2*1,2*0,6*3,6)*3 15,55200

21132301119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 15,55200 324,59 5 048,02

3|162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 15,55200 52,03 809,17

Dil: 2 Základy a zvláštní zakládání 53 698,72
4|274311511 |Beton základ. pasů prokl. kamenem C 12/15 m3 15,55200| 3 452,85] 53 698,72

čelo propustků : (0,6*1,2*3,6*2)*3 15,55200

Dil: 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 570,11
5|317321017 |Římsy zdí a valů z betonu železového C 25/30 m3 3,24000| 4 939,36] 16 003,53

římsa čel : 2*(0,5°3,6"0,3)*3 3,24000

| 6|317351105 |Bednóni fims -zfizeni m2 10,80000| 1 166,63] 12 599,60]

(0,5*3,6*2)*3 10,80000

7|317351106 |Bednění říms - odstranění m2 | 10,80000| 274,72) 2 966,98

Dil: 4 Vodorovné konstrukce 88 892,92
8|452311131 |Desky podkladni pod potrubi z betonu C 12/15 m3 1,50000| 3 753,91| 5 630,87

propustky : (172,5*0,2)*3 1,50000

| 9|452318510 |Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek m3 2,70000| 5 038,15| 13 603,01]

propustky : (1,2*0,25*1)*3 0,90000

(2*1,2*0,25*1)*3 1,80000

| 10|465511513 |Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm m2 24,00000| 2 902,46] 69 659,04]

propustek vtok : ((2,5°1,2)+(0,5"1,0))*3 10,50000

propustek vytok : (3*1,5)*3 13,50000

Dil: 91 Doplňující práce na komunikaci 250 919,46
11|919441221 |Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm kus 6,00000 41 819,91] 250 919,46

6 6,00000
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čela propustku : ( 2*1,2*0,6*3,6)*3 15,55200

21132301119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 15,55200 324,59 5 048,02

3|162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 15,55200 52,03 809,17

Dil: 2 Základy a zvláštní zakládání 53 698,72
4|274311511 |Beton základ. pasů prokl. kamenem C 12/15 m3 15,55200| 3 452,85] 53 698,72

čelo propustků : (0,6*1,2*3,6*2)*3 15,55200

Dil: 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 570,11
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propustky : (1,2*0,25*1)*3 0,90000

(2*1,2*0,25*1)*3 1,80000

| 10|465511513 |Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm m2 24,00000| 2 902,46] 69 659,04]

propustek vtok : ((2,5°1,2)+(0,5"1,0))*3 10,50000

propustek vytok : (3*1,5)*3 13,50000

Dil: 91 Doplňující práce na komunikaci 250 919,46
11|919441221 |Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm kus 6,00000 41 819,91] 250 919,46
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Poloikovy rozpoéet
S: 0002 Technické zhodnoceni LC U andélféka a LC Od seniku

O: 0002 Technické zhodnocem’ LC Od sem'ku

R: 0001 Technické zhodnoceni LC 0d seniku

P.é. Cfslo polozky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem
Dil: 1 Zemni préce 17 752,91

11132301110 1Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.4 do 50 m3.STROJNE 1 m3 1 15.552001 764.901 11 895.72
(:ela propustku : ( 2‘1.2‘0.6'3.6)‘3 15.55200

2 132301119 Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.4 m3 15.55200 324.59 5 048.02
3 162201101 Vodorovné pfemisténf vykopku z hor.1-4 do 20 "1 m3 15.55200 52.03 809.17

Dil: 2 Zéklady a zvlé§tni zaklédéni 53 693,72
41274311511 [Beton zéklad. pasfl prokl. kamenem c 12/15 1 m3 1 15.552001 3 452.851 53 698.72

(3810 propustkfl : (0.6‘1,2'3.6‘2)“3 15.55200

Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 31 570,11
51317321017 1§imsy zdi a vault: z betonu ielezového C 25/30 1 m3 1 3.240001 4 939.361 16 003.53

fimsa éel : 2“(0.5‘3.6‘0.3)‘3 3.24000

1 61317351105 lBednéni Elms - zfl'zeni 1 m2 1 10.800001 1 166.631 12 599.601

(0.5'3.6“2)‘3 10.80000

71317351106 1Bednéni fims - odstranéni 1 m2 1 10.800001 274.721 2 966.98
Oil: 4 Vodorovné konstrukce 88 892,92

81452311131 1Desky podkladm’ pod potrubi z betonu C 12/15 1 m3 1 1.500001 3 753.911 5 630.87
propustky : (1‘2.5"0.2)"3 1.50000

1 91452318510 lzajiét’ovaci préh z betonu s palkami i bez patek 1 m3 1 2.700001 5 038.151 13 603.011
propustky : (1.2’0.25*1)*3 0.90000

(2‘1 .2‘0.25'1)‘3 1.80000

1 101465511513 1Dlaiba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. M05. 30 cm 1 m2 1 24.000001 2 902.461 69 659.041
propustek vtok : ((2.5'1.2)+(0.5'1.0))*3 10.50000

propustek vytok : (3'1.5)‘3 13.50000

Dil: 91 Doplfiujici préce na komunikaci 250 919,46
111919441221 ICelo propustku z Iom. kamene z trub DN 60 - 80 cm 1 kus 1 6.00000 41 819.911 250 919.46

6 6.00000
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