

AKCE: Administrativní budova LA hala - Areál Střelnice - OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A SPRCH

CENOVÁ NABÍDKA - dle předpokládaného rozsahu výkonů TDI

Předpokládaná doba výstavby 12 týdnů

Souhrn:

I. Fáze před zahájením stavby a při předání staveniště	24 500 Kč
II. Fáze během realizace stavby	105 840 Kč
III. Fáze předání a převzetí díla dokončené stavby nebo její části	19 600 Kč
IV. Fáze odstraňování vad a nedodělků stavby	9 800 Kč

Předpokládaní částka za výkon TDI (nejsem plátce DPH)	159 740 Kč
--	-------------------

Cena bude stanovena na základě násobku skutečného a odsouhlaseného počtu odpracovaných hodin a sazbou za odpracovanou hodinu. Sazba za hodinu tj. hodinová zúčtovací sazba byla dohodnuta ve výši 980,-Kč.

V Jablonci nad Nisou, 05.05.2025

Vypracoval: Ing.Jaroslav Šíma

VÝPOČET:

PČ	Činnost	MJ	počet hodin	počet těchto dní v týdnu	počet týdnů výstavby	HZS	Celkem
I. Fáze před zahájením stavby a při předání staveniště - předpoklad							
	Prohlídky stavby, prohlídka PD, předání staveniště, koordináční činnost, úprava rozpočtu dle požadovaných variant atd.	HZS	25			980	24 500 Kč
II. Fáze během realizace stavby - rozsah dle bodu B přílohy č.2 SOD - předpoklad							
	Kontrola stavby, kontrolní dny, drobné finanční kontroly, fakturace atd.						
1	Základní kontroly - 1,5 hod denně *4 pracovních dní *12 týdnů	hod	1,5	4	12,00	980	70 560 Kč
2	Kontrolní dny - 1 týdně * 3h* 12týdnů	hod	3	1	12,00	980	35 280 Kč
							105 840 Kč
III. Fáze předání a převzetí díla dokončené stavby nebo její části včetně kontroly závěrečné fakturace - předpoklad							
		HZS	20			980	19 600 Kč
IV. Fáze odstraňování vad a nedodělků stavby - předpoklad							
		HZS	10			980	9 800 Kč