
Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

SMLOUVA o DÍLO - OBCHODNÍ PODMÍNKY

|.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

Zastoupen: Ing. arch. Liana Janáčková — starostka

IC:V 00845451

DIC: CZ00845451

Bankovní spoj ení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 19-1649321399/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. Jaromír Mičulka

Se sídlem: 700 30 Ostrava - Zábřeh, Dolní 160/34

Zastoupena: p. Jaromírem Mičulkou, majitelem

IČ: 15495892

DIČ: CZ6101010839

Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank as.

Číslo účtu: 161183143/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

p. Jaromír Mičulka, tel. 737283601

(dále jen „zhotovitel“)

ll.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a nasl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene včl. I této smlouvy jsou vsouladu správní

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů

oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních

stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Vpřípadě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen

doložit vlastnictví knovemu účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního

ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
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6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou dila, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní

cenu uvedenou V článku V odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je oprava chodníku a vozovky, vč. vybudování 2 kusů uličních vpustí na ul.

Stítného na pozemku p.č. 812, ků Mariánské Hory V Ostravě — Mariánských Horách

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „ Oprava slepé

části ul. Stítného“ (dále jen „dilo“) v rozsahu dle:

0 dle zadání uvedeném ve výzvě k podání nabídky

o obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k Dilu a/nebo k

jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

2. Součásti díla je také:

a) geodetické zaměřeni stávajícího stavu a zaměření skutečného provedeni po ukončení realizace

stavby, geodetické zaměřeni stavby bude objednateli dodáno také 1x V elektronické podobě, a

to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtí),

pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg

a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací

dle platných předpisů, bude-li potřebné,

c) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele,

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,

v

včetně případného zajištění ohlášení dle zákona c. 183/2006 Sb., oůzemním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

d) zajištění vytýčení obvodu staveniště,

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury),

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem

bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona

o odpadech,

g) předání všech dokladů a náležitosti umožňujících započít s trvalým užíváním stavby,

h) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

i) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,

úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům,

k) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikaci a výjezdů

ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

1) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

m) provedení veškerých geodetických prací souvisejících s provedením díla,

n) uvedení navazujících ploch do původního stavu (doplnění zeminy a zatravnění) po ukončení

realizace díla,

o) zajištění odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla Objednatelem,
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p) smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb

nutných pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy platnými V České

republice V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy CSN.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání

kvalitativních parametrů předmětu díla.

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání

převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami

a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné

ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla

funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným

aže smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje,

že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem

a V termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V termínu: zahájení prací do 10 pracovních dnů od zaevidování

smlouvy do registru smluv a dokončení prací do 30 pracovních dnů od zahájení prací.

2. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 812 k. u. Mariánské Hory.

Vpřípadě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno

o možnosti posunutí termínu realizace díla.

4. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko — investorskou činnost

na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu

oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla

uvedenou V odst. 1 tohoto článku.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

Cena bez DPH 448 197,14 Kč

DPH 21% 94 121,40 Kč

Cena vč. DPH 542 318,54 Kč    
DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění. Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení díla.

„ . . .
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3. Cena za dílo bez DPH uvedená V odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou

a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které

V rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny

ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených

dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění

V rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou

víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené V položkovém rozpočtu.

Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a

nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle Sborníku stavební prací ÚRS a. s. pro rok 2017 ve

výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;

c) vpřípadě změny výše DPH vdůsledku změny právních předpisů. Vpřípadě, že dojde

ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel kceně díla bez DPH povinen účtovat DPH

V platné výši. Smluvní strany se dohodly, že V případě změny ceny díla V důsledku změny

sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv

překročení ceny stanovené V odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem

k této smlouvě.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty je stanovena vsouladu

s platnými právními předpisy. Vpřípadě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH vrozporu

s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu

V souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nej sou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura dle tohoto čl. bodu 3 faktury, která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými

právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy

pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele,

b) údaje o objednateli:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava — Mariánské Hory

IČO: 00845451

DIČ:CZ0084545

c) předmět smlouvy, tj. text „Oprava slepé části ul. Štítného “

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného V čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti V souladu s čl. II odst. 2 a 3

této smlouvy informovat objednatele),

e) lhůtu splatnosti faktury,

I I I
. . .
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ll.

5/14 Smlouva o dílo „Oprava slepé části ul. Štítného", Mariánské Hory

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

g) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato

svýhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou

konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této

smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

Faktura ( samostatná zdanitelné plnění) bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla.

Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů

ode dne jej ího doručení objednateli.

Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo

převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci

s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16.

den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení k provedení opravy V těchto případech:

a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude—li

chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována V nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.

Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel

je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené

vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce bude provádět V rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny

objednatele.

Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije

pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu

veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e)

uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně

z přidané hodnoty.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí V termínu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený

u místně příslušného správce daně V případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn V aplikaci „Registr plátců

DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění V insolvenčním řízení, nebo

0) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně

zveřejněn V aplikaci „Registr plátců DPH“.
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Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené

správcem daně zhotoviteli V souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti

této daně.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla,

vlastnické právo

Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, a umožnit osobám, které je

vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke

kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem (pokud byla potřebná),

kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady

a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům

vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu

koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému

účelu) a předáno obj ednateli.

Předání a převzetí díla bude provedeno vmístě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy,

a to způsobem uvedeným V čl. XII této smlouvy.

Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko—investorskou

činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

VIII.

Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické

požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové

dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje používat

pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a

doplnění některých zákonů, ve znění pozděj ších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že bude—li V rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno V I. jakosti.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů po nabytí

účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky)

písemně jinak. 0 jeho předání apřevzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou
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zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany

písemně jinak.

2. Obvod staveniště je vymezen parcelou č. 812 k. ú. Mariánské Hory. Pokud bude zhotovitel

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou

po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz

čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, za bezpečný

přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně

prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu s požadavky uvedenými v

projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.

Provádění dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a V odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné

dokumentaci vztahující se kprovedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno

a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

o) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany

životního prostředí,

e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění

požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů,

a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel

oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy,

a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo

zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány

elektronickou poštou (na adresu: gelnarova©marianskehorycz) a následně písemně. Zhotovitel je

povinen informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům

komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. včetně organizace dopravy

po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování

okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí,
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ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel V maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí

čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění stavby dle

stavebního zákona. Výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv V průběhu

práce.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a

krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, ato na vlastní náklady.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace

V rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným V nabídce

zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatelé, pomocí kterého prokazoval splnění části

kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost

/ kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným

souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatelé, stavbyvedoucího či jiné

odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku

a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel

prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně

stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných

technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán

kontrolní a zkušební činnosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí

ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho,

že nese veškerá rizika a náhrady škod ztoho plynoucí.

11. V případě zjištění rozporu se zadáním uvedeném ve výzvě kpodání nabídky se skutečnosti na

stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s technickým dozorem stavebníka

— pověřená osoba objednatelem, ato bezodkladně.

12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti

ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody

uhradí.

13. Výkopy budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNÚ

14. Kontrola prováděných prací bude realizována:

. objednatelem a jím pověřenými osobami,

. osobou vykonávající technický dozor stavebníka — pověřená osoba objednatele,

. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména V rámci kontrolních dnů, s tím, že:

. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

0 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny V zápisu o předání staveniště; V případě

potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,

a to buď na základě dohody stran uvedené V zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy
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16.

17.

osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

. kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy,

které budou zhotoviteli zasílány V elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným V odst. 15 tohoto článku provedení kontroly

realizovaných prací.

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně

pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných

důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla po předchozím písemném

upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude—li V tomto případě objednatel dodatečně

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud

se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,

opravou chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí

prací před jejich zakrytim nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce

nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel

povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré

náklady spoj ené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

XI.

Stavební deník

STAVEBNÍ DENÍK

].
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Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti se stavbou vést

stavební deník V souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové

náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., odokumentaci staveb.

Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv V průběhu práce.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně V den, kdy

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy

V deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky

s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí

být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná

se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek vpostupech prací a vpoužitých materiálech oproti projektové

dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí

s hospodárnosti a bezpečností práce,

(1) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat akzápisům

připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající

technický dozor stavebníka, autorský dozor.

Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
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6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele

je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné

stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým

zápisem do stavebního deníku. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést

připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele

kprovedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své

námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě,

že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

8. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Předání díla

l. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst.

2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty

plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení V případě,

že dílo bude předáno bez vad anedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání

a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude

obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

(1) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené

stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,

e) termín vyklizení staveniště,

Í) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

]) V případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení,

že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický

dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho

řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel dílo V souladu s čl. III odst. 6 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky

nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny

do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou—li se strany při předání díla písemně jinak.

5. Bylo—li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění

těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci

smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů atechnických
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norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách,

atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných

k získání kolaudačního souhlasu/pro vydání kolaudační rozhodnutí zhotovitel předá objednateli při

předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo

nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu

objednatele doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky

stavby/místního šetření V rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným V této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada

projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví—li

se vada V průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již

při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu

§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to V délce 36 měsíců na provedené práce a

dodávky, pokud nejsou uvedeny V písm. b) tohoto odstavce (dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,

po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

Pro nahlašování a odstraňování vad vrámci záruky platí podmínky uvedené V odst. 4 a násl.

tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem

odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,

kdy vadu zjistil, ato formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení

faxem nebo e—mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla

oznamovat na:

a) faxové číslo: 596 784 614, nebo

b) e-mail: info/(Dudržba-vozovekcz, nebo

c) adresu: Dolní 160/34, 700 30 Ostrava,

(1) do datové schránky. U8j 949s

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením

smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud

se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vpřípadě havárie započne s odstraněním vady

neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel

s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady

zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení

oznámení o vadě, V případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud

se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný

oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne
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zhotovitel záruku za jakost V délce min. 24 měsíců, přičemž záruční lhůta nesmí uplynout dříve,

než záruka na celek dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovanem díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne převzetí díla

objednatelem.

2. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody

na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel.

3. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo upravy, nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání

díla V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění sveho závazku z této smlouvy bude mít na vlastní

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající

zdodávaneho předmětu plnění s limitem min. 3 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod

způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

8. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv

na požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků.

XV.

Sankční ujednání

1. Vpřípadě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Vpřípadě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, snimiž bylo dílo převzato vsouladu

s čl. III odst. 6 této smlouvy (převzetí svýhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % zceny za dílo bez DPH za každý i započatý den

prodlení

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovene občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. Vpřípadě, že závazek provest dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním

splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

6. Sjednane smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a V jaké výši

vznikne druhé straně škoda.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vznikle škody. Náhradu škody lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty V plné výši.
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XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy vpřípadě jejího podstatného porušení

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla V době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) ,

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí

brání důvody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla,

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

í) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky,

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

g)

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) dojde — li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postup

a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

0) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena

smluvní záruka na vady, která se uplatní V rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud

provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují

na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do l4-ti

dnů“.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy apodepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vregistru smluv, jehož

správcem je Ministerstvo vnitra Ceské republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou

zveřejňující tuto smlouvu V registru smluv je objednatel.

3. Obě smluvní strany souhlasí, že smlouva se uveřejní V plném rozsahu podle zákona č. 340/2015

Sb., O registru smluv a tuto povinnost splní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že

skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných

ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití azveřejnění bez stanovení dalších

podmínek.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
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5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což

stvrzují svými podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

XVIII.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na své 64. schůzi konané dne 14.08.2017 pod č. usn. 2lS4/RMOb—MH/ 1418/64

VOstravědne V dne

Za objednatele:
Za zhotovitele:

Ing. arch. Liana Janáčková jednatelka

starostka

„ . . .
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