

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 3

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002856** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Ze dne: 13. 04. 2023

Číslo dílčí objednávky: **08PU-003984**

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny - Dílčí objednávka č. 3

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,

oddíl A, vložka 80478

Zhotovitel:

„LAUFER, CREDO, ZNAKON – Most, Chomutov, Louny“

vedoucí sdružení: Laufer a spol. s.r.o.

Sídlo: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

IČO: 48269948

DIČ: CZ48269948

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení a provedení stanovení vydané PČR na komunikacích I. třídy v okresech Most, Chomutov, Louny

Místo plnění: silnice I. třídy a dálnice D6 a D7 v Ústeckém kraji – okr. Most, Chomutov a Louny

Termín plnění: ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 3 do 30 dnů.

Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002856.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 245 692,96 / 3 927 288,48

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Zhotovitel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).

Zhotovitel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8., včetně její Přílohy č. 1.

Zhotovitel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4. Provádění údržbových prací pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„LAUFER, CREDO, ZNAKON – Most, Chomutov, Louny“ Vedoucí sdružení: Laufer a spol. s.r.o., Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 3
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 3 jsou:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis plnění – výkaz výměr

Příloha č. 2 – Rozpis komunikací

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Rekapitulace ceny

Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov, Louny

Varianta: DO

Celková cena bez DPH: 3 245 692,96

Celková cena s DPH: 3 927 288,48

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Obnova vodorovného dopravního značení			
2	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy			



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VZD - oblast Most, Chomutov, Louny

1

Rozpočet:

1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Obnova vodorovného dopravního značení				
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - značení dělicích a vodících čar provedené barvou - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3751	M2	44 478,000		
2	915112	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění VZD nedestructivní metodou (otryskání tlakovou vodou zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti - kód položky Helios: 3811	M2	30,000		
3	915112	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění VZD frézováním s odklizením vzniklé suti - kód položky Helios: 3811	M2	Není předmětem plnění		
4	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ Značení barvou stínů, nápisů, šípek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3521	M2	5 830,000		
5	915221R.1		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ Značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3752	M2	Není předmětem plnění		
6	915221R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM Značení vodících případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3753	M2	Není předmětem plnění		
7	91552R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3533	M2	Není předmětem plnění		
8	91552R.3		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU Značení plastem stínů, nápisů, šípek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3534	M2	Není předmětem plnění		
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
9	915611		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	Není předmětem plnění		
10	915612		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS	Není předmětem plnění		
11	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	Není předmětem plnění		
12	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS	Není předmětem plnění		
13	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁDKA zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	Není předmětem plnění		
14	915642		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	Není předmětem plnění		

zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VZD - oblast Most, Chomutov, Louny

2

Rozpočet:

2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2181	DEN	30,000		
2	02720.10		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2197	DEN	Není předmětem plnění		
3	02720.11		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2199	DEN	Není předmětem plnění		
4	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2183	DEN	Není předmětem plnění		
5	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2184	DEN	Není předmětem plnění		
6	02720.5		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNIČE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2186	DEN	Není předmětem plnění		
7	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2187	DEN	Není předmětem plnění		
8	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2189	DEN	Není předmětem plnění		
9	02720.9		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2196	DEN	Není předmětem plnění		

Pozn.
délky v km
plochy v m²
staničení v km

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - Dílčí objednávka č. 3

08PU-002856 Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov, Louny

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků (km)	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	Poznámka	ID závdav v CEV
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní									
I/27	Intravilán města Žatec	27		52,088	27		52,300								Odstranění přechodu, obnova přechodu pro chodce a zpomalovacích čar před přechodem, doplnění stnu die stanovení	735943
		27		55,200	27		50,800	3400,000			3 740				Obnova VDZ v barvě v intravilánu města Žatec, včetně všech stínů a přechodů. Pozor na odstanovení 1 přechodu pro chodce u ČS Benzina. Vynechat úsek od km 52,3 - km 53,15	730096
															Odstranit závady die ID v CEV	698271
																722865
																722862
																698658
I/13	Intravilán města Křo	13		31,958	13		34,317	2359,000			1 645				Nedostatečné VDZ na frekventovaném úseku intravilánu města Klášterec nad Ohří. Jedná se pouze o komunikaci I. třídy.	722094
															Odstranit závady die ID v CEV	512783
															Odstranit šipky a doplnit přerušovanou na plnou čaru	735476
															Odstranit závady die ID v CEV	723371
I/13	Intravilán města Chomutov	13		44,219	13		60,330	22111,000			18 503				Nedostatečné VDZ na frekventovaném úseku intravilánu města Chomutov.	730082
															Odstranit závady die ID v CEV	723387
																723402
																724862
																724856
																722533
																722627
																722482
																723374
																694693
																694695
																723410
																723368
																723408
I/7i	Intravilán města Chomutov	7i		12,813	7i		13,441	1350			1 013				Nedostatečné VDZ na frekventovaném úseku intravilánu města Chomutov.	736115
I/7i	Intravilán města Chomutov	7i		9,325	7i		12,964	3639			2 274				Nedostatečné VDZ na frekventovaném úseku intravilánu města Chomutov.	736117
															Odstranit závady die ID v CEV	713763
I/27	hranice okresu - Lom - Litvínov	27		13,372			17,580				2 900					683114
I/27	Litvínov - Záluží	27		19,745			23,395				2 600				přechod hlášenka PČR I	694257
I/27	Záluží - Kopisty	27		23,395			25,000				1 100				přechod I	720375
I/27	Kopisty	27		25,000			28,150				800					688520
I/27	MUK HERKUL	27		27,800							13				po opravě povrchu	687127
I/27	Most - Čepirohy - Havraň - hranice okr	13		76,105	27		40,580				9 300					694551
I/27	Bylany	27		35,000			35,700				90				stanovení I	582678
I/27	MUK Chanov	27			13						300					493397
I/13 H	Komotany	13 H		2,035							200					558170
											44 478					

Digitálně podepsal: Ing. Lýdie Zárubová
Datum: 16.05.2025 9:16:30 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 20. května 2025 15:04
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: 08PU-003984 - Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny - Dílčí objednávka č. 3

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Dokončeno

Dobrý den, dílčí objednávku č. 3 akceptujeme.

Děkuji za zaslání.

S pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dne 16.05.2025 v 10:06 [REDACTED] napsal(a):

Dobrý den,

v příloze zasílám Objednávku č. 08PU-003984 s názvem „**Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny - Dílčí objednávka č. 3**“.

Prosím o zaslání akceptace zpět na tento mail.

OBJEDNÁVKU NEPODEPISUJTE – POSTAČÍ POUZE ODPOVĚĎ, ŽE POTVRZUJETE PŘIJETÍ A AKCEPTUJETE OBJ.

S pozdravem



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Referent majetkové správy

Správa Chomutov – Kochova 3975/10, 430 01
Chomutov

www.rsd.cz