
MDPO
Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů na dodávku

„Dispečerského řízení energetiky areálu Depa Kylešovice"

mezi:

Bankovní spojení:

Městský dopravní podnik Opava, a.s. 

se sídlem: Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava,

IČ: 64610250

DIČ: CZ64610250

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Zastoupená: Milan Semera, předseda představenstva

Společnost zapsána:

(Dále jen „objednavatel")

a

ECM Systém Solutions s.r.o.

se sídlem:

zastoupená

IČ:

DIČ:

KS Ostrava, oddíl B, vložka 1234

Mikolajice 17, 747 84 Mikolajice

Martin Krupa, jednatel společnosti

28588266

CZ28588266
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Bankovní spojení:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Společnost je zapsána: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 33305

(Dále jen „zhotovitel")

(Objednavatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany" nebo jednotlivě jen „smluvní strana")

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla - „Dispečerské řízení energetiky areálu Depa 
Kylešovice" (dále jen „dílo"), v rozsahu a dle nabídky zhotovitele ze dne 12.3.2025, která 
tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy.

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této 
smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednavatel se zavazuje k zaplacení 
ceny díla.

1.3 Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
objednavatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v či. II. této smlouvy a že 
má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných dodávek a prací, a proto 
na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

li.

Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy 
o dílo. Dílo bude zhotoveno tzv. „na klíč" tzn. kompletní dodávka, instalace a uvedení do 
provozu, včetně zaškolení zaměstnanců objednatele a komunikačních zkoušek s ČEZ 
Distribuce.
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2.2. Objednavatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.

2.3. Součástí díla je zejména:

2.3.1. Vyhotovení projektové dokumentace a zajištění jejího schválení distributorem 
elektřiny z veřejné sítě,

2.3.2. Výroba a instalace rozvaděčů,

2.3.3. Zprovoznění dispečerského řízení,

2.3.4. Programování PLC a RTU jednotek-implementace algoritmů řízení,

2.3.5. Zajištění komunikačních zkoušek u distributora elektřiny.

2.3.7. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení a vyhotovení příslušných 
zkušebních protokolů, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném 
znění, prohlášení o shodě.

III.

Doba a místo plnění

3.1. Plnění díla bude zahájeno zhotovitelem neprodleně po podpisu této smlouvy a 
dokončeno jako celek do 31.10.2025.

3.2. Místem plnění díla je Depo Kylešovice-sídlo objednatele na adrese: Bílovecká 1127/98, 
747 06 Opava.

IV.

Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

celková cena díla bez DPH: 464 424,83 Kč

K této ceně bude zhotovitelem účtována příslušná sazba DPH.

4.2. Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:

4.7.1. provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 
stanovenému (méněpráce), aniž by toto ponížení mělo vliv na výše sjednanou 
kvalitu a jakost díla a bylo v rozporu s podklady pro zhotovení díla;

4.7.2. provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 
stanovenému (vícepráce), jestliže k navýšení objemu došlo v důsledku 
neočekávaných okolností (např. dle požadavků distributora elektřiny); smluvní 
strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál 
budou zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly
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provádění díla zástupcem objednavatele; k provedení většího objemu prací či 
dodávek materiálu je však zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný 
souhlas objednavatele.

V.

Platební podmínky

5.1. Provedená práce budou uhrazeny na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí 
faktury budou předkládány jednou měsíčně.

5.2. Povinnou přílohou dílčích fakturou jsou objednatelem odsouhlasené soupisy dodávek a 
prací za příslušný kalendářní měsíc. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce.

5.3. Konečná faktury bude vystavena na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací 
na díla jako celek, potvrzených objednatelem. Povinnou přílohou faktury je podepsaný 
protokol o převzetí díla jako celek, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje den 
podpisu protokolu o převzetí díla.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že faktury mohou být vystavovány a doručovány také 
elektronicky na e-mail objednatele: fakturace@mdpo.cz

5.5. Pokud bude zhotovitelem požadováno poukázání platby na jakýkoliv jiný účet než ten, 
který je zveřejněný v souladu s § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
v platném znění, je objednatel oprávněn zadržet tuto platbu až do doby, kdy zhotovitel 
sdělí objednateli číslo zveřejněného účtu. V případě zadržení splatnost plateb začne 
běžet až dnem sdělení čísla zveřejněného účtu. Pokud dojde k indikaci naplnění 
jakýchkoliv jiných podmínek ručení objednatele za DPH účtované zhotovitelem v souladu 
s § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (v případné vazbě na další 
související ustanovení), je objednatel oprávněn z každé příslušné platby DPH a tuto na 
výzvu správce daně uhradit v pozici ručitele přímo na účet příslušného správce daně. 
Dojde-li k pozdržení případně neuhrazení jakýchkoliv plateb nebo jejich částí z výše 
uvedených důvodů, nevzniká zhotoviteli žádný nárok na úhradu případných úroků 
z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoliv dalších sankcí vůči objednateli, a to 
ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

VI.

Převzetí díla

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním Díla bez vad a nedodělků objednavateli v místě provádění díla a v termínu pro 
provedení díla. Zhotovitel je oprávněn dílo provést před uplynutím sjednané doby a 
objednavatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od
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zhotovitele převzít v souladu s následujícími ustanoveními tohoto čl. této smlouvy. Dílo se 
má za řádně dokončeno a předáno až po celkové instalaci, zprovoznění, zaškolení 
zaměstnanců objednatele a odevzdání protokolu o komunikačních zkouškách s ČEZ 

Distribuce.

6.2 Objednatel je oprávněn převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či 
drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, 
pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

6.3 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou 
uvedeny případné ojedinělé drobné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění. Řízení o 

předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí 
zhotoveného díla.

VII.

Záruční podmínky a servis

7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené a předané dílo záruku za jakost po dobu 24 
měsíců.

12. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději ke dni předání díla zhotovitelem objednateli, 
uzavřou smluvní stranu Servisní smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky servisu.

7.3 Záruka za jakost díla uvedené v odst. 7.1.této smlouvy počíná běžet dnem, kdy objednatel 
převezme kompletní dodávku díla uvedenou v odst. 2.3 této smlouvy, včetně veškeré 
dokumentace, se všemi součástmi a příslušenstvími, tj. ode dne protokolárního předání díla.

7.4 Záruka se prodlužuje o dobu od nahlášení do opravy uznané záruční vady.

Vlil.

Odpovědnost za škodu

8.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
předání a převzetí díla.

8.2 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo po dobu provádění 
díla zhotovitel s tím, že vlastnické právo vzniká objednateli až ke dni protokolárního předání 
díla.
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8.3 Zhotovitel nese odpovědnost jako původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek,
8.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku 
objednavatele, v důsledku porušení povinností a závazků zhotovitele, bude prokazatelná 
výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky.

iX.

Sankce a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě, že zhotovitel nedodá řádně a včas dílo podle této smlouvy, bude objednatel 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši : za každý i započatý den prodlení 
s dodávkou díla.

9.2 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo druhé smluvní 
strany na náhradu škody.

9.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, nebude-li dílo splňovat veškeré 
požadované technické parametry obsažené v příloze číslo 1 této smlouvy.

9.4 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 OZ riziko změny okolností.
10.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma 

smluvními stranami. Z písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 
meilových či jiných elektronických zpráv.

10.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
10.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je subjektem 

povinným v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále 
jen zákon) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, 
případně informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je 
povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani za důvěrný údaj nebo sdělení, ve smyslu 
ustanovení § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6 z 8





MDPO
10.5 Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že tato smlouva bude 

objednatelem zveřejněna v Registru smluv na portále veřejné správy dle zákona č, 340/2015 
Sb. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinností zveřejněním v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

10.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým.

10.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

10.8 Smlouva se řídí českým právním řádem.
10.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 

jednat za smluvní stranu.
10.10 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v 
souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v místně příslušného soudu.

10.11 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy, epidemii či pandemii apod. Smluvní strana, na kterou působí 
případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků 
těchto událostí a musí předložit podrobný plán takových opatření druhé smluvní straně.

10.12 Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory z této smlouvy vzniklé, se pokusí 
řešit smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li však k dosažení dohody o některé otázce ani 
přes veškerou snahu možné, bude řešení takového sporu rozhodováno obecnými soudy 
České republil^' v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb. občanským soudním řádem, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, že ve věcech souvisejících s touto smlouvou či jednotlivými 
smlouvami uzavíranými mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, budou v prvém 
stupni v případě věcné příslušnosti okresního soudu pro ten, který případ místně 
příslušným Okresní soud v Opavě a v případě věcné příslušnosti krajského soudu pro ten 
který případ, bude místně příslušným Krajský soud v Ostravě.

10.13 Žádný z účastníků této smlouvy není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této 

smlouvy plynoucí jednostranně bez souhlasu druhé smluvní strany na třetí osoby.
10.14 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 

byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
10.15 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
10.16 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
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Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele

Příloha č. 2: Hodnocení rizik v areálu MDPO, a.s. a Základní poučení o rizicích a bezpečném 
chování na pracovištích společnosti při provádění smluvních prací

Městský dopravní podnik Opava, a.s. ECM Systém Solutions s.r.o.

V Opavě dne V Mikolajicích dne

Milan Digitálně podepsal 
■Milan Semera

SemeraDatum: 2025.05.19 
09:17:26+02'00'

Martin jvlartin Křupa

Milan Semera

předseda představenstva

Krupa Datum: 2025.05.20 
10:26:31 +02'00'

Martin Krupa 

jednatel společnosti
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0ECM
Cenová nabídka na dispečerské řízení

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

www.ecmsystem.cz



Cenová nabídka na dispečerské řízení

Předmět nabídky:
Předmětem nabídky je komplexní realizace systému dispečerského řízení na klíč, který 
integruje zdroje elektrické energie s distribuční sítí, čímž umožňuje jejich bezpečný a efektivní 
provoz a minimalizuje negativní dopady na distribuční soustavu.

Součástí dodávky je zejména:

- Zpracování projektové dokumentace: Tvorba technických podkladů a zajištění jejich 
schválení distributorem.

- Výroba a instalace rozvaděčů: Dodávka rozvaděčů podle specifikace a projektu.

- Oživení systému: Nastavení a zprovoznění dodávaných prvků dispečerského řízení.

- Programování PLC a RTU jednotek; Implementace algoritmů řízení.

Komunikační zkoušky: zajištění komunikačních zkoušek s distributorem potřebných 
pro UPOS.

- Připravenost na rozšíření:
o Naše dispečerské řízení je připraveno na jakékoliv další rozšíření o další FVE, B AT, 

nabíjecí stanice, KGJ a další zařízení výroby nebo spotřeby.

Podpora energetického managementu; Možnost vizualizace a správy dat prostřednictvím 
nadstavbové aplikace ECM marfy.

Časový rámec:
Realizace dispečerského řízení bude probíhat v souladu s následujícím časovým rámcem, 
který zahrnuje všechny klíčové fáze projektu:

Zpracování projektové dokumentace
o Tato fáze zahrnuje vytvoření a schválení projektové dokumentace příslušným 

distributorem.
o Předpokládaný čas: do 4 týdnů od potvrzení objednávky bude projektová 

dokumentace hotová a odeslaná na schválen distribucí {v návaznosti na dodání 
potřebných podkladů od Objednatele). Lhůtu, ve které schválí dokumentaci 
distributor neovlivníme.

Výroba rozvaděčů
o výroba rozvaděčů bude zahájena po schválení projektové dokumentace a 

zaplacení zálohové faktury



o Předpokládaný čas: do 6 týdnů od zaplacení zálohové faktury.

Instalace a montáž rozvaděčů
o Instalace a montáž rozvaděčů je realizovaná v návaznosti na připravenost stavby 

Objednatelem dle pokynů Zhotovitele.
o Předpokládaný čas: do 8 týdnů od zaplacení zálohové faktury.

Programování, oživení systému a komunikační zkoušky
o Zajištění SIM od distributora, nastavení, testování a oživení systému, včetně 

komunikace s distribucí (ČEZ, EG.d, PRE nebo LDS)
o Předpokládaný čas: do 4 týdnů od dodání zaadresované tabulky telemetrie 

distributorem. Lhůty, distributora neovlivníme, zpravidla mají na reakci 30 dní.

Podmínky ovlivňující časový rámec
• Dodržení časového rámce je podmíněno včasným dodáním všech potřebných 

podkladů ze strany Objednatele, technickou připraveností staveniště a schválením 
dokumentace příslušnými orgány a distributorem.

Platební podmínky:
Veškeré faktury vystavené v rámci této nabídky mají standardní splatnost 30 kalendářních 
dnů od data jejich doručení, pokud není uvedeno jinak. Platební podmínky jsou následující:

Ostatní:

Orientační charakter ceny
• Uvedená cena v této nabídce je orientační a může se měnit v závislosti na 

specifických požadavcích a okolnostech schválené dokumentace u distributora 
(např. ČEZ).

• Změny ceny může být ovlivněna zejména:
o Potřebou měření na úrovni VN/NN (vysoké napětí/nízké napětí), 
o Rozšířením sledovaných parametrů dle požadavků distributora.



o úpravami technických specifikaci nebo připojovacích podmínek,

Výjimky z cenové nabídky
• V ceně nejsou započteny:

o Případné nové měřící transformátory (nebo jejich výměnaj na NN nebo VN 
straně.

o Případné úpravy VN rozvaděčů pro sledování stavu odpojovače a zemniče.
o Úpravy a řízení kompenzace.
o Konstrukce pro pověšení rozvaděčů (pokud jsou potřeba - tuto konstrukci 

zajištuje investor).
o Pokud vyplyne ze schválené PD nutnost zkoušení zemních nožů (v distribuční 

soustavě EGD), Zajišťujeme při těchto zkouškách součinnost, ale zkoušky 
nezařizujeme. Pokud budou zkoušky probíhat v jiný termín, než jsou 
Komunikační zkoušky, je účtovaná sazba dle ceníku.

o Účast na kontrolních dnech, počítáme s účastní max. na 3 kontrolních dnech 
pořádaných investorem, pokud je vyžadována častější účast (online nebo 
fyzická), je účtovaná sazba dle ceníku.

• Uvedené položky si Objednatel zajišfuje na své náklady, případně mohou být součástí 
jiné samostatné nabídky.

• Nemáme oprávnění pro montáže VN, VVN.

Další podmínky
• Jakékoliv změny ovlivňující rozsah Díla nebo jeho technické parametry budou 

projednány a písemně odsouhlaseny před jejich realizací.
• Na případné vlcepráce bude vystavena samostatná cenová nabídka a tyto práce 

budou fakturovány zvlášf.

Platnost nabídky
• Tato nabídka je platná po dobu 30 dnů od data jejího vystavení, pokud není uvedeno 

jinak. Po uplynutí této doby si vyhrazujeme právo nabídku aktualizovat nebo upravit 
dle aktuálních podmínek..

Všeobecné obchodní podmínky
• Tato nabídka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti ECM System 

Solutions s.r.o. zveřejněnými na www.ecmsystem.cz



Cena:
ECM System Solutions s.r.o. Dod.: ECM Systém Solutions s.r.o.
IČ: 28588266, DIČ: CZ2S588266 Typ: Dispečerský a řídící systéme FVE
Mikolajice 17, 747 84 Mikolajice Kon. už.: MDPO, a.s.

Provoz.: Téšinská 2962/79b, Opava 746 01
Distribuce 

(ČEZd. EG-D, 
PRE, LDS)

ČEZd Povolený přetok 
vkW 250

Nab.č.: 250312-DPO-001 Baterie (kWh) 247 KGJ (kW) 0
Zpracoval: Libor Cenek FVE (kWp) 247 Nabij. EM (poče 8

Počet střídačů 2 KGJ (počet) 0

Položka počet Jednotka I Cena/1 I Cena I
Projekt DPS, včetně inženýringu do IMWp 1
Projekt DSPS do IMWp 1
Záložní baterie 12V/7,2Ah 2
MaRH + RTU - ČEZd, EG D 2023, PRE, LDS 1
MaRx pro každé dílčí rozpadové mt.sto FVE - 
venkovní prostředí 2
Kldici SW PLC - zaklad + řízem P{U) 1
Řídící SW PLG - modul řízení U(t) 0
Řídící SW HLU - modul řízení U(U) 0
Řídící SW PLG- modul řízeni l/4n maxim 0
Ridici SW HLU - modul řízem oaterie 0
Řídící SW PLC - modul řízeni KGJ 0
Řídící SW PLG - modul pro FVt nad iwwp 0
(IKSÍ 8
Ridíci SW PLC - modul řízem omezeni přetoku 0
WOkW 0
Montáž a připojeni MaRH - ČEZd, EG.D 202.3 16
Montáž a připojení MaRI-xx 24
Oživení, nastavení technologie DR 7
Testování, úpravy SW 9
Interní závěrečné testy připraveností a 
komunikační zkoušky s distributorem 8
Doprava 40
Revize, výchozí revizní zpráva 1
Čidlo osvitu a teploty (ČEZd nad 400kWp) 1
Kabeláž pro připojení rozvaděčů k síti Ethernet 
včetně montáže a montážních prvků, propojení 
dle lokality, projektu (bude účtováno na základě 
skutečnosti) 1
podružných výkonů % z ceny HW, řízení 
projektu 2,50%
Celkem bez DPH
Cena celkem bez DPH

Dne: 12.03.2025

Doplňující ceník počet

Účast na kontrolním dni 1

Součinnost - zkouška Zemních nožů, pokud 
není ve stejný den jako Komunikační zkoušky. 1
Účast na kontrolním dm, zkoušky Zemních nozu 
- doprava (dle skutečnosti) 1

Platnost 30 dnů



Nástavbová aplikace ECM marfy
Dispečerské řízení, které je předmětem této nabídky, je plně připraveno na integraci s 
nástavbovou aplikací ECM marfy, což poskytuje našim zákazníkům možnost maximálně • •*
využít potenciál moderního energetického managementu.

Aplikace ECM marfy přináší:

• Komplexní energetický monitoring a optimalizaci: Neustálý dohled nad spotřebou, 
výrobou a přetoky energie, s detailní analýzou dat pro efektivní řízení.

• Podporu komunitního sdílení energie: Inteligentní řízení sdílení přebytků energie v 
rámci komunit, bilancování výroby a spotřeby, včetně fakturace a reklamací.

• Pokročilé analytické nástroje: Predikce výroby energie, inteligentní návrhy pro úspory 
a optimalizaci v reálném čase.

• Automatizaci řízení přetoků: Aktivnířízení energetických toků podle rezervních kapacit 
nebo spotových cen.

• Mobilní a webovou dostupnost: Intuitivní uživatelské rozhraní přístupné odkudkoli s 
připojením k internetu.

Tato aplikace poskytuje uživatelům robustní nástroje pro efektivní řízení energií a snížení 
nákladů. S naším systémem dispečerského řízení a aplikací ECM marfy můžete snadno přejít 
na vyšší úroveň energetického managementu s využitím nejmodernějších technologií.

Vyzkoušejte ECM marfy v praxi - DEMO verze zdarma
Abychom vám umožnili si aplikaci osobně vyzkoušet, připravili jsme demo verzi, ve které 
můžete nahlédnout do uživatelského prostředí a vyzkoušet si některé základní funkce.



Naše řešení
se zaměřují na optimalizaci energetických systémů 
pro domácnosti firmy a obce.
v případě dalších požadavků nebo úprav jsme Vám plně k dispozici. Pokud budete 

mít jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Dispečerské 
řízení

Energetická 
platforma 

nové 
generace

Komunitní 
energetika 

a sdílení



MDPO

HODNOCENÍ RIZIK V AREALU SPOLEČNOSTI MDPO, a.s.

ÚČEL A PLATNOST
Přehled rizik je určen pro seznámení a informaci o rizicích činností společnosti MDPO, a.s. Dokument Je určen pro 
seznámení vlastních zaměstnanců, cizích osob a subjektů, které by mohly být činnostmi společnosti ohroženy, dle § 101 
a 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Informace o rizicích jsou vyhotoveny s ohledem na skutečnost, kdy plní na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a 
více zaměstnavatelů a zaměstnavatelé jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením, Stfm souvisí požadavek, aby zaměstnanci jiných zaměstnavatelů byli svým 
zaměstnavatelem v potřebném rozsahu seznámeni s předpisy vztahujícími se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a k požární ochraně.

Základní podmínkou spolupráce je prokazatelné školení pracovníků jiného zaměstnavatele zejména z následujících 
předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění):
■ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
■ zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

■ zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
■ zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách,
■ zákon č. 65/2011 Sb. o ochraně před škodlivými účinky návykových látek, Zákoník práce §106 odst4 písmeno e)
■ nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí,
■ nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
■ nařízení vlády č. 361/2007 Sb,, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
■ nařízení vlády č. 362/2005 Sb,, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
■ nařízení vlády č. 168/2002 Sb„ kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,
■ zákon č, 133/1985 Sb„ o požární ochraně,
■ vyhláška č. 246/2001 Sb„ o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 

o požární prevenci),
■ další předpisy a normy vztahující se k pracím a činnostem, které bude zhotovitel vykonávat při realizaci smluvních 

prací.

ZÁKLADNÍ POKYNY
■ Při provádění jakýchkoliv společných prací se zaměstnanci musí přesně řídit pokyny písemně určeného vedoucího 

pracovníka,
■ Z vlastní vůle nesmí zaměstnanci provést jakoukoliv činnost, která by mohla vést ke vzájemnému ohrožení osob 

v přímém nebo nepřímém kontaktu a nebyla schválena vedoucím práce, mimo případy odvracení nebezpečí.

ZAKAZUJE SE
■ Použití jakýchkoliv přístrojů a prostředků ve vlastnictví zadavatele nebo zhotovitele bez přímého souhlasu 

oprávněného zástupce společnosti a předloženi dokumentů opravňujících k obsluze nebo použití zařízení.
■ Provádět jakékoli práce na místech, kde je prováděna činnost zaměstnanci zadavatele bez přímého souhlasu a 

koordinace prací s určeným vedoucím pracovníkem.



PŘEHLED RIZIK NA PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI MDPO, a.s.

která nelze zcela eliminovat nebo snížit jen dodržením výše uvedených předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení.

PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Popis rizika Eliminace Z snížení ririka
Uraz, poranění (obecně) ■ Dodržovat veškerá bezpečnostní značení, včetně dopravního,

v prostorách společnosti a dále v prostorách, které tato společnost 
užívá.

■ Dodržovat pokyny určeného vedoucího pracovníka.
■ Vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru činnosti. Pokud 

se tomu nelze vyhnout, dohodnout s pracovníkem provádějícím tuto 
činnost nebo s určeným vedoucím pracovníkem bezpečné místo 
práce.

■ Zákaz vstupu osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek. Zákaz donášení těchto látek do areálu společnosti.

Uklouznutí, zakopnutí, pád ■ Pohybovat se pouze po vyznačených komunikacích.
■ Používat vhodnou pracovní obuv (koženou, pevnou).
■ Nevytvářet překážky na komunikacích. Pokud je to z provozních 

důvodů nezbytné, je potřeba neprodleně informovat vedoucího 
práce.

■ Dodržovat pořádek na pracovištích.
Úraz při provozu vozidel MHD 
v areálu společnosti

■ Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti, zejména 
před vjezdy do vozovny.

■ Dbát zvýšené opatrnosti před vjezdy do dílen.
■ Dbát zvýšené opatrnosti před vjezdem a výjezdem z myčky.

Úraz, poranění při nakládce 
a vykládce

■ Řidič nákladního vozidla (zhotovitel) je povinen po nahlášeni 
nakládky nebo vykládky vyčkat ve vozidle až do pokynu k nakládání 
nebo skládání.

■ Nakládka a vykládka se provádí pouze na určených místech.
Úraz elektrickým proudem ■ Respektovat a dodržovat bezpečnostní značení.

■ Neprovádět neodborné zásady do elektrické instalace a zařízení.
■ Nedotýkat se el. přístrojů a zařízení mokrýma rukama.
■ Nepoškozovat el. přívody, prodlužovaní kabely, tzn. nepokládat na 

ně žádné předměty či materiál, zamezit tomu, aby byly vedeny přes 
ostré hrany.

Požár ■ Dodržovat bezpečnostní značení,
• Dodržovat zákaz kouření a manipulace s plamenem ve všech

prostorách, zejména v okruhu 5 m od tlakových lahví.
■ V okruhu 5 m od tlakových lahví neukládat žádné hořlavé 

nebo hoření podporující materiály.
■ V případě výskytu požáru ihned informovat nadřízeného pracovníka 

nebo vedoucího pracoviště.
■ Dodržovat volné a trvale průchodné komunikace a únikové cesty.
■ Udržovat trvale volné nástupní plochy pro požární zásah
■ Dodržovat trvalý přístup k hasicím přístrojům a hydrantům, tzn. 

neukládat před nimi žádné předměty, a to ani na krátkou dobu.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Popis rizika Eliminace/snížení rizika
Srážka s dopravním prostředkem, 
zranění osoby při manévrování 
s vozidlem, zejména při couvání, 
z důvodu špatné viditelnosti.

■ Nevstupovat do dráhy pohybujícího se vozidla, zejména při couvání.
■ Dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového výstražného 

znamení vozidla.
■ Uposlechnout pokynů osoby, která zajišťuje bezpečnost při couvání 

vozidla.
■ Použití způsobilé a náležitě poučené osoby, jakmile řidič tuto osobu 

ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit.
■ Zdůraznit začátek couvání zvukovým výstražným znamením

v případě, kdy není dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání 
není zajištěno pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.



■ V případě, že se na couvání nebo podobném manévrování podílí 
více osob. Je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití potřebných 
signálů.

■ Zajistit dostatečné osvětlení komunikací.
■ Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu chodců v areálu a pohybu 

vozidel při čerpání PHM.

Zasažení břemenem, 
náraz dopravního prostředku, 
poškození vozidla v důsledku 
špatného zastavení (odstavení) 
vozidla

■ Nezastavovat, neparkovat na místech, kde vozidlo překáží z hlediska 
bezpečnosti práce a technických zařízení neboje ohroženo prací 
konanou v Jeho blízkosti.

■ Parkovat vozidla Jen na určených vyhrazených místech.
■ Řidič musí před opuštěním vozidla provést takové opatření, aby 

vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo bezpečnost provozu, 
osob ani technických zařízení.

■ V případě mimořádně snížené viditelnosti (za sněhové bouře, mlhy 
apod.) Je řidič povinen označit stojící vozidlo zapnutím parkovacích 
světel.

* Komunikace udržovat trvale volné, průjezdné

Havárie v důsledku 
porušení pravidel provozu 
na pozemních komunikacích

■ Pro provoz na komunikacích v areálu platí stejná pravidla silničního 
provozu Jako na veřejných pozemních komunikacích.

■ Výjezdy z hal a objektů se považují vždy za vedlejší silnici.
■ Dodržovat max. povolenou rychlost vozidla, která Je vyznačena 

dopravní značkou umístěnou u vjezdu do areálu společnosti.
■ Rychlost Jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací.
■ Pohyb vozidel Je povolen Jen po vyznačených komunikacích, 

plochách.
■ Dodržovat pravidla o dávání přednosti vjízdě.
■ Je zakázáno vjíždět do hal nebo podobných objektů vozidly, které

k tomu nejsou přizpůsobeny (např. způsobem pohonu, svými |

rozměry apod.).
■ Je zakázáno bezdůvodně ponechávat motor v chodu.

Dopravní nehoda v důsledku 
samovolného rozjezdu stojícího 
vozidla

■ Zajistit stojící vozidlo bez řidiče proti pohybu tak, aby nemohlo dojít 
k jeho samovolnému rozjezdu.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Popis rizika Elhnlnaca/snfienf rizika
Zranění pracovníka při otevírání 
bočnic nebo čela při nakládce a 
vykládce

■ Nepřibližovat se k vozidlu při otevírání bočnic (čela) a vykládce 
nákladu.

■ Stát mimo bočnice, čela (bokem k nákladu).
■ Nakládání materiálu na vozidlo věnovat zvláštní pozornost, důsledně 

dodržovat bezpečnostní předpisy a používat přidělené osobní 
ochranné pracovní prostředky.

■ Mezi všemi osobami zúčastněnými na nakládce, vykládce domluvit 
přesný způsob vzájemného dorozumívání.

Sesypání nákladu z ložné 
plochy vozidla

■ Každý náklad na vozidlo bezpečně uložit
■ Před jízdou s nákladem provést kontrolu jeho bezpečného uložení.

Zranění osob při nakládce 
a vykládce vozidel.

■ Nakládku a vykládku vozidel provádět pouze na pokyn 
odpovědného zaměstnance společnosti.

■ Dodržovat pokyny odpovědného zaměstnance společnosti.

MANIPULAČNÍ TECHNIKA, MANIPULAČNÍ VOZÍK

Popis rizika Eliminace / snížení rizika
Zasažení břemenem při manipulaci 
s technikou, vozíkem apod.

■ Všechny osoby, které se vyskytují nebo pohybují v manipulačním 
prostoru musí použít ochranné přilby v případě, že tento ohrožený 
prostor nemohou z provozních důvodů opustit (např, vazači).

■ Nepřecházet, nezdržovat se pod zvednutým břemenem, vidlicemi



vozíku nebo v jeho/jejich těsné blízkosti.
■ Do manipulačního prostoru vstupovat jen na pokyn obsluhy vozíku 

nebo odpovědného zaměstnance.
« Za ohrožený prostor se považuje vzdálenost 4 m ve všech směrech 

od manipulovaného břemene (při zvedání dlouhého, tyčového 
materiálu pak dle jeho délky).

Riziko tlaku, přitlačení, naražení, 
úderu, rozdrcení, přiražení apod.

- Nezdržovat se v nebezpečném dosahu stroje nebo vozíku. 
Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s vedoucím práce 
bezpečné místo práce.

■ Dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového výstražného 
znamení, vzdálit se z nebezpečného prostoru.

* Nezdržovat se v dráze pohybujícího se stroje nebo vozíku, zejména
při couvání.

■ Uposlechnout všech pokynů obsluhy stroje nebo vozíku, příp. 
vedoucího práce.

■ Zákaz obsluhy stroje nebo vozíku nepovolanou osobou.

MANIPULAČNÍ PRÁCE, UKLÁDÁNÍ MATERIÁLU

Popis rizika EHminaca / sníženi rizika
Uraz, poranění způsobené 
nevhodně uloženým materiálem

■ Materiál a předměty ukládat přehledně, na určená místa.
* Dodržovat volné a průchodné komunikace.
■ Zajistit bezpečný přístup ke skladovanému materiálu.
■ Neukládat materiál do míst v nichž je s ním pro nedostatek místa 

obtížná manipulace.
Pád, sesunutí materiálu při jeho 
nesprávném uložení, skladování

■ Zajistit ukládání nákladu tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, aby 
nemohlo dojít k sesunutí, nechtěnému pohybu nebo pádu.

■ Předměty ukládat, pokud možno, na jejich největší, rovnou opěrnou 
plochu.

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

v případě vzniku úrazu, požáru nebo jiné mimořádné události Je nutno neprodleně informovat zástupce 
společnosti MDPO, a.s.

Důležitá telefonní dsla:
Záchranná lékařská služba ■ 155

■ Hasičský záchranný sbor 8 150
■ Policie ČR 8 158
■ Městská policie 8 156
■ Integrovaný záchranný systém 8 112

ZÁVĚR

Každý ze zaměstnavatelů Je povinen:
« zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně 

byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
■ dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, 
které získal od jiných zaměstnavatelů.



Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje 
provádění opatření k ochraně bezpečností a zdraví zaměstnanců a postupy k Jejich zajištění.

Zaměstnavatel, jehož pracovníci provádějí práce současně s pracovníky společnosti, je ve smyslu § 101 odst 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, rovněž povinen písemně předat zástupci společnosti informace o 
rizicích a přijatých opatřeních, která plynou z jím vykonávaných činností. Pokud tento zaměstnavatel písemné informace 
o rizicích nepředá, má se za to, že rizika jeho činnosti jsou „nulová" a od společnosti nevyžaduje žádnou součinnost na 
úseku zajišťování BOZP.

V Opavě dne 3.4.2019

Schválil: ..
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