

Smlouva o dílo

Preambule

Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a upravuje vzájemné vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem při realizaci předmětu smlouvy podle obecně závazných právních předpisů v oblasti projekčních a inženýrských činností při investiční výstavbě sítí elektronických komunikací.

Smluvní strany
na základě pověření Rady města

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí OMOSRI, na základě zmocnění Rady města
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
bankovní spojení: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

a

Miloslav Žatecký

se sídlem: Nad Vinicí 567/22, 143 00 Praha 4
IČ: 01538811
DIČ: CZ7612130207
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních tuto smlouvu o dílo:

I.

Název akce

„Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury v Ústí nad Labem“

II.

Předmět smlouvy

Předmětem plnění podle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na optickou část (DPS), dále jen „dílo“

rozsah požadovaných projekčních prací:

Jedná se o 19 samostatných dílčích dokumentací provedení stavby, v kterých bude připojeno 37 zájmových objektů a vybudovány dvě páteřní trasy. Každá dokumentace provedení stavby s jedním, nebo více připojovanými objekty tvoří samostatný logický a funkční celek.

součástí DPS bude:

- instalace prvků v kolektorech včetně projekčního průzkumu (s vlastníkem i s nájemcem kolektoru bylo předjednáno),
- vnitřní trasy v připojovaných objektech včetně projekčního průzkumu a zmapování / zajištění podkladů (bylo předjednáno místo vstupu do objektu),
- přívod napájení do nových datových rozvaděčů (zásuvka 230V ze stávajících el. rozvaděčů),
- schémata ochranných prvků vč. záfuku mikrotrubiček (dle podkladů stávajícího stavu a DPS na pokládku ochranných prvků v nově budovaných zemních úložných trasách),
- schémata optických kabelů vč. rozvláknění,
- polohopisné situace pro zafukování,
- technická zpráva,
- samostatný rozpočet pro každou dílčí dokumentaci provedení stavby,
- koordinace a schválení DPS ze strany Metropolnetu a.s., bez tohoto nebude dokumentace pro provedení stavby převzata,
- předání 4x tištěná verze + 1x elektronicky

součástí DPS není:

- veřejnoprávní projednání (územní rozhodnutí je již pravomocně vydáno, bude předáno po podpisu smlouvy),
- dokumentace provedení stavby na pokládku ochranných prvků (HDPE) v nových zemních úložných trasách (bude předáno po podpisu smlouvy),
- návrh aktivních prvků a fiber management.

III.**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést, ukončit a předat dílo:
 - vyhotovení DPS pro úseky 3, 11 a 17 v termínu do 31.7.2025
 - vyhotovení zbývajících úseků v termínu do 31.10.2025
2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo před sjednanou dobou.

IV.**Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pro objednatele s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas splnil závazky z této smlouvy plynoucí.
3. Zhotovitel se zavazuje při výkonu činnosti respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla.
4. Zhotovitel nebude v prodlení s povinností provést dílo v termínu podle článku III., pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním povinností podle čl. V. této smlouvy nebo z důvodu vzniku skutečností, které mohou mít vliv na termín plnění smlouvy. Lhůty pro plnění zhotovitele se v takovýchto případech, po dohodě smluvních stran, prodlužují o dohodnutou dobu.

5. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na zhotovení díla.
6. Zhotovitel není oprávněn použít předané podklady objednatelem jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě ani je poskytnout třetí osobě bez předchozího souhlasu objednatele.
7. Předmět plnění této smlouvy je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP), výzvy č. 45 v projektu „Rozvoj neveřejných sítí na území statutárního města Ústí nad Labem“, reg. č. projektu: CZ.06.01.01/00/22_045/0004966 (dále jen “Projekt”).
8. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací plnění dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění dle této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Dodavatel použít.

V.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy předat zhotoviteli technické zadání, které jsou nezbytným podkladem pro zahájení prací na zhotovení díla dle článku II.
2. Objednatel se zavazuje průběžně poskytovat zhotoviteli na jeho vyžádání podklady a informace, jakož i přímou součinnost potřebnou pro zhotovení díla.
3. Objednatel se zavazuje ustanovit odpovědnou osobu pro kontakt zaměstnanců zhotovitele se zaměstnanci objednatele nejpozději do tří dnů od podpisu smlouvy a vybavit ji pravomocemi pro řešení technických záležitostí.
4. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele protokolárně provedené dílo, nemající vady bránící jeho užívání.
5. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat zhotovitele o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na zhotovení díla.

VI.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo dle článku II činí 779.000,- Kč.
K výše uvedené částce bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
2. Cenu díla dle čl. VI., odst.1. uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených faktur takto:
 - a) 1. dílčí faktura ve výši 292.000,- Kč po zpracování DPS na úseky 3, 11 a 17
 - b) konečná faktura ve výši 487.000,-Kč po předání DPS zbývajících úseků

3. Cenu za dílo sjednanou v odst. 1. a 2. tohoto článku se objednatel zavazuje uhradit bankovním převodem na základě faktur - daňových dokladů s termínem splatnosti 30 dnů od doručení.
4. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a číslo smlouvy objednatele.
5. Faktury musí obsahovat informaci o Projektu v rozsahu: Plnění je realizováno v projektu „Rozvoj neveřejných sítí na území statutárního města Ústí nad Labem“, reg. č.: CZ.06.01.01/00/22_045/0004966, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

VII.

Majetkové sankce

1. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Povinnost platit úrok z prodlení pokutu nevzniká v případě okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele.
3. Majetkové sankce dle odst. 1 a 2 tohoto článku jsou zhotovitel resp. objednatel povinni uhradit na základě faktury – daňového dokladu s termínem splatnosti 30 dnů ode dne doručení.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 2051 občanského zákoníku.
5. Vznikem nároku na úrok z prodlení podle této smlouvy není dotčena ani omezena povinnost zhotovitele nahradit způsobenou škodu.

VIII.

Předání a převzetí

1. Okamžikem předání díla strany smluvily jeho předání a převzetí zanesené do protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
2. V případě, že by se objednatel bez vážných důvodů nedostavil k převzetí nebo bezdůvodně nepodepsal převjímací protokol, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a zaslat ji objednateli, jako kdyby bylo dílo řádně předáno a převzato.
3. Objednatel je povinen takto vystavenou fakturu zaplatit ve lhůtě splatnosti.
4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě zákonných důvodů, náleží zhotoviteli cena za dílo, na kterou má nárok na základě smlouvy. V takovém případě, má zhotovitel právo na veškeré prokazatelně vynaložené finanční prostředky spojené s přípravou a realizací díla dle příslušné smlouvy.

IX.

Salvátorní klauzule

Je-li kterékoliv ustanovení této rámcové smlouvy neplatné či nevykonatelné, případně stane-li se takovým v budoucnu, nedotkne se taková neplatnost nebo nevykonatelnost platnosti či vykonatelnosti ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany v takovém případě vyvinou veškeré úsilí, aby takové vadné ustanovení nahradily ustanovením bezvadným,

které se svým účelem nejvíce blíží ustanovení nahrazovanému. Do doby nahrazení platí, že na vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou smluvně upraveny z důvodu neplatnosti některého ustanovení této smlouvy, se použije úprava, obsažená v obecně závazných právních předpisech České republiky.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze pořizovat pouze formou oboustranně dohodnutých dodatků učiněných v písemné formě a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany vedeny zájmem o další spolupráci si výslovně přejí zachovat vztahy podle této smlouvy a zavazují se vykládat veškerá její ustanovení ve prospěch sjednaného vztahu.
3. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých informací a souhlasných prohlášení obou smluvních stran, dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, jasně, srozumitelně, nikoli v tísní a nikoli za podmínek zjevně nevýhodných pro kteroukoli ze smluvních stran, což stvrzují podpisy osob, jež jsou za smluvní strany oprávněny podpisovat a jejichž právo učinit tento právní úkon nebylo nikým omezeno.
6. Strany se dohodly, že budou navzájem zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění této smlouvy přímo nebo nepřímo dozvědí a které lze považovat ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku za obchodní tajemství či které jedna ze stran takto označí. Obsah této smlouvy je vnitřní záležitostí smluvních stran a žádná ze stran nemá právo bez souhlasu strany druhé o tomto obsahu informovat třetí osoby s výjimkou případů, kdy by sdělení takových informací ukládala obecně závazná platná právní úprava nebo rozhodnutí státního orgánu.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

V Ústí nad Labem, dne

V ..., dne

Za Statutární město Ústí nad Labem

Za Miloslav Žatecký

.....
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
na základě zmocnění Rady města

.....
jednatel společnosti

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		Vedoucí odboru	OMOSRI		
Vedoucí odboru		Vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu		referent	OMOSRI		
Právně posoudil		Vedoucí oddělení	Právní odbor		e-mail
Projednáno	výjimka				
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					