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SMLOUVA O DÍLO
o dodávce stavebních prací

I. Smluvní strany

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.y
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc 
Ing. Eva Fuglíčková, předseda představenstva 
Ing. Jiří Svačinka, místopředseda představenstva 
25848526 
CZ25848526
Ing. Jiří Svačinka, místopředseda představenstva 
+420 603 825 663 
svacinka.jiri@flora-ol.cz

Reiffeissen bank, číslo účtu: 8384368002/5500

Brodacký Antonín s.r.o.
Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany 
Adam Brodacký, jednatel společnosti 
Adam Brodacký 
Adam Brodacký 
28654501 
CZ28654501
Krajský soud v Ostravě, spisová značka C45271 
KB Olomouc, a.s., číslo účtu 43-9180590247/0100 
603 903 624 
brodacky@cmail.cz

II. Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění, zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

III. Vymezení pojmů

1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky /veřejné zakázky.

2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky /veřejné zakázky.

3. Podzhotovitelem je poddodavatel vybraného dodavatele po uzavření smlouvy na plnění 
zakázky / veřejné zakázky.

4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Objednatel:
Adresa:
Statutární zástupce

IČ
DIČ
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon / Fax
E-mail
Bankovní spojení:

Zhotovitel:
Adresa:
Statutární orgán:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení:
Telefon / Fax:
E-mail:
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6. Kvalifikovaný podzhotovitel/poddodavatel je ten prostřednictvím kterého prokazoval
zhotovitel kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového řízení

7. Kvalifikovaný pracovník -  fyzická osoba, prostřednictvím které prokazoval zhotovitel
kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového řízení

8. Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, 
včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v 
souladu s ustanoveními smlouvy.

9. Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo.

10. Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako 
osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.

11. Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy 
zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.

12. Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na
díle ukončit, případně datum, ke kterému bude sepsán zápis o předání a převzetí
dokončeného díla

13. Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v
pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.

14. Zařízení staveniště -  dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být 
využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již 
vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.

15. Soupis provedených prací -  definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na 
stavbě za příslušné časové období.

16. Výkaz výměr -  vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou 
část výkresové dokumentace.

17. Úplná faktura -  faktura vystavená zhotovitelem, která má všechny náležitosti dle této 
smlouvy a byla schválena objednatelem

18. Vady -  odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 
podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a 
obecně závaznými předpisy.

19. Nedodělky -  nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu 
stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.

20. Havárie -  stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, 
poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.

21. Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje 
realizaci stavby v jejím průběhu.
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IV. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou předmět díla (dále jen „předmět díla“) s názvem

„Nakládání s dešťovými vodami Výstaviště Flora Olomouc"

2. Předmětem díla se rozumí provedení stavebních prací definovaných projekte. 
dokumentací, kterou zpracoval projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 
01 Zlín (dále jen projektová dokumentace).

3. Předmět díla bude proveden v rozsahu technických podmínek, které jsou vyjádřeny výše 
uvedenou projektovou dokumentací.

4. Předmětem díla jsou i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž provedení 
objednatel požaduje. Jedná se o podmínky stanovené touto smlouvou, zadávací 
dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, dokumentace 
skutečného provedení stavby, zajištění všech průzkumů, povolení a souhlasů nezbytných 
k provedení díla podle podmínek projektové dokumentace a případných povolení, včetně 
úhrady nákladů za tyto činnosti.

V. Cena díla

1. Cena je ujednána pevnou částkou za předmět díla specifikovaný v čl. IV. této smlouvy a 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla. Cena byla smluvními stranami 
sjednána na základě rozhodnutí o výsledku zadávacího řízení na provedení stavebních 
prací a s nimi související ostatní činnosti.

2. Cena je platná do termínu dokončení předmětu této smlouvy.

3. Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
v souladu s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 
v souladu s ustanovením zákona č.526/1990Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
sjednanou pevnou cenu:

Celková cena:

Celková cena bez DPH 4 698 830,71 ,- Kč
DPH 21 % 986 754,45 ,- Kč
Celková cena včetně DPH 5 685 585,16 ,- Kč

4. Cena díla je sjednána ve smyslu ustanovení § 2620 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník 
-  nový (dále jen NOZ) pevnou částkou, s odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy 
a byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy v rámci podání nabídky do 
zadávacího řízení na základě kterého je tato smlouva o dílo uzavřena. Dílo je zadáno ve 
smyslu ustanovení § 2621 NOZ podle rozpočtu se zaručením úplnosti rozpočtu.

VI. Změna ceny díla

1. Případná změna ceny díla je přípustná jestliže:

a. Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla

b. Objednatel požaduje některé práce předmětu díla vypustit

c. Dojde v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změně sazby DPH
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2. Změna ceny díla musí být sjednána dohodou smluvních stran, a to zásadně formou 
písemného dodatku smlouvy o dílo podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Jiná forma sjednání změny ceny díla je neplatná.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce.

3. Rozsah fakturace bude dle objednatelem schválených soupisů provedených prací, které 
budou součástí faktury. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neúplnou a 
objednatel ji vrátí zhotoviteli.

4. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek 
k odsouhlasení před vystavením faktury.

5. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do 
pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli. V opačném 
případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí zhotoviteli 
k přepracování. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb objednateli.

6. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 
práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

7. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu -  daňový doklad na adresu sídla objednatele nejpozději 
do 5 dnů po odsouhlasení provedených prací za uplynulé období.

8. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele 
se lhůtou splatnosti daňových dokladů 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den připsání prostředků na účet zhotovitele.

9. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 
Sb. Na fakturách (daňových dokladech) bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti. 
V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel 
oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury 
běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

10. Zhotovitel se zavazuje, že oznámí neprodleně ukončení plátcovství, případně jakékoli další 
změny týkající se změny statutu osoby povinné k dani ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti oznámení jakékoli změny v registraci 
k DPH, případně změny statutu osoby povinné k DPH a dále, že odpovídá za všechny 
škody, které by porušením jeho povinností v této souvislosti vznikly.

12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ve smyslu ustanovení § 1881 zákona 89/2012 občanský 
zákoník, že veškeré pohledávky z titulu předmětu této smlouvy není zhotovitel oprávněn 
převést na třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele.
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13. K zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla se stanovuje zádržné ve výši 10% 
z ceny díla. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury až do výše 90% ceny díla, zbylých 
10% je oprávněn vyfakturovat až po předání díla bez vad a nedodělků.

Vlil. Vymezení Ihůt

1. Doba předání a převzetí staveniště
Staveniště bude objednatelem předáno a zhotovitelem převzato do 5-ti pracovních dní od 
výzvy objednatele k převzetí staveniště doručené zhotoviteli.
O převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol a dále bude 
proveden zápis do stavebního deníku.

2. Zahájení stavebních prací
Zhotovitel zahájí stavební práce do 5-ti pracovních dní od předání staveniště.

3. Přerušení stavebních prací
Objednatel požaduje, aby v níže uvedených termínech neprobíhaly stavební práce a 
staveniště žádným způsobem nebránilo pořádání výstavnických akcí.
Stavební práce nesmí probíhat v termínech:

05. 06. 2025 - 09. 06. 2025
06. 06. 2025 - 08. 06. 2025 
11. 06. 2025- 15. 06. 2025 
21. 06. 2025
17. 07. 2025-20. 07. 2025 
23. 08. 2025 - 24. 08. 2025 
15. 08. 2025- 17. 08. 2025 
23. 08. 2025 - 24. 08. 2025

Florinka
Festival bojového umění 
Moravia Sport expo 
Běh kilometry srdcem 
ČEZ Run Tour 
Aquatera 
Fesťáček
zasedání volebních komisí

4. Dokončení stavebních prací
Zhotovitel dokončí stavební práce do 90 dní od předání staveniště. Lhůta pro dokončení 
stavebních prací neběží pro překážky na straně objednatele, nebo z objektivních důvodů, 
které obě smluvní strany v době uzavření smlouvy nemohly předvídat, jako jsou např. 
mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc apod. Dokončení stavebních prací 
však musí být nejpozději do 31. 8. 2025. Změna tohoto termínu je možná pouze na základě 
dohody smluvních stran, potvrzená dodatkem této smlouvy.

5. Předání a převzetí díla (stavby)
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla nejpozději do termínu dokončení 
stavebních prací, uvedeném v předešlém odstavci.
O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla. Ten 
podepisují odpovědní zástupci obou smluvních stran.

6. Počátek běhu záruční lhůtv
Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání díla podle zápisu o předání a převzetí díla. 
V případě, že v zápisu o předání a převzetí díla jsou uvedeny závady a nedodělky, 
nebránící provozu díla, vztahuje se začátek běhu záruční doby na tyto části díla od data 
jejich předání objednateli, a to dle zápisu o předání vad a nedodělků.

7. Plnění předmětu díla - harmonogram
V rámci uzavření smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli ke schválení harmonoy,. : 
výstavby. Objednatelem schválený harmonogram výstavby se stává pro zhotovitele 
závazným. Neplnění harmonogramu ze strany zhotovitele může být důvodem k odstoupení 
od smlouvy objednatelem.

5



IX. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
prosté faktických vad a práv třetích osob.

2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to 
zejména:
a. vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,
b. vyznačení přístupových a příjezdových cest,
c. vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 

plynu či případně jiných médií,
d. podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
e. dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm
f. doklady s podmínkami účastníků stavebního řízení k provádění stavby včetně 

podmínek správců nebo vlastníků sítí.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto 
vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za jejich neporušení.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

6. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

7. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 
realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 
kanceláře o ploše 9 m2 napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou 
v ceně díla včetně energií.

9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

10. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k 
této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s 
vlastníkem těchto sítí.

11. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení.

12. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
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13. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 
objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením 
údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na 
základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu. Jiné informační tabule či 
reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

14. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám n<=hn 
překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

15. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel.

16. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze 
staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umísťován mimo staveniště, nebo byl umisťován pouze na vyhrazených 
místech dohodnutých s objednatelem, případně na povolených skládkách.

18. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 10 dnů ode 
dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 
díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

19. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezptur 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

20. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

X. Provedení předmětu díla, předání a převzetí díla

1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provádění stavby.

2. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu 
stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.

3. Objednatel na základě výzvy zhotovitele, zorganizuje předání a převzetí díla, o kterém 
pořídí zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo 
nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním 
předmětu díla objednateli. Předmět díla objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o 
předání a převzetí budou uvedeny drobné vady, příp. nedodělky, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) předmětu díla. Tyto 
drobné nedodělky musí být uvedeny v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, kde bude 
rovněž stanoven termín jejich odstranění.

5. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
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6. Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a 
provozuschopný a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předmětu 
díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných 
parametrů.

7. Vlastnické právo ke zhotovovanému předmětu díla se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku č 89/2012 Sb. Vlastnictví přejde na objednatele po úspěšně provedeném předání 
a převzetí díla. Veškerá zařízení a materiály apod. jsou ve vlastnictví zhotovitele do doby, 
než budou předána objednateli.

8. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od 
zahájení prací, až do jejich dokončení a předání předmětu díla objednateli. Forma a způsob 
náhrady škod se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Stavební deník, kontrola provádění prací

1. Zhotovitel je povinen od prvního dne po předání staveniště až do odstranění vad a 
nedodělků vést stavební deník. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. První zřetelnou kopii každé strany je povinen přebírat 
zástupce objednatele -  technický dozor. Ten je povinen zajistit účast odpovědných 
pracovníků objednatele při prověřování dodávek a prací a případně činit neprodleně 
opatření k odstranění vad nebo odchylek od projektu. Osoby oprávněné k zápisům 
víceprací do stavebního deníku budou uvedeny ve stavebním deníku. Toto oprávnění bude 
podepsáno odpovědnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů stavby. Kontrolní dny budou 
organizovány technickým dozorem objednatele se zaměřením na kontrolu kvality a věcného 
a časového postupu provádění prací.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu prováděných prací a zejména konstrukcí, které 
budou dalším postupem zakryty. Před zakrytím konstrukcí je zhotovitel povinen vyzvat 
zástupce objednatele ke kontrole těchto konstrukcí. Pokud se zástupce objednatele ke 
kontrole nedostaví do třech pracovních dnů od výzvy zhotovitele je zhotovitel oprávněn tyto 
konstrukce zakrýt. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí 
nevyzve je povinen na výzvu zástupce objednatele zakryté konstrukce odkrýt a umožnit 
kontrolu, a to vše na své náklady.

XII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pokud to stanoví jiný právní předpis.

2. Pokud v rámci zadávacího/výběrového řízení na zhotovitele díla využil zhotovitel 
k prokazování kvalifikace subdodavatele (tzv. kvalifikovaný subdodavatel) je možné, jen ve 
výjimečných případech jej změnit, a to pouze se souhlasem objednatele. Nový 
subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve 
výběrovém / zadávacím řízení.

3. Změna dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se 
souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu 
odepřít.

4. Pokud v podmínkách zadávacího řízení, na jehož základě byla se zhotovitelem uzavřena 
tato SoD, bylo stanoveno pro zhotovitele omezení subdodávek na plnění předmětu SoD, 
platí toto v rozsahu daném podmínkami zadávací dokumentace.
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5. Zhotovitel je povinen k vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně 
výše jejich podílu na předmětu smlouvy.

6. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, 
vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes 
výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění předmětu 
smlouvy bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při realizaci stavby nesmí být stavh" 
její okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem a nesmí být překročeny 
limity znečišťujících látek dané zák. č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel provede opatření proti ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. 
ropnými a jinými produkty.

8. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou 
péčí, bude respektovat rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy.

9. Zhotovitel musí zajistit, aby odborné práce při provádění díla prováděli pouze kvalifikovaní 
pracovníci. V rámci zadávacího řízení stanovil zadavatel minimální požadavky na kvalifikaci 
zhotovitele. Zhotovitel v rámci procesu uzavření smlouvy o dílo předloží objednateli seznam 
odborně kvalifikovaných pracovníků, kteří budou přímo provádět práce na staveništi. 
Seznam pracovníků bude podložen doklady o jejich kvalifikaci tak, jak byly tyto doklady 
požadovány v zadávacím řízení. Pro změnu kvalifikovaného pracovníka platí obdobné 
podmínky jako pro změnu kvalifikovaného dodavatele. Zhotovitel zajistí, aby odborné práce 
nebyly prováděny jinými pracovníky. V případě zjištění porušení této podmínky musí 
zhotovitel práce přerušit do doby, než bude na pracovišti kvalifikovaný pracovník. Pokud 
náprava nebude sjednána, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. 
e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

11. Zhotovitel je povinen označit místo plnění veřejné zakázky v obvyklém rozsahu a dle 
pokynů objednatele.

12. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy, na základě výzvy objednatele, předložit 
harmonogram stavby po jednotlivých objektech v členění dle PD ke schválení 
objednatelem.

13. Zhotovitel je povinen hlásit objednateli přerušení prací. Pokud přerušení prací bude trvat 
déle jak 5 dní, je vyžadován souhlas objednatele. Přerušením prací se rozumí neprovádění 
prací na staveništi v době normální pracovní doby zhotovitele.

14. Dodavatel v rámci realizace stavebních prací zajistí, aby nejméně 70 % (hmotnostních) 
stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě 
se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, je připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při 
nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s 
odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

XIII. Povinnosti objednatele

1. Ke dni předání staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná úřední 
povolení nutná pro provádění požadovaných prací (stavební povolení, vyjádření správců
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sítí, vlastníků a uživatelů pozemků apod.), projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a 
další nutné podklady pro provádění prací. Dále předá zhotoviteli pevné body pro zaměření 
stavby.

2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce 
v rozsahu a za podmínek stanovených projektem.

4. Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

XIV. Zajištění závazku za řádné provádění díla
Pojištění

1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí být sjednáno ke krytí 
škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem 
nebo nemocí):
a. způsobené provozní činností,
b. způsobené vadným výrobkem,
c. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
d. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
e. vzniklé na věcech zaměstnanců.

3. Pojistná částka musí být alespoň ve výši 30% ceny díla. Spoluúčast zhotovitele na plnění 
z pojistné události může být maximálně ve výši 1% z pojistné částky.

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

5. Zhotovitel je dále povinen mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik pokrývající 
škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na 
stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, 
montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 

části nebo jeho nákladu,
b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
c. pádem pojištěné věci, nárazem,
d. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
f. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je 
hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního 
pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s 
pojistnou událostí.

8. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
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9. Zhotovitel je povinen předložit doklady o pojištění objednateli ke dni podpisu smlouvy.

10. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, je 
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

11. Povinnosti pojištění se v plné míře vztahují i na podzhovitele.

Zajištění závazku za řádné provádění díla

12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli k zajištění závazku za řádné provádění c. < 
bankovní záruku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla.

13. Tato bankovní záruka slouží k zajištění kvality prováděného díla. V případě, že dojde ke 
zjištění nekvalitního provedení části díla a toto nebude uvedeno do řádného stavu v termínu 
stanoveném objednatelem (dle povahy věci, zpravidla v termínu do 10 dní od zjištěné 
závady) má objednatel právo využít finanční prostředky z bankovní záruky na uvedení 
nekvalitní části díla do řádného stavu. Výzva k odstranění nekvalitně provedených prací 
musí být zhotoviteli předána písemně.

14. V případě čerpání bankovní záruky dle předešlého odstavce má zhotovitel povinnost 
neprodleně doplnit bankovní záruku na původní hodnotu, o čemž předá objednateli doklad.

15. Zhotovitel předloží objednateli originál záruční listiny ke dni podpisu smlouvy o dílo.

XV. Záruční doba

1. Objednatel se zavazuje kompletní předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících uvedení 
předmětu smlouvy do provozu převzít. O tomto se sepíše zápis o odevzdání a převzetí 
dokončených staveb nebo jejich ucelených částí. V zápisu bude uveden oboustranně 
odsouhlasený termín odstranění eventuálních drobných vad a nedodělků.

2. Zhotovitel poskytne záruku na provedené dílo v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí předmětu smlouvy.

3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele 
nebo jím pověřeného provozovatele, v nedostatečné údržbě a na vady způsobené 
živelnými pohromami.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých 
objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit, nebo tím, 
že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval.

Podmínky odstranění vad

5. Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Reklamaci provádí zásadně písemným způsobem, za který se považuje i 
reklamace faxem na adresu a spojení dle této smlouvy, případně e-mailem s potvrzením 
příjmu zhotovitelem.

6. Vady zřejmé při předání a převzetí objednatel reklamuje v rámci přejímacího řízení. Soupis 
vad a nedodělků sepsaný v rámci přijímacího řízení a přiložený jako příloha protokolu o 
předání a převzetí je řádně uplatněnou reklamací, kterou zhotovitel vyřídí, nebuď 
dohodnuto jinak, bezplatným odstraněním vad.

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 5 dnů od 
doručení reklamace, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. Pokud se bude jednat o vadu, která
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způsobí havarijní stav, bude její odstraňování zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 24 
hodin,

8. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím 
k povaze vady. Bezprostředně poté, co se seznámí s reklamovanou vadou, sdělí zhotovitel 
objednateli dobu odstraňování vady. Takto stanovený termín odstranění vady je závazný a 
je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že zhotovitel nesdělí 
objednateli lhůtu pro odstranění vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranění 
vady, platí za závazný termín odstranění vady termín požadovaný objednatelem v 
reklamaci.

Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

9. K zajištění závazku zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek bude sloužit zádržné 
ve výši 5% ze sjednané ceny díla.

10. Objednatel je oprávněn využít část zádržného, případně celé zádržné k odstranění vady 
díla, pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vady ve sjednaném termínu.

11. Zhotovitel je povinen, v případě čerpání zádržného objednatelem k odstranění vad díla 
v záruční době, doplnit zádržné do původní výše ihned po výzvě objednatele.

12. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po uplynutí záruční lhůty.

13. Zhotovitel má právo nahradit zádržné bankovní zárukou.

XVI. Sankce a smluvní pokuty

Smluvní pokuty za neplnění objednatele

1. V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury oproti sjednanému termínu je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez 
DPH za každý den prodlení.

Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je 
zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

5. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v 
prodlení, a za každý den prodlení.

6. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč 
za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

7. V případě, že reklamovanou vadu odstraní objednatel, a to i s použitím zádržného, zaplatí 
zhotovitel jednorázovou pokutu za takto odstraněnou vadu objednateli pokutu ve výši 
10.000 Kč za každou vadu.
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8. Za neplnění dílčích termínů dle harmonogramu stavby zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,015% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

9. Z porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo kvalifikovaným subdodavatelem nebo 
kvalifikovaným pracovníkem (kvalifikované osoby), případně jinými osobami, které nebyly 
schváleny objednatelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý případ a den, ve kterém nebyly práce prováděny kvalifikovanými osobami.

10. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

11. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody 
bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

a. neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve lhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele 
k uhrazení faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli,

b. nepředání staveniště objednatelem

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

a. pokud se mu nepodaří do zahájení stavby zabezpečit její financování, a to bez nároku 
na náhradu škody a ušlého zisku zhotovitele

b. přeruší-li zhotovitel bez souhlasu objednatele práce na dobu delší jak 5 pracovních 
dní po sobě jdoucích,

c. pokud nebude dodržen harmonogram stavby bez souhlasu objednatele

d. pokud nebudou práce prováděny kvalifikovanými osobami

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

4. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních 
prací, je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu 
smlouvy ke dni odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení.

5. Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy nebude předáno 
staveniště do 12 měsíců od data uzavření smlouvy.

XVIII. Ostatní podmínky smlouvy

1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud nejsou řešeny 
touto smlouvou, řídí se Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění.

2. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními 
zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o 
celém jejich obsahu. Veškeré změny smlouvy podléhají posouzení ve vztahu k ustanovení 
příslušných ustanovení ZZVZ. Každá změna smlouvy bude provedena až po provedeném 
posouzení s ohledem na ustanovení předešlé věty.
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3. Objednatel si vyhrazuje právo na rozšíření předmětu smlouvy o úpravy povrchů dotčených 
stavbou nad rámec projektové dokumentace a o napojení přilehlých nemovitostí na 
vodovod.

1 Technický dozor u stavby, která je předmětem této smlouvy nesmí provádět dodavatel ani 
osoba s ním propojená.

5. Předmět smlouvy se skládá z části, na kterou objednatel obdrží dotaci a z části, kterou 
bude objednatel hradit výhradně z vlastních prostředků, které se k dotaci nevztahují. 
Objednatel si vyhrazuje k části plnění dle této smlouvy, kterou bude hradit výhradně 
z vlastních zdrojů rozvazovací podmínku, tedy právo odmítnout část plnění v případě, že se 
mu nepodaří včas zajistit dostatečné množství finančních prostředků. Z neplnění části 
předmětu smlouvy nevznikají objednateli vůči zhotoviteli žádné závazky.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich 
snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o 
předmět smlouvy. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, řeší 
příslušné soudy ČR.

7. Objednatel a zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které jím byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

8. Smluvní strany podpisem této smlouvy bez výhrad a úplně přijímají podmínky zadávacího 
řízení, na základě kterého byla tato smlouva uzavřena.

Podpisem smlouvy potvrzuje dodavatel převzetí projektové dokumentace pro provádění 
stavby. Tato dokumentace byla součástí zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné 
zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva podepsána.

10. Smlouva o dílo je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží 
objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Olomouci dne 20. 5. 2025

za objednatele

V Olomouci dne 20. 5. 2025
r*

za zhotovitele

V Ý S T A V IŠ T Ě  F L O R A  O L O M O U C , o .s . 
WOLKEROVA 3 7 / 1 7  
7 7 9  00 O LO M O U C

IČO* 2 5 8 4 8 5 2 6 ,  D I Č :  C Z 2 5 8 4 8 5 2 6  
- 11-

Ing. Eva Fuc^íčková 
předsedkyně představenstva

BRODAi o.
783 16 35
IČ: 286 5 31
Tel,/Fax: 58 Í68

Ing. Jiří Svačinka 
místopředseda představenstva
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