
SMLOUVA O DÍLO
MUZ/146/2025

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany:

1. Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace
IČO: 00064432, DIČ: CZ00064432
se sídlem Kožná 1/475, 110 01 Praha
zastoupen RNDr. Ing. Ivem Mackem, ředitelem
e-mail: macek@muzeumprahy.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. ZUCAR s.r.o.
IČO 27567419, DIČ CZ 27567419
se sídlem Karlovarská 814, PRAHA 6 , 161 00
bankovní spojení: KB Kralupy nad Vltavou, č. ú.: 35-7001240227/0100
zastoupen Lubošem Carvanem
e-mail: lubos.carvan@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo následujícího znění (dále jen „Smlouva“):


Preambule

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení pro veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce objektu Drábovny v Zámeckém areálu Ctěnice“ realizovaného jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „veřejná zakázka“), kdy byla nabídka Zhotovitele vybrána Objednatelem jako nabídka pro Objednatele nejvhodnější.
[bookmark: bookmark5]
I. [bookmark: bookmark6]Předmět Smlouvy

1.1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Zámecký areál Ctěnice, Stavební úpravy prostor Drábovny“, kterou zpracoval Ing. arch. Miloslav Vajtr, 155 00 Praha 5 - Třebonice, V Brůdku 77, IČ: 439 41 559, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“), výzvou k podání nabídek, závaznými právními předpisy a technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést pro Objednatele realizaci stavebních úprav (rekonstrukce) objektu Drábovny v Zámeckém areálu Ctěnice na adrese Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř, která je součástí pozemku parc. č. 685 v k. ú. Vinoř (dále jen „Budova“) a předat Objednateli předmět díla bez vad a nedodělků a Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu díla dle této Smlouvy.
1.2. Dílem podle této Smlouvy se rozumí zejména realizace částečné rekonstrukce Budovy a provedení veškerých souvisejících projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení díla ve stanovených termínech. Dílo dále zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Dílem se rozumí i výsledek výše uvedených činností, včetně (avšak bez omezení) stavby. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení díla jsou podrobně specifikovány v Projektové dokumentaci (dále jen „Dílo“). 
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací v plném rozsahu, nerozporuje ji a souhlasí s ní. Zhotovitel dále prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy z podkladů předaných Objednatelem, řádně je prozkoumal a posoudil, a že všechny práce potřebné k řádnému provedení Díla mohou být provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto Smlouvou.
1.4. [bookmark: _Ref38964611]Jakékoliv změny v rozsahu Díla budou sjednány písemnými dodatky jako změny Smlouvy a budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v českém jazyce prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízením zabudovaným do Budovy a dodaným Zhotovitelem, které předá Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před předáním a převzetím Díla.
1.6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy, nejsou-li v Projektové dokumentaci konkrétně definovány. Zhotovitel je povinen konzultovat veškeré použité materiály před jejich použitím rovněž s dotčenými orgány památkové péče, pokud tyto nebyly součásti Projektové dokumentace.
[bookmark: bookmark7]
II. Doba plnění

2.1. [bookmark: _Toc305060600][bookmark: _Toc305061094]Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění v následujících termínech:
Zahájení poskytování plnění: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy nejdříve však od 1.7.2025, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
Předání plnění: předávacím protokolem do 3 měsíců po nabytí účinnosti této smlouvy
2.2. Objednatel může v odůvodněném případě rozhodnout o přiměřeném prodloužení lhůty k předání předmětu plnění, pokud důvodem pro přiměřené prodloužení lhůty jsou zejména průtahy při jednání s příslušnými institucemi, které však nesmí být způsobeny konáním resp. nekonáním zhotovitele nebo  provozní a technické důvody ležící na straně objednatele např. v souvislosti s pořádáním akcí  a nájmů.
2.3. Smluvní strany se dohodly, že nesplnění povinnosti řádně dokončit Dílo nejpozději do termínu dle čl. 2.1. této Smlouvy (dále jen „Předání a převzetí Díla“) se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
2.4. Objednatel je oprávněn kdykoli Zhotoviteli nařídit přerušení provádění Díla nebo jeho části. Jestliže k přerušení provádění Díla dojde zaviněním Objednatele, má Zhotovitel právo na adekvátní prodloužení lhůty pro Předání a převzetí Díla nebo jeho části, a to maximálně o dobu pozastavení provádění Díla nebo jeho části, pokud to bude technologicky možné. 
2.5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla nebo jeho části, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Důvody přerušení provádění Díla nebo jeho části je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli. 
2.6. Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost Budovy i Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Při přerušení provádění Díla ze strany Objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušení provádění Díla Objednatel.

III. Cena Díla

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení a předání Díla ve výši:
Cena Díla bez DPH:	648.345,39 Kč
DPH 21 %:	136.152,53 Kč
Cena Díla celkem vč. DPH:	784.497,92 Kč
za splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této Smlouvy vyplývajících (dále jen „Cena Díla“). DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu. Cena Díla je stanovena oceněním dle výkazu výměr. Oceněný výkaz výměr zpracovaný Zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu, je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy. 
3.2. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná. Pokud by cokoliv opomněl nebo uvedl cenu za položku nižší, vzniká přesto Zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v Příloze č. 2. 
3.3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému poskytnutí plnění, zejména veškeré náklady:
· na úplné a kvalitní poskytnutí plnění,
· na zhotovení, dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k poskytnutí plnění,
· na dopravu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k poskytnutí plnění,
· běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k poskytnutí plnění,
· na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
· vyplývající ze zvláštností poskytovaného plnění,
· běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění poskytovaného plnění.
3.4. Objednatel připouští změnu Ceny Díla pouze v případě změn, které si Objednatel sám vyžádá nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo pokud v průběhu stavby dojde ke změnám DPH. 

IV. Platební podmínky

4.1. Smluvní cena bude Objednatelem hrazena dílčími platbami dle skutečného a Objednatelem schváleného postupu provádění Díla Zhotovitelem na základě zjišťovacích protokolů.
4.2. Ve zjišťovacím protokolu musí být uveden výčet všech v příslušném období skutečně vykonaných prací a dodávek na provedení Díla.
4.3. Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů (faktur) se všemi zákonem požadovanými náležitostmi vystavených Zhotovitelem vždy za příslušné období zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu Objednatelem. 
4.4. Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli fakturu v případě, že nebude splňovat tyto náležitosti, v takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury.
4.5. Faktura bude vystavena v elektronické podobě a zaslána na adresu Objednatele faktury@muzeumprahy.cz se všemi požadovanými přílohami nebo osobně doručena na adresu sídla Objednatele. Splatnost každé faktury je 30 kalendářních dní od data jejího doručení Objednateli.
4.6. Dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
4.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou splatné faktury obsahující náležitosti uvedené v této Smlouvě, má Zhotovitel právo účtovat Objednateli úrok z prodlení z dlužné částky v zákonem stanovené výši.

V. Pojištění
5.1. Počínaje dnem převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré způsobené škody na Díle anebo Budově, a to až do převzetí hotového Díla Objednatelem.
5.2. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou Smlouvu, jejíž pojistné plnění bude pokrývat po celou dobu úhradu škody způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob a Objednateli nebo škody způsobené na životním prostředí činností prováděnou v souvislosti s plněním této Smlouvy s ročním limitem pojistného plnění minimálně 2.000.000,- Kč.
5.3. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě. Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
5.4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou Smlouvu pokrývající rizika vyplývající z pracovních úrazů svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů po celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět jakékoliv práce na Díle dle této Smlouvy. Za splnění této podmínky se má i skutečnost, že Zhotovitel řádně platí povinné pojištěni zaměstnanců dle zákona.
5.5. Zhotovitel je povinen kdykoli na vyžádání doložit Objednateli, že byly uzavřeny pojistné Smlouvy v touto Smlouvou nebo zákonem požadované výši.
5.6. Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou Smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanovené lhůtě plné znění pojistných smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné Smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění Zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po Zhotoviteli přímo.
5.7. V případě, že Objednatel nebo Zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodrženi pojistných podmínek.

VI. Staveniště

6.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli prostor k provádění Díla (také jen „staveniště“). O předání a převzetí staveniště bude Smluvními stranami vyhotoven zápis, ve kterém bude Zhotovitelem i Objednatelem potvrzeno předání a převzetí staveniště.
6.2. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat a řádně provozovat zařízení staveniště pro svoji potřebu po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel zajistí případě potřeby na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostor nebo nájemní Smlouvu na užívání ploch mimo obvod staveniště.
6.3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým případně dojde činností Zhotovitele.
6.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést staveniště do náležitého stavu po dokončení stavby.
6.5. [bookmark: _Ref36735106]Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6.6. Zhotovitel není bez souhlasu Objednatele oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci.
6.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat skutečnost, že Budova je památkově chráněným objektem zapsaným v seznamu kulturních památek, rejst. č. ÚSKP 41267/1-1994, a bude dodržovat podmínky a požadavky orgánů památkové péče a bude chránit Budovu před poškozením.


VII. Způsob provádění Díla

7.1. [bookmark: _Ref36799092]Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedeni Díla řádným způsobem;
b) zajistit kvalitní řízení a organizaci práce a dohled nad řádným provedením Díla a nezbytnou kontrolu jakosti prováděných prací;
c) zpracovat technologické postupy a dokládat vyžádanou dílenskou dokumentaci k provádění Díla a předat je Objednateli;
d) vykonává-li Zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, je povinen zajistit asistenční požární hlídku;
e) při provádění prašných prací zajistit instalaci adekvátních protiprašných zábran tak, aby nedocházelo k rozptylu prachu do okolí;
f) omezit provádění Díla na místo provádění Díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení Objednatele a příslušného vlastníka;
g) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, nařízení orgánů památkové péče, závazné i doporučené technické normy a vyhlášky, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny Objednatele;
h) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody minimalizovat a nahradit na vlastní náklady;
i) na žádost objednatele zajistit spolupráci s dalšími dodavateli Objednatele či jim poskytne součinnost (např. tým restaurátorů, dodavatel EPS);
j) práce prováděné v blízkosti zabezpečovacích prvků budou koordinované s vedoucím bezpečnosti muzea a jejich případné dočasné odpojení musí být vždy provedeno pouze s jeho prokazatelným souhlasem;
k) bez zbytečného odkladu upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění Díla;
l) v průběhu provádění Díla předkládat ke schválení vzorky užitých materiálů a technologií, a to nejméně 10 dnů před zahájením příslušných prací; 
m) [bookmark: _Ref36799110]Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně fotit průběh stavby.
7.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedeni i na místech, která mohou být prováděním Díla dotčena a denně čistotu a pořádek na předmětných místech kontrolovat. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit průběžné odstraňování nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení Díla v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
7.3. Zhotovitel není oprávněn používat jiná odběrná místa než ta, která určil Objednatel. Platí přísný zákaz používat vnitřní kanalizaci Budovy pro odstraňování stavebních odpadů.
7.4. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů.
7.5. Zhotovitel bude při realizaci Díla používat přednostně ekologicky šetrné produkty.
7.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provádění Díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. 
7.7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla je vždy plně k tíži a na vrub Zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění Díla zavdala k takovému postihu příčinu.
7.8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se zařízením staveniště, prostředky Zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudováním do Díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v Projektové dokumentaci nebo specifikaci předané Objednatelem.
[bookmark: bookmark9]
VIII. Pokyny Objednatele k provedení Díla

8.1. Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení Díla. Jestliže Objednatel tyto pokyny nedá, postupuje Zhotovitel při provádění Díla samostatně v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací.
8.2. Jestliže Zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla nebo jiné následky způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.
8.3. Jestliže Zhotovitel při provádění Díla zjistí skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení Díla způsobem dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu Díla nebo způsobu jeho provedení. Zhotovitel je oprávněn provádění Díla přerušit do dosažení dohody o změně Díla. Nedohodnou-li se Smluvní strany v poměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoli ze Smluvních stran od Smlouvy odstoupit.

IX. Kontrola provádění Díla

9.1. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola Objednatele bude zejména formou kontrolních dnů, které se budou konat nejméně 1x týdně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
9.2. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude sepsán zápis, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro Smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto Smlouvou. Případné připomínky k zápisu vyjádří účastníci nejpozději do 3 dnů po doručení zápisu, jinak bude zápis považován za odsouhlasený. Neshodnou-li se Smluvní strany na obsahu zápisu, zapíší každá svá stanoviska k průběhu a závěrům kontrolního dne.
9.3. [bookmark: _Hlk193894963]Objednatel nebo jím pověřený zástupce může kdykoli kontrolovat provádění Díla. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn vstupovat na staveniště a do všech prostor, kde se provádí Dílo nebo činnosti s prováděním Díla související. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců Zhotovitele.
9.4. Zjistí-li Objednatel nebo jím pověřený zástupce při svých kontrolách nedostatky, určí k jejich odstranění přiměřenou lhůtu. 
9.5. Zhotovitel je povinen průběžně během provádění Díla pořizovat fotografickou dokumentaci (barevně a v rozlišení nejméně 10 Mpix) všech podstatných stavebních činností a částí prováděného Díla.



X. Stavební deník

10.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění Díla až do Předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, a to v originále ve dvou kopiích (dále jen „Stavební deník“). 
10.2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a číslovaných příloh.
10.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Po denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy ve Stavebním deníku Objednatel, Technický dozor, pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, koordinátor BOZP a dále orgány státního stavebního dohledu a orgány památkové péče.


XI. Předání a převzetí Díla

11.1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně a v souladu s touto Smlouvou dokončeno a předáno (dále jen „Předání a převzetí Díla“). 
11.2. Řádným dokončením Díla je provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků a předání kompletní požadované dokumentace Díla.
11.3. K Předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předložit minimálně:
a) zápisy a osvědčení o provedení veškerých zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto Smlouvou;
b) originály Stavebních deníků;
c) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na dodané výrobky a materiály, ve znění pozdějších předpisů;
d) návody na údržbu Díla v záruční a pozáruční době;
e) fotodokumentaci, která byla průběžně pořizována během provádění Díla.
11.4. Objednatel je oprávněn Dílo nepřevzít, pokud:
a) vykazuje zjevné vady a nedodělky,
b) Zhotovitel Objednateli nepředá některý z dokumentů, které je dle této Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů povinen předat spolu s Dílem.
11.5. Objednatel může předávané Dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru Objednatele nebrání řádnému užívání předávaného Díla, pokud se Zhotovitel zaváže vady odstranit v Objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.
11.6. O Předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol o Předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol“).
11.7. Jestliže Objednatel odmítne převzít Dílo, sepíší Smluvní strany protokol, v němž Objednatel uvede, že Dílo nepřevzal a z jakých konkrétních důvodů.

XII. Smluvní pokuty

12.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.
12.2. V případě prodlení s předáním nebo dokončením Díla z důvodů na straně Zhotovitele má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
12.3. Při prodlení s převzetím resp. odstraněním staveniště má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
12.4. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly Objednatelem stanoveny v Protokolu má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení.
12.5. Při prodlení s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
12.6. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z Celkové ceny Díla, pokud Objednatel odstoupil od Smlouvy z důvodu porušení povinností na straně Zhotovitele.
12.7. Smluvní pokutu může Objednatel započíst oproti kterékoli pohledávce Zhotovitele z titulu úhrady části ceny Díla, kterou uplatnil nebo uplatní Zhotovitel vystavením faktury.
12.8. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady veškeré újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

XIII. Záruky

13.1. Za všechny vady Díla, které se vyskytnou po Převzetí a převzetí Díla Objednatelem v záručních lhůtách nese odpovědnost Zhotovitel.
13.2. [bookmark: _Ref36821062]Tyto vady je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele v odpovídající záruční době 36 měsíců.
13.3. Ustanovení článku 13.2. této Smlouvy se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci ostatních zabudovaných výrobků, pokud tyto nejsou pro Objednatele příznivější. 
13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla prokazatelně způsobeny Objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami.
13.5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u Zhotovitele bezodkladně.
13.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady Díla v záruční době poskytne Objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:
a) bezplatně odstraní reklamované vady;
b) uhradí náklady na odstranění oprávněně reklamovaných vad, v případě, kdy tak neučiní sám, a poskytne Objednateli náhradu veškeré újmy vzniklé z vady, a to i újmy, která Objednateli vznikla v důsledku uplatnění újmy třetími osobami v důsledku vady Díla.
13.7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady Díla Objednatelem zavazuje:
a) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace;
b) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 pracovních dnů od uplatnění reklamace vady, pokud to bude technicky možné;
c) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v dohodnuté, technicky nejkratší možné lhůtě.

XIV. Bezpečnost a ochrana zdraví

14.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dle této Smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdrávi při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení Díla i při veškerých činnostech s provedením Díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
14.2. Zhotovitel je povinen zajistit vybavení všech osob vykonávající činnosti související s provedením Díla ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti. Odpovídá za porušení této povinnosti a rizik s tím spojených.
14.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce.
14.4. V případě úrazu pracovníka Zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů Zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s prováděním Díla.

XV. [bookmark: bookmark11]Zkoušky a kontroly

15.1. Zhotovitel je povinen kontrolovat v průběhu provádění Díla jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále musí prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost Díla a jeho jednotlivých částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků dle hygienických předpisů, požární ochrany, BOZP a ochrany životního prostředí.
15.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
[bookmark: bookmark12]
XVI. [bookmark: bookmark13]Odstoupení od Smlouvy

16.1. [bookmark: _Ref36822365]Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, v případě že Zhotovitel:
a) je v prodlení se zahájením realizace stavební části Díla delším než 10 pracovních dnů;
b) neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo v zápisu ve Stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
c) přeruší provádění Díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této Smlouvy neopravňuje;
d) přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s Projektovou dokumentací, relevantními technickými normami, obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny Objednatele.
16.2. Jestliže Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v článku 19.1. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodleně předat Objednateli staveniště a rozpracované Dílo a veškeré věci, jež byly opatřeny k provedení Díla a dopraveny na místo provedení Díla.
16.3. Každá ze Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace nebo byl pravomocně prohlášen úpadek této druhé Smluvní strany.
16.4. Každá ze Smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná a nezaviněná okolnost (dále jen „Vyšší moc“), v jejímž důsledku kterákoli ze Smluvních stran po dobu delší než 20 pracovních dnů nemůže plnit své závazky z této Smlouvy.
16.5. Vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem.
16.6. Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran. Při ukončení Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení Díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení Díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle Smlouvy. Zánikem Smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) peněžité sankce podle Smlouvy.


XVII. Komunikace Smluvních stran, počítání času

17.1. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi Smluvními stranami, jsou pro účel této Smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
· na straně Objednatele: xxx;
ve věcech technických: xxx;
· na straně Zhotovitele: xxx
[bookmark: bookmark17]
XVIII. Mlčenlivost

18.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které jim druhá Smluvní strana sdělila nebo o nichž se jinak dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou, a které se týkají činnosti druhé Smluvní strany.
18.2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty Objednatelem za účelem splnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
18.3. Smluvním stranám je známo a souhlasí, že tato Smlouva i její případné dodatky budou uveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany jsou zajedno v tom, že tato Smlouva ani její přílohy neobsahují nic, co by některá ze Smluvních stran mohla oprávněně považovat za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku nebo za informaci, jejíž poskytování je omezeno podle předpisů o svobodném přístupu k informacím nebo o ochraně osobních údajů, a nemají proto žádných požadavků na omezení rozsahu uveřejnění z těchto ani z jiných důvodů, uvedených v § 3 ZRS, s výjimkou takových údajů, jejichž publikace by ohrožovala účel této Smlouvy. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv provede výlučně Objednatel. Pokud by v rozporu s tímto ujednáním provedl uveřejnění Smlouvy také Zhotovitel, odpovídá Objednateli za veškerou újmu, která by z případně nevhodného způsobu uveřejnění vznikla. 

XIX. Ustanovení společná a závěrečná

19.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
19.2. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi Smluvními stranami. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy v této Smlouvě.
19.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí především občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.
19.4. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto Smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné podpisem oprávněných zástupců Smluvních stran a účinné uveřejněním v registru smluv.
19.5. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku a úmyslu Smluvních stran.
19.6. Tato smlouva je vyhotovena ve tři (3) vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Pro případ, že tato smlouva je uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, je vyhotovena v jednom (1) provedení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto smlouvu uzavřítje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.



19.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy. Všechny Přílohy společně s touto Smlouvou tvoří vzájemně se doplňující smluvní dokumenty. 

[bookmark: _Hlk161913744]Příloha č. 1: 	Projektová dokumentace pro provedení stavby nazvaná „Rekonstrukce (provozních) střešních plášťů“ s datem duben 2023 včetně všech příloh na přenosném nosiči flashdisk;
Příloha č. 2: 		Výkaz výměr, cenová nabídka Zhotovitele podaná v rámci poptávkového řízení – Veřejné zakázky;


   


	Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

V Praze dne 19.5.2025




______________________
RNDr. Ing. Ivo Macek, 
ředitel
	ZUCAR s.r.o


V Praze dne 20.5.2025




______________________
Luboš Carvan
jednatel
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