
S M L O U V A  O  D Í L O 
smlouva č. 2025-00153 

 

Výměna výtahu v objektu Domova pro seniory, červená chodba,  
ul. Rybniční č.p. 1282, Strakonice 

 

Město Strakonice 
 
Sídlo:   Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
zastoupené:  Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta 
IČO:    00251810 
DIČ:    CZ00251810 

bankovní spojení:     ČSOB 
č.účtu:          263417449/0300     
 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Schindler CZ, a.s. 

Sídlo:    Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 

V zastoupení:   Michaela Klesnarová – člen představenstva 

Tomáš Stočes – na základě plné moci 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Tomáš Stočes 

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Josef Faktor – mistr montáží 
IČ    27127010 

Telefon:   257 293 132 

E-mail:    info.cz@schindler.com 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:   900476493/0300 

Webové stránky:   www.schindler-cz.cz 

Datová schránka:  wtzf732   

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 
PREAMBULE 

 
Vzhledem k tomu, že: 

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

b) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Výměna výtahu v objektu Domova pro 
seniory, červená chodba, ul. Rybniční č.p. 1282, Strakonice“ vyhlášené dne 3.3.2025 
objednatelem; a  

c) Projekt bude spolufinancován z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, program 01331 – 
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb, název projektu 
Rekonstrukce výtahu MěÚSS Strakonice - Domov pro seniory, identifikační číslo 
013D312005705. 

d) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 
sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 
dohodly se smluvní strany na uzavření této 

 

S M L O U V Y . O  D Í L O 
(dále jen „smlouva“) 

 
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

tel:202500153
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I. Předmět smlouvy 
 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za 
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní dodávku výtahu, 
v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, 
EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 
 

II. Specifikace díla 
 

2.1 Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajícího výtahu a jeho náhrada novým výtahem se 
stejnými rozměry, avšak s vyšší nosností. Dále dojde k úpravě výtahové šachty, včetně změny 
stavebních otvorů pro nové kabinové dveře, které budou splňovat požární odolnost v souladu 
s platnými normami. Podrobná specifikace všech úprav zahrnutých do výměny výtahu je uvedena 
v technologické části projektové dokumentace.  

 

2.2 Dílo je blíže specifikováno: 
a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na dodávku „Výměna výtahu v objektu Domova pro 
seniory, červená chodba, ul. Rybniční č.p. 1282, Strakonice“ zejména pak projektovou 
dokumentací a výkazem výměr (dále jen „Zadávací dokumentace“); 
b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 19.03.2025. 
 

2.3 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k realizaci díla, a to zejména: 
a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro 

řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 
b) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a 

ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při 
provádění díla a současně s dokončením díla; 

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních; 
e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla; 
f) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením zdvihací plošiny a jejím 

předáním objednateli; 
Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“. 
 

2.4 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 
a) touto smlouvou; a 
b) Zadávací dokumentací; a 
c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 19.03.2025; a 
d) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 
e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora 
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, 
jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém 
případě oprávněn upravit způsob provádění díla. 
 

2.5 Jsou-li v rozporu podmínky vyplývající z této smlouvy s podmínkami vyplývajícími ze Zadávací 
dokumentace a nabídky zhotovitele, má vždy smlouva přednost před Zadávací dokumentací a 
Zadávací dokumentace před nabídkou zhotovitele. 
 

2.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, 
předpokládaný touto smlouvou. 
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III. Doba plnění 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30.09.2025.  
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné 
protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku IX. smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
díle realizovat v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 
 

3.2 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1 této smlouvy není 
objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
 

3.3 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 
jeho části takto prodlouženo. 

 
IV. Místo provádění díla 

 

4.1 Místem plnění je Domov se zvláštním režimem č.p. 1282, ul. Rybniční, Strakonice. 
 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 
stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných 
odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo 
které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. 
 

4.3 Komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu. Prostor 
místa provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického 
zařízení zhotovitele. 

 
V.  Cena a způsob její úhrady 

 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 
           Cena bez DPH 1 488 000,- Kč 

(slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesátosmtisíc) 
DPH 178 560,- Kč 
(slovy: stosedmdesátosmtisícpětsetšedesátkorun) 
Cena včetně DPH 1 666 560,- Kč 
(slovy: jedenmilionšetsetšedesátšesttisícpětsetšedesátkorun) 
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

 

5.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné 
náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele 
podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a 
demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen 
vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve 
smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v 
souvislosti s ním. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie 
při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod 
práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení 
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené 
s realizací díla. Na výši sjednané ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani 
cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 
2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 
občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužijí. Zhotovitel touto smlouvou také 
přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku, proto nastane-
li zcela mimořádná nepředvídaná okolnost, která dokončení díla podle této smlouvu podstatně 
ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o 
spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o 
tom, jak se strany vypořádají. 
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5.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením nebo v 
průběhu provádění díla. 
  

5.4 Cena díla bude uhrazena na základě předloženého daňového dokladu (faktury), a to po předání 
a převzetí díla. Přílohou faktury musí být kopie Protokolu o předání a převzetí díla podepsaného 
oběma smluvními stranami. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.  
 

5.5 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo projektu. V případě, že faktura 
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě 
do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala 
podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u 
opravené faktury od začátku. 
 

5.6 Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 
222 ZZVZ za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 ZZVZ. Méněpráce budou 
oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových 
rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným 
dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, 
je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně. 
 

5.7 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je 
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále 
společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě 
informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí 
za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně 
dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci 
daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, 
resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 
vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí 
s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu 
ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou 
cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 
 
 

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 
 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit 
obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu 
minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají 
omezení objednatele v místě plnění a v jeho okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli 
navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem. 

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální 
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 
rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že 
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá 
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 
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6.4 Dodavatel je povinen doložit doklady prokazující nakládání s odpady. 
6.5 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MPSV ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů statní správy) a také umožnit těmto orgánům a objednateli popř. dalším subjektům 
veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to 
alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, resp. zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon 
veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem 
příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční 
kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné 
operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých 
poddodavatelů.  

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 
rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele 
stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada 
bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

6.7 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla dozor a v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda jsou práce prováděny dle smlouvy, technických norem a jiných právních předpisů 
a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy.  

6.8 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a projektovou 
dokumentací, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými 
právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude 
dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí 
díla. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební (montážní) deník s denními 
záznamy, v souladu se stavebním zákonem, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se 
provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických 
podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, 
údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními 
předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za 
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná 
za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, 
které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude 
umístěn na stavbě. 

6.11 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem 
veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či 
služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v projektové 
dokumentaci a položkovém rozpočtu. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných 
v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

6.14 Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet 
na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, 
kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou 
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kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat 
příslušnými doklady.  

6.15 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby. 

6.16 Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

1.1.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle této smlouvy. 

1.1.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 
1.1.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 
1.1.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 
1.1.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.  

6.17 Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 7.1. této 
smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých 
bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více 
než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou 
část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam 
poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost 
vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 ZZVZ, předložit zadavateli identifikační údaje 
poddodavatelů, pokud jsou mu známy. 

6.18 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 
odst. 1 ZZVZ.  

6.19 Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění 
této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě 
se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

6.20 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím 
řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. 
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději 
do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.  

6.21 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

6.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi. 

6.23 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

6.24 Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 
15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze 
považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb. 

6.25 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

6.26 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

6.27 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

6.28 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
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6.29 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství 
nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

6.30 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

6.31 Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 
1.1.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům v termínu splatnosti; 
1.1.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 

odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 
1.1.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 

registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR; 

1.1.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností 
pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby; 

1.1.5. na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující plnění shora 
uvedených závazků zhotovitele. 

 
VII. Staveniště a jeho zařízení 

 
7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla bez 

zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem 
zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude 
podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.    
 

7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.   
  

7.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti osob;  

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 
 

7.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
 

7.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací na vlastní 
účet. Tyto náklady jsou součástí ceny. 
 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 
 

7.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při 
předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat 
objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení 
do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním 



8 

 

díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli 
smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou. 

 
VIII. Podmínky provádění díla 

 
8.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 

plném rozsahu dle smlouvy. 
 

8.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro 
zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval 
ve výběrovém řízení splnění některé části kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných 
případech a pouze se souhlasem objednatele, a to za podmínky, že nový poddodavatel bude 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. 
 

8.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 
zadávací dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 
příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, 
aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné 
osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. 

 
8.4  Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků 
či staveb;  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí staveniště;   

8.5 Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez 
zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k 
provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit 
zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 

 
IX. Předání a převzetí díla 

 

9.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. 
odst. 3.1 smlouvy. 
 

9.2. Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení 
staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména 
předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím 
protokolu. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací 
řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí 
být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dní předem.  
 

9.3. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a 
to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 
pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma 
smluvními stranami.  Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 

 

9.4. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků 
objednatele a dle požadavků státních orgánů.  

 

9.5. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, 
vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, 
zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků 
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díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě 
z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis 
bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu. 

 

9.6. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za 
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech 
předávaných dokladů, zejména veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů 
a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, návody k obsluze a údržbě díla, 
potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a 
dodávek podle  platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení 
likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a další doklady prokazující 
splnění podmínek, které si stanovily oprávněné orgány a organizace. V případě, že nedojde 
k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, 
nepovažuje se dílo za řádně předané. 

 

9.7. V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost 
bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro 
které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle 
tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán 
dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené 
pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 
 

9.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese 
zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci 
rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel 
k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného 
pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady a 
nedodělky jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 
 

9.9. Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a 
to do předání díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Stavby a 
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla 
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

 
 

X. Záruka za jakost 
 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
smlouvy a obecně závazných technických norem, dále bude provedeno v normové jakosti kvality 
dle platných ČSN a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  
 

10.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce třiceti šesti (36) měsíců, pokud 
není dále uvedeno jinak.  
Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo 
nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z 
protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost souvisejících stavebních prací -v délce  šedesáti (60) 
měsíců. 

10.3. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto 
pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 
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10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dní po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 
termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí 
být delší než 10 dní od obdržení reklamace.  Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, 
v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní 
vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít 
s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady 
na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že 
bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem. 
 

10.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 
 

10.6. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 10.4 nebo 
10.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 
 

10.7. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za 
jakost díla poskytnutá dle odst. 10.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla 
objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, 
že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den.  
 

10.8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne 
protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v  odst. 
10.2 tohoto článku smlouvy. 
 

10.9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 
 

10.10. Po dobu záruky se zhotovitel zavazuje zajistit pro objednatele záruční servis. Po dobu záruky se 
zhotovitel dále zavazuje zajistit záruční prohlídky, pokud jsou dodavatelem plošiny vyžadovány.   
 

10.11. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

 
XI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti dokončit dílo v termínu dle 

ustanovení článku III. odst. 3.1 zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve 
smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny díle včetně DPH, a to za každý započatý den 
prodlení s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta 
dosáhnout) činí 20 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. 
 

11.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti dle čl. X. odst. 10.4. nebo 10.5. 
smlouvy (odstranění vady) zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 
2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč (slovy: 
tři sta korun českých), a to za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu 
zvlášť s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta 
dosáhnout) činí 10 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. 
 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 7.7. smlouvy 
(vyklizení staveniště) zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč (slovy: jede 
tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti s tím, že 
maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 10 % z 
celkové ceny za dílo včetně DPH. 
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11.4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody v plné výši. 
 

11.5. Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 
závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z neuhrazené části 
peněžitého závazku, a to za každý započatý den prodlení. 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 
 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 
jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od 
smlouvy druhé smluvní straně ruší. 
 

12.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku 

či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, 
které bude delší než 10 kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který 
vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které 
vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
článku XIV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV. smlouvy; 

d) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě 
návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný 
správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude 
zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona; 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; 
 

12.3. Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly 
na následujícím: 

a) do 10 dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel soupis všech provedených prací, 
oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, 

b) do 15 dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy finanční vyčíslení provedených prací zpracuje konečný 
daňový doklad, 

c) do 10 dní od účinnosti odstoupení vyzve v souladu s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy zhotovitel objednatele k ”dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel do tří (3) 
dní po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení,”  

d) při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 
10 kalendářních dní. 
 

12.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení 
ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž 
vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
XIII. Doručování 

 
13.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování 

písemné korespondence: 
a) adresa pro doručování objednatele je: datová schránka 
b) adresa pro doručování zhotovitele je: datová schránka 
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13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 
doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 
smluvní stranu. 
 

13.3. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně 
nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 
 

13.4. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 
oznámení bylo řádně doručené: 

a) při doručování osobně:  
− dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;  
− dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek;  
− dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;  
− dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 
zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

 
b) při doručování poštou: 

− dnem předání listovní zásilky příjemci;  
− dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 
zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

 
XIV. Pojištění 

 
14.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:          
a) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na 

hodnotu pojistné události minimálně 5 000 000,00 Kč (slovy: pět milionů korun českých). 
 

14.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platné a účinné pojistné smlouvy dle předchozího 
odstavce smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas 
plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení 
předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle 
předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří 
(3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení 
pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, 
eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

 
XV. Společná ustanovení 

 

15.1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 
tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena 
povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ani zveřejnit smlouvu v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců 
obou smluvních stran. 
 

15.3. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla. 
 

15.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné 
zakázky, včetně účetních dokladů, nejméně pod dobu 10 let od ukončení realizace projektu 
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(akce), pokud není v českých právních předpisech stavena lhůta delší, a to zejména pro účely 
případné kontroly prováděné oprávněnými orgány (zejména se jedná o MPSV, MF, NKÚ).   
 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení 
smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu 
založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 
 

15.6. Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke 
dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch 
účtu druhé smluvní strany.  
 

15.7. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 
Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky. 
 

15.8. Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
právním řádem České republiky. 
 

15.9. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 
a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran 
musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být provedena formou 
písemného dodatku. 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 

16.1. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy. 
 

16.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva 
musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a 
objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

16.3.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1: položkový rozpočet – v elektronické podobě 
Příloha č. 2: harmonogram – v elektronické podobě 
Příloha č. 3: projektová dokumentace – v elektronické podobě (volná příloha) 
 

16.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel. 
 

16.5. Ochrana osobních údajů: Zadavatel prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje, které budou 
zhotovitelem poskytnuty v souvislosti s jeho účastí v zadávacím řízení a uzavřením této smlouvy, 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a související vnitrostátní úpravy 
pro ochranu osobních údajů. Zadavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro splnění právní 
povinnosti zadavatele, neboť ZZVZ takové zpracování zadavateli ukládá (např. předložení výpisu 
z evidence Rejstříku trestů) nebo umožňuje. Zadavatel bude získané údaje zpracovávat pouze v 
rozsahu, který ukládá ZZVZ, za dodržení zásady minimalizace. Zadavatel je při uchování 
dokumentů vázán ustanovením § 216 ZZVZ. 
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16.6. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

         Ve Strakonicích dne    V Českých Budějovicích dne  
           (dle data elektronického podpisu)                       (dle data elektronického podpisu)                      
 
 
 
 
     ____________________________   ____________________________________ 
                                                                                                                                    
                       objednatel                                                                           zhotovitel 
 

Tomáš 

Stočes

Digitally signed 

by Tomáš Stočes 

Date: 2025.05.19 

20:07:50 +02'00'

Michaela 

Klesnaro

vá

Digitally signed 

by Michaela 

Klesnarová 

Date: 2025.05.20 

10:59:38 +02'00'

Mgr. 

Břetislav 

Hrdlička

Digitálně podepsal 

Mgr. Břetislav 

Hrdlička 

Datum: 2025.05.21 

07:49:44 +02'00'



2012 List obsahuje:

Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Strakonice, Rybniční, č.p. 1282 Datum: 26. 8. 2024

Objednatel: IČ: 002 51 810

Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

Projektant: IČ: 735 52 771

Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, Strakonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lukáš Urbánek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kód: 911-24

Stavba:

Místo: Strakonice, Rybniční, č.p. 1282 Datum: 26. 8. 2024

Objednatel: Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice Projektant:
Zhotovitel: Schindler CZ,a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 488 000,00 1 666 560,00

>>  skryté sloupce  <<

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Výměna výtahu v objektu Domova pro seniory, č.p. 1282, 
Strakonice-červená chodba

Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, Strakonice
Lukáš Urbánek

CZK

Uložení hmot 4 000,00 4 840,00

odpad 4 000,00 4 840,00

Doprava 10 000,00 12 100,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 646 400,001 470 000,00911-24
Výměna výtahu v objektu Domova pro 
seniory, č.p. 1282, Strakonice-červená 
chodba

1 470 000,00 1 646 400,00

18 000,00 21 780,00

1 666 560,00

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 
 
1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě 
 
    a) Souhrnný list 
       - údaje o Zhotoviteli 
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 
 
    b) Rekapitulace objektů 
       - potřebné Ostatní náklady 
 
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě 
 
    a) Krycí list 
       - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli 
na Souhrnném listu 
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) 
 
    b) Rekapitulace rozpočtu 
       - potřebné Ostatní náklady 
 
    c) Celkové náklady za stavbu 
       - ceny u položek 
       - množství, pokud má žluté podbarvení 
       - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci)

911-24

Výměna výtahu v objektu Domova pro seniory, č.p. 1282, 
Strakonice-červená chodba

Schindler CZ,a.s.

1 470 000,00
18 000,00

1 488 000,00

21,00% 18 000,00 0,00

12,00% 1 470 000,00 178 560,00





List obsahuje: Zpět na list:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Strakonice, Rybniční, č.p. 1282 Datum:

Objednatel: IČ:
Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, Strakonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lukáš Urbánek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 12,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Místo: Strakonice, Rybniční, č.p. 1282 Datum:

Objednatel: Město Strakonice, Velké náměstí 2, StrakoniceProjektant:
Zhotovitel: Schindler CZ,a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    M 008 - Osobní výtahy

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Místo: Strakonice, Rybniční, č.p. 1282 Datum:

Objednatel: Město Strakonice, Velké náměstí 2, StrakoniceProjektant:
Zhotovitel: Schindler CZ,a.s. Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    M 008 - Osobní výtahy

1 K 008 121 01 kpl 1,000

1,000

1,000

2 K 008 121 02 kpl 1,000

1,000

1,000

3 K 008 121 10 kpl 1,000

1,000

1,000

4 K 008 121 14 kpl 1,000

1,000

1,000

5 K 008 121 15 kpl 1,000

1,000

1,000

6 K 008 121 16 kpl 1,000

1,000

1,000

7 K 008 121 17 kpl 1,000

1,000

1,000

8 K 008 121 18 kpl 1,000

1,000

1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

9 K 743001 R kpl 1,000

    767 - Konstrukce zámečnické

10 K 767002 R kus 1,000

11 K 767008 R kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
12 K VRN 001002 kpl 1,000

13 K VRN 001R02 kpl 1,000

14 K VRN 001R03 kpl 1,000

VP - Vícepráce 0,00

>>  skryté sloupce  <<

Opatření k zajištění BOZP na staveništi 3 000,00 3 000,00

Výrobní projektová dokumentace k 
provedení stavby

15 000,00 15 000,00

1 444 000,00

1 395 000,00
1 395 000,00

30 000,00
19 000,00

11 000,00

19 000,00

D+MTŽ přenosného hasícího přístroje 
dle PBŘ - 55B

3 500,00 3 500,00

Požármí ucpávky, těsnění, tmely dle 
PBŘ

7 500,00 7 500,00

Zařízení staveniště 1 000,00 1 000,00

1

Součet

Revizní jízda výtahu + revize a 
zpracování knihy výtahu

12 000,00 12 000,00

1

Součet

Provedení elektroinstalace výtahu 
včetně osvětlení šachty, kabiny, revize - 
více viz PD

19 000,00 19 000,00

1

Součet

Zkouška výtahu po montáži a 
modernizaci výtahu, technická a 
projektová dokumentace, posouzení 
shody autorizovanou osobou

20 000,00 20 000,00

1

Součet

Přesuny hmot, dopravné náklady 15 000,00 15 000,00

1

Součet

Odvoz a ekologická likvidace suti a 
demontované technologie

10 000,00 10 000,00

1

Součet

Zednické a pomocné stavební práce, 
jádrové vrtání provozních otvorů, 
nátěry strojovny výtahu, vybílení 
strojovny, nátěr podlahy strojovny 
(prostoru pro rozvaděč), úpravy otvorů 
pro kabinové dveře, lešení v šachtě a 

56 000,00 56 000,00

1

Součet
D+MTŽ výtahu, nosnost 2000 kg, počet 
osob 26, počet stanic 2, nástupišť 3, 
kabina - 1600x2400x2200 mm, požární 
odolnost šachetních dveří dle EN81-
58/EW60, bez strojovny, stroj umístěný 
v šachtě nad stropem, ČSN EN 81-20/50,

1 256 000,00 1 256 000,00

1

Součet

Tabulky a provozní návody, ostatní dle 
ČSN EN 81-20 - více viz PD

1 000,00 1 000,00

Výměna výtahu v objektu Domova pro seniory, č.p. 1282, 
Strakonice-červená chodba

26. 8. 2024

Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, Strakonice
Lukáš Urbánek

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demontáž původního výtahu, vybourání 
odřezání původních vodítek kabiny a 
protiváhy, odstranění původních 
betonovách nárazníků, demontáž 
původních šachetních dveří včetně 
vyčištění šachty - více viz PD

25 000,00 25 000,00

Územní vlivy 1 500,00

Provozní vlivy 1 500,00

Jiné VRN 5 000,00

2 000,00

1 470 000,00

ROZPOČET

1 395 000,00

30 000,00

19 000,00

11 000,00

19 000,00

26 000,00

Zařízení staveniště 1 000,00

Projektové práce 15 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Výměna výtahu v objektu Domova pro seniory, č.p. 1282, 
Strakonice-červená chodba

26. 8. 2024

Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, Strakonice
Lukáš Urbánek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 444 000,00

1 395 000,00

1 470 000,00 176 400,00

1 646 400,00

735 52 771

1 444 000,00
26 000,00

1 470 000,00

0,00 0,00

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Výměna výtahu v objektu Domova pro seniory, č.p. 1282, 
Strakonice-červená chodba

26. 8. 2024

002 51 810

27127010

Schindler CZ,a.s. CZ27127010



Podpis SoD V1 x

V1 x +

V1 x +

V1 x +

V1 x +

V1 x +

V1 x +

V1 x +

V Praze dne: viz el. Podpis


