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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY 

 
„Muzeum Vysočiny Jihlava – Dostavba domu archeologů – projektová dokumentace“ 

 
ID  176994   

 
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a 
podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29. 6. 2021  
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:    Kraj Vysočina 

se sídlem:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupuje:               Ing. Martin Kukla, hejtman  
zástupce pro smluvní věci:  Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka 
k podpisu smlouvy pověřen:             Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Petr Pejchal, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový   

KrÚ Kraje Vysočina, Ing. Pavel Buňat odbor kultury KrÚ 
Kraje Vysočina 

tel.:     +420 564 602 225, +420 564 602 419, +420 564 602 410 
IČO:     70890749 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 
 

Zhotovitel:    ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. 
se sídlem:    Jihlava, Minoritské nám. 1153/11, PSČ 586 01 
zastoupuje:    Ing. Arch. Petr Holub 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Arch. Petr Holub 
zástupce pro věci technické:  Ing. Arch. Petr Holub, Ing. Jakub Fraj 
tel./email:    +420 606 649 661, holub@artprojekt.cz 
IČO:     25558692 
DIČ:     CZ25558692 
bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 
číslo účtu:    672854973/0300 
zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33452 

 
V případě změny údajů uvedených v článku 1 (Smluvní strany) této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem 
a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 
2. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaný stupeň projektové 
dokumentace, získání pro něj potřebné vyjádření dotčených orgánů či správní rozhodnutí, 
vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby (dále též jen „Dílo“) a dále provádění dozoru 
projektanta v průběhu realizace stavby, a to v rozsahu níže specifikovaném a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
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Podrobná specifikace předmětu plnění: 

2.1. Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu pro povolení a 
provádění stavby „Muzeum Vysočiny Jihlava – Dostavba domu archeologů“, v rozsahu 
stavebního záměru a cenové nabídky ze dne 27.11.2024. 
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou 
č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 149/2024 Sb., o provedení některých 
ustanovení stavebního zákona, vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu a ostatních souvisejících předpisů.  
Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně vypracování samostatného návrhu kompletního vybavení movitým majetkem a jeho 
detailní specifikací s předběžným oceněním. Provedeno v členění na etapy. 
Ve vztahu k energetické náročnosti řešeného objektu bude projektová dokumentace 
vypracována zejména v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti 
budov. 
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5. a za podmínek v této 
smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat podmínky 
dotčených orgánů, jejich stanoviska, závazná stanoviska, koordinovaná stanoviska nebo 
rozhodnutí a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude 
při zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí dodávky 
projektu je i dokladová část obsahující souhlasná stanoviska nebo rozhodnutí všech účastníků 
řízení a dotčených orgánů, potřebná pro vyřízení povolení stavby. Požadovaný rozsah této 
dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.  
 
Předmět plnění tvoří rovněž vypracování odpovědí na dotazy ke zpracované projektové 
dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace ve výběrovém řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce, jejíž součástí je tato projektová dokumentace. Zhotovitel je povinen 
dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele.  
 
 
Základní údaje o budoucí stavbě 
a) název stavby:   Muzeum Vysočiny Jihlava – Dostavba domu archeologů 
b) místo stavby:  Dům bez č.p. ve vnitrobloku Masarykova náměstí p.č. 2765/2 
c) kraj:  Kraj Vysočina 
d) katastrální území:  Jihlava 
e) investor (stavebník): Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
f) uživatel:                        Muzeum Vysočiny Jihlava 
 
2.1.1. Předání projektové dokumentace 
Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci v elektronické podobě, dle vyhl. 
č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o dokumentaci staveb a dle vyhl. č. 190/2024 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech provozu některých informačních systémů 
stavební správy. 
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Veškerá data dokumentace budou předávána na datových nosičích: 
 
I. Projektová dokumentace pro archivaci 
Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG 
(AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Součástí předávané 
dokumentace budou i v nativní formáty (např. PLN, RVT….). 
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File), PDF a DOC (Microsoft Word). 
Soupis prací s výkazem výměr (oceněný) bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.  
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group). 
Na tomto datovém nosiči budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe Acrobat). 

 
II. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby 
Bude uložena na datovém nosiči v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat). 
Soupis prací s výkazem výměr (neoceněný) se soupisem prací bude na datovém nosiči uložen 
ve formátu XLS, XML, PDF.  
Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC 
(Microsoft Word). 
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group). 

 
III. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci v tištěné podobě 
v následujících počtech:   
 5 vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby  

 
 

Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení 
díla 
Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto služby a výkony:  
 

 provede analýzu podkladů a rozsahu předmětu plnění včetně ověření konstrukcí a digitalizaci 
skutečného stávajícího stavu, provedení geodetického zaměření, hydrogeologického 
průzkumu a měření radonu 
 

 vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem a uživatelem cílové představy (mezní podmínky),  

 odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,  

 objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky 
a ekonomicko-finanční vztahy, 

 vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních 

 uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami 
právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému 
dílu. 

 propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické 
vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům díla, součástí této 
dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, 
materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a to s nutnými textovými 
vysvětlivkami a popisy, 
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 zapracuje podmínky obdrženého povolení stavby, 

 

 zapracuje připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro provádění stavby, 

 opatří souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li 
vyžadován jiným právním předpisem, a to v souladu s § 160 odst. 2, písm. b) stavebního 
zákona. 

V průběhu provádění projektové přípravy budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory 
ke konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení vždy max. po 14 
kalendářních dnech. Místo jednání bude určeno objednatelem. Objednatel se zavazuje ke 
vznesení připomínek a podnětů k předložené specifikaci do 5 pracovních dnů od jejího 
předložení. Případné připomínky a podněty budou zapracovávány zhotovitelem do projektové 
dokumentace pro provádění díla do 5 pracovních dnů. V případě nemožnosti zapracování 
některých připomínek bude zhotovitelem svoláno do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek 
jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. 
 
Před ukončením projekčních prací svolá zhotovitel jednání, na kterém předloží k finálnímu 
odsouhlasení konečné architektonické a technické řešení a specifikaci veškerých zařizovacích 
předmětů a dalších dodávek a seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených 
požadavků a podnětů.  
 
Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní dokumentace pro provedení díla 
objednateli v elektronické podobě v souladu s odst. 2.1.1. 
 
Stavba a její součásti budou v projektové dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu 
s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle Sdělení Českého statistického úřadu 
č. 321/2003 Sb. o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC a je aktualizací. Součástí dodávky 
projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny. 
Soupisy prací s výkazem výměr budou u jednotlivých dodávek materiálů a ostatních nutných 
specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i obrazového popisu 
v projektové dokumentaci. 
 
2.2. Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších   předpisů, a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních činností vyplývajících 
z uvedených právních předpisů ve fázi přípravy stavby.  
 
Před zahájením zpracování projektové dokumentace objednatel na návrh zhotovitele 
prokazatelně odsouhlasí navrženého koordinátora BOZP. 
Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno koordinátorem 
jako osobou způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. Plán BOZP bude samostatnou 
složkou projektové dokumentace. 
 
Zhotovitel odpovídá za zpracování plánu BOZP, který bude součástí projektové 
dokumentace  v termínu stanoveném v článku 4 odst. 4.2. 
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2.3. Výkon dozoru projektanta 
Dozor projektanta (dále též „DP“) vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb 
s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, dodávek 
a služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních rozhodnutí. Dozor projektanta 
bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. 
DP jako vykonavatel kontroly je na stavbě povinen zejména: 
 kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu 
 se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, 
 kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se 
 zadávací dokumentací stavby, 
 účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné 
 kontrolní prohlídky, 
 účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,  
 kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně 
 upozornit objednatele na odchylky, 
 s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich 
 zakrytím, 
 kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy, 
 kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby, 
 spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,  
 při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí, 
 činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy. 
 
DP nejsou: 
• případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové 

dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně 
z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení, 

• případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky  dokumentace na účet a 
náklady objednatele, 

• případy, kdy zhotovitel vypracovává odpovědi na dotazy ke zpracované projektové 
dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace ve výběrovém řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce, jejíž součástí je tato projektová dokumentace. 

 

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon DP, v tomto smyslu zejména oznámí dodavateli 
stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající DP a zajistí, 
aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby. 
Účinnost ujednání o výkonu dozoru projektanta je podmíněna vlastní realizací stavby – 
předpoklad zahájení – 1/2026.   

 

 

3. Způsob práce 
3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.  
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací, dodávek a služeb bude předán ve formátu XLS, XML, 
PDF. Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou ve formě jednotlivých ceníkových položek. 
Užití agregovaných cen je možné pouze s výslovným souhlasem objednatele ke každému 
jednotlivému případu. 
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3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 5 pracovních 
dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci připomínky, 
zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi 
dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele 
obdržel. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel 
nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu s výše dohodnutým 
postupem. 
 
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této smlouvy 
a práce uvedené v článku 2 smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit. 
 

3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn 
provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám 
nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá 
změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, 
je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. 
Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci 
alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše 
uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

 

4. Termíny plnění 
Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny: 
 
4.1. Zahájení plnění – neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy 
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit projektovou dokumentaci, obstarat příslušná správní 
rozhodnutí a protokolárně je předat objednateli nejpozději v následujících termínech: 
 
4.2.1. Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro povolení stavby a provedení 
díla vč. plánu zajištění BOZP ve lhůtě 120 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 
 
4.2.2. Vyřízení dokladové části, získání kladných stanovisek dotčených orgánů a podání 
záměru na stavební úřad ve lhůtě 210 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.  
 
4.2.3. Vydání stavebního povolení bez nabytí účinnosti právní moci ve lhůtě 250 dnů ode 
dne účinnosti této smlouvy 
 
4.3. Doba realizace dozoru projektanta dle článku 2. odst. 2.3. - v závislosti na ukončení 
veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad realizace 
1/2026 – 1/2027). 
 
4.4. Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu pouze na základě písemné výzvy 
zhotovitele, a to jen z následujících důvodů: 
• provedení i jiných služeb než těch, které byly obsahem díla, a to vždy o dobu, která je 

nezbytná a odůvodněna provedením změny díla;  
• průtahy v rámci řízení vedených v souvislosti s plněním díla před dotčenými orgány, a to vždy 

o dobu, která převyšuje běžnou dobu pro vydání příslušného rozhodnutí/stanoviska (např. 30 
dnů dle správního řádu pro vydání rozhodnutí/stanoviska). 
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5. Spolupráce a podklady objednatele 
Práce bude provedena na základě těchto podkladů: stavební záměr dle požadavků uživatele 
(Muzeum Vysočiny Jihlava) 
 
6. Cena díla a platební podmínky 
6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v 
případech stanovených v této smlouvě a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel si do 
ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní 
zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase 
plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci díla očekávat. Cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, které nejsou 
součást předmětu plnění. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena 
v Kč včetně DPH. 
 
6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena v Kč takto: 
 
 

část plnění  cena bez DPH  DPH  cena včetně 
DPH  

1. zhotovení projektové 
dokumentace pro stavební 
povolení a provádění stavby 
včetně inženýrské činnosti 
(IČ) a plánu BOZP 

471.000,- 98.910,- 
 

569.910,- 

5. 1 hod. dozoru projektanta (po 
dobu realizace díla) 

600,- 
 

126,- 
 

726,- 

 
6.3. Cenu díla uhradí objednatel po řádném a včasném provedení a předání výše uvedených 
částí díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

Výkon dozoru projektanta dle odst. 2.3. smlouvy bude hrazen čtvrtletně, dle skutečně 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve stavebních 
denících či na samostatných evidencích. Faktury za dozor projektanta budou vystaveny do 15 
dnů od posledního dne účtovaného čtvrtletí, v případě poslední faktury do 15 dnů od podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla se zhotovitelem stavby. 

 
6.4. Změna (překročení) sjednané ceny je možná při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které jsou 
objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění 
díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou 
odsouhlasené oběma smluvními stranami. 
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty 
ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH 
ve výši 21 %).  
Na výše uvedené změny bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.  
 
6.5.  Společné platební podmínky  
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 
dnů po jejich řádném doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby: 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-
vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele.  
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Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že 
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem. 

Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce: 
„Muzeum Vysočiny Jihlava – Dostavba domu archeologů – projektová dokumentace“ 

 
 
7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
7.1. Smluvní strany se dohodly, že: 
7.1.1. Za nedodržení termínu dokončení a předání některé části projektové dokumentace 
sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny dokumentace za každý i započatý den prodlení.  
7.1.2. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč 
za každý započatý týden prodlení. 
7.1.3. Při porušení povinností dle odst. 3.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
 
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla úrok z prodlení ve výši 
stanovené v souladu s příslušným právním předpisem. 
 

8. Odpovědnost za vady a záruka 
8.1. Záruční doba na předmět díla uvedený v čl. 2., odst. 2.1. a 2.2. této Smlouvy se sjednává 
v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
 
8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po 
dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v 
této smlouvě. 
 
8.3. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto 
ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace 
nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel 
v písemném ohlášení vad. 
 
8.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud bude plněno vadně 
v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se 
zhotovitelem stavby § 2630 občanského zákoníku. 
 
9. Pojištění zhotovitele 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a 
inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Kopie 
pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně 
ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první. 
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10. Sjednání poskytnutí nevýhradní licence 
10.1. Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu 
práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.  
 
10.2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem 
a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).  
 
10.3. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla 
a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. 
Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo 
nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný 
souhlas. 
 
10.4. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv 
omezení v okamžiku jejich předání objednateli.  
Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k  dílu. 
 
11. Odstoupení od smlouvy 
11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.  
 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.  

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.  

11.4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 12 odst. 12.4. této smlouvy. 

11.5. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

11.6. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady 
vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále 
nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.  

11.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které 
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy. 
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11.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových 
sankcí a na náhradu škody. 

 

11.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků 
smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn 
zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 
12. Ostatní ujednání 
12.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol 
s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a 
příslušné právní předpisy umožňují. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svých 
poddodavatelů, kdy za řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 
poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

12.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % 
ceny poddodavatele, který je: 
a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 
 

13. Závěrečná ustanovení 
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany 
svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  

 
 
13.2. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků. 
 
13.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. 
právního nástupce. 

13.4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
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13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 
 
13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.  
 
13.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat 
i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
13.9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.   
 
 
 
 
             
Za zhotovitele:                                                              Za objednatele:                                                              

V Jihlavě dne                                            V Jihlavě dne     

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………....  .................................................                              
       Ing. Arch. Petr Holub                                                          Ing. Otto Vopěnka 
                jednatel             1. radní hejtmana 
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