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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

na akci 
 

 s názvem „Gymnázium Havlíčkův Brod - Zastínění jižní fasády“ 

ID 177689 

 
Článek 1 – Smluvní strany 

 
Objednatel:    Kraj Vysočina 

se sídlem:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem  

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana 

zástupce pro věci smluvní:  Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka, 
zástupce pro věci technické: Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 

KrÚ Kraje Vysočina 

Tel:     +420564602283, +420564602419 

IČO:     70890749 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 

 

Zhotovitel:    David Polách 

se sídlem:    756 12, Lačnov 281 

zastoupený:    Davidem Poláchem 

zástupce pro věci smluvní:  David Polách 

zástupce pro věci technické:  David Polách 

osoba pověřená vedením stavby: Ing. Robin Filák 

tel./e-mail:    +420734510880 / davipolach@seznam.cz 

IČO:     74137611 

DIČ:     CZ7905295860 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    131-2045800297/0100 

zápis v živnostenském rejstříku: Městský úřad Vsetín, č.j.: MUVS ŽÚ 2102/2023/HA       
ze dne 21. 6. 2010 

 

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 

Prohlášení 
 

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty     

(DIČ CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od výše uvedeného zhotovitele, 
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přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódů 41 až 

43 klasifikace produkce CZ-CPA, 

prohlašuje, 
že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně 
jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných 
plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou 
uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. (1) zákona o dani 
z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. (2) zákona o dani z přidané hodnoty 
se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen 
přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí 
služby s místem plnění v tuzemsku. 

Článek 2 – Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium 
Havlíčkův Brod - Zastínění jižní fasády“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované společností QATROSYSTEM, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČO 15058654, pod názvem „Gymnázium Havlíčkův Brod - zastínění jižní fasády“. 
Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání 
staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor 
mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 
 

2.2. Součást díla je rovněž:  
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:  
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro 
provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech 
provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak. 
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele 
a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele 
s autorizací. 

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním 
díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od 
předložení. 

- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků 
a zařízení. 

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné 
odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci. 
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2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:  
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,  

-  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí a přilehlých částí objektu 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.). 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek 
nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení  

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu 
a ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování. 
 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  
c) touto smlouvou, 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení. 
 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy. 

 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

 
2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě ( v čl. 4  odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
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smlouvě o dílo (a budou označeny dozorem projektanta, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení dozorem 
projektanta, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu 
do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu 
díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.  
 

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě Méněprací dle čl. 2 odst. 2.7. smlouvy.  

 
2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky 
uhradí zhotovitel na svůj náklad. 
 

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  
 

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 
 

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

 

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
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Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3. 
                                      

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště 

 
3.1. Místo plnění: Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod           
 
3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 16. 6. 2025 
  
3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje do: 21. 8. 2025 

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky. 
 
3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
 

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště 
a z provozu staveniště po dobu výstavby): 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním 
deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky, 

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele, 

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do               
15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 
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- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 
 

Článek 4 – Cena za dílo 

 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění 
dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací 
jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena včetně DPH.  
 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla celkem bez DPH činí:  ...………….................. 2 604 445,35 Kč 

DPH 21 %: ........................................................................ 546 933,52 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí: .........................................3 151 378,87 Kč 

slovy: tři miliony jedno sto padesát jedna tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých osmdesát 
sedm haléřů 
 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
 
4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 
 
4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. 
 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
 
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu. 
 
4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek. 
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Článek 5 – Financování 
 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování. 
 
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  
 
5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny 
díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno: 
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.  
 
5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.   
 
5.5.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich řádném 
doručení objednateli, a to pouze tímto způsobem: 
5.5.1. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz, 
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.  
 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele (uvedený v čl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. 
  
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 
 
5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
-  fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Gymnázium Havlíčkův Brod - Zastínění jižní fasády“. Faktura, 
která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše 
uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla 
dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.  
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5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.  
 
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit. 
                   

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny 

 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.  
 
6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel 
rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel. 
 
6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického dozoru a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření 
a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 

 
Článek 7 – Předání a převzetí díla 

 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména: 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad 

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů, 
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla. 

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické 
(tištěné) podobě. 
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Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí. 
 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.  
 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu. 
 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 
 
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

 
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu 
stanoveném stavebním úřadem. 
 
7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel: 
 Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým 

inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude: 
o výkres ve formátech DGN a PDF 
o technická zpráva ve formátu DOCX 
o seznam souřadnic ve formátu TXT 
o tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu 

a materiálu 

 Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené 
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v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též 
doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM 
KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizační 
dokumentaci, tzv. GAD).  

Geodetická aktualizační dokumentace (GAD): 
o bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním 

systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální 
technické mapy kraje (IS DTM), 

o bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., 
o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, 

o bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM, 
o se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. 

změnových vět.  
Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS 
a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli. 

 
Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel: 
 Předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků 

dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. 
obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi 
výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace 
bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze 
prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V předávaných 
datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání 
objednatelem.  

 

 Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické 
infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy 
č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). 
Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu 
aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad 
daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím 
výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude 
vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.  

 
Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy 

 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 
8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací. 
 
8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky, 

https://vys.krajdtm.cz/
https://vys.krajdtm.cz/
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- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

 
8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta a 
koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště. 
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 
          
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
 
8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
 
8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.  
 
Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.  
 
8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  
 
8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
 
8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 
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8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  
 
8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 
8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 
 
8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické 
parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak 
v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit a 
to na základě výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit 
na výzvu objednavatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla. 
 
8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
 
8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy. 
 
8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby). 
 
8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 
 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
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9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování. 
 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
 
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
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Článek 10 – Pojištění zhotovitele 

 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně  
3 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. 
 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla. 

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 
11.1.1. Při prodlení s dokončením díla  jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště. 
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty čl. 2 odst. 2.11. smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
 
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.  
  
11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle čl. 9 odst. 9.5. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. 
 
11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu. 
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11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.13. této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 
11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto 
s nevztahuje na ustanovení čl. 5 odst. 5.4. této smlouvy. 
 

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu, 
 
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 
 
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 
 
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů, 
 
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.11. této smlouvy, 
 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
 
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.  
 

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy. 
12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
 
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
 
12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 
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12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“ 
 
12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
 
12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.  
 
12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 
 

Článek 13 – Ostatní ujednání 
13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují. 

 

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
 
13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% 
ceny poddodavatele, který je: 
 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 
 
13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
 

Článek 14 – Závěrečná ustanovení 
 

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
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14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 
 
14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.   
 
14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 
14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. 
 
14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu 
podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, 
z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).  
  

 

 

Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................   ................................................. 

            David Polách                             Ing. Otto Vopěnka 
                                     1. náměstek hejtmana 



Stavba: 24-50-911

Objekt: 24-50-911

Rozpočet: 24-50-911

Zadavatel IČO: 70890749

DIČ: CZ 70890749

Zhotovitel: IČO: 74137611

DIČ: CZ7905295860
756 12

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

546 933,52

0,00

1 548 722,04

152 764,00

GHB – zastínění jižní fasády

GHB – zastínění jižní fasády

David Polách

Celkem

799 459,31

Lačnov 281

GHB – zastínění jižní fasády

Horní Lideč

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882,

587 33 Jihlava

Za zhotovitele

0,00

0,00

40 000,00

2 604 445,35

3 151 378,87

2 604 445,35

63 500,00
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Popis stavby: 24-50-911 - GHB – zastínění jižní fasády
Popis objektu: 24-50-911 - GHB – zastínění jižní fasády
Popis rozpočtu: 24-50-911 - GHB – zastínění jižní fasády
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 80 000,00 3,1

62 HSV 65 000,00 2,5

94 HSV 359 106,00 13,8

96 HSV 46 777,25 1,8

97 HSV 25 000,00 1,0

99 HSV 44 456,06 1,7

M21-400 HSV 179 120,00 6,9

784 PSV 63 923,44 2,5

786 PSV 1 484 798,60 57,0

M21-100 MON 108 000,00 4,1

M21-200 MON 31 070,00 1,2

M21-300 MON 13 694,00 0,5

VN VN 63 500,00 2,4

ON ON 40 000,00 1,5

Cena celkem 2 604 445,35 100,0

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Elektromontáže - kabelové rozvody

Elektromontáže - kabelové trasy, 
montážní materiál

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže - ostatní

Malby

Zastiňující technika

Elektromontáže - rozvaděče
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S: 24-50-911

O: 24-50-911

R: 24-50-911

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 80 000,00 0,08000 0,00000
1 61.R1 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky po provedení elektroinstalace. soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
2 Spec.61.1 Materiál pro opravu otvorů po vrtání (malta, vnitřní vápenocementová štuková omítka, malba) soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,07500 0,08000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 65 000,00 0,45000 0,00000
3 62.R1 Oprava vnější silikonové probarvené zatřené střednězrnné omítky o velikosti zrn 2,0mm soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
4 Spec.62.1 Materiál pro opravu vnější silikonové probarvené zatřené střednězrnné omítky o velikosti zrn 

2,0mm
soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 0,45000 0,45000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 359 106,00 25,03000 0,00000
5 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m
m2 1 143,00000 88,00 100 584,00 0,01838 21,01000 0,00000 0,00000 800-3 RTS 24/ II

33*17+22*13+18,5*16 1 143,00000
6 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m
m2 2 286,00000 50,00 114 300,00 0,00090 2,06000 0,00000 0,00000 800-3 RTS 24/ II

1143*2 2 286,00000
7 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 143,00000 56,00 64 008,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-3 RTS 24/ II

8 944945013R00 Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m m 6,00000 274,00 1 644,00 0,02372 0,14000 0,00000 0,00000 800-3 RTS 24/ II
2 záchytné stříšky : 3*2 6,00000

9 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky  
šířky do 2 m

m 12,00000 39,00 468,00 0,00176 0,02000 0,00000 0,00000 800-3 RTS 24/ II

6*2 12,00000
10 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 6,00000 81,00 486,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-3 RTS 24/ II

11 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 308,00000 252,00 77 616,00 0,00585 1,80000 0,00000 0,00000 800-3 RTS 24/ II

(16+73*4)*1 308,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 46 777,25 0,01000 0,02000
12 970051020R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 20 mm m 19,45000 2 405,00 46 777,25 0,00042 0,01000 0,00079 0,02000 801-3 RTS 24/ II

0,5*18+0,45*17+0,3*5+0,2*4+0,1*5 19,45000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 44 456,06 0,00000 0,00000
13 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 25,56415 1 645,00 42 053,03 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-4 RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek
GHB – zastínění jižní fasády

GHB – zastínění jižní fasády

GHB – zastínění jižní fasády

Vnější silikonové probarvené zatřené střednězrnné omítky o velikosti zrn 2,0mm.

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
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S: 24-50-911

O: 24-50-911

R: 24-50-911

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
GHB – zastínění jižní fasády

GHB – zastínění jižní fasády

GHB – zastínění jižní fasády

14 999281196R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost  do 
5000 m

t 25,56415 94,00 2 403,03 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-4 RTS 24/ II

Díl: 784 Malby 63 923,44 0,15000 0,36000
15 784403801R00 Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m m2 397,04000 33,00 13 102,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-784 RTS 24/ II

1.PP : ((5,2+4,9)+(1,9+3,6)+(1,75+0,9)+(1,9+1,5))*2*2,7 116,91000
((2,2+3,8)+(3,5+3,8)+(2,85+2)+(8,7+1,35))*2*2,7 152,28000
5,2*4,9+1,9*3,6+1,75*0,9+1,9*1,5 36,74500
2,2*3,8+3,5*3,8+2,85*2+8,7*1,35 39,10500
Mezisoučet 345,04000
1.-4.NP : 3,25*2*4*2 52,00000

16 784401801R00 Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m m2 397,04000 15,00 5 955,60 0,00000 0,00000 0,00090 0,36000 800-784 RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 397,04000 397,04000

17 784121201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná, Hmota nátěrová 
vápenná; typ: malířská; funkce: antibakteriální, dekorační, biocidní; barva: bílá

m2 397,04000 28,00 11 117,12 0,00010 0,04000 0,00000 0,00000 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 397,04000 397,04000
18 784122112R00 Malby vápenné se začištěním  , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová vápenná; typ: malířská; 

funkce: antibakteriální, dekorační, biocidní; barva: bílá
m2 397,04000 85,00 33 748,40 0,00028 0,11000 0,00000 0,00000 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 397,04000 397,04000

Díl: 786 Zastiňující technika 1 484 798,60 2,26000 0,00000
19 786611-R1 Montáž venkovní hliníkové žaluzie včetně krycího plechu a radiově ovládaným elektronickým 

pohonem, včetně seřízení
kus 87,00000 1 120,00 97 440,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

20 Spec.786.1 Ozn.1 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1250 x 2300mm kus 1,00000 5 599,00 5 599,00 0,01180 0,01000 0,00000 0,00000 Vlastní

21 Spec.786.2 Ozn.2 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1050 x 2300mm kus 1,00000 5 133,00 5 133,00 0,00990 0,01000 0,00000 0,00000 Vlastní

22 Spec.786.3 Ozn.3 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2400 x 2300mm kus 1,00000 8 540,00 8 540,00 0,02263 0,02000 0,00000 0,00000 Vlastní

23 Spec.786.4 Ozn.4 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2050 x 2300mm kus 21,00000 7 848,00 164 808,00 0,01933 0,41000 0,00000 0,00000 Vlastní

24 Spec.786.5 Ozn.5 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 3250 x 2300mm kus 15,00000 12 104,00 181 560,00 0,03065 0,46000 0,00000 0,00000 Vlastní

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

oborů 801, 803, 811 a 812

oborů 801, 803, 811 a 812

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.
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S: 24-50-911

O: 24-50-911

R: 24-50-911

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
GHB – zastínění jižní fasády

GHB – zastínění jižní fasády

GHB – zastínění jižní fasády

25 Spec.786.6 Ozn.6 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 2400mm kus 1,00000 10 556,00 10 556,00 0,02854 0,03000 0,00000 0,00000 Vlastní

26 Spec.786.7 Ozn.7 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2350 x 2300mm kus 10,00000 8 540,00 85 400,00 0,02216 0,22000 0,00000 0,00000 Vlastní

27 Spec.786.8 Ozn.8 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1750 x 2300mm kus 3,00000 7 142,00 21 426,00 0,01650 0,05000 0,00000 0,00000 Vlastní

28 Spec.786.9 Ozn.9 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 2300mm kus 1,00000 10 279,00 10 279,00 0,02735 0,03000 0,00000 0,00000 Vlastní

29 Spec.786.10 Ozn.10 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1450 x 2300mm kus 3,00000 6 443,00 19 329,00 0,01367 0,04000 0,00000 0,00000 Vlastní

30 Spec.786.11 Ozn.11 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 850 x 2300mm kus 6,00000 4 790,00 28 740,00 0,00802 0,05000 0,00000 0,00000 Vlastní

31 Spec.786.12 Ozn.12 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1150 x 2300mm kus 3,00000 5 358,00 16 074,00 0,01085 0,03000 0,00000 0,00000 Vlastní

32 Spec.786.13 Ozn.13 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 2400mm kus 1,00000 10 556,00 10 556,00 0,02854 0,03000 0,00000 0,00000 Vlastní

33 Spec.786.14 Ozn.14 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 4130mm kus 1,00000 17 079,00 17 079,00 0,04911 0,05000 0,00000 0,00000 Vlastní

34 Spec.786.15 Ozn.15 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2350 x 2130mm kus 3,00000 8 183,00 24 549,00 0,02052 0,06000 0,00000 0,00000 Vlastní

35 Spec.786.16 Ozn.16 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2050 x 2130mm kus 5,00000 7 528,00 37 640,00 0,01790 0,09000 0,00000 0,00000 Vlastní

36 Spec.786.17 Ozn.17 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 3250 x 2130mm kus 2,00000 10 724,00 21 448,00 0,02838 0,06000 0,00000 0,00000 Vlastní

37 Spec.786.18 Ozn.18 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 2130mm kus 1,00000 9 843,00 9 843,00 0,02533 0,03000 0,00000 0,00000 Vlastní

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
GHB – zastínění jižní fasády

GHB – zastínění jižní fasády

GHB – zastínění jižní fasády

38 Spec.786.19 Ozn.19 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1750 x 2130mm kus 1,00000 6 858,00 6 858,00 0,01528 0,02000 0,00000 0,00000 Vlastní

39 Spec.786.20 Ozn.20 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1450 x 2130mm kus 1,00000 6 203,00 6 203,00 0,01266 0,01000 0,00000 0,00000 Vlastní

40 Spec.786.21 Ozn.21 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1150 x 2130mm kus 1,00000 5 162,00 5 162,00 0,01004 0,01000 0,00000 0,00000 Vlastní

41 Spec.786.22 Ozn.22 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1400 x 1380mm kus 4,00000 4 150,00 16 600,00 0,00792 0,03000 0,00000 0,00000 Vlastní

42 Spec.786.23 Ozn.23 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2880 x 1380mm kus 1,00000 6 953,00 6 953,00 0,01630 0,02000 0,00000 0,00000 Vlastní

43 Spec.786.24 Radiově ovládaný elektronický pohon venkovních hliníkových žaluzií kus 87,00000 4 519,00 393 153,00 0,00220 0,19000 0,00000 0,00000 Vlastní

44 Spec.786.25 Krycí plech 180mm v barvě RAL 9001 cremewais m 9,00000 552,00 4 968,00 0,00068 0,01000 0,00000 0,00000 Vlastní
5% prořez+zaokrouhlení : 1,4*4+2,9+8,5/100*5+0,075 9,00000

45 Spec.786.26 Krycí plech 230mm v barvě RAL 9001 cremewais m 188,00000 552,00 103 776,00 0,00081 0,15000 0,00000 0,00000 Vlastní
1,25+1,05+2,4+2,05*21+3,25*15+2,4*10+1,75*3 125,75000
2,9+1,45*3+0,85*6+1,15*3+2,9*2+2,35*3+2,05*5 38,90000
3,25*2+2,9+1,75+1,45+1,15 13,75000
5% přořez + zaokrouhlení : 178,4/100*5+0,68 9,60000

46 Spec.786.27 Krycí plech 320mm v barvě RAL 9001 cremewais m 3,00000 522,00 1 566,00 0,00105 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
47 Spec.786.28 Držáky žaluzií a krycích plechů kus 385,00000 91,00 35 035,00 0,00020 0,08000 0,00000 0,00000 Vlastní
48 Spec.786.29 Lak RAL koncovka kus 192,00000 37,00 7 104,00 0,00010 0,02000 0,00000 0,00000 Vlastní
49 Spec.786.30 Lak RAL vodící lišty m 196,00000 44,00 8 624,00 0,00020 0,04000 0,00000 0,00000 Vlastní
50 Spec.786.31 Pětikanálový dálkový ovladač pro lokální ovládání žaluzií kus 29,00000 2 229,00 64 641,00 0,00010 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
51 Spec.786.32 Jednokanálový dálkový ovladač pro lokální ovládání žaluzií kus 4,00000 1 990,00 7 960,00 0,00010 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
52 786611-R2 Dopravné pro žaluzie včetně příslušenství soubor 1,00000 33 907,00 33 907,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
53 998786103R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m t 2,24709 1 375,00 3 089,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-786 RTS 24/ II

50 m vodorovně

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání 
elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Elektropohon - jmenovité napětí 230 V, kmitočet 50 HZ, krytí IP 54, přívodní kabel CYKY 3C x 1,5, radiové řízení. Dle velikosti žaluzií do 12/20/34 m2 - příkon 
95/110/155 W, odběr proudu 0,4/0,5/0,7 A, jmenovitý kroutící moment 6/10/18 Nm, hmotnost 1,5/1,7/2,2 kg. Umístění motorů na střed žaluzie.
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GHB – zastínění jižní fasády

GHB – zastínění jižní fasády

GHB – zastínění jižní fasády

54 998786194R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost  do 1000 m

t 2,24709 1 174,00 2 638,08 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-786 RTS 24/ II

55 998786199R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost  za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m

t 11,23545 50,00 561,77 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-786 RTS 24/ II

Díl: M21-100 Elektromontáže - rozvaděče 108 000,00 0,00000 0,00000
56 M.21.101 Doplnění stávajícího rozvaděče RA1, viz popis v TZ, montáž+dodávka soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
57 M.21.102 Doplnění stávajícího rozvaděče RB1, viz popis v TZ, montáž+dodávka soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
58 M.21.103 Doplnění stávajícího rozvaděče RA2, viz popis v TZ, montáž+dodávka soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
59 M.21.104 Doplnění stávajícího rozvaděče RB2, viz popis v TZ, montáž+dodávka soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
60 M.21.105 Doplnění stávajícího rozvaděče RA3, viz popis v TZ, montáž+dodávka soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
61 M.21.106 Doplnění stávajícího rozvaděče RB3, viz popis v TZ, montáž+dodávka soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
62 M.21.107 Doplnění stávajícího rozvaděče RA4, viz popis v TZ, montáž+dodávka soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
63 M.21.108 Doplnění stávajícího rozvaděče RB4, viz popis v TZ, montáž+dodávka soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
64 M.21.109 Doplnění stávajícího rozvaděče RŠ, viz popis v TZ, montáž+dodávka soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: M21-200 Elektromontáže - kabelové rozvody 31 070,00 0,00000 0,00000
65 M.21.201 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - montáž+dodávka m 985,00000 26,00 25 610,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
66 M.21.202 Kabel s Cu jádrem CXKH-R-J 3x1,5, klasifikace B2ca-s1,d1,a1 - montáž+dodávka m 140,00000 39,00 5 460,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: M21-300 Elektromontáže - kabelové trasy, montážní materiál 13 694,00 0,00000 0,00000
67 M.21.301 Instalační lišta PVC 20x20mm, vč. víka, příslušenství, kotvení - montáž+dodávka m 206,00000 49,00 10 094,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
68 M.21.302 Trubka ohebná,PVC, D=20mm,vč.spojek,příchytek,kolen,kotvícího materiálu. Střední mechanické 

namáhání, dodávka+motáž
m 170,00000 17,00 2 890,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

69 M.21.303 Instalační lišta PVC 20x20mm bezhalogenová, vč. víka, příslušenství, kotvení-dodávka+montáž m 5,00000 142,00 710,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: M21-400 Elektromontáže - ostatní 179 120,00 0,13000 0,00000
70 M.21.401 Protipožární ucpávky (tmel), vč. označení štítky, dodávka+motáž soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
71 M.21.402 Průvrt zateplením fasády m 207,00000 240,00 49 680,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
72 220261663R00 Zhotovení drážky v betonu, kameni m 40,00000 383,00 15 320,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
73 220261664R00 Hrubá výplň drážky m 40,00000 85,00 3 400,00 0,00267 0,11000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
74 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 40,00000 48,00 1 920,00 0,00049 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
75 M.21.403 Drobný montážní materiál (stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační 

pásky, …)
soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

76 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 16,00000 550,00 8 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Položka použita pro vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu, protokoly, 
popisy prvků a tras.
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Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 000,00 0,00000 0,00000
77 979.R1 Přesun, doprava, odvoz a poplatek za uložení suti soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 63 500,00 0,00000 0,00000
78 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

79 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

80 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

81 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Díl: ON Ostatní náklady 40 000,00 0,00000 0,00000
82 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

83 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

84 005231010R Revize Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

85 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Celkem 2 604 445,35

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).
Zajištění pronájmu buňky TOI-TOI, dovoz, pronájem a odvoz.

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací 
např.elektroinstalace.
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