

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 6

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002844** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Ze dne: 13. 02. 2023

Číslo dílčí objednávky: 08PU-003999

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ – oblast Ústí n. L. a Děčín – Dílčí objednávka č. 6

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,

oddíl A, vložka 80478

Dodavatel:

„CREDO, ZNAKON, LAUFER – Ústí n. L., Děčín“

vedoucí sdružení: CREDO Litoměřice VDZ spol. s.r.o.

Sídlo: Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky

IČO: 25493043

DIČ: CZ25493043

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zajištění kompletní obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/13 od křižovatky s I/30 u Chlumce do ulice Pivovarské v Děčíně.

Zhotovitel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).

Zhotovitel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8, včetně její přílohy č. 1.

Zhotovitel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4 provádění údržbových prací pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. Třídy 10-S-12.6.

Místo dodání: silnice I/13 km 106,700 – 129,700

Termín dodání: Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 6 do 1 měsíce (s ohledem na klimatické podmínky)

Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002844.

Počet vyhotovení: odsouhlasený a potvrzený soupis prací TDS vč. Dokumentace, předávací protokolu, LVV (DMD) a dokumentace dle bodu 2.7.RD.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 109 820,39 Kč / 1 342 882,67 Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„ CREDO, ZNAKON, LAUFER – Ústí n. L., Děčín “ Vedoucí sdružení: CREDO Litoměřice VDZ spol. s.r.o., Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky
Doba pro dokončení	1.1.9	Ode dne účinnosti Dílčí objednávky č. 6 do 1 měsíce
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	[REDACTED]
Zástupce objednatele	3.2	[REDACTED]
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Rekapitulace ceny

Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

Varianta: DO

Celková cena bez DPH: 1 109 820,39

Celková cena s DPH: 1 342 882,67

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Obnova vodorovného dopravního značení	1 108 624,99	232 811,25	1 341 436,24
2	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	1 195,40	251,03	1 446,43



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

1

1 108 624,99

Rožpočet:

1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Obnova vodorovného dopravního značení				1 108 624,99
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - značení dělicích a vodicích čar provedené barvou - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3751	M2	12 812,500	72,23	925 446,88
2	915112	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění VDZ nedestructivní metodou (otryskání tlakovou vodou zařfení, zbroušení) a odklizení vzniklé suti - kód položky Helios: 3811	M2	0,000		
3	915112	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění VDZ frezováním s odklizením vzniklé suti - kód položky Helios: 3811	M2	0,000		
4	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNĚ V BARVĚ Značení barvou stínů, nápisů, šípek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3521	M2	150,000		
5	915221R.1		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ Značení dělicích a vodicích čar provedené dlouhoživotným materiálem položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3752	M2	6,250		
6	915221R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM Značení vodicích případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3753	M2	450,000		
7	91552R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNĚ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3533	M2	0,000		
8	91552R.3		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNĚ VE STĚRKOVÉM PLASTU Značení plastem stínů, nápisů, šípek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3534	M2	305,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
9	915611		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	0,000		
10	915612		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS	0,000		
11	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE ZAPUSTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	0,000		
12	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE ZAPUSTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS	0,000		
13	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁDKA zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	0,000		
14	915642		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS	0,000		



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

2

1 195,40

Rožpočet:


2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							1 195,40
9	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2181	DEN	10,000		
16	02720.10		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNIM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2197	DEN	0,000		
17	02720.11		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2199	DEN	0,000		
10	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2183	DEN	10,000		
11	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2184	DEN	10,000		
12	02720.5		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH DÁLNIČE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2186	DEN	0,000		
13	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNIM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2187	DEN	2,000		
14	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2189	DEN	2,000		
15	02720.9		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2196	DEN	0,000		

Pozn.
 délky v km
 plochy v m²
 staničení v km

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - Okresy Ústí nad Labem, Děčín, Dílčí objednávka č. 6
 08PU-002844 Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	ID závad v CEV
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní								
I/13	Křižovatka s I/30 Chlumeč - Pivovarská ulice, Děčín			106,700			129,700			23,000					
										23,000					

Digitálně podepsal: 
 Datum: 21.05.2025 10:09:47 +02:00