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SMLOUVA O DÍLO
„Studie proveditelnosti na využití lokality Pomocný závod Darkov“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č .  89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo:
IČO:
DIČ:

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739
CZ00002739, plátce DPH

zastoupený:
týká se:

Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 409037423/0300
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma:
sídlo:

AQE advisors, a.s.
třída Kpt. Jaroše 1944/31, Černá Pole, 602 00 Brno

zástupce:
IČO:

Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA
26954770

obchodní rejstřík:
DIČ:

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4997
CZ26954770, plátce DPH

bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: 8gkcu67

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva“).
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Článek II.
Předmět smlouvy a dílo

CPV: 71241000-9 CZ-CPA: 77.22.30
1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázky

malého rozsahu „Studie proveditelnosti na využití lokality Pomocný závod Darkov“ (dále
též jen „výběrové řízení“) a v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci výběrového
řízení. Zhotovitel je po celou dobu účinnosti smlouvy vázán svou nabídkou podanou
ve výběrovém řízení.

2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané
době na svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané „Studie proveditelnosti na využití lokality
Pomocný závod Darkov“ (dále jen „dílo“, či „studie proveditelnosti“) a závazek
objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu dle
podmínek smlouvy. Lokalita Pomocného závodu Darkov je žlutou barvou znázorněna na
situačním plánku, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, kdy seznam dotčených parcel tvoří
Přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Zpracovaná studie proveditelnosti poskytne relevantní informace pro využití lokality Pomocný
závod Darkov po ukončení hornické činnosti a demoličních prací, zahrnujících odstranění
všech povrchových objektů vyjma čistírny odpadních vod (objednatel zhotovitele upozorňuje,
že aktuální rozsah demoličních prací jakož i konečný rozsah těchto prací musí zhotovitel
s objednatelem konzultovat před zahájením prací na díle a dle potřeby průběhem provádění
díla) a sanace území se zaměřením na posouzení možného využití v oblasti (i.) výstavby
a modernizace multifunkčních areálů (např. výstavba kempu, tábořiště, výletiště), (ii.) výstavby
a modernizace venkovních sportovišť, (iii.) výstavby a modernizace návštěvnických
a informačních středisek ve vazbě na hornické dědictví a území zasažené těžbou uhlí
a zahrnuje provedení zejména (nikoli však výlučně) těchto prací:

• analýza územně plánovací dokumentace,
o krajinářská studie,
o analýza možností propojitelnosti stávajících a budoucích okolních aktivit,
• analýza dopravní obslužnosti,
® analýza možných ekologických zátěží v území,
• analýza stavu inženýrských sítí,
o analýza doznívajících důlních vlivů,
o analýza inženýrskogeologických poměrů,
• analýza hodnot v území,
« stanovení limitů území,
o analýza udržitelnosti projektu.

Výše uvedené oblasti budou ve studii proveditelnosti posouzeny samostatně, tak v jejich
kombinaci s možností následné výstavby komplexního areálu pro rekreační volnočasové
aktivity sloužící široké veřejnosti (např. pomocí doprovodného využití metody SMART analýzy,
či jiných k tomu vhodných metod). Součástí bude rovněž popis rizikovosti navržených řešení.

Veškeré aktivity budou navrženy tak, aby podpořily bezpečnost a přístupnost území pro
veřejnost a umožnily jeho využití pro rekreační a volnočasové aktivity co nejširšímu okruhu
osob včetně reflexe možných pohybových problémů (bezbariérové přístupy apod.).

Studie proveditelnosti musí respektovat jednak Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu Spravedlivé transformace pro období 2021-2027, jednak cíle studie
proveditelnosti musí zohledňovat dlouhodobé strategie na území města Karviná, tak, aby byla
navrhovaná řešení na daném území realizovatelná.
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Článek li.
Předmět smlouvy a dílo

CPV: 71241000-9 CZ-CPA: 77.22.30
1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázky

malého rozsahu „Studie proveditelnosti na využití lokality Pomocný závod Darkov“ (dále
též jen „výběrové řízení“) a v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci výběrového
řízení. Zhotovitel je po celou dobu účinnosti smlouvy vázán svou nabídkou podanou
ve výběrovém řízení.

2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané
době na svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané „Studie proveditelnosti na využití lokality
Pomocný závod Darkov“ (dále jen „dílo“, či „studie proveditelnosti“) a závazek
objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu dle
podmínek smlouvy. Lokalita Pomocného závodu Darkov je žlutou barvou znázorněna na
situačním plánku, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, kdy seznam dotčených parcel tvoří
Přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Zpracovaná studie proveditelnosti poskytne relevantní informace pro využití lokality Pomocný
závod Darkov po ukončení hornické činnosti a demoličních prací, zahrnujících odstranění
všech povrchových objektů vyjma čistírny odpadních vod (objednatel zhotovitele upozorňuje,
že aktuální rozsah demoličních prací jakož i konečný rozsah těchto prací musí zhotovitel
s objednatelem konzultovat před zahájením prací na díle a dle potřeby průběhem provádění
díla) a sanace území se zaměřením na posouzení možného využití v oblasti (i.) výstavby
a modernizace multifunkčních areálů (např. výstavba kempu, tábořiště, výletiště), (ii.) výstavby
a modernizace venkovních sportovišť, (iii.) výstavby a modernizace návštěvnických
a informačních středisek ve vazbě na hornické dědictví a území zasažené těžbou uhlí
a zahrnuje provedení zejména (nikoli však výlučně) těchto prací:

® analýza územně plánovací dokumentace,
• krajinářská studie,
• analýza možností propojitelnosti stávajících a budoucích okolních aktivit,
® analýza dopravní obslužnosti,
® analýza možných ekologických zátěží v území,
• analýza stavu inženýrských sítí,
• analýza doznívajících důlních vlivů,
® analýza inženýrskogeologických poměrů,
• analýza hodnot v území,
® stanovení limitů území,
® analýza udržitelnosti projektu.

Výše uvedené oblasti budou ve studii proveditelnosti posouzeny samostatně, tak v jejich
kombinaci s možností následné výstavby komplexního areálu pro rekreační volnočasové
aktivity sloužící široké veřejnosti (např. pomocí doprovodného využití metody SMART analýzy,
či jiných k tomu vhodných metod). Součástí bude rovněž popis rizikovosti navržených řešení.

Veškeré aktivity budou navrženy tak, aby podpořily bezpečnost a přístupnost území pro
veřejnost a umožnily jeho využití pro rekreační a volnočasové aktivity co nejširšímu okruhu
osob včetně reflexe možných pohybových problémů (bezbariérové přístupy apod.).

Studie proveditelnosti musí respektovat jednak Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu Spravedlivé transformace pro období 2021-2027, jednak cíle studie
proveditelnosti musí zohledňovat dlouhodobé strategie na území města Karviná, tak, aby byla
navrhovaná řešení na daném území realizovatelná.
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Studie proveditelnosti musí rovněž řádně zohlednit a uvést ekonomické náklady navrhovaných
možností a řešení.

Součástí provedeného díla, bude rovněž tzv. „manažerské shrnutí“ studie proveditelnosti (dále
také jako „manažerské shrnutí“) jakožto samostatný dokument, kdy manažerským shrnutím se
pro účely této smlouvy rozumí krátké shrnutí (cca 5-10 normostran textu, kdy jedna
normostrana zahrnuje 1800 znaků bez mezer a citací publikací) obsahu studie proveditelnosti
se zdůrazněním nejdůležitějších/nejpodstatnějších částí studie proveditelnosti. Smluvní strany
se rovněž dohodly, že součástí díla bude také ústní prezentace provedeného díla a jeho
obsahu při předání provedeného díla zhotovitelem objednateli v místě plnění, jak je uvedeno
v či. III. odst. 1. této smlouvy.

4.  Objednatel tímto zhotovitele výslovně upozorňuje, že na zpracování studie proveditelnosti
hodlá čerpat podporu (dále také jako „Podpora“), a to z 24. výzvy Obnova území - Koncepce
a příprava projektů obnovy území v Moravskoslezském kraji v Operačním programu
Spravedlivá transformace pro období 2021-2027 (dále také jako „24. výzva OPST“).
Objednatel pak podal žádost o podporu dne 23.12.2024, kdy tato byla zaregistrována pod
číslem projektu CZ.10.03.01/00/23_024/0000795.

5. S ohledem na uvedené v odst. 4 tohoto článku této smlouvy se smluvní strany dohodly,
že zhotovitel je při činnostech na studii proveditelnosti, jakož i při jejím provedení povinen
respektovat zejména následující skutečnosti:
5.1 Zhotovitel je povinen při realizací díla respektovat veškeré podmínky 24. výzvy OPST

včetně respektování nezpůsobilých výdajů dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu Spravedlivé transformace pro období 2021-2027 (dokumentace
k 24. výzvě OPST je dostupná zejména na internetové adrese https://opst.cz/dotace/24-
vyzva/j.

5.2 Studie proveditelnosti musí být zpracována ve smyslu Pravidel pro žadatele a příjemce
podpory v Operačním programu Spravedlivé transformace pro období 2021-2027
konkrétně kapitoly D Oblasti podpory, podkapitoly D.8. Obnova území - koncepce
a příprava projektů, části D.8.1 Typy podporovaných projektů a aktivit, Aktivity 2 Příprava
projektů, podaktivity 2.1 Příprava studií proveditelnosti (včetně relevantních podkladů,
např. analýz a studií, průzkumů, vícekriteriálních a ekonomických řešení apod.)
bezprostředně souvisejících a nezbytných pro předprojektovou přípravu a realizaci
projektů způsobilých v rámci obnovy území OPST a bezprostředně navazujících kapitol
a podkapitol a částí a kapitoly D, podkapitoly D.8., části D.8.5, Aktivity 2, Oblasti Veřejné
služby, kultura, sport, rekreace, bodu Sport a rekreace podaktivity Podaktivita 2.1 -
Výstavba a modernizace multifunkčních rekreačních areálů (pláže, kempy, tábořiště,
přírodní koupaliště, výletiště). Podaktivity 2.2 - Výstavba a modernizace venkovních
sportovišť a Podaktivity 2.3 - Výstavba a modernizace návštěvnických a informačních
středisek ve vazbě na hornické dědictví a území zasažené těžbou uhlí.

6. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že pokud se v této smlouvě
hovoří o Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivé
transformace pro období 2021-2027, je tím myšlena verze dokumentu č. 22.

7. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozumitelně určeno.

8. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase
a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo
schopné sloužit svému účelu.

9. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, práce služby, či
činnosti ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla
v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci
a zkušenostem věděl, nebo vědět měl a mohl.
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hovoří o Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivé
transformace pro období 2021-2027, je tím myšlena verze dokumentu č .  22.

7. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozumitelně určeno.

8. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase
a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo
schopné sloužit svému účelu.

9. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, práce služby, či
činnosti ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla
v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci
a zkušenostem věděl, nebo vědět měl a mohl.
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10. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a_ za podmínek
ujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky
a platnými technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět plnění z hlediska jeho
charakteru a způsobu užití.

11. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tato
jeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, a dále že pracovníci, podílející se
na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět a že
dílo není plněním nemožným.

12. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že má v oblasti zpracování studií proveditelnosti ve smyslu díla,
tedy předmětu této smlouvy zkušenosti a lze ho tak považovat ve smyslu ust. § 5 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za odborníka.

14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že objednatel si nechává
zhotovitelem zpracovat studii proveditelnosti tzv. „na klíč“, tj. objednatel požaduje po zhotoviteli
zejména nastudování veškeré dokumentace v rámci 24. výzvy OPST a provedení studie
proveditelnosti dle zadaných podmínek v této smlouvě, kdy objednatel nemá dostatečné
zkušenosti v oblasti předmětu plnění, aby mohl vyhodnotit správnost zvolených postupů
zhotovitelem, kdy z tohoto důvodu jdou veškerá porušení, jakož i pokuty, škody, dodatečné
náklady, sankce k tíži zhotovitele, kdy objednatel od zhotovitele očekává řádné a jasné závěry
formulované ve studii proveditelnosti tak, aby tato mohla sloužit svému účelu ve smyslu této
smlouvy. S ohledem, na uvedené se smluvní strany dohodly, že objednatel není povinen
zhotovitele upozorňovat na jím zvolené postupy, které mohou být vadné, kdy objednatel není
povinen zhotovitele upozorňovat na vady v procesu přípravy studie proveditelnosti spočívající
v nerespektování podmínek, omezení apod. stanovených v rámci Pravidel pro žadatele
a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivé transformace pro období 2021-2027,
tak veškeré dokumentace a pokynů v rámci 24. výzvy OPST.

Článek III.
Místo a doba plnění, započetí prací

1. Místem plnění je sídlo DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná na adrese Sirotčí
1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, (dále jen „místo plnění“). Zhotovitel je povinen plnit dílo
najednou, částečné plnění není objednatel povinen přijmout a akceptovat.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozději
do 45 dní ode dne, kdy mu objednatel písemně oznámí poskytnutí/přiznání podpory
v rámci 24. výzvy OPST.

3. Objednatel tímto zhotovitele informuje, že nemá zájem na provedení díla v případě, kdyby mu
nebyla poskytnuta/přiznána podpora z 24. výzvy OPST. S ohledem na uvedené se smluvní
strany dohodly, že zhotovitel započne práce až poté, kdy mu objednatel písemně oznámí,
že mu byla poskytnuta/přiznána podpora z 24. výzvy OPST.

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného
odkladu práce zastavit a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či
znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na
nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají
běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterou je
třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho
dokončení a předání.
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10. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a~ za podmínek
ujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky
a platnými technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět plnění z hlediska jeho
charakteru a způsobu užití.

11. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tato
jeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, a dále že pracovníci, podílející se
na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět a že
dílo není plněním nemožným.

12. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že má v oblasti zpracování studií proveditelnosti ve smyslu díla,
tedy předmětu této smlouvy zkušenosti a lze ho tak považovat ve smyslu ust. § 5 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za odborníka.

14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že objednatel si nechává
zhotovitelem zpracovat studii proveditelnosti tzv. „na klíč“, tj. objednatel požaduje po zhotoviteli
zejména nastudování veškeré dokumentace v rámci 24. výzvy OPST a provedení studie
proveditelnosti dle zadaných podmínek v této smlouvě, kdy objednatel nemá dostatečné
zkušenosti v oblasti předmětu plnění, aby mohl vyhodnotit správnost zvolených postupů
zhotovitelem, kdy z tohoto důvodu jdou veškerá porušení, jakož i pokuty, škody, dodatečné
náklady, sankce k tíži zhotovitele, kdy objednatel od zhotovitele očekává řádné a jasné závěry
formulované ve studii proveditelnosti tak, aby tato mohla sloužit svému účelu ve smyslu této
smlouvy. S ohledem, na uvedené se smluvní strany dohodly, že objednatel není povinen
zhotovitele upozorňovat na j ím zvolené postupy, které mohou být vadné, kdy objednatel není
povinen zhotovitele upozorňovat na vady v procesu přípravy studie proveditelnosti spočívající
v nerespektování podmínek, omezení apod. stanovených v rámci Pravidel pro žadatele
a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivé transformace pro období 2021-2027,
tak veškeré dokumentace a pokynů v rámci 24. výzvy OPST.

Článek III.
Místo a doba plnění, započetí prací

1. Místem plnění je sídlo DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná na adrese Sirotčí
1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, (dále jen „místo plnění“). Zhotovitel je povinen plnit dílo
najednou, částečné plnění není objednatel povinen přijmout a akceptovat.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozději
do 45 dní ode dne, kdy mu objednatel písemně oznámí poskytnutí/přiznání podpory
v rámci 24. výzvy OPST.

3. Objednatel tímto zhotovitele informuje, že nemá zájem na provedení díla v případě, kdyby mu
nebyla poskytnuta/přiznána podpora z 24. \iýz.\iy OPST. S ohledem na uvedené se smluvní
strany dohodly, že zhotovitel započne práce až potě, kdy mu objednatel písemně oznámí,
že mu byla poskytnuta/přiznána podpora z 24. výzvy OPST.

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného
odkladu práce zastavit a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či
znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na
nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají
běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterou je
třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho
dokončení a předání.
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5. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen písemnou dohodou smluvních stran
(dodatek ke smlouvě) v souladu s čl. XV. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu neočekávaných
a nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu provádění díla (vyšší moc), a to přiměřeně
o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Na prodloužení termínu dokončení a předání
díla z důvodů výše uvedených nemá zhotovitel právní nárok.

Článek IV.
Cena díla

1.  Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, v celkové konečné
a nepřekročitelné výši 450 000,00 CZK bez DPH (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých
bez daně z přidané hodnoty). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH,
vychází z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po
případném prodloužení termínu provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná
nepředvídatelná okolnost, která provedení díla podstatně ztěžuje.

2.  Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením díla. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které ve smlouvě výslovně
uvedené nejsou, ale jsou nutné k řádnému provedení díla. Cena díla obsahuje i případné
zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do provedení díla.

3. Cenu a rozsah případných méněprací, které nebudou oproti sjednanému rozsahu díla
provedeny, budou smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.

4 .  Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah díla, budou smluvní strany řešit
písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku nemá zhotovitel nárok na jejich
proplacení.

5. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel odpovídá za to,
že sazba DPH bude stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy České
republiky platnými a účinnými v okamžiku zdanitelného plnění.

6. S ohledem na uvedené v čl. III. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly, že do doby
písemného oznámení poskytnutí/přiznání podpory z 24. výzvy OPST nevzniká zhotoviteli
nárok na žádné finanční plnění od objednatele, ani na úhradu jakýchkoli již vynaložených
prostředků, zmařených příležitostí, pokut, sankcí apod.

7. Objednateli přináleží sleva z ceny díla pro případ, kdy nebude objednateli proplacena přiznaná
podpora v rámci 24. výzvy OPST, a to z důvodu vad (vady) studie proveditelnosti, zejména ne
však výlučně z důvodu, že studie proveditelnosti nerespektuje podmínky stanovené touto
smlouvou (tj. zejména nerespektuje podmínky stanovené v Pravidlech pro žadatele a příjemce
podpory v Operačním programu Spravedlivé transformace pro období 2021-2027 a ostatních
pokynech a dokumentaci vztahující se k 24. výzvě OPST. Výše slevy z ceny díla se bude
odvíjet od výše neproplacené podpory v rámci 24. výzvy OPST. Zhotovitel bere na vědomí, že
sleva z ceny díla může dosahovat až 100% ceny díla.

článek V.
Platební a daňové podmínky

1 . Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení
§ 435 občanského zákoníku.

3. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla dle smlouvy, a to bezhotovostně
převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu, vystaveného
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5. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen písemnou dohodou smluvních stran
(dodatek ke smlouvě) v souladu s čl. XV. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu neočekávaných
a nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu provádění díla (vyšší moc), a to přiměřeně
o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Na prodloužení termínu dokončení a předání
díla z důvodů výše uvedených nemá zhotovitel právní nárok.

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, v celkové konečné
a nepřekročitelné výši 450 000,00 CZK bez DPH (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých
bez daně z přidané hodnoty). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH,
vychází z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po
případném prodloužení termínu provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná
nepředvídatelná okolnost, která provedení díla podstatně ztěžuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením díla. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které ve smlouvě výslovně
uvedené nejsou, ale jsou nutné k řádnému provedení díla. Cena díla obsahuje i případné
zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do provedení díla.

3. Cenu a rozsah případných méněprací, které nebudou oproti sjednanému rozsahu díla
provedeny, budou smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.

4.  Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah díla, budou smluvní strany řešit
písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku nemá zhotovitel nárok na  jejich
proplacení.

5. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel odpovídá za to,
že sazba DPH bude stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy České
republiky platnými a účinnými v okamžiku zdanitelného plnění.

6. S ohledem na uvedené v čl. III. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly, že do doby
písemného oznámení poskytnutí/přiznání podpory z 24. výzvy OPST nevzniká zhotoviteli
nárok na žádné finanční plnění od objednatele, ani na úhradu jakýchkoli již vynaložených
prostředků, zmařených příležitostí, pokut, sankcí apod.

7. Objednateli přináleží sleva z ceny díla pro případ, kdy nebude objednateli proplacena přiznaná
podpora v rámci 24. výzvy OPST, a to z důvodu vad (vady) studie proveditelnosti, zejména ne
však výlučně z důvodu, že studie proveditelnosti nerespektuje podmínky stanovené touto
smlouvou (tj. zejména nerespektuje podmínky stanovené v Pravidlech pro žadatele a příjemce
podpory v Operačním programu Spravedlivé transformace pro období 2021-2027 a ostatních
pokynech a dokumentaci vztahující se k 24. výzvě OPST. Výše slevy z ceny díla se bude
odvíjet od výše neproplacené podpory v rámci 24. výzvy OPST. Zhotovitel bere na vědomí, že
sleva z ceny díla může dosahovat až 100% ceny díla.

Článek V.
Platební a daňové podmínky

1 . Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení
§ 435 občanského zákoníku.

3. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla dle smlouvy, a to bezhotovostně
převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu, vystaveného
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zhotovitelem na podkladě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními
stranami.

4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále bude

obsahovat:
« číslo smlouvy objednatele,
o číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
o rozsah a předmět plnění „Studie proveditelnosti na využití lokality Pomocný závod

Darkov“, případně CPV, CZ-CPA,
© údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
® DIČ objednatele i zhotovitele, základ daně, sazbu daně,
• rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
® zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami včetně soupisu

provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem (zjišťovací protokol),
• datum zdanitelného plnění ke dni převzetí díla objednatelem dle doloženého zápisu.

6. Daň z přidané hodnoty (DPH)~ bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně
závazných právních předpisů České republiky platných a účinných v okamžiku zdanitelného
plnění.

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavený daňový doklad bude doručen do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou kupující prodávajícímu včas předem
písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 3 smlouvy (k takto sdělené adrese není
třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy), nebo na e-mail:

a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel
faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje (a to jak zákonné, tak dle této
smlouvy). Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je
stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

1 0. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

1 1 . V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny díla nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla
účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny díla písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu díla.
V případě, že v okamžiku splatnosti ceny díla bude správcem daně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo
účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo
překračuje částku uvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si
objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši
DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny
díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
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zhotovitelem na podkladě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními
stranami.

4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále bude

obsahovat;
® číslo smlouvy objednatele,
® číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
® rozsah a předmět plnění „Studie proveditelnosti na využití lokality Pomocný závod

Darkov“, případně CPV, CZ-CPA,
® údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
® DIČ objednatele i zhotovitele, základ daně, sazbu daně,
® rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
• zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami včetně soupisu

provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem (zjišťovací protokol),
« datum zdanitelného plnění ke dni převzetí díla objednatelem dle doloženého zápisu.

6. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně
závazných právních předpisů České republiky platných a účinných v okamžiku zdanitelného
plnění.

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavený daňový doklad bude doručen do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou kupující prodávajícímu včas předem
písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 3 smlouvy (k takto sdělené adrese není
třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy), nebo na e-mail:

a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel
faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje (a to jak zákonné, tak dle této
smlouvy). Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je
stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

1 0. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

1 1. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny díla nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla
účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny díla písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu díla.
V případě, že v okamžiku splatnosti ceny díla bude správcem daně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo
účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo
překračuje částku uvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si
objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši
DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny
díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
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13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VI.
Součinnost objednatele

1 . Objednatel zajistí:
a) předání nezbytných podkladů k provedení díla zhotoviteli,

« záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (BOZP) platícími v místě plnění, včetně informace o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením,

b) předání potřebných vnitřních předpisů zhotoviteli, které si zhotovitel vyžádá a jeho
seznámení s nimi.

Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo knedůvodné újmě
na svobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.

2. Zhotovitel odpovídá zejména za včasnost, úplnost a odborné provedení díla v souladu
s právními předpisy tak touto smlouvou.

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou
provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši

 a udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li takovou
pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti.
Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele předmětnou
pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.

4- Smluvní strany se výslovně dohodly, že výsledky studie proveditelnosti může využít pouze
objednatel, či jeho případní právní nástupci, a to volně bez jakéhokoli omezení, kdy zhotovitel
není oprávněn tyto využít v jiných případech u jiného objednatele (a to ani dílčím způsobem),
který bude odlišný od objednatele, či jeho právních nástupců, či pro svou vlastní potřebu. Údaje
uvedené ve studii proveditelnosti mohou mít konkurenční povahu, nejsou běžně veřejně
dostupné a zhotovitel je povinen zajistit přiměřeným způsobem jejich utajení.

Článek Vlil.
Způsob a podmínky provedení díla, vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na věci,

náhrada újmy způsobené při provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou,

příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými
normami, dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl
seznámen dle čl. VI. odst. 1 písm. b) smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů
České republiky a technických a jiných norem, vzniklých při provádění díla jeho činností,
ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele.
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13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VI.
Součinnost objednatele

1 . Objednatel zajistí:
a) předání nezbytných podkladů k provedení díla zhotoviteli,

e záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (BOZP) platícími v místě plnění, včetně informace o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením,

b) předání potřebných vnitřních předpisů zhotoviteli, které si zhotovitel vyžádá a jeho
seznámení s nimi.

Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě
na svobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.

2. Zhotovitel odpovídá zejména za včasnost, úplnost a odborné provedení díla v souladu
s právními předpisy tak touto smlouvou.

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou
provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši

a udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li takovou
pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti.
Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele předmětnou
pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že výsledky studie proveditelnosti může využít pouze
objednatel, či jeho případní právní nástupci, a to volně bez jakéhokoli omezení, kdy zhotovitel
není oprávněn tyto využít v jiných případech u jiného objednatele (a to ani dílčím způsobem),
který bude odlišný od objednatele, či jeho právních nástupců, či pro svou vlastní potřebu. Údaje
uvedené ve studii proveditelnosti mohou mít konkurenční povahu, nejsou běžně veřejně
dostupné a zhotovitel je povinen zajistit přiměřeným způsobem jejich utajení.

Článek Vlil.
Způsob a podmínky provedení díla, vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na věci,

náhrada újmy způsobené při provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou,

příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými
normami, dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl
seznámen dle čl. VI. odst. 1 písm. b) smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů
České republiky a technických a jiných norem, vzniklých při provádění díla jeho činností,
ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele.
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4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky
takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, či
mohou v budoucnu poškodit.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo
týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinen
bezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

7. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem ve výběrovém řízení.

8. Je-li část díla, či jeho celek prováděn prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za
činnost poddodavatele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při
provádění díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí celého díla objednatelem. V případě,
že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla
v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících
14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet
zhotovitele.

10. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci, která je předmětem díla.

Článek IX.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,
v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny v souladu se smlouvou,
příslušnými technickými a jinými normami a obecně závaznými právními předpisy České
republiky. Zhotovitel je pak povinen tuto kontrolu na výzvu objednatele umožnit.

2. Nad rámec výše uvedeného se smluvní strany dohodly, na vykonání pravidelného kontrolního
dne a to 15. a 30. dne provádění díla (dále také jako „Stanovené kontrolní dny“). Smluvní
strany s rovněž dohodly, že Stanovené kontrolní dny proběhnou v sídle DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod Karviná na adrese Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava st ím,  že
zhotovitel je povinen objednateli prezentovat dílčí výstupy v té době rozpracovaného díla.
Smluvní strany se rovněž dohodly, že zhotovitel je povinen v rámci díla zohlednit veškeré
připomínky objednatele vzešlé jak z jakékoli provedené kontroly provádění díla, tak ze
Stanovených kontrolních dní.

3. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanského
zákoníku.

Článek X.
Dokončení, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho provedením a předáním objednateli
v místě plnění a to ve 2 výtiscích a 1x v elektronické podobě na USB Flash disku
a odprezentováním jeho závěrů při tomto předání v místě plnění. Dílo se považuje za řádně
dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, zhotovitel předá
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4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky
takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, či
mohou v budoucnu poškodit.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo
týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinen
bezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

7. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem ve výběrovém řízení.

8. Je-li část díla, či jeho celek prováděn prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za
činnost poddodavatele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. Zpúsobí-li poddodavatel při
provádění díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí celého díla objednatelem. V případě,
že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla
v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících
14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet
zhotovitele.

10. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci, která je předmětem díla.

Článek IX.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,
v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny v souladu se smlouvou,
příslušnými technickými a jinými normami a obecně závaznými právními předpisy České
republiky. Zhotovitel je pak povinen tuto kontrolu na výzvu objednatele umožnit.

2. Nad rámec výše uvedeného se smluvní strany dohodly, na vykonání pravidelného kontrolního
dne a to 15. a 30. dne provádění díla (dále také jako „Stanovené kontrolní dny“). Smluvní
strany s rovněž dohodly, že Stanovené kontrolní dny proběhnou v sídle DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod Karviná na adrese Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava st ím, že
zhotovitel je povinen objednateli prezentovat dílčí výstupy v té době rozpracovaného díla.
Smluvní strany se rovněž dohodly, že zhotovitel je povinen v rámci díla zohlednit veškeré
připomínky objednatele vzešlé jak z jakékoli provedené kontroly provádění díla, tak ze
Stanovených kontrolních dní.

3. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanského
zákoníku.

Článek X.
Dokončení, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho provedením a předáním objednateli
v místě plnění a to ve 2 výtiscích a 1x v elektronické podobě na USB Flash disku
a odprezentováním jeho závěrů při tomto předání v místě plnění. Dílo se považuje za řádně
dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, zhotovitel předá
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objednateli veškeré doklady související s prováděním díla, jeho dokončením a provedením
nebo jinak se vztahující k dílu.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem písemně objednateli oznámit, kdy
bude dílo připraveno k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě
návrhu zhotovitele si smluvní strany mohou dohodnout časový postup předání díla.

3. Zhotovitel k předání díla zajistí přítomnost zejména svého zástupce oprávněného přebírat
závazky z předání díla vyplývající.

4 .  Zhotovitel k předání díla zajistí veškeré listiny a doklady související s dílem a s jeho předáním
objednateli.

5. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla, včetně předávaných listin a dokladů.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla
(předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou bude zejména:

o soupis provedených prací a dodávek,
• hodnocení díla, zejména jeho kvalita,
« prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přebírá,
® soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění

a způsob odstranění.
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise o předání a převzetí díla stanoviska obou smluvních
stran. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí díla
cokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis o předání a převzetí díla bude datován,
smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní
strana si ponechá jeden jeho stejnopis. Zápis o předání a převzetí díla a jeho podpis
objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. Smluvní strany rovněž
konstatují, že s ohledem na povahu díla, jakožto rozsáhlého dokumentu je nutné, aby se
objednatel mohl v klidu seznámit s jeho obsahem, podpis zápisu o předání proto neznamená
potvrzení, že bylo dílo převzato bez vad, kdy podpis zápisu o předání potvrzuje pouze fyzické
předání studie proveditelnosti zhotovitelem objednateli.

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvede
v zápise o předání a převzetí díla budou-li tyto vady a nedodělky patrné v době předání díla
zhotovitelem objednateli.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, které
sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranit
v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o vadách
podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil, nebo pokud
zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady
zpracovány.

Článek XI.
Oprávněné osoby

1 . Za objednatele jsou oprávněni jednat:
o ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, provádění zápisů z kontroly,

převzetí díla, odsouhlasení faktury):
- 
a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem,

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
« bez omezení rozsahu: 
o ve věcech technických (včetně předání díla, přebírání závazků vyplývajících z předání

díla, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky):
- 
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objednateli veškeré doklady související s prováděním díla, jeho dokončením a provedením
nebo jinak se vztahující k dílu.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem písemně objednateli oznámit, kdy
bude dílo připraveno k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě
návrhu zhotovitele si smluvní strany mohou dohodnout časový postup předání díla.

3. Zhotovitel k předání díla zajistí přítomnost zejména svého zástupce oprávněného přebírat
závazky z předání díla vyplývající.

4. Zhotovitel k předání díla zajistí veškeré listiny a doklady související s dílem a s jeho předáním
objednateli.

5. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla, včetně předávaných listin a dokladů.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla
(předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou bude zejména:

• soupis provedených prací a dodávek,
® hodnocení díla, zejména jeho kvalita,
® prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přebírá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění

a způsob odstranění.
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise o předání a převzetí díla stanoviska obou smluvních
stran. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí díla
cokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis o předání a převzetí díla bude datován,
smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní
strana si ponechá jeden jeho stejnopis. Zápis o předání a převzetí díla a jeho podpis
objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. Smluvní strany rovněž
konstatují, že s ohledem na  povahu díla, jakožto rozsáhlého dokumentu je nutné, aby se
objednatel mohl v klidu seznámit s jeho obsahem, podpis zápisu o předání proto neznamená
potvrzení, že bylo dílo převzato bez vad, kdy podpis zápisu o předání potvrzuje pouze fyzické
předání studie proveditelnosti zhotovitelem objednateli.

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvede
v zápise o předání a převzetí díla budou-li tyto vady a nedodělky patrné v době předání díla
zhotovitelem objednateli.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, které
sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranit
v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o vadách
podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil, nebo pokud
zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady
zpracovány.

Článek XI.
Oprávněné osoby

1 . Za objednatele jsou oprávněni jednat:
® ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, provádění zápisů z kontroly,

převzetí díla, odsouhlasení faktury):

a osoby k této činnosti písemné pověřené objednatelem,
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

• bez rozsahu:
a ve věcech technických (včetně předání díla, přebírání závazků vyplývajících z předání

díla, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky):
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3. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v tomto článku smlouvy, je možná i bez nutností
uzavření písemného dodatku ke smlouvě, a to buď doporučeným dopisem adresovaným druhé
smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránky adresáta.

Článek XII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, je provedeno v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) nebo
vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé. Vadami se rozumí i nedodělky.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce 
od převzetí díla objednatelem dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo bude
mít po záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy České
republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a že bude mít vlastnosti
obvyklé.

3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:
a) při převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebo kdy je

měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné

péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit

do 7 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem, nedojde-li
po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk,
zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je
povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla.

5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.
V případě odstranění vady dodáním nové věci (díla) bez vad nebo dodáním chybějící věci
(části díla) začíná běžet nová záruční doba.

6. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
díla po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. X. smlouvy.

7. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

8. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
9. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v této smlouvě, se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1 . Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)
ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to za každý započatý
den prodlení.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla ve lhůtě dle čl. XII. odst. 4 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý započatý
den prodlení a zároveň za každou vadu zvlášť.
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3. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v tomto článku smlouvy, je možná i bez nutnosti
uzavření písemného dodatku ke smlouvě, a to buď doporučeným dopisem adresovaným druhé
smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránky adresáta.

Článek XII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, je provedeno v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) nebo
vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé. Vadami se rozumí i nedodělky.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce
od převzetí díla objednatelem dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo bude
mít po záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy České
republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a že bude mít vlastnosti
obvyklé.

3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:
a) při převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebo kdy je

mě l zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné

péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit

do 7 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem, nedojde-!i
po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk,
zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je
povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla.

5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.
V případě odstranění vady dodáním nové věci (díla) bez vad nebo dodáním chybějící věci
(části díla) začíná běžet nová záruční doba.

6. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
díla po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. X. smlouvy.

7. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

8. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
9. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v této smlouvě, se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1 . Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)
ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to za každý započatý
den prodlení.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla ve lhůtě dle čl. XII. odst. 4 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý započatý
den prodlení a zároveň za každou vadu zvlášť.
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3. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle či. Vlil. odst. 6 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 CZK za každý jednotlivý případ.

4.  V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. Vlil,
odst. 7 a 8 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit
smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

5. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele, rovněž má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

6. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
7. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody, kdy smluvní pokuta se na náhradu škody nezahrnuje, kdy smluvní strany výslovně
vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou
utvrzenou.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XIV.
Zánik smlouvy a ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy s účinky ode dne dojití,
resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, a to
v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případě podstatného
porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvního vztahu
se považuje:

I. prodlení zhotovitele s provedením (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)
o více než 5 dnů,

II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní
výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

III. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
IV. odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým

a morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,
V. dodatečné zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné

zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena,
VI. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladu

o více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně
upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnů nápravu.

2 .  S ohledem na uvedené v čl. II. odst. 4 této smlouvy se smluvní strany výslovně dohodly,
že objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, v případě, kdy mu bude
oznámeno, že mu nebude poskytnuta/přiznána podpora v rámci 24. výzvy OPST. V takovém
případě se smluvní strany výslovně dohodly, že zhotovitel nemá nárok na náhradu škody,
zmařených příležitostí, či jakoukoli, pokutu, sankci, uhrazení jakýchkoli vynaložených nákladů,
ani uplatnění práv z vadného plnění, neboť byl s touto okolností zhotovitel seznámen.

3. Smluvní strany se rovněž dohodly, že objednatel má právo od této smlouvy odstoupit
v případě, že nebude znát výsledek rozhodnutí o poskytnutí/přiznání podpory v rámci 24.
výzvy OPST do 30.06.2025, případně bude objednateli tento výsledek znám v době, pokud by
termín pro provedení díla ve smyslu čl. III. odst. 2 této smlouvy skončil po 30.06.2025.
V takovém případě se smluvní strany výslovně dohodly, že zhotovitel nemá nárok na náhradu
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3. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle čl. Vlil. odst. 6 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 CZK za každý jednotlivý případ.

4. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. Vlil,
odst. 7 a 8 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit
smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

5. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele, rovněž má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

6. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
7. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody, kdy smluvní pokuta se na náhradu škody nezahrnuje, kdy smluvní strany výslovně
vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou
utvrzenou.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XIV.
Zánik smlouvy a ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy s účinky ode dne dojití,
resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, a to
v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případě podstatného
porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvního vztahu
se považuje:

I. prodlení zhotovitele s provedením (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)
o více než 5 dnů,

II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní
výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

III. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
IV. odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým

a morálním standardům u zhotovitele č i v jeho dodavatelském řetězci,
V. dodatečné zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné

zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena,
VI. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladu

o více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně
upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnů nápravu.

2.  S ohledem na uvedené v čl. II. odst. 4 této smlouvy se smluvní strany výslovně dohodly,
že objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, v případě, kdy mu bude
oznámeno, že mu nebude poskytnuta/přiznána podpora v rámci 24. výzvy OPST. V takovém
případě se smluvní strany výslovně dohodly, že zhotovitel nemá nárok na náhradu škody,
zmařených příležitostí, či jakoukoli, pokutu, sankci, uhrazení jakýchkoli vynaložených nákladů,
ani uplatnění práv z vadného plnění, neboť byl s touto okolností zhotovitel seznámen.

3. Smluvní strany se rovněž dohodly, že objednatel má právo od této smlouvy odstoupit
v případě, že nebude znát výsledek rozhodnutí o poskytnutí/přiznání podpory v rámci 24.
výzvy OPST do 30.06.2025, případně bude objednateli tento výsledek znám v době, pokud by
termín pro provedení díla ve smyslu čl. III. odst. 2 této smlouvy skončil po 30.06.2025.
V takovém případě se smluvní strany výslovně dohodly, že zhotovitel nemá nárok na náhradu
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škody, zmařených příležitostí, či jakoukoli, pokutu, sankci, uhrazení jakýchkoli vynaložených
nákladů, ani uplatnění práv z vadného plnění, neboť byl s touto okolností zhotovitel seznámen.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci k dílu či jeho části ve
smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům
užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo
či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno,
upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla
souborného, to vše dle záměru objednatele. Poskytnutí licence je součástí ceny díla.

5. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1 765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

7. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek XV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy zn í  vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající a občanským zákoníkem.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné, či
elektronické) shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku
ke smlouvě, který oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo
opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno
jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
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škody, zmařených příležitostí, či jakoukoli, pokutu, sankci, uhrazení jakýchkoli vynaložených
nákladů, ani uplatnění práv z vadného plnění, neboť byl s touto okolností zhotovitel seznámen.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci k dílu či jeho části ve
smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům
užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo
či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno,
upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla
souborného, to vše dle záměru objednatele. Poskytnutí licence je součástí ceny díla.

5. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

7. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek XV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy zn í  vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající a občanským zákoníkem.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné, či
elektronické) shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku
ke smlouvě, který oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo
opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno
jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., ©zpracování osobních údajů, v platném znění, a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což uvedené smluvní strany potvrzují svými
níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran buď
vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými
podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Situační plánek Pomocný závod Darkov
Příloha č. 2 - Seznam dotčených parcel

Za objednatele:

V Ostravě dne

Elektronický podpis - 16.05.202S
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.1 1 .2027

Za zhotovitele:

V Brně dne

Ing. Jan
Havránek,
PhD.

Digitálně podepsal Ing.
Jan Havránek, Ph.D.
Datum: 2025.05.19
10:43:12+02'00'

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA
předseda správní rady
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

1 2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což uvedené smluvní strany potvrzují svými
níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran buď
vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými
podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Situační plánek Pomocný závod Darkov
Příloha č. 2 - Seznam dotčených parcel

Za objednatele:

V Ostravě dne

Elektronický podpis - 16.05.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do; 25.11.2027

Za zhotovitele:

V Brně dne

Ing. Jan
Havránek,
Ph.D.

Digitálně podepsal Ing.
Jan Havránek, Ph.D.
Datum: 2025.05.19
10:43:12+02'00'

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA
předseda správní rady
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POMOCNÝ ZÁVOD DARKOV
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1401 5 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 163 parcela KN bez čp/če 1992
1401
1401
1401
1401
1401
1401
1401

1401
1401
1401
1401
1401

10 Darkov
25 Darkov
12 Darkov
15 Darkov
16 Darkov
20 Darkov
26 Darkov
29 Darkov
30 Darkov
31 Darkov
34 Darkov
38 Darkov

Pozemková parcela
Pozemková parcela
Pozemková parcela
Pozemková parcela
Pozemková parcela
Pozemková parcela
Pozemková parcela
Pozemková parcela
Pozemková parcela
Pozemková parcela
Pozemková parcela
Pozemková parcela

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěnáplocha a nádvoří
ostatní plocha

zeleň_
jiná plocha
zeleň
jiná plocha
vodní nádržjuměiá
jiná plocha
zeleň
ostatní komunikace
zeleň

45 parcela KN
184 parcela KN

4598 parcela KN
15 parcela KN

326 parcela KN
938 parcela KN

1882 parcela KN _
552 parcela KN
178 parcela KN

14 parcela KN bez čp/če
1096 parcela KN bez čp/če

39parcelaKN

1992J
1992j
1992j
19921
1992j
1992]
1992|
1992
1992Í
199Ž|
1992
1992

|_,
jiná plocha

1401 39 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 1191 parcela KN bez čp/če 1992

1 .. 1401 40 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha zeleň 306 parcela KN 1992
1401 43 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha zeleň 933 parcela KN 1992

í 1401 50 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 140 parcela KN bez čp/če 1992
1401 11 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha zeleň 192 parcela KN 1992

L__ 1401 21 Darkov Pozemková parcela ostatnípiocha zeleň 177 parcela KN _____________________________1992

L™ 1401 24 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha zeleň 251 parcela KN 1992
1401 2 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 2291 parcela KN bez čp/če 1992
1401 6 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 421 parcela KN bez čp/če 1992!

L 1401 7 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 5 parcela KN bez čp/če __  ___ _1992 ;

1401 iB Darkov Pozemkováparcela zastavěná plocha a nádvoří 5 parcela KN bez čp/če 1992!
: 1401 17 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha jiná plocha 35 parcela KN 1992J

1401 19 Darkov Pozemkováparcela ostatní plocha jiná plocha 248 parcela KN 1992

i ,__J 40 2_ 28 Darkov Pozemkováparcela ostatní plocha zeleň 488 parcela KN 1992
1401 48 Darkov Pozemkováparcela ostatní plocha zeleň 3128 parcela KN 1992
1401 32 Darkov Pozemkováparcela ostatní plocha jiná plocha 955 parcela KN 1992!
1401 35 Darkov Pozemkováparcela ostatní plocha zeleň 7479 parcela KN 1992|
1401 37 Darkov Pozemková parcela ostatnípiocha jiná plocha 57 parcela KN 1992
1401 44 Darkov Pozemkováparcela ostatnípiocha ostatní komunikace 10813 parcela KN 1992Í

i 1401 46 Darkov Pozemkováparcela ostatnípiocha ostamí komunikace 99 parcela KN 1992[
1401 3 Darkov Pozemkováparcela zastayěnájplocha a nádvoří 619 parcela KN bez čp/če 1992
1401 4 Darkov Pozemkováparcela zastavěná plocha a nádvoří 18 parcela KN bez čp/če 1992

______ 1401 9 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří
1401 13 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří
1401 18 Darkov Pozemkováparcela ostatnípiocha ostatní komunikace

670 parcela KN bez čp/če 1992
153 parcela KN bez čp/če 1992
257 parcela KN ______________________________ 1992

1401 ..... 47 Darkov Pozemkováparcela ostatnípiocha manipulační plocha 1043 parcela KN 1992

POMOCNÝ ZÁVOD DARKOV
Ikmenové č íslo Poddě lení Katastrální území Druh č ís lování Druh pozemku Způsob využití Výměra Ím21 Tvd Budova na  parce le č ís lo LV i

1401 5 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 163 parcela KN bez čp/če 1992
1401 10 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha zeleň 45 parcela KN 1992
1401 25 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha jiná plocha 184 parcela KN 1992
1401 12 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha zeleň 4598 parcela KN 1992;
1401 15 Darkov Pozemková parcela ostatní p locha jiná plocha 15 parcela KN 1992
1401 16 Darkov Pozemková parcela vodní  p locha vodní nádrž umě l á 326 parcela KN 1992

j 1401 20 Darkov Pozemková parcela ostatní p locha jiná plocha 938 parcela KN 1992
1401 26 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha zeleň 1882 parcela KN 1992
1401 29 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha ostatní  komunikace 552 parcela KN 1992
1401 30 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha zeleň 178 parcela KN 1992

í..... , 1401 31 Darkov Pozemková parcela zastavěná p locha a nádvoří 14 parcela KN bez čp/če 1992
1401 34 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 1096 parcela KN bez čp/če 19921
1401 38 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha jiná plocha 39 parcela KN 1992 1
1401 39 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 1191 parcela KN bez čp/če 1992;
1401 40 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha zeleň 306 parcela KN 1992
1401 43 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha zeleň 933 parcela KN 19921
1401 50 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 140 parcela KN bez čp/če 1992
1401 11 Darkov Pozemková parcela ostatní p locha zeleň 192 parcela KN 1992Í
1401 21 Darkov Pozemková parcela ostatní p locha zeleň 177 parcela KN 1992
1401 24 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha zeleň 251  parcela KN 1992
1401 2 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 2291 parcela KN bez čp/če 1992
1401 6 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 421 parcela KN bez čp/če 1992
1401 7 Darkov Pozemková parcela zastavěná p locha a nádvoří 5 parcela KN bez čp/če 1992
1401 8 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 5 parcela KN bez čp/če 1992
1401 17 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha jiná p locha 35 parcela KN 1992
1401 19 Darkov Pozemková parcela ostatní p locha jiná plocha 248 parcela KN 1992
1401 28 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha zeleň 488 parcela KN 1992
1401 48 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha zeleň 3128 parcela KN 1992
1401 32 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha jiná plocha 955 parcela KN 19921
1401 35 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha zeleň 7479 parcela KN 1992
1401 37 Darkov Pozemková parcela ostatní p locha jiná p locha 57 parcela KN 1992
1401 44 Darkov Pozemková parcela ostatní  plocha ostatní  komunikace 10813 parcela KN 1992J
1401 46 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha ostatní komunikace 99 parcela KN 1992 1
1401 3 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 619 parcela KN bez čp/če 1992;
1401 4 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 18 parcela KN bez čp/če 19921
1401 9 Darkov Pozemková parcela zastavěná p locha  a nádvoří 670 parcela KN bez čp/če 1992
1401 13 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 153 parcela KN bez čp/če 1992
1401 18 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha ostatní  komunikace 257 parcela KN 1992
140! 47 Darkov Pozemková parcela ostatní  p locha manipulační  plocha 1043 parcela KN 1992



1401 1 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha manipulační plocha ____________15064 parcela KN _____________________ 1992

1401 14 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 209 parcela KN bez čp/če 1992
1401 22 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha zeleň 110 parcela KN 1992

1401 23 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha _ jiná plocha ______________317 parcela KN _________________ 1992

1401 27 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha ostatní komunikace 671 parcela KN 1992

1401 33 Darkov Pozemková parcela zastavěná plocha a nádvoří 1375 parcela KN bez čp/če 1992

1401 36 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha jiná plocha 248 parcela KN 1992

1401 41 Darkov Pozemková parcela ostatní plocha jiná plocha 20 parcela KN 1992 i
1401 45 Darkov _____ _ Pozemková parcela ostatní plocha jiná plocha 61 parcela KN 1992
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