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PRIKAZNI SMLOUVA

na vykon TDS a koordinatora BOZP

I.
Smluvni strany
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace,

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
_ — feditel organizace

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajskym soudem v Ostravée, oddil Pr, viozka 988

1) I - :<chnicko-provozni ndméstek

1)

— vedouci stiediska Frydek-Mistek
2) — investicni technik stfediska FM
3) vedouci technického oddéleni

HGH safety s.r.o.

Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9
I cdnatel spolednosti
01807544

CZ01807544

CSOB a.s.

]

Vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka
211957

1) I - koordindtor BOZP
2) B  <oordinator BOZP
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II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik
(dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pripadé
zmeény uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika a koordinace
bezpenosti aochrany zdravi pfipraci nastavenisti pfi  realizaci  stavby
~Rekonstrukce a modernizace silnice ¢. II/473 — Frydek-Mistek, ul. 17.
listopadu™ v souladu s predmétnou zadavaci dokumentaci.

7. Uelem ¢&innosti technického dozoru stavebnika je zajiéténi dozoru nad véasnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu s verejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni
stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby, rozpoCtovymi naklady na realizaci
stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Dale
je Ucelem této smlouvy zajisténi koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

8. Prikaznik prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajmd, ve znéni pozdéjsSich
predpisti (Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoz Cele neni
Clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% Ucast
spolecnika v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pri realizaci stavby , Rekonstrukce a modernizace silnice ¢.
11/473 — Frydek-Mistek, ul. 17. listopadu™ (dale jen ,stavba") vcetné vykonu
technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
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vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),

ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

e smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského
kraje, prispévkova organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd
(dale jen ,smlouva o dilo"),

« projektove dokumentace z 02/2024, kterou vyhotovila SHB, akciova spolecnost,
Masna 1493/8, 702 00 Ostrava, ICO 25324365,

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci‘),

« predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inZenyrska Cinnost"). BlizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce vramci vykonu inzenyrské cinnosti a vykonu
koordinatora BOZP provadét a zajistit nize uvedené cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se prfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve vsech jejich castech, veskerymi
ustanovenimi smlouvy o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti
(obzvlasté stavebnich povoleni ¢i jinych rozhodnuti nebo opatreni stavebniho uradu)
a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v predpokladaném rozsahu:

Pro vSechny stavebni objekty prikazce se predpoklada dle planované Ihdty vystavby
22 navstév poskytovatele vykonu technického dozoru investora misté stavby a dale
pritomnost na pravidelnych kontrolnich dnech stavby. Soucasti sluzby je i reSeni
pripadnych reklamaci dila po dobu béhu zarucni Ihity. Koordinace predani a prevzeti
stavenisté. Soucasti sluzby je dale priprava podkladl pro vice/méné prace a zZadosti o
vydani kolaudacnich souhlasl a rozhodnuti k pfed¢asnému uzivani stavby v¢. zajisténi
vSech potfebnych vyjadreni, souhlasd a stanovisek DOSS. Déle se predpoklada 44
hodin kancelarskych praci pro vykon technického dozoru stavebnika.

Pro vSechny stavebni objekty prikazce predpokladd 15 navstév a 15 hodin
kancelarskych praci pro vykon koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, v nabidkové cené za navstévy budou zahrnuty veskeré naklady
Ucastnika nutné nebo Ucelné vynalozené pii pinéni svého zavazku, vCetné spravnich
poplatk a pfipadnych dalSich vyloh souvisejicich s predmétem smlouvy (napf.
zpracovani pland , cesta, cestovni Cas, ohlaseni OIP, zavérecna zprava, vykon dozoru
pocita se min. 1 hodina atd.).

e) Ucast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
f) Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 odst. 2 body c az g stavebniho zakona.

h) Zastupovani prikazce k vykonavani vsech ukonl stavebnika a k zastupovani u vSech
organd statni spravy a vSech Gcastnikd fizeni, v€etné uhrazeni pfipadnych spravnich

o]

poplatkd.
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i) PInéni povinnosti stavebnika dle §22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl, ato v rozsahu podani oznameni
Archeologickému  Ustavu o0 zaméru provadét stavebni Cinnost  na Uzemi
s archeologickymi nalezy, a to v dostatecném predstihu. Uhrada nakladd spojenych
s Cinnosti  pracovnikll zajiStujicich pfipadné prace na tomto Uzemi jde za
objednatelem stavby.

j) Zajisténi dodrzeni podminek stavebnich povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Ufadu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

k) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

[) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy.

m) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péte o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

0) Projednani dodatkl a zmén stavby, pfiprava ZL jako podkladd pro ZBV a podkladd
pro objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladl na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo.

q) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednanich a konzultacich s dalsimi Gcastniky vystavby, jako napf. jednotlivi
spravci IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby).

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladd (zejména
zjiStovaci protokoly a soupisy skutecné provedenych praci tzv. Cerpani), které je
soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho Fizeni na predmét pinéni,
pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelGm
pro jejich navazujici ¢innosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim dozor projektanta pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatreni
na odstranéni pripadnych zavad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkd - prikaznik se Ucastni provadénych
zkousek.

z) Vyzadani a kontrola dokladll, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

aa) Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. Vramci této cinnosti prikaznik/TDS
kontroluje a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci
skuteCného provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené
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stavby. Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym
podpisem na dokumentaci skutecného provedeni stavby.

bb) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

cc) Uplatiiovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

dd)Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

ee) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ff) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo

a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni terminl, vcetné pfipravy podkladd
pro uplatnéni sankci.

gg) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

hh) Priprava podklad® pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich Casti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

i) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

jj) Kontrola odstranovani vad a nedodélkll zjisténych pti prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkll sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

kk) Na zakladé udélené piné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacnich souhlast
(vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotcenych organl k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vsemi prilohami a jejich
podani na pfislusny stavebni ufad. Prikaznik preda prikazci original kolaudacniho
souhlasu. Ucast a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani ¢asti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Uradem ve smyslu stavebniho zakona.

)V od@vodnénych pripadech na zakladé udélené piné moci prikaznik zpracuje zadost
o vydani rozhodnuti o predCasném uzivani (vCetné opatfeni zavaznych stanovisek
dotcenych organd k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zadkona a ve smyslu
souvisejicich predpist se vsemi prilohami a jejich podani na prislusny stavebni Gfad.
Prikaznik preda prikazci original rozhodnuti o predCasném uzivani

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

oo)Kontrola a soucinnost pri pripravé skutecného zameéreni stavby a vyhotoveni
nasledného geometrického planu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim uradem.

qq) Svolavani a Fizeni kontrolnich dnl stavby véetné zpracovani zapisti z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
na e-mail: _@ssmsk.cz, fm.podatelna@ssmsk.cz a zhotoviteli, osobé
vykonavajici dozor projektanta a zastupci uzivatele, a to nejpozdéji nasledujici
pracovni den po konani kontrolniho dne.

rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace pdvodniho
stavu). Dokumentace bude vedena ode dne predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti
hotového dila bez vad a nedodélkll prikazcem jako objednatelem.

ss) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni pfislusSnému oblastnimu
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inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik pfikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani pfislusnému Gradu.

tt) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prlibéhu stavby.
Plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potrebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu budou uvedena potfebna
opateni z hlediska Casové potieby i zplisobu provedeni.

uu)V ramci vykonu funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za UcCelem predchazeni ohrozeni Zzivota a zdravi
osob, které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti
(pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pti pochlizkach na stavbé vcetné ulozeni opatfeni
k napravé,

e 0znameni o neprijeti ulozenych opatfeni k naprave,

e koordinace s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace cCinnosti  jednotlivych  (pod)dodavateld s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,
e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

vv) Podavat prikazci pravidelné mési¢ni zpravy a zavéreCnou zpravu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti. V pripadé, ze dojde k poruseni predpisli tykajicich se BOZP, bude
soucasti téchto zprav také vyplnény formular ,Seznam zjisténych pripadl poruseni
predpisti tykajicich se BOZP", jehoz vzor bude predan prikaznikovi pfi predani
stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské Cinnosti vCetné Cinnosti

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odménu dle ¢l. V této
smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.
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IV.
Doba plnéni

1. Prikaznik zahdji vykon inzZenyrské cinnosti véetné cinnosti koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
2. InZenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti  hotové  stavby  prikazcem a  odstranéni  posledni  vady
z prejimaciho Fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacnich souhlasi stavby.

V.
Odmeéna

1. Odména za inZenyrskou cinnost vcetné cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti je stanovena dohodou smluvnich stran
a cini:

odména bez DPH 88.600,- K¢
DPH 18.606,- KC
odména celkem vcetné DPH 107.206,- K¢
z toho:

a) odména za inZenyrskou cinnost s vyjimkou cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti Cini:
bez DPH - <
DPH - <
véetné DPH B - «c
pricemz odména za 1 navstévu Cinilll K¢ bez DPH a za 1 hodinu
nezbytné kancelarské prace ¢ini [JJl},- K¢ bez DPH.

b) odména za vykon cinnosti koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti Cini:
bez DPH [ B
DPH - <
véetné DPH B <

pricemz odména za 1 navstévu Cini [l K¢ bez DPH a za 1 hodinu
nezbytné kancelarské prace ¢ini [JJl},- K¢ bez DPH.

2. Minimalni predpokladana délka jedné navstévy pro vykon TDS na stavbé jsou
2 hodiny a minimalni predpokladana délka jedné navstévy pro vykon KOO
BOZP na stavbé je 1 hodina.

3. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi plnéni jeho zavazkd z této smlouvy vcetné spravnich poplatkd.

4. Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

5. Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Gctovat DPH v platné vysi.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
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VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén

pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zpdsobu financovani vykonu technického
dozoru stavebnika a koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v ramci realizace stavby , Rekonstrukce a modernizace silnice €. II1/473 — Frydek-
Mistek, ul. 17. listopadu™.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmeény faktury, které
budou mit naleZitosti dariového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro GUhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy prikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské Cinnosti a koordinatora BOZP pro stavbu
~Rekonstrukce a modernizace silnice ¢. I1/473 — Frydek-Mistek, ul. 17.
listopadu" oznaceni banky a Cislo Gctu prislusného prikaznika, na ktery musi byt
zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné od Cisla uvedeného v €l. I odst. 2, je prikaznik
povinen o této skuteCnosti v souladu s¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat
prikazce),

¢) Ihdtu splatnosti faktury,

d) oznacCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vCetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture piikazce
vyznadi dlvod vraceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestdava bézet plvodni |hita splatnosti. Cela Ihta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly na tomto zplsobu Uhrady odmény:

a) po prostavéni 50 % ndkladd na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby") bude
prikaznikem vystavena faktura na c¢astku ve vysi 50 % z odmeény dle ¢l. V odst. 1
této smlouvy, tj. 53.603,-, KC (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato Castka
DPH),

b) po 75 % prostavénosti stavby bude prikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi
25 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj. 26.801,50, KC (je-li prikaznik
platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH),

c) zbyvajicich 25 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou
po ukonceni vykonu inzenyrské cinnosti vcetné cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem vsouladu scl. III odst. 2 pism.s) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem
na aktudlni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou prislusnou smlouvou o dilo ve znéni
pripadnych dodatk{).
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V pripadé, ze bude prikazce pozadovat po prikaznikovi vykon cinnosti nad predpokladany
rozsah v Cl. III. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude prikaznik opravnén fakturovat tyto
¢innosti po dokonceni stavby, a to v rozsahu cinnosti nad predpokladany rozsah.
Odména za tento vykon cinnosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny uvedené
vEl. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této smlouvy (tj. cena za navstévu, resp. hodinu
nezbytné kancelarské prace) a rozsahem vykonané ¢innosti odsouhlasené prikazcem.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd po jejich doruceni
prikazci.
Doruceni faktury tykajici se prikazce provede osobné na podatelné feditelstvi SSMSK

nebo doru¢enim prostrednictvim provozovatele postovnich sluZeb na adresu Uprkova
795/1, 702 23 Ostrava.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu
prikazce.

. Je-li prikaznik platcem DPH, piikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené

na fakture uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo

na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripade,

Ze:

a) prikaznik bude ke dni uskuteCnéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni.

Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSsem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Ufadem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, dopliujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi
ve |h{té a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytecného odkladu kopii stavebnich
povoleni tykajicich se realizace stavby.

Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyrizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.
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VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplathovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské
¢innosti.

c) Pfi vykonu inzenyrské cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho
pokyn, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou
skutecnost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zifejmych nedostatkd,
nespravnosti a neuplnosti projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy.
V pfipadé, Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokynl ¢i provedeni
realizace stavby dle neupravené i nelpiné projektové dokumentace trva, prikaznik
neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
cinnosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pfi vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny ptikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl ozndmit piikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat ptikazci do dvou pracovnich dnli od
jejich doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské cinnosti a koordindtora BOZP zavazné pravni
predpisy, technické normy a pfislusna vyjadreni verejnopravnich organd a organizaci,

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské Cinnosti a pfi provadéni koordindtora BOZP dle této
smlouvy na ochranu zivotniho prostredi a dodrZovat platné technické, bezpecnostni,
zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisti tykajicich se ochrany Zivotniho
prostredi.

Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé. Toto podléha pisemnému souhlasu prikazce bez nutnosti uzavrit
dodatek k této smlouveé.

Prikaznik se mdze odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
prostrednictvim svého poddodavatele, stim, ze tuto ¢innost mdze vykonavat pouze
osoba, ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb.

. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalSi(ho)
koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora
BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, kterd bude funkci koordinatora
BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Dojde-li v prlbéhu vykonu inZenyrské
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¢innosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci koordindtora BOZP, je prikaznik
povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu pfislusné povéreni pro novou
fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP. Nebude-li povérena fyzicka osoba
dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora BOZP fadné, ¢i nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je pfikaznik povinen
bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

7. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inzenyrskou cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni. Prikaznik je opravnén zménit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni casti kvalifikace ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpUsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze zvaznych dlvodl, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem piikazce.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele ¢i odborné osoby bude dolozena doklady
potfebnymi k prokadzani potrebné kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel prokazal za prikaznika; nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako p@vodni odborna
osoba.

9. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
pouze prostrednictvim osoby, ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahajenim vykonu funkce
koordindtora BOZP predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti pro konkrétni
fyzickou osobu, kterd bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahdjenim vykonu funkce koordinatora BOZP pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzickd osoba bude povérena vykonem funkce
koordinatora BOZP a predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v priibéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem funkce koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o odborné zpdsobilosti pro novou
fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem funkce koordinatora BOZP. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat funkci koordindtora BOZP fadné, ¢i nebude-li moci
tato fyzicka osoba funkci koordinatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné
poveérit jinou fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika
vykonavat.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidd za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného pinéni, ato
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v dUsledku poruseni povinnosti prikaznika.
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3. Nebude-li pfikaznik vykonavat inZzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfislusnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 10 tis. K.

5. Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné
smlouvy véetné pfipadnych dodatkd na poZadované pojisténi nebo certifikat prislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spoluticasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sankcni ujednani
1. Nebude-li prikaznik vykonavat inzZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy, zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény
pripad.
2. Nebude-li prikaznik pInit své povinnosti dle ¢l. III, odst. 2, pism. qq) a rr), zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Vpfipadé, ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (IhGty vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smiouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

4. Bude-li prikaznik odpovédny za rozpor mezi objednatelem a zhotovitelem stavebnich
praci, ktery povede k odstoupeni od smlouvy o dilo a naslednému vycisleni Skody, je
prikaznik povinen pfikazci uhradit tuto vzniklou Skodu.

5. V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost uloZzenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

6. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

7. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

8. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

9. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zpfistupnény osobam, vic¢i kterym plati tzv.
individualni financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezuijicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektlim a organiim
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vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006
o omezujicich opatfenich vaci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitellm
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankcnich seznamech (dle priloh ¢. 1 obou
narizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik
je soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat d@vérnost informaci
souvisejicich s pInénim dle této smlouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je prikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani divodu.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména
v pripadé:
a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smiouvy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" rozumi ,nejpozdéji do
14 dnQ".

XIII.
Zavérecna ujednani
1. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva miZze byt zvefejnéna podle zakona

¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to vcetné priloh
a dodatkad.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve |hité/dobé tfi
mésicl od jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s Ucinky pfipadného
bezdlvodného obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, ze zadna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
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3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, pokud nestanovi zadkon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), jinak. V takovém prfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho
podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti uverejnénim v registru smiuv.

4. Osobni Udaje obsaZzené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovany pouze pro Uucely pInéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  prispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovani osobnich udajl dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajl jsou uvedeny na
oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje, prispévkové
organizace, www.ssmsk.cz .

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pricemz kazda ze
smluvnich stran obdrZi jedno vyhotoveni. V pripadé podpisu kvalifikovanym certifikatem
je vyhotoven jeden elektronicky original, ktery obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Priloha €. 1: PIna moc k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace prislusny mistu stavby

Priloha €. 2: PIna moc uzaviena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obCanského
zakoniku

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostravé dne: 20.05.2025 Ve Vendryni dne: 18.05.2025

za iFl’kazce

reditel organizace jednatel

za prikaznika
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Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace prislusny mistu stavby

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje,

prispévkova organizace se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23
Ostrava-Privoz

zastoupeny: feditelem [ N R

udéluji PInou moc

Zmocnénec: HGH safety s.r.o. 5
Se sidlem: Drahobejlova 1071/10, 190 00 Praha 9, ICO: 01807544
zastoupena: jednatelem [ NG,

ke vSem Ukonm sméfujicim k podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat

prace prislusny mistu stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb. zakona v platném znéni, zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jde zejména o tyto nalezitosti: Vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace prislusny mistu stavby 8 dni pred predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato plna moc je v souladu s prikazni smlouvou na vykon koordinatora BOZP na stavbé
~Rekonstrukce a modernizace silnice ¢. II/473 — Frydek-Mistek, ul. 17. listopadu™
a je platnd do dne podani oznameni o zahdjeni stavby a fadnym pfijetim podani Oblastnim
inspektoratem prace.

Pfikazce (zmocnitel) bere na védomi, Ze |l je opravnén si ustanovit za sebe zéstupce a
souhlasi, aby jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této pIné moci.

V Ostrave dne 20.05.2025

za prikazce
zmocnite! [
reditel organizace -

Prohlasuiji, ze plnou moc prijimam.

Ve Vendryni dne 18.05.2025

za prikaznika o
zmocnénec
jednatel HGH safety s.r.o
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PIna moc

uzavrena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obcanského

zakoniku
Zmochnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Aglresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
ICO: 00095711

Zastoupeny: I <ditcicm organizace

Zmocnénec: HGH safety s.r.o.
Aglresa: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9
ICO: 01807544

Zastoupeny: I i<dnatelem spolecnosti

Nize podepsany zmocnitel zmocruje touto plnou moci firmu HGH safety s.r.o., aby je
zastupovala ve vsech zalezitostech za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti, povoleni
nebo souhlasl dle stavebniho zakona, na zakladé, kterych bude mozno realizovat a uvést do
uzivani stavbu:

~Rekonstrukce a modernizace silnice c. IT/473 — Frydek-Mistek, ul. 17. listopadu".
Zmocnénec je opravnén vykonavat veskeré ukony, pfijimat dorucené pisemnosti a podavat
Zadosti jménem a na ucet zmocnitell a zastupovat zmocnitele pfi jednanich s tretimi
stranami, se spravnimi organy a vlastniky pozemkd dotenych stavbou a zastupovat
zmocnitele jako stavebnika u vSech organl statni spravy v fizenich dle zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsSich predpisl, v souladu s timto zakonem. Zmocnitelé
berou na védomi, Ze zmocnénec (statutarni organ) je opravnén ustanovit si za sebe
zastupce, kterého pisemné povéri pinénim Ukonl v rdmci této plné moci.

PIna moc je vystavena do doby ukonceni Cinnosti.

V Ostrave dne 20.05.2025

za prikazce

zmocnite! |

reditel organizace -

Prohlasuji, ze plnou moc pfijimam.

za prikaznika

zmocnénec [

jednatel HGH safety s.r.o.
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