

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004050 (dále jen „Rámcová dohoda“), ev.č. 187/21

Sil. I. třídy Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. SY + ÚO/9

Číslo dílčí objednávky: 11PU-005221 ev. č.: 120/25

ISPROFIN: 500 116 0009.52128

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno
ředitelem Správy Pardubice,
na základě Pověření
zápis v obchodním rejstříku
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik

Dodavatel:

Silverton + Značky, Obnova VDZ PK okr. SY
+ ÚO
Správce společnosti: Silverton s.r.o.
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha
IČO: 24283410
DIČ: CZ24283410
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Společník: Značky Morava a.s.
Sídlo: Brantice 430, 793 93
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Obnovu vodorovného dopravního značení dle uzavřené Rámcové dohody

Místo a čas dodání:

Jednotlivé opravy dopravního značení budou realizovány formou lokalizace závad v systému centrální evidence vad (CEV) a seznam závad obnova VDZ, vždy do 40 dnů ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky následně budou fakturovány.

Termín dodání: do 40 dnů ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 734 489,29 / 4 518 732,04

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost Silverton + Značky, Obnova VDZ PK okr. SY + ÚO <u>Správce společnosti: Silverton s.r.o.</u> Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha <u>Společník: Značky Morava a.s.</u> Sídlo: Brantice 430, 793 93
Doba pro dokončení	1.1.9	do 40 dnů ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	ředitel Správy Pardubice
Zástupce objednatele	3.2	vedoucí provozního úseku
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:
na základě Pověření

ředitel Správy Pardubice,

Příloha č. 1 - Seznam závad obnova VDZ
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Položkový rozpočet plnění

Sil. I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. SY + ÚO/ 9

číslo dílčí Objednávky: 11PTU-005221

ev. č.: 120/25

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Cena v Kč bez DPH	3 734 489,29 Kč
DPH v Kč	784 242,76 Kč
Cena v Kč včetně DPH	4 518 732,04 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 21.05.2025 9:23:52 +02:00

VDZ – Obnova 05-06/2025 SY + ÚO obj.č. 9				
č.sil.	stan. Km	Úsek	č.závady	m2
I/35	196,700 – 201 km	od odbočky Gruna – po hr.kraje PCE	737347	V4 = 2150 m2, V1a,V2a,V2b = 1612,5 m2, V9a = 13,5 m2, V9c = 75 m2, V9b = 22,5 m2
I/35	183 km	Sjezdová a nájezdová větev Kocliřov včetně symbolů	737348	V4 = 225 m2, V1a = 0,125m = 6,5 m2, V13a = 64 m2, V9a = 10,5 m2
I/43	83,420 – 86,086 km	lanškroun – průtah od kř. Výprachtice až po odbočku Zámeček	723808	V4 = 1550 m2, V1a,V2a,V2b = 478 m2, V9a = 102,5 m2, V7a = 216 m2, V5 = 7,5 m2, V11a = 25,5 m2, V13a = 575 m2
V11	115,379 – 125,142 km	za obcí Jablonné nad Orlicí po parkoviště na Červenovodském sedle vč kř.Čenkovice	717132	V4 = 4900 m2, V1a,V2a,V2b = 1225 m2, V9a = 20,5 m2, V9b = 120 m2, V5 = 3 m2, V13a = 145 m2
V11	113,890 – 114,364 km	Jablonné nad Orlicí, začátek obce za železničním přejezdem v obci	737346	V4 = 250 m2, V1a + V2b + V2a = 92,5 m2, V9b = 9 m2, V13a = 36 m2
V11	132,64 – 135,624 km	Červená Voda , od OK k žel.přejezdem v Bílé Vodě 6 ks Pozor Děti	714772	V4 = 1850 m2, V1a + V2b + V2a = 562 m2, V9b = 35 m2, V13a = 75 m2, V11a = 38,5 m2, V7a = 64 m2, Symbol DZ Děti = 225 m2, V9a = 3 m2

Digitálně podepsal:

Datum: 21.05.2025 9:23:34 +02:00