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Smlouva  

o uzavření budoucí smlouvy o dílo 

k provedení vynucené přeložky podzemního vedení sítě elektronických 
komunikací 

(dále jen „smlouva“) 

Číslo projektu :  

Číslo smlouvy budoucího 
zhotovitele 

:  

Číslo smlouvy budoucího 
objednatele 

: č. RS: 000566-00-24 

uzavřená dle ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito 

smluvními stranami: 

Společnost : Quantcom, a.s. 

  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, 
vložka č. 12529 

Sídlo : Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00  

IČO : 28175492 

DIČ : CZ28175492, plátce DPH 

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu : 17530083/0300 

Zastoupena : 
Mgr. Zdeňkem Sivkem, předsedou 
představenstva 

Telefon, fax, e-mail : , fax 

Dále jen „budoucí zhotovitel“   

 

a 
  

Společnost : 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost 

  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 847 

Sídlo : Sokolovská 42/217, Vysočany 190 00 Praha 9   

IČO : 00005886 

DIČ : CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení : 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, 
Praha 1 

Číslo účtu : 1930731349/0800 
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Zastoupena  : 

Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou 
představenstva a 
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou 
představenstva  

Telefon, fax, e-mail : 
, tel.: 

Dále jen „budoucí objednatel“   

společně dále také jako „smluvní strany“ 
 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Smluvní strany se touto smlouvou zavazují, že za podmínek stanovených v této 
smlouvě uzavřou smlouvu o dílo podstatným obsahem odpovídající smlouvě o dílo 
uvedené v článku 3 této smlouvy (dále jen „smlouva o dílo“). 

1.2. Předmětem smlouvy o dílo je zajištění, provedení vynucené přeložky a mechanické 
ochrany podzemní sítě elektronických komunikací tvořené soustavou HDPE trubek 
s instalovaným optickým kabelem, uloženým v zemi, v rámci výstavby investiční akce: 
„Tramvajová trať Počernická“ (dále jen „přeložka“). 

1.3. Smluvní strany si sjednávají, že nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy o dílo 
je splnění následujících odkládacích podmínek: 
i) budoucí zhotovitel vypracoval na základě podkladů předaných budoucím 
objednatelem realizační projektovou dokumentaci pro provedení přeložky, která tvoří 
Přílohu č.1 této smlouvy; 

ii) budoucí objednatel uhradí budoucímu zhotoviteli za vypracování projektové 
dokumentace sjednanou cenu v částce 297.000,-Kč a to na základě daňového dokladu 
vystaveného budoucím zhotovitelem. Faktura – daňový doklad bude vystavena 
do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy se splatností 30 dnů. 

iii) budoucí objednatel zajistí na vlastní náklady nejpozději ve lhůtě uvedené v článku 
2.2. této smlouvy předložení smluv o budoucích služebnostech vedení a správy 
komunikační sítě ke všem pozemkům, na které bude přeložka umístěna, a to 
za podmínek předem odsouhlasených budoucím zhotovitelem. Povinnost zajistit 
budoucí služebnosti bude ze strany budoucího objednatele splněna předložením 
originálů smluv o budoucím zřízení služebností podepsaných ze strany majitelů 
zatížených pozemků. 

Budoucí zhotovitel výše uvedené smlouvy převezme jako celek na základě 
předávacího protokolu. 
iv) budoucí objednatel má k investiční akci „Tramvajová trať Počernická“ vydáno 
pravomocné povolení záměru vyhrazené stavby dráhy pod č.j. DESU/211/019423/24 
ze dne 20. 11. 2024 povolující realizaci přeložky. Budoucí objednatel je povinen 
předložit pravomocné veřejnoprávní rozhodnutí budoucímu zhotoviteli. Budoucí 
zhotovitel veřejnoprávní rozhodnutí převezme na základě předávacího protokolu. 

 

2. Termín uzavření smlouvy o dílo 

2.1. Smluvní strany se zavazují, že smlouvu o dílo uzavřou na základě písemné výzvy 
budoucího objednatele, a to do 2 měsíců od doručení výzvy budoucímu zhotoviteli. 
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2.2. Písemná výzva bude zaslána na adresu budoucího zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy nejpozději do 36 měsíců od podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí. 
Dojde-li v mezidobí ke změně této doručovací adresy, je budoucí zhotovitel tuto změnu 
povinen budoucímu objednateli neprodleně písemně sdělit. Neučiní-li tak, výzva platí 
za doručenou i tehdy, jestliže bude vrácena pro nedoručitelnost. 

 

3. Smlouva o dílo 

3.1. Text smlouvy o dílo zní: 

 

„SMLOUVA O DÍLO“ 
k provedení vynucené přeložky podzemního vedení sítě elektronických komunikací 

(dále jen „smlouva“) 
 
číslo smlouvy objednatele : …... 
číslo smlouvy zhotovitele : …… 
číslo projektu: …… 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
Quantcom, a.s. 
Se sídlem: Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600 
IČO: 28175492 DIČ: CZ28175492, plátce DPH 
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Sivkem, předsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl B, vložka 12529 
bankovní spojení: 17530083/0300 
telefon: , fax:  e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
zastoupena Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva a Ing. Janem 
Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 847 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha  
číslo účtu: 1930731349/0800 
telefon:   e-mail:
(dále jen „objednatel“) 
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1. Předmět smlouvy 

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla specifikovaného v článku 2. 
této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 

 
2. Dílo 

2.1. Dílem je provedení vynucené přeložky a mechanické ochrany podzemní sítě 
elektronických komunikací tvořené soustavou HDPE trubek s instalovaným optickým 
kabelem, uloženým v zemi, mimo jiné na pozemcích parc. č. 1292/117, 1294/25, 1296, 
1297/3, 1307/3, 4448, 4460/1, 4528/1, 4528/4, 4544 v katastrálním území Strašnice a 
parc. č. 806/334, 957 v katastrálním území Malešice Předmětné pozemky jsou 
v majetku hlavního města Prahy a České republiky-Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 

2.2. Zhotovitel je vlastníkem podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení, které je 
dotčeno vynucenou přeložkou. Součinnost ostatních vlastníků dotčených sítí 
elektronických komunikací zajistí objednatel. 

2.3. Přeložka a mechanická ochrana podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení 
je vynucenou investicí z důvodu výstavby investiční akce: „Tramvajová trať 
Počernická“. Veškeré náklady související s realizací přeložky ponese objednatel. 

2.4. Přeložka bude realizována v souladu s touto smlouvou, platným povolením záměru 
č.j.………….., podmínkami uvedenými ve vyjádření vlastníků sítě elektronických 
komunikací a realizační projektovou dokumentací zpracovanou zhotovitelem. 
Předávací protokol k o předání platného povolení záměru č.j. … je jako příloha č. …, 
nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Předávací protokol“). 

2.5. Dílo bude zhotovitelem realizováno za podmínek sjednaných ve smlouvách budoucích 
o služebnostech předložených objednatelem před uzavřením této smlouvy. Seznam 
dotčených smluv o služebnostech tvoří přílohu č. ….této smlouvy. 

 
 

3. Termín plnění 
3.1. Termín zahájení provedení díla je dle odsouhlaseného harmonogramu prací, který 

tvoří Přílohu č. … této smlouvy, stanoven na …. 

3.2. Objednatel je povinen v době před termínem započetí provádění díla určeným dle 
čl. 3.1. předat písemně zhotoviteli stavebně připravené místo provádění díla zejména 
ve vztahu k nově zhotovované zemní trase. 

3.3. Přeložka bude realizována v časovém období dle odsouhlaseného harmonogramu 
zemních a optických prací, za předpokladu splnění všech povinností objednatele, 
zejména povinností dle čl. 3.2. a 5.8. této smlouvy, včetně naplánovaných výluk 
provozu služeb elektronických komunikací na překládaných optických kabelech. 

Termín zahájení prací: 1.5.2025 

Termín ukončení prací: 31.12.2027 

Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele nejméně 30 dní před sjednaným termínem k 
předání stavebně připraveného místa provádění díla a vyzvat zhotovitele k plnění díla. 
Výzva bude zaslána elektronicky na emailovou adresu prelozky.ms@quantcom.cz 
V případě prodlení objednatele se zasláním výzvy a předáním stavebně připraveného 
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místa provádění díla se jedná o prostoj nezaviněný zhotovitelem a ve smyslu čl. 3.5 se 
prodlužuje sjednaný termín plnění díla. 

Strany si sjednávají, že objednatel není v žádném případě oprávněn zasahovat do sítě 
elektronických komunikací a jakýchkoliv zařízení zhotovitele, stejně jako není oprávněn 
provést přeložku sám bez vědomí zhotovitele.  

 

3.4. Projednání výluky na optických kabelech ve vlastnictví zhotovitele zajistí zhotovitel. 
Případné další výluky na sítích dotčených realizací díla zajistí na své náklady 
objednatel. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že přeložení optických kabelů zrealizuje nejpozději v termínu 
sjednaném v odst. 3.3. této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají prostoje 
nezaviněné zhotovitelem a o tyto prostoje se sjednaný termín prodlužuje. 

3.6. Mezi prostoje nezaviněné zhotovitelem se počítají zejména tyto: vzniklé v souvislosti s  
policejním uzavřením prostoru, dále stavební nepřipraveností, nevytýčením sítí, 
nezajištěním jiných povinností jako je zejména vyřízení tzv. záboru veřejného 
prostranství objednatelem, nesoučinností objednatele, neprovedení výluky 
ve stanoveném časovém období vlastníkem pozemní sítě elektronických komunikací 
nebo prostoje vzniklé z důvodu plánování těchto výluk, nemožnost vstupu na 
pozemky, na nichž má být dílo prováděno. 

 
 

4. Cena za dílo 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši 7.019.158,-Kč (slovy: 
sedmmilionůdevatenácttisícstopadesátosm korun českých) 

4.2. Cena uvedená v předchozím odstavci je stanovena na základě rozpočtu, jež je jako 
příloha č. … nedílnou součástí této smlouvy. 

4.3. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, bude sjednaná cena upravena tak, aby 
účtovaná sazba DPH odpovídala aktuálně platné a účinné právní úpravě. U 
stavebních a montážních prací patřících do CZ-CPA 41-43, bude uplatněn zvláštní 
režim dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném a účinném znění (dále jen 
„Zákon o DPH“). 

4.4. V ceně jsou zahrnuty výkopové, pokládkové a montážní práce související s přeložkou 
trubek, optických kabelů a mechanickou ochranou specifikované v nabídkovém 
rozpočtu tvořícím přílohu č. …. této smlouvy.  

4.5. Případné další vícepráce budou na vyžádání objednatele zhotovitelem provedeny 
za jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu v příloze č.… této smlouvy, 
přičemž v případě, že cena za určité práce nebude v této příloze předem uvedena, 
bude stranami sjednána dodatečně a nebude-li sjednána budou vícepráce provedeny 
za ceny obvyklé. 

4.6. V případě prodloužení doby plnění z důvodu nikoliv na straně zhotovitele (zj. 
v případě, že budou na straně zhotovitele splněny podmínky stanovené v čl. 8. této 
smlouvy nebo v případě prodlení na straně objednatele) o více než 1 měsíc je 
zhotovitel oprávněn navrhnout navýšení ceny za dílo. O tomto navýšení uzavřou 
strany dodatek k této smlouvě. Nedohodnou-li se strany na dodatku ke smlouvě do 14 
dnů od návrhu zhotovitele, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a objednatel je 
povinen uhradit mu skutečně vynaložené náklady v souvislosti s touto smlouvou. 
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4.7. Zhotovitel je po podpisu této smlouvy oprávněn vyfakturovat objednateli zálohu ve výši 
50 % z ceny díla. 

4.8. Nárok na zaplacení celé ceny díla vzniká zhotoviteli dnem zhotovení díla. Faktura-
daňový doklad bude vystavena zhotovitelem v zákonné lhůtě od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (DUZP) na plnou cenu Díla a bude v ní zúčtována přijatá záloha. 
DUZP je den předání a převzetí Díla uvedený v předávacím protokolu. Faktura – 
daňový doklad bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle Zákona o DPH 
a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění (dále jen „Zákon 
o účetnictví“) a bude v ní uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA a číslo 
objednávky. Nárok na zaplacení vzniká také v případě, že bude dílo připraveno k 
předání, ale objednatel odmítne bezdůvodně podepsat předávací protokol. 

4.9. Splatnost zálohy (zálohové faktury) i faktury (daňového dokladu) byla stranami 
dohodnuta na 30 dnů od jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že 
faktura byla objednateli doručena pátým dnem po jejím odeslání zhotovitelem 
prostřednictvím držitele poštovní licence. 

4.10. Bude-li uhrazena pouze část dluhu vyplývajícího z této smlouvy, je druhá smluvní 
strana oprávněna započíst toto plnění nejprve na dluh nejdříve splatný. V případě 
vystavení potvrzení o úhradě se ustanovení § 1949 odst. 1 věty poslední a § 1950 
občanského zákoníku nepoužijí. 

4.11. Faktura musí být zhotovitelem odeslána na adresu sídla objednatele, případně 
doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu nebo 
elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6  

4.12. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo 

e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky: 
 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX. 
 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“. 
 Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány 

jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“. 
 Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura 

s přílohami. 
 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné 

oznámení. 
 E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB. 
 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.). 
 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí 

umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv. 
 Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního 

dokladu dle Zákona o DPH a Zákona o účetnictví. 
 Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována 

spisovou službou objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další 
zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále 
odmítnuta v rámci schvalovacího procesu objednatele. 

 Pokud zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno 
provést opětovný pokus o doručení. 
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4.13. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu 
§ 98 písm. d) Zákona o DPH. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých 
podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu 
pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze základ daně a 
výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ. Bude-li platba na nezveřejněný účet 
nižší, než je dvojnásobek limitu pro provádění hotovostních plateb, zavazuje se 
Zhotovitel pro provedení platby předložit písemné prohlášení, že je majitelem účtu, na 
který požaduje platbu provést. 

4.14. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH, zaplatí 
objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet 
příslušného finančního úřadu. 

 

 
5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 
při provádění díla samostatně. 

5.2. Zhotovitel je povinen opatřit věci nutné k provedení díla, není-li smlouvou stanoveno 
jinak. 

5.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl zjistit tuto nevhodnost 
při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla do doby 
výměny nevhodné věci nebo změny nevhodného pokynu objednatele, nebo do doby 
písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných věcí 
a daných pokynů. O dobu tohoto přerušení se prodlužuje termín předání díla. 

5.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se činností, jež jsou 
předmětem této smlouvy, a tyto překážky znemožňují nebo významně ztěžují 
provedení díla dohodnutým způsobem za dohodnutých podmínek, je zhotovitel 
povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli. V takovém 
případě strany dohodnou v přiměřené lhůtě změnu smlouvy. O dobu potřebnou pro 
dohodnutí změny smlouvy se prodlužuje termín předání díla. Nedojde-li k dohodě do 
30 dnů od oznámení skrytých překážek objednateli, je zhotovitel oprávněn odstoupit 
od smlouvy a objednatel je povinen uhradit mu vynaložené náklady spojené 
s prováděním díla. 

5.5. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů v rozsahu likvidace obalů od jím 
použitých materiálů. 

5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. 

5.7. Zhotovitel odpovídá za škody, které při plnění této smlouvy prokazatelně a zaviněně 
způsobil na majetku objednatele. Zhotovitel neodpovídá za ušlý zisk. Smluvní strany 
se dohodly, že omezují celkovou výši škody, která může v souvislosti s plněním této 
smlouvy nastat, a to na částku maximálně ve výši sjednané ceny za dílo bez DPH 
(odst. 4.1. této smlouvy). 

5.8. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, 
zejména: 

a) na požádání zhotovitele zajistit upřesnění, resp. doplnění podkladů, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu provádění díla; o dobu potřebnou pro upřesnění a doplnění 
podkladů se prodlužuje termín předání díla, 
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b) zajistit předjednání podmínek pro vstup na cizí, stavbou dotčené, pozemky 
a předat tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této 
smlouvy. Zajistit součinnost vlastníků dotčených pozemků nutnou pro provádění 
díla. Při prodlení s předáním těchto podmínek a se zajištěním součinnosti vlastníků 
dotčených pozemků se o počet dnů tohoto prodlení prodlužuje termín předání díla, 

c) zajistit předjednání podmínek pro přístup do koncových objektů trasy a podmínek 
ukončení (vstupů) vedení sítě elektronických komunikací v těchto objektech 
(včetně specifikace místa vstupu a dalších náležitostí technického řešení) a předat 
tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy. 
Zajistit součinnost vlastníků dotčených objektů nutnou pro provádění díla. Při 
prodlení s předáním těchto podmínek a se zajištěním součinnosti vlastníků 
dotčených objektů se o počet dnů tohoto prodlení prodlužuje termín předání díla, 

d) zajistit oplocení dotčených pozemků a staveniště, 

e) chránit sít elektronických komunikací a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození, 
a to ani třetími osobami. V případě, kdy by došlo k poškození třetí stranou, nese 
veškeré náklady spojené s opravou sítě a ušlým ziskem na provozu v plné míře 
objednatel, 

f) na vlastní náklady zajistit a vyjednat s majiteli pozemků, na nichž bude umístěna 
přeložka, zřízení služebností vedení a správy inženýrské sítě a provést zápis 
těchto služebností do katastru nemovitostí za podmínek stanovených v čl. 5.9. této 
smlouvy, 

g) po provedení přeložky zajistit na vlastní náklady pořízení geometrických plánů 
vytyčujících umístění komunikační sítě na pozemcích třetích stran, a to ve lhůtě 
3 měsíců od předání díla dle článku 6.2. této smlouvy, 

5.9. Objednatel se zavazuje, že doručí zhotoviteli v termínu do 5 měsíců od předání díla 
dle čl. 6.2. této smlouvy podepsané smlouvy o zřízení služebnosti předvídané 
smlouvami budoucími o služebnostech uvedených v příloze č.… této smlouvy včetně 
příslušných návrhů na vklad do katastru nemovitostí,, a to v příslušném počtu 
vyhotovení, kdy veškeré tyto smlouvy budou podepsané stranou povinnou a v případě 
smlouvy o zřízení služebnosti i objednatelem (bude-li účastníkem řízení) s úředně 
ověřenými podpisy (nebude-li mít strana povinná založený podpisový vzor na katastru 
nemovitostí) a protokolárně předány zhotoviteli. Zhotovitel po předání podepsaných 
smluv zajistí jejich podpis a informuje objednatele, že smlouvy jsou připraveny 
k zavkladování na katastr nemovitostí. Objednatel se zavazuje uhradit úplatu za 
zřízené služebnosti ve výši a termínu sjednaném smlouvou a zajistit po splnění 
podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebnosti do 14 dnů od předání 
podepsané smluvní dokumentace její podání na katastr nemovitostí, a to na vlastní 
náklady (zj objednatel uhradí potřebné poplatky za správní řízení).  

 

 
6. Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho zhotovením a předáním objednateli.  

6.2. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí. O výsledku předání 
a převzetí sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí (dále jen „Protokol“). 
Protokol bude obsahovat výslovné vyjádření objednatele, že dílo přejímá. V případě, 
že by objednatel odmítnul dílo převzít, uvede do protokolu konkrétní důvody 
tohoto odmítnutí. 
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6.3. Drobné vady díla, které nebrání v jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí 
díla a dílo je považováno za připravené k převzetí. Soupis těchto drobných vad se 
zaznamená v Protokolu. Zhotovitel se zavazuje odstranit tyto drobné vady v termínu, 
který bude smluvními stranami dohodnut a uveden v Protokolu. 

6.4. Předání díla objednateli je realizováno výhradně za účelem vzniku nároku zhotovitele 
na zaplacení díla. Dílo zůstává ve vlastnictví a správě zhotovitele i po jeho předání 
objednateli. 

 
 

7. Vady díla  
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. Není-li dílo provedeno 

v souladu se smlouvou, má vady. 
 
 

8. Vyšší moc 

8.1. V případě, že jedné ze smluvních stran je bráněno v plnění převzatých závazků 
vyplývajících z této smlouvy událostmi způsobenými vyšší mocí, je tato smluvní strana 
zbavena povinností vyplývajících z této smlouvy a druhá smluvní strana z adekvátního 
protiplnění, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je nemožnost plnění ovlivněna 
těmito událostmi. Událost způsobená vyšší mocí je okolností vylučující odpovědnost 
za škodu. 

8.2. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které zabraňují kterékoli smluvní 
straně v plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy a které nastaly nezávisle 
na vůli zavázané smluvní strany a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 
zavázaná smluvní strana tuto událost mohla předvídat. Pro odstranění pochybností, 
zda událost vyšší moci nastala, se má za to, že všechny podmínky uvedené 
v předchozí větě, musí být splněny najednou. Události vyšší moci jsou zejména 
záplavy, zemětřesení, sesuvy půdy, válečný stav, požár, výbuch, teroristický útok, 
apod. 

8.3. Za vyšší moc se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná 
smluvní strana byla již v prodlení s plněním svých závazků nebo vznikla z jejích 
hospodářských poměrů. 

8.4. Strana, která se při plnění této smlouvy odvolává na vyšší moc, je povinna 
bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o vzniku vyšší moci písemně 
uvědomit. Je-li to možné, je povinna provést veškerá možná opatření, aby překážky 
způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby tato smlouva 
mohla být náležitě plněna. Jde-li o překážky odstranitelné, prodlužuje se o dobu trvání 
překážek způsobených vyšší mocí lhůta dohodnutá pro provedení díla. 

 
 

9. Sankce 

9.1. Zhotovitel může v případě prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv vystavené 
faktury požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla 
vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

9.2. Pro případ porušení závazku objednatele nezasahovat do sítě elektronických 
komunikací a jakýchkoliv zařízení zhotovitele a neprovést přeložku bez vědomí 
zhotovitele dle čl. 3.3 této smlouvy si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500.000 
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Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Nárok na náhradu škody není tímto ujednáním 
dotčen.  

9.3. Bude-li objednatel v prodlení s předáním kterékoliv smlouvy o zřízení služebnosti dle 
článku 5.9. této smlouvy zhotoviteli déle než 3 měsíce nebo s doručením kterékoliv 
zhotovitelem předané smlouvy o zřízení služebnosti na katastr nemovitostí, uhradí 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý měsíc prodlení za každou 
jednotlivou smlouvu. Nárok na náhradu škody není tímto ujednáním dotčen. 

9.4. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku budou vystaveny formou faktury a jsou 
splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy vznikl zhotoviteli nárok na jejich 
úhradu, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li objednatel v prodlení s jakoukoliv 
úhradou dle této smlouvy o déle než 30 dnů nebo neposkytne-li objednatel ani 
přes písemnou výzvu zhotovitele součinnost k realizaci díla. 

 
 

10. Plná moc 

Za účelem plnění předmětu smlouvy uděluje tímto zhotovitel plnou moc objednateli 
ke všem právním jednáním nutným k vyjednání služebností předvídaných smlouvami 
uvedenými v příloze č. … této smlouvy. Objednatel je zj. oprávněn v zastoupení 
zhotovitele zaslat povinným ze služebností výzvu k uzavření smlouvy o služebnosti 
a převzít ze strany povinných podepsanou smluvní dokumentaci a tuto doručit 
zhotoviteli. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel není oprávněn 
smlouvu o zřízení služebnosti za zhotovitele uzavřít. Objednatel může tuto plnou moc 
zcela nebo zčásti převést na třetí osoby, a to pouze s předchozím písemným 
souhlasem zhotovitele. 
 

11. Závěrečná ustanovení 
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že povinnost k uveřejnění smlouvy dle Zákona 
o registru smluv má objednatel. 

11.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku ani za důvěrné 
informace. 

11.3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění 
této smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených 
tímto zákonem 

11.4. Smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

11.5. Podpisem této smlouvy ztrácejí platnost všechna předchozí ústní ujednání a ústní 
závazky, pokud nejsou obsaženy v textu smlouvy. Tato smlouva je úplným 
a komplexním ujednáním o všech záležitostech týkajících se jejího předmětu, přičemž 
žádný projev vůle učiněný ve fázi sjednávání smlouvy či jejích dodatků nezakládá 
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žádné ze smluvních stran závazky a nesmí být vykládán v rozporu s ujednáními této 
smlouvy. Strany výslovně vylučují použití institutu předsmluvní odpovědnosti. 

11.6. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné, neúčinné či zdánlivé, 
nedotýká se to ostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné, 
neúčinné či zdánlivé novým ujednáním platným a účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu dotčeného ujednání. 

11.7. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže žádná ze smluvních stran 
postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, a to s výjimkou 
postoupení peněžitých pohledávek, které je možno učinit i bez souhlasu druhé smluvní 
strany. 

11.8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází na právní nástupce smluvních 
stran. 

11.9. Případné odstoupení od této smlouvy má účinky od doručení odstoupení druhé 
smluvní straně (ex nunc). 

11.10. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva nebyla uzavřena adhezním 
způsobem a že je výsledkem kontraktačních jednání mezi stranami, přičemž obě 
smluvní strany měly možnost obsah smlouvy ovlivnit. Smluvní strany vylučují použití 
ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

11.11. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou smluvních stran na téže listině, platí, že 
odpověď kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, 
není považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že 
podstatně nemění podmínky návrhu. 

11.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních v českém jazyce, přičemž každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy. 

11.13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly dříve, než ji podepsaly, že byla 
uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými 
podpisy. 

11.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č…   Předávací protokol Územního rozhodnutí k přeložce 

Příloha č…   Projektová dokumentace přeložky 

Příloha č…   Harmonogram prací 

Příloha č…   Rozpočet 

Příloha č…  Seznam smluv o budoucích služebnostech uzavřených s majiteli pozemků  

      dotčených přeložkou 
 
 

V Praze dne…………………… V …………..dne…………. 
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…………………………………. ....………………………….. 

Quantcom, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

Mgr. Zdeněk Sivek Ing. Ladislav Urbánek 

předseda představenstva předseda představenstva 

  Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 

  místopředseda představenstva 

Konec textu smlouvy o dílo“. 

¨ 
 

4. Ostatní smluvní ujednání 
4.1. Text smlouvy o dílo uvedený v čl. 3 může být před jejím podpisem na základě dohody 

stran změněn. 
4.2. Před uzavřením smlouvy o dílo požádá budoucí objednatel písemně budoucího 

zhotovitele o porovnání aktuálního stavu překládaných sítí se stavem zpracovaným 
v realizační projektové dokumentaci pro provedení přeložky. V případě zjištěných 
změn, zajistí budoucí zhotovitel do 60 dnů od zaslání žádosti aktualizaci realizační 
projektové dokumentace pro provedení přeložky. Náklady na provedení aktualizace 
ponese budoucí objednatel. 

4.3. Do textu smlouvy o dílo dle čl. 3 bude před jejím uzavřením doplněno: 
- do záhlaví smlouvy o dílo aktuální číslo smlouvy, identifikace osoby oprávněné 

jednat za objednatele a případné další aktualizace údajů o smluvních stranách, 
- č.j. povolení záměru do odst. 2.4. smlouvy o dílo, 
- aktuální čísla příloh do textu a do čl. 10 a 11 smlouvy o dílo, 
- termín zahájení prací do odst. 3.1. a 3.3. smlouvy o dílo, 
- termín ukončení prací do odst. 3.3. smlouvy o dílo. 

4.4. Za účelem plnění předmětu smlouvy uděluje tímto budoucí zhotovitel plnou moc 
pro budoucího objednatele ke všem právním jednáním nutným k vyjednání budoucích 
služebností ve prospěch budoucího zhotovitele, která jsou potřebná ke splnění 
odkládací podmínky uvedené v článku I. odst.1.3 této smlouvy. Budoucí objednatel je 
zj. oprávněn v zastoupení budoucího zhotovitele vyjednat smlouvu budoucí o zřízení 
služebnosti, a to za podmínek předem odsouhlasených budoucím zhotovitelem jako 
oprávněným ze služebnosti a tuto předložit k podpisu budoucímu zhotoviteli. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že budoucí objednatel není oprávněn smlouvu o 
zřízení služebnosti za budoucího zhotovitele uzavřít. Budoucí objednatel může tuto 
plnou moc zcela nebo zčásti převést na třetí osoby, a to pouze s předchozím 
písemným souhlasem budoucího zhotovitele. 

 

 

5. Závěrečná ustanovení 
5.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
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(zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že povinnost k uveřejnění smlouvy dle Zákona 
o registru smluv má budoucí objednatel. 

5.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku ani za důvěrné 
informace. 

5.3. Budoucí zhotovitel dále bere na vědomí, že budoucí objednatel je povinen na žádost 
třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění 
této smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených 
tímto zákonem. 

5.4. Tato smlouva o smlouvě budoucí je vyhotovena ve dvou provedeních v českém jazyce, 
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy. 

5.5. Smlouva o smlouvě budoucí se řídí právem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. 

5.6. Podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí ztrácejí platnost všechna předchozí ústní 
ujednání a ústní závazky, pokud nejsou obsaženy v textu smlouvy. Tato smlouva 
o smlouvě budoucí je úplným a komplexním ujednáním o všech záležitostech týkajících 
se jejího předmětu, přičemž žádný projev vůle učiněný ve fázi sjednávání smlouvy či 
jejích dodatků nezakládá žádné ze stran závazky a nesmí být vykládán v rozporu 
s ujednáními této smlouvy o smlouvě budoucí. Strany výslovně vylučují použití institutu 
předsmluvní odpovědnosti. 

5.7. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy o smlouvě budoucí neplatné, 
neúčinné či zdánlivé, nedotýká se to ostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají 
platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit 
ujednání neplatné, neúčinné či zdánlivé novým ujednáním platným a účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu dotčeného ujednání. 

5.8. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy o smlouvě budoucí nemůže žádná 
ze smluvních stran postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany, a to s výjimkou postoupení peněžitých pohledávek, které je možno učinit i 
bez souhlasu druhé smluvní strany. 

5.9. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o smlouvě budoucí přechází na právní 
nástupce smluvních stran. 

5.10. Případné odstoupení od této smlouvy o smlouvě budoucí má účinky od doručení 
odstoupení druhé smluvní straně (ex nunc). 

5.11. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva o smlouvě budoucí nebyla 
uzavřena adhezním způsobem a že je výsledkem kontraktačních jednání mezi 
stranami, přičemž obě smluvní strany měly možnost obsah smlouvy ovlivnit. Smluvní 
strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

5.12. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď 
kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není 
považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně 
nemění podmínky návrhu. 

5.13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly dříve, než ji podepsaly, že byla 
uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
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nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými 
podpisy. 

 

Příloha č.1 – Projektová dokumentace přeložky 

Příloha č. 2 – Cenová kalkulace 
 

V Praze dne…………………… V Praze dne…………. 
Za budoucího zhotovitele 
Quantcom, a.s. 

Za budoucího objednatele 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 
 

 
……………………………………… 
Mgr. Zdeněk Sivek 
předseda představenstva 

 
 
……………………………………… 
Ing. Ladislav Urbánek 
předseda představenstva 
 

 

 
 
……………………………………… 
Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
místopředseda představenstva 
 
 
 

 


