

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **12PT-003187**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 / 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy staveb**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Jihlava
Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Bankovní spojení
Číslo účtu:
(provozní platba)

Číslo účtu:

(investiční akce)

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Dodavatel:

MANIFOLD GROUP s.r.o.
Mikulášské náměstí 552/17
326 00 Plzeň

IČO: 26348764
DIČ: CZ26348764
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Správa Jihlava

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí dílčí platby po dodání jednotlivých akcí jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelům bez vad či nedodělků. **Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND).** Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

ISPPROFIN 5001510002

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

ISPROFIN 5001160009

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy staveb:

5001510002.65272 I/38 Havlíčkův Brod, rekonstrukce mostu ev.č. 38-062, silniční kanalizace

5001160009.69549 I/38 Moravské Budějovice, obchvat – DPS + VD-ZDS

5001160009.69554 I/34 Onšovice – Záhoří – DPS + VD-ZDS, AD

5001160009.69558 I/34 Služátky – Kojčice – DPS, VD-ZDS, AD

5001160009.69552 I/19 Bystřice n. P. – Lesoňovice – DPS, VD-ZDS, AD

Počet vyhotovení na každou jednotlivou akci: 2x v tištěné formě + 2x CD

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: od podpisu objednávky

Termín dokončení: do 1 měsíce od předání podkladů na jednotlivé akce

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 76 200,- / 92 202,-

Objednatel umožňuje následující dílčí platby:

5001510002.65272 I/38 Havlíčkův Brod, rekonstrukce mostu ev.č. 38-062, silniční kanalizace (16.800,- Kč bez DPH)

5001160009.69549 I/38 Moravské Budějovice, obchvat – DPS + VD-ZDS (16.800,- Kč bez DPH)

5001160009.69554 I/34 Onšovice – Záhoří – DPS + VD-ZDS, AD (13.800,- Kč bez DPH)

5001160009.69558 I/34 Služátky – Kojčice – DPS, VD-ZDS, AD (13.800,- Kč bez DPH)

5001160009.69552 I/19 Bystřice n. P. – Lesoňovice – DPS, VD-ZDS, AD (15.000,- Kč bez DPH)

Záruka: 24 měsíců

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Koordinátor BOZP se zavazuje k součinnosti se zpracovatelem projektové dokumentace.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – cenové nabídky na jednotlivé akce

Za Objednatele:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Datum: 2025.05.21
12:45:46 +02'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 20.05.2025 14:45:56 +02:00

Cenová kalkulace pro činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy pro stavby:
I/19 Bystřice n. P. – Lesoňovice – DPS, VD-ZDS, AD

Soupis činností	Cenová kalkulace jednotlivých činností koordinátora BOZP		
	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč	Cena celkem v Kč
Činnosti související koordinátora BOZP v přípravě stavby			
Dávání podnětů a doporučování technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbání, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby ekonomicky přiměřené.			
Předávání informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích projektantovi, popř. zhotoviteli dle §18 odst. 1, písm. b) z.č. 309/2006 Sb.			
Poskytování odborných konzultací a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby.			
Předání zadavateli informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce uvedené v příloze č. 5 NV. č. 591/2006 Sb.			
Vlastní zpracování Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP, zpracování do plánu požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi. zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.			
Celkem za činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bez DPH			

V Plzni dne 14.4.2025

.....

Digitálně podepsal:

Datum: 20.05.2025 14:44:12 +02:00

**Cenová kalkulace pro činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy pro stavby:****I/38 Havlíčkův Brod, rekonstrukce mostu ev.č. 38-062, silniční kanalizace**

Soupis činností	Cenová kalkulace jednotlivých činností koordinátora BOZP		
	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč	Cena celkem v Kč
Činnosti související koordinátora BOZP v přípravě stavby			
Dávání podnětů a doporučování technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbání, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby ekonomicky přiměřené.			
Předávání informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích projektantovi, popř. zhotoviteli dle §18 odst. 1, písm. b) z.č. 309/2006 Sb.			
Poskytování odborných konzultací a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby.			
Předání zadavateli informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce uvedené v příloze č. 5 NV. č. 591/2006 Sb.			
Vlastní zpracování Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP, zapracování do plánu požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi. zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.			
Celkem za činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bez DPH			

V Plzni dne 14.4.2025

...

..

Digitálně podepsal:
Datum: 20.05.2025 14:44:29 +02:00

Cenová kalkulace pro činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy pro stavby:
I/34 Onšovice – Záhoří – DPS + VD-ZDS, AD

Soupis činností	Cenová kalkulace jednotlivých činností koordinátora BOZP		
	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč	Cena celkem v Kč
Činnosti související koordinátora BOZP v přípravě stavby			
Dávání podnětů a doporučování technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbání, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby ekonomicky přiměřené.			
Předávání informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích projektantovi, popř. zhotoviteli dle §18 odst. 1, písm. b) z.č. 309/2006 Sb.			
Poskytování odborných konzultací a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby.			
Předání zadavateli informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce uvedené v příloze č. 5 NV. č. 591/2006 Sb.			
Vlastní zpracování Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP, zapracování do plánu požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi. zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.			
Celkem za činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bez DPH			

V Plzni dne 14.4.2025

Digitálně podepsal:

Datum: 20.05.2025 14:44:48 +02:00

Cenová kalkulace pro činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy pro stavby:
I/34 Služátky – Kojčice – DPS, VD – ZDS, AD

Soupis činností	Cenová kalkulace jednotlivých činností koordinátora BOZP		
	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč	Cena celkem v Kč
Činnosti související koordinátora BOZP v přípravě stavby			
Dávání podnětů a doporučování technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbání, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby ekonomicky přiměřené.			
Předávání informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích projektantovi, popř. zhotoviteli dle §18 odst. 1, písm. b) z.č. 309/2006 Sb.			
Poskytování odborných konzultací a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby.			
Předání zadavateli informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce uvedené v příloze č. 5 NV. č. 591/2006 Sb.			
Vlastní zpracování Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP, zapracování do plánu požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi. zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.			
Celkem za činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bez DPH			

V Plzni dne 14.4.2025

.....

Digitálně podepsal

Datum: 20.05.2025 14:45:18 +02:00



Cenová kalkulace pro činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy pro stavby:

„I/38 Moravské Budějovice, obchvat – DPS + VD-ZDS, AD“

Soupis činností	Cenová kalkulace jednotlivých činností koordinátora BOZP		
	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč	Cena celkem v Kč
Činnosti související koordinátora BOZP v přípravě stavby			
Dávání podnětů a doporučování technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbání, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby ekonomicky přiměřené.			
Předávání informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích projektantovi, popř. zhotoviteli dle §18 odst. 1, písm. b) z.č. 309/2006 Sb.			
Poskytování odborných konzultací a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby.			
Předání zadavateli informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce uvedené v příloze č. 5 NV. č. 591/2006 Sb.			
Vlastní zpracování Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP, zapracování do plánu požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi. zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.			
Celkem za činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bez DPH			

V Plzni dne 14.4.2025

....

Digitálně podepsal:

MANIFOLD GROUP s.r.o.
Mikulášské nám. 152/17
326 00 Plzeň, Czech Republic

Datum: 20.05.2025 14:45:37 +02:00