

S m l o u v u o d í l o
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(provedení záchranného archeologického výzkumu)
Číslo zhotovitele: ZAV 07/2025, ev.č. SMLO-0011/49276433/2025

Objednatel:

XXXXXXXXXXXX

Se sídlem: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

a

XXXXXXXXXXXX

Se sídlem: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106
se sídlem: Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

zastoupený: XXXXXXXXXXXX

IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět dohody

Provedení záchranného archeologického výzkumu zhotovitelem při akci:

Výstavba komunikace pro RD - Vilapark Zdiby II, na ppč. 102/14, 102/80

(dle rozsahu v příloze č. 1).

Potřeba provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči v současném platném znění. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci a evidenci nálezů. Zpracovatelské práce tvoří dokumentace, základní konzervace a zajištění archeologických movitých památek. Vyhotovení závěrečné odborné zprávy.

Článek II

Předmět díla

Záchranný archeologický výzkum zahrnoval:

1. Zaměření v trase výkopu zachycených objektů. Prozkoumání všech zachycených objektů a situací, které zaniknou z důvodů výše uvedené výstavby, provedení jejich kresebné a fotografické dokumentace.
2. Základní zpracovatelské dokumentační práce a základní zajištění nálezů, jejich dokumentace a evidence.
3. Výstupem terénní části výzkumu bude expertní list o provedení základního výzkumu pro investora akce, který obdrží do 20 dnů po uhrazení nákladů na výzkum.
4. Ukončením celé akce je vyhotovení závěrečné odborné zprávy pro investora akce, kterou objednatel obdrží nejpozději do dvou let od uhrazení nákladů na výzkum.

Článek III

Čas plnění

1. Veškeré terénní práce budou realizovány za 20 pracovních dnů do 5 dnů od podpisu smlouvy.
2. Zpracovatelská část – dokumentace a základní ošetření a zpracování movitých nálezů bude prováděna průběžně s výzkumem a bude ukončena nejpozději do **15. 12. 2026**.

Článek IV

Náklady

Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. a činí: **723 470,- Kč** (slovy: sedmsetdvacetitřísícečtyřístasedmdesát Kč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši. Cena vychází z kalkulace objemových plošných jednotek pro stavby v extravilánu, subdodavatelských prací a nákladů dodavatele jak na terénní činnost, tak na činnost zpracovatelskou (*příloha 2*). Cena bude účtována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, přičemž výše uvedená cena je maximální.

Článek V

Fakturace

Proběhne vyúčtování podle skutečně vynaložených prostředků na výzkum a zpracování, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Po uhrazení nákladů na terénní výzkum obdrží objednatel expertní list a po uhrazení nákladů na zpracování závěrečnou odbornou zprávu o provedení výzkumu.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka účtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná 14 dnů ode dne doručení dokladu – faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává.

Článek VI

Další ujednání

1. Obě strany dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.
2. Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí obecně platnými předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala.
4. Objednatel v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje zhotoviteli souhlas se shromažďováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých osobních údajů, které mu poskytl při sepsání této smlouvy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec zhotovitele ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv.
6. Dohoda je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran a publikací v registru smluv, kterou provede zhotovitel.
8. Dohodu lze měnit pouze písemně formou dodatků.
9. Objednatel obdrží expertní list ve dvou vyhotoveních.
10. Objednatel obdrží závěrečnou souhrnnou zprávu ve dvou vyhotoveních.

V Praze dne
Za objednatele:

V Praze dne
Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXX


.....
XXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXX

Přílohy:

- 1/ Situace stavby s vyznačením plochy archeologického výzkumu (žlutě)
- 2/ Rekapitulace předpokládaných nákladů na záchranný archeologický výzkum

1/ Situace stavby s plochou archeologického výzkumu (barevně).



2/ Rekapitulace nákladů na záchranný archeologický výzkum

Terén	Sazba	Hodiny/km	Celkem
Archeolog/antropolog terén	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Hlavní technik	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Technik	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Dělník - kopáč	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Geodet - terén	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Doprava	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Stavební buňka, včetně dopravy	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
WC	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Celkem terén	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

Zpracování	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Archeolog/antropolog/osteolog	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Hlavní technik - kancelář	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Geodet - kancelář	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Digitalizace	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Kresebná dokumentace nálezů	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Laborant (mytí, popis nálezů)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Doprava	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Konzervace	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Celkem zpracování	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Celkové náklady bez DPH	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální ceny.

V Praze dne 10. 5. 2025

XXXXXXXXXXXX