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SMLOUVA O DÍLO 
A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Číslo Zhotovitele: P25-016 

 

„Most ev.č. 44434-7 před obcí Jívová - projektová dokumentace“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

 se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc 

 zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

 zastoupena: Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace 

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK 

, vedoucí SÚ Olomouc 

, vedoucí TSÚ SÚ Olomouc 

, krajský mostmistr 

 , mostní technik TSÚ SÚ Olomouc  

 IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399 

 DS: ur4k8nn telefon:  

 www.ssok.cz  e-mail:    

 

a 

 

Zhotovitel: Projecto s.r.o. 

se sídlem: Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90, Jirny 

kontaktní adresa: Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90, Jirny 

zápis v OR u Městského soudu v Praze C 389306/MSPH  

zastoupen: Petrem Coufalem, jednatelem společnosti 

IČO: 19642938 DIČ: CZ19642938 

Telefon:  E-mail: 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu: 330212532/0300 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

Petr Coufal, jednatel 

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

Petr Coufal, jednatel 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssok.cz/
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1. Předmět smlouvy 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro 

Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj 

Zhotoviteli cenu.  

3. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 200 – mostní objekty a zdi) 

dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. pro stavbu: 

„Most ev.č. 44434-7 před obcí Jívová“ 

Jedná se o most ev.č. 44434-7, který vede přes lesní potok mezi obcemi Jívová a Domašov 

u Šternberka – liniové staničení 7,390 km silnice III/44434. 

4. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí 

vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení díla. 
Dílčím plněním jsou zejména provedení diagnostiky, laboratorního rozboru na přítomnost PAU, 

popř. inženýrskogeologického průzkumu, geodetických prací, inženýrské činnosti a projektová 

dokumentace pro povolení stavby v rozsahu pro provádění stavby. 

5. Provedením dílčího plnění diagnostiky se rozumí zjištění aktuálního stavu mostu za účelem navržení 
ekonomicky vhodné varianty stavební úpravy mostu, popřípadě snesení mostu starého a postavení 

mostu nového – není předmětem plnění. 

6. Provedením dílčího plnění laboratorního rozboru na přítomnost PAU se rozumí provedení rozboru 
nesměsného vzorku v souladu s podmínkami vyhl. č. 283/2023 Sb. a vyhl. č. 273/2021 Sb. na veškeré 

materiály dotčené navrhovanými stavebními úpravami. 

7. Provedením dílčího plnění inženýrskogeologického průzkumu se rozumí zjištění geologických 

a geotechnických podmínek. 

8. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkladů 

(polohopis a výškopis) pro řádné zpracování projektové dokumentace. 

9. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, správců a vlastníků technické infrastruktury, 

organizací a subjektů potřebných pro vydání správního rozhodnutí. 

10. Provedením dílčího plnění projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury 

a dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace se rozumí: 

9.1. Odevzdání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (číselná 

řada 200 – mostní objekty a zdi) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. 
(vč. rozpočtu, stanovisek, závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů; 

vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření správce toku, 

vyjádření ostatních vlastníků dotčených pozemků, atd.) v elektronické podobě e-mailem 

nebo datovou schránkou (mostnímu technikovi – , e-mail:  

a zaměstnanci spravujícímu centrální elektronickou adresu Objednatele – e-mail: , 
ID DS: ur4k8nn). 

9.2. Odevzdání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 200 – 

mostní objekty a zdi) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vč. všech dílčích plnění) 
a rozpočtu (cenová soustava OTSKP, popř. po dohodě ÚRS, v aktuální cenové úrovni, bez 

vytváření „R“ položek, pokud je to možné), který bude zpracován v souladu se zásadami 

sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy 

a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., která stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky: 

• v tištěné podobě (3 pare);  

• 1x v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD, flashdisk) včetně dokladové části 
ve formátu *.pdf, s oceněným a neoceněným soupisem prací (rozpočtem) ve formátu *.xls 



Strana 3 (celkem 7) 

(popř. *.xlsx) a *.xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází 

na internetové adrese: www.xc4.cz); 

• 1x v elektronické podobě na uzavřeném datovém nosiči (CD, DVD, flashdisk) 
v editovatelných formátech – s grafickou částí v *.dwg, s písemnou částí PD ve formátu 

*.doc, příp. *.docx (Word), *.xls, příp. *.xlsx (Excel) a s geodetickými podklady PD 

ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi bodového pole (zajišťovacích bodů), 
které byly vytvořeny při zaměřování díla. 

 

11. Zhotovitel v průběhu zpracování PD, před odevzdáním dokumentace pro povolení stavby (před 

termínem „A“ - čl. 2, odst. 1 této smlouvy), svolá:  

• min. 1x vstupní výrobní výbor za účasti stran dotčených stavbou (příslušná obec, dotčené 
orgány státní správy, vlastníci technické infrastruktury, správce toku a případně další dotčené 

subjekty), kde budou projednány varianty stavební úpravy díla s ohledem požadavky 

dotčených subjektů, ekonomickou úspornost a rychlost realizace výstavby a minimální 
nároky na údržbu; 

• min. 1x výrobní výbor k projednání technického řešení s Objednatelem, a to nejpozději 

30 kalendářních dní před termínem odevzdání dle čl. 2 odst. 1 písm. A), kde bude projednáno 

koncepční, technické a ekonomické řešení; 

• 1x technicko-dokumentační komisi (dále jen „TDK“) na ředitelství SSOK. O svolání TDK 

žádá Zhotovitel písemně Objednatele, a to nejpozději 30 kalendářních dní před termínem 
odevzdání dle čl. 2 odst. 1 písm. A), kde proběhne závěrečné odsouhlasení technického 

řešení. 

Zhotovitel je povinen nejpozději na TDK předložit oceněný rozpočet stavby 

k připomínkování.  

12. Zhotovitel provede vyhodnocení kvality budoucích odpadů a navrhne způsob jejich maximálního 

možného zpětného využití ve stavbě, případně jeho odstranění (odvoz na skládku). 

13. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo 

odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí. 

14. Zhotovitel zajistí i vyjádření (stanoviska, rozhodnutí) dotčených orgánů státní správy a správců 

inženýrských sítí a technické infrastruktury, případné připomínky správců inženýrských sítí 

a technické infrastruktury budou zapracovány v dokumentaci. 

15. Zhotovitel zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy – záborový elaborát ke všem 

nevypořádaným pozemkům zastavěným mostním tělesem (vč. jeho součástí a příslušenství). 
Důvodem je potřeba řešit případné majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod mostním 

tělesem mimo vlastnictví SSOK. 

16. Zhotovitel zajistí smluvní vztahy související s vydáním povolení záměru, jedná se zejména o nájemní 

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy. 

17. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele. Zhotovitel je do doby 

pravomocného vydání správního rozhodnutí povinen spolupracovat s příslušnými úřady a případné 

požadované dokumenty bezplatně dodat na příslušný úřad bez zbytečného odkladu. 

18. Autorský dozor není předmětem SoD.  

 

2. Termín / Období plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 

• A) Projektovou dokumentaci pro povolení stavby dopravní infrastruktury (číselná řada 200 

– mostní objekty a zdi) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vč. závazných stanovisek, 

rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů; vyjádření vlastníků veřejné dopravní 

a technické infrastruktury, vyjádření správce toku, souhlasy vlastníků dotčených pozemků, atd.) 

a rozpočet stavby – nejpozději do 30.11.2025.  

• B) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 200 – 
mostní objekty a zdi) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vč. všech dílčích plnění) a doklad 

o podání žádosti o povolení záměru – nejpozději do 30.12.2025. 

http://www.xc4.cz/
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2. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy Zhotovitel požádá DOSS, 
vlastníka nebo správce sítě, Policii ČR nebo ostatní účastníky správního řízení o vyjádření 

(stanovisko, závazné stanovisko, rozhodnutí, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické 

infrastruktury, vyjádření správce toku atd.) a toto vyjádření neobdrží bez svého zavinění 

do kalendářních 60 dnů od doručení žádosti, je Zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro 
provedení díla o příslušný počet dnů prodlení. Toto právo Zhotovitele je podmíněno neprodleným 

oznámením zástupci Objednatele v elektronické podobě v elektronické podobě e-mailem 

nebo datovou schránkou (mostnímu technikovi – , e-mailem: , 
a zaměstnanci spravujícímu centrální elektronickou adresu Objednatele – e-mailem: , 

ID DS: ur4k8nn). Informace musí být nejpozději do 10 kalendářních dnů od data prodlení 

(60 kal. dnů od doručení žádosti) předložena zástupci Objednatele, který potvrdí případnou 
oprávněnost přerušení prací. Pokud Zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí Objednatele 

o těchto skutečnostech a nepředá zástupci Objednatele podklady ve stanovené lhůtě, nárok žádat 

prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

3. Požadavku Zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího odstavce nebude 
vyhověno, jestliže bude zjevné, že Zhotovitel v jiných kalendářních dnech dílo neprováděl, ač tyto 

práce probíhat mohly a měly. V případě vyhovění žádosti ze strany Objednatele se doba po uplynutí 

60. dne od doručení žádosti nepovažuje za prodlení Zhotovitele a o tuto dobu se prodlužuje termín 

plnění smlouvy.   

4. Objednatel připouští předání díla před termínem plnění. 

 

3. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabídkovým 

listem a zadávacími podmínkami ze dne 25.4.2025 č.j. SSOK-CE 10162/2025.  

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 393 900 Kč bez DPH, resp. 476 619 Kč s DPH. 
Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených 

a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této 

smlouvy. Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem, jenž je neoddělitelnou závaznou 

přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2 věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. Cena 

díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany projevují 

vůli, že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě. 

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že: 

a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů 

majících vliv na cenu díla, 
b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo 

dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel 

nemohl vědět a ani je předpokládat. 
 

4. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání Objednateli: 
- diagnostiky, 

- laboratorního rozboru na přítomnost PAU, 

- inženýrskogeologického průzkumu,  
- geodetických prací, 

- řádně provedené projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro 

provádění stavby pozemní komunikace (viz čl. 1 odst. 9 této smlouvy). 
 

3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše 

90 % ceny díla dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno 

zbývajících 10 % ceny díla. 
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4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli. 

5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další případné náležitosti 

uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. 

V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury 
Objednateli. 

 

5. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá podle ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, 
které existují v době jeho předání, a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho 

povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho 

zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky. 

3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují 

ke zpracovávanému dílu. 

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. 

Strany se dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to max. do 7 kalendářních dnů 

od doručení reklamace. Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu odstranit, max. však 

do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, 

a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí 
nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, neprodleně na tuto 

skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude Objednatelem 

sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění 

a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud 
i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle 

nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30 dnů od shora uvedeného písemného upozornění 

Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud 

vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla. 

6. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 

dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na 

dobu 36 měsíců od vydání správního rozhodnutí. 

7. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 

a) položkový nesoulad díla (např. absence položky v rozpočtu stavby oproti výkresové části 

dokumentace pro provádění stavby, dokladové či dalších částí), 
b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení 

díla, 

c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 
 

6. Náhrada škody 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle 

odpovědnosti za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku 

existence vad díla. 

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 

a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,  
b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,  

c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,  

d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, 
pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad. 
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7. Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou 
a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené 

škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. této smlouvy.  

 

8. Spolupůsobení Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení požadavku předá 

Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně 

případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace, 

pokud nebude písemně dohodnuto jinak na výrobních výborech. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu 

potřebné spolupůsobení spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých 
skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, 

a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy.  

 

9. Sankční ujednání 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH 

za každý den prodlení se zaplacením faktury. 

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termíny, jež jsou předmětem této smlouvy, má Objednatel právo 
uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušného dílčího plnění bez DPH za každý den 

prodlení s řádným a včasným předáním kompletního a bezvadného dílčího plnění oproti smluvnímu 

ujednání. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu 

způsobenou. 

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden 

a každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele 

z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 

opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne 

jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana 
povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně 

důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 

21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění 

předmětu díla. 

 

10.  Ostatní ujednání 

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny 

za řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního 

rozhodnutí. 

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění 
předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními 

stranami. 

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny 
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za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím. 

6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude 

zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury, platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými 

předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro dokumentaci staveb, vč. stanovení zatížitelnosti po stavební 

úpravě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 7362 22), vč. doplnění o náležitosti 

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve stupni pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace /číselná řada 200 – mostní objekty a zdi 

/ v jednom kroku současně). 

7. Zhotovitel má povinnost spolupracovat při zpracování odpovědí na dotazy k PD v rámci zadávacího 

řízení na budoucího Zhotovitele stavby. 

8. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele 
ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a dále je možné ji uveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

 

11.  Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a je podepsána oběma smluvními stranami elektronickými 

podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, 

z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel). 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze 

formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí 
smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření 

dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději 

však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy. 

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. 
Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Nabídkový list 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 
V Olomouci dne:     V Jirnech dne:  
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Plátce DPH? (ano/ne) ano

Poř.čís. Předmět činnosti Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč

1
PAU - stanovení obsahu PAU dle vyhl. č. 

283/2023 Sb. (předpolí mostu)
16,000.00 Kč 19,360.00 Kč

2 Inženýrskogeologický průzkum 69,900.00 Kč 84,579.00 Kč

3 Geodetické práce 32,000.00 Kč 38,720.00 Kč

4 Inženýrská činnost 29,000.00 Kč 35,090.00 Kč

5
PD pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury a pro provádění stavby 
247,000.00 Kč 298,870.00 Kč

393,900.00 Kč 476,619.00 Kč

Poznámka:

Nabídkový list - Most ev.č. 44434-7 před obcí Jívová - projektová 

dokumentace

Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD)              

Cena je tvořena součtem všech položek (č. 1 - 5)

b) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny, a není uzamčena.

a) V případě, že dodavatel není plátce DPH, přepíše žlutě podbarvené pole "ano" na "ne".

c) Dodavatel v tabulce vyplní pouze žlutě zvýrazněná pole - ostatní číselné údaje budou dopočteny dle přednastavených vzorců 

automaticky.

Příloha č. 1 SoD (příloha č. 3 výzvy)



 

V Jirnech dne: 12.05.2025

  

….……………………………………………………

Projecto s.r.o.

Petr Coufal

jednatel

d) Dodavatel nacení všechny položky, i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.

e) Žádná z naceněných položek nesmí být rovna "0" Kč !!

Petr Coufal
12.05.2025




