
 
 

 S M L O U V A  O  D Í L O  
 

č. SML/141/2025 

na provedení stavby: 

Obnova a statické zajištění objektu – Zřícenina loveckého zámečku Mořičov 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:  MĚSTO OSTROV 

se sídlem:   Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

zastoupený:   Bc. Pavlem Čekanem, starostou města 

IČO:    00254843 

DIČ:    CZ00254843 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov 

číslo účtu:   920-341/0100 

tel.:    +420 354 224 999 

e-mail:    podatelna@ostrov.cz 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:  Bc. Pavel Čekan, starosta města 

b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy 

    Lenka Kostaňuková, referentka odboru městských investic a správy 

c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): 

  Ing. Roman Havlan 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL:  BOLID M s.r.o.  

se sídlem:   Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 

zastoupený:   Lukáš Havlík, prokurista 

IČO:    26347741 

DIČ:    CZ26347741 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 116537 

bankovní spojení:  ČSOB 

číslo účtu:   177635095/0300 

tel.:    +420 777 300 639 

e-mail:    lukas.havlik@bolid-m.cz 

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:  Lukáš Havlík, prokurista  

b) ve věcech technických:  Lukáš Havlík, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za 

odborné vedení provádění stavby) 

 MgA. Václav Štochl, restaurátor (odborně způsobilá osoba s povolením 

k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)  

  Lukáš Mülling, stavbyvedoucí 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

mailto:podatelna@ostrov.cz
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I.  

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

1.1 Podklady k provedení díla jsou: 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: Obnova a statické zajištění objektu 

zřícenina loveckého zámečku Mořičov, nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 17540/4-

948, zpracovaná projektovou kanceláří Ars Fabrica, s.r.o., IČO: 26493225, pod č. zakázky 

202221 v 03-05/2023, včetně všech správních rozhodnutí podmiňujících realizaci stavby 

vydaných věcně a místně příslušnými správními úřady (dále jen „Projektová dokumentace“); 

b) závazné stanovisko Městského úřadu Ostrov, odbor majetku města – orgán státní památkové 

péče, č.j.: MěÚO/15179/2023 ze dne 29.03.2023 ve věci: Obnova a statické zajištění objektu 

zámek – lovecký zámeček, zřícenina na pozemku st. p. 56 v katastrálním území Mořičov – 

nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 17540/4-948, a doplnění závazného stanoviska o 

Vyjádření orgánů státní památkové péče ze dne 15.05.2023 (dále jen „závazné stanovisko 

orgánu státní památkové péče“); 

c) Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek na stavební práce ze dne 25.03.2025 

schválená usnesením rady města č. 125/2025 ze dne 05.02.2025; 

d) nabídka zhotovitele ze dne 20.03.2025 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební 

práce s názvem: Obnova a statické zajištění objektu – Zřícenina loveckého zámečku 

Mořičov“, (dále jen „Nabídka“), o jejímž přijetí rozhodla Rada města Ostrov usnesením č. 

423/2025 ze dne 16.04.2025. Součástí Nabídky je zhotovitelem oceněný soupis stavebních 

prací dodávek a služeb tvořící položkový rozpočet (dále jen „oceněný soupis prací a dodávek“). 

Oceněný soupis prací a dodávek je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1. Ostatní 

dokumenty, jimiž je vymezen předmět díla, jsou jako samostatné přílohy uloženy v elektronickém 

nástroji E-ZAK a ke Smlouvě nepřikládají. 

 

II.  

PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavbu v rozsahu 

a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu 

s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací 

a zhotovení dílčích částí nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby, a jeho předání 

objednateli, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje (dále 

jen „dílo“). 

2.2 Místem provádění díla je: zřícenina loveckého zámečku bez č.p., stojící na pozemku parcelní 

č. st. 56, a sousedící pozemkové parcele č. 858/11, vše v k. ú. Mořičov a obci Ostrov, v rozsahu 

podle projektové dokumentace. Objekt zříceniny loveckého zámečku je zapsán jako nemovitá 

kulturní památka pod číslem rejstříku ÚSKP: 17540/4-948. 

2.3 Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí 

a dodávek, nutných k realizaci díla, tj. k jeho řádnému dokončení a předání, a to zejména, nikoliv 

však pouze: 

a) provedení stavebních a montážních prací v souladu s Projektovou dokumentací a závazným 

stanoviskem orgánu státní památkové péče; 

b) provedení restaurátorského průzkumu a důkladné fotodokumentace před zahájením prací, 

zpracování restaurátorského záměru; 

c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla dle Smlouvy, tj. zejména 

výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů 

a zařízení týkajících se předmětu díla; 
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d) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro 

řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště; 

e) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické 

likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění díla v souladu s příslušnými 

právními předpisy a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, 

likvidaci a dopravu; 

f) zřízení dočasných konstrukcí a ochranných zařízení, jestliže jsou vyžadovány technologií 

montáže;  

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch pro 

zásobování stavby materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště, včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného;  

h) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním předmětu díla 

do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor 

dotčených při provádění předmětu díla, to vše současně s dokončením díla; 

i) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla; 

j) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD); 

k) zpracování závěrečné restaurátorské zprávy dle § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou 

se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše 

formáty *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg a *.dgn; 

l) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním 

objednateli.  

2.4 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech 

uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých 

odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 

dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného 

charakteru. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady 

obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně díla zahrnuta.  

2.5 Veškeré použité materiály a technologie k provedení díla vyplynou až po odsouhlasení 

restaurátorských záměrů.  

2.6 Materiály a technologie navržené zhotovitelem k provedení díla se vyvzorkují a použijí pouze 

s předchozím písemným souhlasem projektanta, státní památkové péče a objednatele. 

2.7 Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah předmětu díla předpokládaný 

Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění díla, odborného 

posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného osobou pověřenou výkonem TDO a autorským 

dozorem, nebo v důsledku vad Projektové dokumentace, předloží zhotovitel objednateli soupis 

navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího (změnového) listu k odsouhlasení. 

Zadávací (změnový) list bude zahrnovat náležitosti potřebné pro prokázání navrhovaných změn 

jako je textové zdůvodnění, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 

výkresovou, fotografickou či jinou obdobnou dokumentaci, popř. zdůvodnění dopadu na termín 

dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. V případě ocenění 

bude postupováno v souladu s čl. IV. a s čl. V. Smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu 

změn zhotovitele nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne předložení 

zadávacího (změnového) listu zhotovitele. 

Zadávací (změnový) list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, osobou pověřenou 

výkonem TDO a autorským dozorem a bude použit jako podklad ke zpracování dodatku ke 

Smlouvě. 

Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, 

zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat 

harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je 
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objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti 

změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak 

vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu 

předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil. 

Veškeré navrhované změny co do specifikace změn předmětu díla, změny ceny díla, 

popř. termínu, musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku ke Smlouvě. 

Teprve po písemném odsouhlasení dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn 

a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce 

a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.    

2.8 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah předmětu 

díla předpokládaný Smlouvou. Veškeré takové vyžádané změny mohou být realizovány postupem 

uvedeným v odst. 2.7 tohoto článku po uzavření dodatku ke Smlouvě.  Vyžádá-li si taková změna 

prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na 

odpovídající změnu tohoto termínu.    

2.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy, použité materiály a povrchové 

úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce na památkově chráněném objektu budou 

probíhat v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče a za účasti a dohledu 

pracovníků orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti.  

2.11 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla a okolnostmi 

souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení předmětu díla si vyjasnil 

v průběhu zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.  

2.12 Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci 

a porozuměl plně předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění 

Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že je obeznámen s touto Smlouvou, skutečným stavem staveniště (včetně možností 

přístupu na staveniště a zajištění úprav, které může staveniště vyžadovat), a vzal v úvahu veškeré 

souvislosti a omezení s tím související a má tak k dispozici veškeré informace potřebné pro 

vyhodnocení rizik, eventualit a dalších okolností, které by mohly ovlivnit rozsah díla, jež má být 

provedeno podle Smlouvy, anebo cenu díla. Zhotovitel deklaruje, že veškeré náklady zhotovitele 

vyplývající ze Smlouvy, resp. potřebné k řádnému dokončení díla, jsou zahrnuty ve sjednané ceně 

díla. 

 

III.   

TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1 Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:  

a) Zahájení plnění Díla:   následující den po dni po nabytí účinnosti Smlouvy 

b) Kompletní dokončení stavebních prací, předání a převzetí provedeného, bezvadného, 

tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného díla:  do 30.06.2026. 

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, 

a ukončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí díla objednatelem 

od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní 

strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma 

smluvními stranami. 

3.2 Předmět díla bude zhotovitelem prováděn dle harmonogramu postupu prací (dále jen 

„harmonogram“), který zhotovitel zpracuje a předloží objednateli při předání a převzetí 

staveniště. Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů 

jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné a zhotovitel není oprávněn je 

měnit, bez předchozího souhlasu objednatele. 
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3.3 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před stanoveným termínem dokončení uvedeným 

v odst. 3.1 tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít 

i v dřívějším termínu.  

3.4 Odpovídající prodloužení termínu provádění díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je 

ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, dále možné pouze v případě, že: 

a) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou nálezy objektů archeologického zájmu, 

objednatel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl 

předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených 

termínech; nebo 

b) Archeologický ústav AV ČR, NPÚ či dotčený orgán státní správy uplatní dodatečné požadavky 

a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech. 

Termín dokončení prací se prodlouží o takový počet dnů, po které nebylo možné prokazatelně 

provádět dílo z výše uvedených důvodů, a to po vzájemné písemné dohodě smluvních stran 

ve formě dodatku ke Smlouvě. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude 

maximální doba realizace sjednaná v odst. 3.1 tohoto článku prodloužena jen jedenkrát, a to o tu 

dobu, která bude delší. 

3.5 Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. 

 

IV.  
CENA DÍLA 

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:                                                         

a) cena celkem bez DPH   10 735 000,00 Kč 

b) vyčíslení DPH      2 254 350,00 Kč (v platné výši) 

c) cena celková vč. DPH  12 989 350,00 Kč 

(slovy celková cena vč. DPH: dvanáct miliónů devět set osmdesát devět tisíc tři sta padesát 

korun českých) 

(dále jen „cena díla“). 

4.2 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla předpokládaný Smlouvou 

a je doložena oceněným soupisem prací a dodávek z nabídky zhotovitele.  

4.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj. dodávku a montáž, materiál, 

vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, 

skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, 

zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, 

zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, 

vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících 

konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, 

vedlejší rozpočtové náklady  apod., a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako agregované 

položky do jednotkových cen. 

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že při kalkulaci ceny zohlednil veškeré požadavky objednatele 

na provedení díla vyplývající ze zadávacích podmínek. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady 

související s řádným provedením a dokončením díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů, zisku 

a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle Smlouvy 

či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je ve Smlouvě uvedeno, 

že zhotovitel splní tu, kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv). 

4.5 Stanovenou cenu díla lze měnit dohodou smluvních stran v souladu s podmínkami Smlouvy, a to 

formou písemných dodatků ke Smlouvě.  
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4.6 Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 2.7 Smlouvy se nepovažují 

za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu předmětu díla 

předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  

4.7 Veškeré písemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány 

v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací 

obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem: 

 cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši 

max. 80 % těchto sborníkových cen, 

 skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující 

pořizovací náklady, 

 cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km × jednotková 

cena obvyklá na km pro daný druh vozidla. 

4.8 DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4.9 V případě snížení rozsahu předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. 

odst. 2.7 nebo 2.8 Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu 

prací a dodávek, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 

při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

4.10 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení 

stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká 

nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných 

Smlouvou. 

4.11 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo provedené v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit 

zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou. 

 

V.   

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu. 

5.2 Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel 

předloží 1× měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených 

prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení 

pověřeným zástupcem objednatele (TDO) vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude 

pověřeným zástupcem objednatele (TDO) potvrzený zjišťovací protokol.  

5.3 Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 

o dani z přidané hodnoty“) a dále musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, název akce a výčet činností určených k úhradě. Každý 

účetní a daňový doklad uplatněný dle této Smlouvy musí navíc obsahovat název a registrační číslo 

projektu. 

5.4 Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů ode 

dne prokazatelného data doručení objednateli. 

5.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, název akce, a výčet činností určených 

k úhradě.  

5.6 Objednatel prohlašuje, že stavba není používána k ekonomické činnosti a nebude pro výše 

uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a Zákona o dani 

z přidané hodnoty. 
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5.7 Do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí bezvadně 

provedeného a ukončeného díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad 

(vyúčtování ceny za provedení díla). 

5.8 Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % (slovy: 

devadesáti procent) ceny díla. Zbývajících 10 % (slovy: deset procent) ceny díla zhotovitel 

vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po řádném předání 

a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla bez vad a nedodělků. 

5.9 V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem 

stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit 

takovouto fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, 

a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli. 

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 

a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací; 

a/nebo  

b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou; 

a/nebo 

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami; a/nebo 

d) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi;  

a to až do odstranění těchto nedostatků.  

5.11 O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně 

uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených 

nedostatků bude proplácení faktur obnoveno. 

5.12 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě prodlení objednatele s placením 

jednotlivých faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 5.8 a 5.9 

tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého 

prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení díla.  

5.13 Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň 

z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle Zákona o dani 

z přidané hodnoty a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy 

žádné skutečnosti uvedené v § 109 Zákona o dani z přidané hodnoty, které by splnění těchto 

povinností bránily.  

5.14 Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho 

části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující 

dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále 

zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o 

skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 

písm. a) Zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. 

Objednatel je oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 Zákona o dani 

z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit 

za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 Zákona o dani z přidané hodnoty nebo 

pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má 

objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH 

podle § 109 písm. a) Zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu 

za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla 

zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle 

daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho 

vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto 

zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně 

oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně. 
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VI.  

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

6.1 Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést předmět díla na svůj náklad a na své 

nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn provádět předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, 

které uvedl ve své Nabídce. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, 

v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny 

a technologickými postupy vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých 

k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní 

a veřejné správy. Pro účely provádění předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele 

závazné, neurčí-li objednatel jinak. 

6.3 Zhotovitel je povinen řídit se při provádění předmětu díla pokyny objednatele a pokyny 

oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran a závazným stanoviskem orgánu státní 

památkové péče k provádění stavebních úprav. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat 

stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé 

prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6.5 Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění díla pojistnou 

smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně 

v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou 

zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, 

kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na 

hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak 

zhotovitel sjedná stavebně montážní pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení 

budovaného díla, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé 

jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré 

závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu plnění díla 

v platném stavu.  Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.     

6.6 Za bezpečnost při provádění stavebních prací zodpovídá zhotovitel. Při stavbě budou dodržena 

bezpečnostní opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude v maximální míře 

brán ohled na vlastníky sousedních nemovitostí. Stavební práce budou probíhat v době mimo 

noční klid. Stavba bude zajištěna v průběhu realizace proti vniknutí. Při všech pracích je nutné 

dodržovat ustanovení bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů a zákonů. Všichni 

zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni 

používat při práci předepsané pracovní pomůcky dle platných předpisů. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů poté, kdy 

k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli 

vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti 

s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými 

právními předpisy při provádění předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve 

lhůtě uvedené v písemné výzvě. 

6.8 V rámci plnění předmětu díla může během výstavby probíhat archeologický dohled. Pokud 

objednatel nerozhodne jinak, archeologický průzkum nebude důvodem k zastavení stavby nebo 

přerušení stavebních prací. Pokud dojde ke kolizi s prováděním stavebních prací v dílčí části 

předmětu plnění, bude zhotovitel pokračovat ve stavební činnosti v jiné dílčí části. V případě 

archeologických nálezů bude proveden záchranný archeologický výzkum. 
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6.9 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na nepředvídatelné nálezy kulturně cenných 

předmětů, detailů stavby a/nebo na archeologické nálezy, je zhotovitel v souladu s § 266 odst. 1 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, povinen v místě nálezu 

přerušit práce a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, 

a zároveň neprodleně o nálezu informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní 

správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto 

případě prokazatelně zdrželo provádění díla v důsledku přerušení veškerých prací, je zhotovitel 

oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění 

musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.  

6.10 Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 

prokazoval v Nabídce kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit 

objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace 

novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím 

poddodavatele v rámci výběrového řízení.  

6.11 Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

6.12 Předmět díla bude spolufinancován z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021-2027, Výzva č. 62 – Památky – SC 4.4 (ITI). Zhotovitel se zavazuje 

umožnit výkon práva kontroly u zhotovitele díla ve vztahu k poskytnutým finančním 

prostředkům ze strany poskytovatele dotace a dalších oprávněných kontrolních orgánů. 

 

VII.  

STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění díla v dohodnutém termínu a 

ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, 

který podepíší jednotlivé smluvní strany. 

7.2 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady 

na projekt skutečného provedení díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.3 Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění 

objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu 

zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek 

a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.  

7.4 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

7.5 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním díla a zařízením staveniště 

je zhotovitelem zahrnuta ve sjednané ceně díla. 

7.6 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat 

všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem 

a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně 

ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla 

není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit v souladu s příslušnými 

právními předpisy. 

7.7 Nejpozději ke dni předání a převzetí je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak 

určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně 

s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu 
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také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. 

Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

pokud je neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši uvedené v čl. XII. odst. 12.5 Smlouvy.  

7.8 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí 

na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

 

VIII.  

STAVEBNÍ DENÍK 

8.1 Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební 

deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby. 

Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanovuje prováděcí právní předpis k 

zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpis.  

8.2 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného díla nebo 

odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. X. Smlouvy.   

8.3 Zápisy do stavebního deníku formou denních záznamů čitelně zapisuje a podepisuje pověřený 

zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí, vždy ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného 

zástupce zhotovitele jsou do stavebního deníku oprávněni provádět záznamy osoby dle 

ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

8.4 Objednatel a osoba pověřená výkonem TDO je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku 

zhotovitele a nejméně 1× (slovy: jedenkrát) za týden potvrdí kontrolu svým podpisem 

a k zápisům připojí své stanovisko. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí) 

se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru 

do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO) je povinen se k zápisům ve stavebním deníku 

učiněných zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. 

8.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

případných dodatků ke Smlouvě. 

8.7 Stavební deník musí být přístupný na stavbě v průběhu práce na staveništi všem oprávněným 

osobám. 

 

IX.  

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně 

tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat Smlouvě. Výlučně bude zhotovitel zodpovědný za stavební 

a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, 

a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost 

veškerých užitých technologických postupů.  

9.2 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního 

či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod 

požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby 

autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována 

zákonem, určena Smlouvou nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby 
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byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

9.3 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 

– kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění díla podle potřeby, 

nejméně však 1× (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.  

9.4 Objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru je oprávněn kontrolovat 

provádění předmětu díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění, a zhotovitel je povinen mu 

kontrolu v plném rozsahu umožnit.  

9.5 Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru, že zhotovitel provádí 

předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět díla prováděl 

řádným způsobem.  

9.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce (TDO) min. 3 (slovy: 

tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které 

budou v dalším postupu při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, 

je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se 

staly nepřístupnými. 

9.7 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO) ke kontrole přes včasné písemné 

vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 

povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 

a následným zakrytím. 

9.8 Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo 

jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci, a to včetně kvalifikačních požadavků dle 

závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je 

zhotovitel na požádání předložit objednateli. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi, k pravidelnému úklidu staveniště 

a trvalému zajištění ochrany před poškozením těch částí objektu které nejsou zasaženy 

prováděním díla po celou dobu provádění díla. 

9.10 Veškeré restaurátorské zásahy musí provádět odborníci (restaurátoři), kteří jsou držiteli 

příslušného povolení MK ČR k restaurování umělecko-řemeslných děl. Pověřenými restaurátory 

budou zpracovány podrobné záměry na restaurování jednotlivých prvků s návrhem konkrétních 

technologických postupů včetně určení použitých materiálů. Takto zpracované restaurátorské 

záměry budou následně předloženy k posouzení a případnému odsouhlasení v rámci 

samostatného správního řízení. Způsob provedení restaurátorských zásahů bude rovněž nejprve 

posouzen na základě provedených vzorků (za účastí pověřených zástupců SPP). 

 

X.  

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1  Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného 

díla zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou a převzetím dokončeného díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. Po řádném protokolárním předání díla bez vad 

a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

10.2  Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deset) kalendářních dnů předem doručit objednateli 

písemné oznámení, kdy bude dokončený předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel 

je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.3  Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny 
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řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou 

vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění 

závazku zhotovitele provést předmět díla řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel 

je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. 

10.4  Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady 

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání 

díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když 

tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad 

a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode dne 

neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady 

či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 

zhotovitele. O náklady na odstranění vad tímto způsobem je objednatel oprávněn ponížit cenu 

díla. Bude-li odstraňování vad probíhat po uplynutí doby plnění, tj. po termínu určeném 

ve Smlouvě, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu za prodlení zhotovitele 

s provedením díla. 

10.5  O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden 

i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel 

odmítne dílo převzít, je povinen uvést do Protokolu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem 

přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že je dílo dokončeno co do množství, jakosti, 

kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá 

nezbytné písemné doklady objednateli.  

10.6  Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 

provedení stavby díla a závěrečnou restaurátorskou zprávu ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních 

v tištěné podobě (1× originál + 2× kopie) a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronické 

podobě (CD/DVD) ve formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dgn, *.dwg, včetně dokladové části, 

geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis), stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách 

a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do díla, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem 

nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení 

výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené 

záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti 

dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných 

právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. 

10.7  Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní 

svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady 

bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli 

na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od jejich vrácení nebo od výzvy 

objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním 

všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně díla a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich 

náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn 

s nimi volně nakládat. 

10.8  Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka ve způsobu provedení, v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech díla či jeho částí, vyžadovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou, technickými 

normami a obecně závaznými předpisy. Za vadu se rovněž považuje vada v dokladech nutných 

k užívání díla a dodání jiného než sjednaného díla. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla 

v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.  
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XI.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.  

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na 

něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky. 

11.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele 

uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany 

se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku. 

11.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval. 

11.5 Záruka za jakost díla – celé stavby je v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců. 

11.6 Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo 

nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího 

z Protokolu. 

11.7 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele kdykoli během trvání záruční 

doby. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí 

požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

11.8 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů po obdržení reklamace sdělit 

objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí 

s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. 

Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však 

nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen 

ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají 

charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter 

reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady 

na odstranění této vady zhotovitelem. 

11.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 11.8 

tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou 

právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

11.10 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít 

s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení 

reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného 

ušlého zisku, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu, i smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každých, byť i započatých, 24 (slovy: dvacet čtyř) 

hodin prodlení se započetím odstraňování havárie a za každý případ zvlášť.  

 

XII.  

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jeho jednotlivé části (etapy) díla dle 

termínů uvedených v čl. III. Smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní 

pokutu ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. Smlouvy za každý 
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i započatý den prodlení zhotovitele. Objednatel je oprávněn nárokovat smluvní pokutu jak za 

prodlení s dokončením jednotlivých etap díla, tak za dokončení a předání celého díla.  

12.2  V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady, sjednávají smluvní strany 

ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 

každý i započatý den prodlení zhotovitele a za každou takovou vadu. 

12.3  V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady, sjednávají smluvní strany 

ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 

za každý i započatý den prodlení zhotovitele a za každou takovou vadu. 

12.4  Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

pokud je neuvede do sjednaného stavu, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch 

objednatele ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení 

zhotovitele se splněním této povinnosti. 

12.5  V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této Smlouvy, sjednávají smluvní 

strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné 

částky za každý den prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti. 

12.6  Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. 

12.7  Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 (slovy: deseti) kalendářních dní ode dne 

odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele. 

12.8  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 

12.9  Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této Smlouvy.  

12.10  V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit 

o ni sjednanou cenu díla.      

12.11  Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednané smluvní pokuty považují za přiměřené, odpovídající 

zajišťovanému závazku a dále prohlašují, že určení smluvních pokut je jasné a srozumitelné. 

 

XIII.  

BANKOVNÍ ZÁRUKY 

14.1  Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne předání staveniště 

předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních 

podmínek a doby plnění) ve výši 5 % (slovy: pět procent) z celkové ceny díla bez DPH. Platnost 

bankovní záruky je min. 6 měsíců po dokončení předmětu plnění veřejné zakázky. Právo 

z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v každém jednotlivém 

případu, kdy zhotovitel:  

a) nedodrží smluvní podmínky; nebo  

b) nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu; nebo 

c) nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla; nebo  

d) neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či  

e) neuhradí objednateli smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této 

Smlouvy povinen.  

Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční 

listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 

nejpozději do 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předání a převzetí celého díla včetně odstranění vad 
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a nedodělků předá objednateli bankovní záruku za kvalitu díla. Bankovní záruka bude vystavena 

na částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z celkové ceny díla bez DPH s platností nejméně 

62 (slovy: šedesát dva) měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Právo 

z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí 

straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 

peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní 

záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 

Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů po uplynutí její 

platnosti, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 

13.2 Vystavení bankovních záruk doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 

bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruky musí být 

vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek 

a na základě první výzvy oprávněného. 

13.3 V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruky, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel 

poskytuje objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na které měli 

být bankovní záruky vystaveny. 

     

XIV.  
VYŠŠÍ MOC 

14.1 Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události nebo okolnosti, které nejsou závislé 

na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. 

Jedná se např. o válku, konflikty, invaze, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, nově přijatá 

opatření státních orgánů způsobujících nemožnost plnění Smlouvy apod. 

14.2 Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na 

zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 

a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo 

odstoupit od Smlouvy. 

 

XV.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného 

porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. 

15.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 

a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, 

nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 

b) provádění díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.  

15.3 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že na majetek zhotovitele bude 

prohlášen konkurz. 

15.4 Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 

15.5 Odstoupením se Smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo 

doručeno druhé smluvní straně.   

15.6 Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, 

je oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde 

k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli 

rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení díla. 
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15.7 Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly 

na následujícím: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněných 

v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, 

b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení 

provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 

c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu 

předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájí 

„dílčí přejímací řízení“,  

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 

do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dní. 

15.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že na danou stavbu nebude 

poskytnuta dotace. Odstoupení od Smlouvy je v tomto případě bez náhrady. V tomto případě 

pak Smlouva bez dalšího zaniká písemným odstoupením od Smlouvy doručeným zhotoviteli. 

Zhotovitel se pro tento případ výslovně vzdává nároku na náhradu škody, či jiné újmy. 

 

XVI.  

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

16.1 Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani veřejného 

tajemství a bude volně k dispozici. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců 

obou smluvních stran. 

16.3 Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště 

až do doby převzetí provedeného a dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem nese 

zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo 

třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo 

třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. 

16.4 Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla. 

16.5 Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, 

ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé 

smluvní straně nebo jí, jakkoliv jinak znevýhodňovaly. 

16.6 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se 

zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového 

programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů). 

16.7 Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let 

od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady 

a další dokumenty související s realizací díla. 

16.8 Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly. Stejné spolupůsobení při výkonu finanční 

kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. 

16.9 Zhotovitel má povinnost u všech aktivit, jež podléhají principu „významně nepoškozovat“ 

(DNSH), uplatňovat zásady v souladu s Technickými pokyny k uplatňování zásady „významně 

nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost dle oznámení Komise 

(2021/C 58/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01), 

a to včetně údajů kontrolního protokolu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
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16.10 Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele 

o stavu úkonů a činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného 

odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak 

významné pro činnost objednatele. 

16.11 Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy 

a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami 

a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené 

Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

16.12 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob 

uvedených ve Smlouvě. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve Smlouvě 

je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu 

od okamžiku, kdy tato změna nastala, nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovní dnů. Informace 

o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě, především 

elektronicky. 

 

XVII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

17.2 Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech 

smluvních, pod sankcí neplatnosti. 

17.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek Smlouvy. 

17.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým 

textem Smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, 

že Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

17.6 Přílohy Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást 

Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených 

či oddělitelných). 

17.7 Přílohy: 

příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr). 

 

V Ostrově dne:  

 

 

 

 

 

 V Chotíkově dne:  

za Objednatele 

Bc. Pavel Čekan 

starosta města 

 

za Zhotovitele 

Lukáš Havlík 

prokurista společnosti BOLID M s.r.o. 
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