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Číslo smlouvy příkazníka: 01/04/2025
	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na 
výkon funkce technického dozoru stavebníka  
na akci

„OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Výměna střešní krytiny“  
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby
Příkazce:

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, příspěvková organizace
se sídlem:


Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

Osoby oprávněné jednat


· ve věcech smluvních:
Mgr. Marek Machalík, ředitel školy


· ve věcech technických:
Ing. Eduard Prokeš

IČO:



603 71 731

DIČ:



CZ60371731 (není plátce DPH)

Bankovní spojení:

5558970287/0100

Telefon:


572 433 011

E-mail:



info@oauh.cz

ID DS:



q8gv352
(dále jen „Příkazce“)

a

	Příkazník:
	Ing. Jindřich Navrátil 

	se sídlem:
	Slovácká 1712, 686 05 Uherské Hradiště

	Osoby oprávněné jednat:
	

	· ve věcech smluvních
	Ing. Jindřich Navrátil

	· ve věcech technických
	Ing. Jindřich Navrátil

	IČO
	124 15 685

	DIČ
	CZ5906170743

	Bankovní spojení
	ČSOB č.ú. 154236593/0300

	Telefon
	+420 773 580 086

	E-mail
	jindrich.navratil@email.cz


ID DS:



  vvr2frd
(dále jen „Příkazník“)

Příkazce a Příkazník zhotovitel také jako „Smluvní strany“.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazkům. 
2.2. Příkazník je fyzickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
2.3. Identifikační údaje stavby
Název zakázky/akce:


OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Výměna střešní krytiny
Místo stavby:



Budova Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště

Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště
p.č. 33/1, 33/3, 45/2, 653/100, 653/105, 1653, 1665, 1666
Investor:



OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Zpracovatel projektové dokumentace:
G G ARCHICO a.s., Zelené nám. 1291, Uherské Hradiště, IČO: 469 94 432, zast. Ing. Radek Novák, ČKAIT 130 09 44, termín zpracování PD 02/2025, č. zakázky 4025.

Autorský dozor:

Ing. Radek Novák
Stavební povolení/ohlášení:

Rozhodnutí orgánu Státní památkové péče 
(Spisová zn. Spis/3060/2025, Rozhodnutí č. 13/2025)
Generální dodavatel stavby:                   GRETES s.r.o., Kudlovice               

Stavbyvedoucí zhotovitele:                     Milan Jakvid, autorizovaný technik – pozemní stavby, ČKAIT 1302354

Charakter stavby:
                     
Stavební práce
3. Předmět A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) 
stavby:
„OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Výměna střešní krytiny“  

Stavba (dále jen „dílo“) se řídí dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PD“), zpracované společností GG ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště, termín zpracování 02/2025, číslo zakázky 4025.
3.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
3.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že je osobou mající i odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem pro výkon činnosti TDS. 
3.4. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
3.5. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
3.5.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s realizací stavby. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
3.5.2. 
právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání 
a rozhodovacích aktů.

4. Činnosti příkazníka – TDS
4.1. Před zahájením provádění díla:

4.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož 
i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), a dále se seznámí se smlouvou týkající se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,

4.1.2. účastní se předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání 
a převzetí staveniště do stavebního deníku a protokolu předání staveniště,

4.1.3. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů,

4.1.4. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, a dalším dotčeným orgánům (např. zástupcům KÚ ZK, odbor investic). Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy 
a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,

4.1.5. před zahájením stavby předloží příkazci ke schválení harmonogram a platební kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby. 
4.2. V průběhu provádění díla:
4.2.1. kontroluje provedení prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,
4.2.2.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:
4.2.2.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby,
4.2.2.2. investičním záměrem akce č.2358/150/02/25,
4.2.2.3. závazným stanoviskem orgánu Státní památkové péče, Spis/3060/2025, Rozhodnutí č. 13/2025)
4.2.2.4. projektovou dokumentací pro provádění stavby,
4.2.2.5. schváleným harmonogramem postupu výstavby.
4.2.3. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce,
4.2.4. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce,
4.2.5. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací 
a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
4.2.6. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
4.2.7. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,
4.2.8. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,
4.2.9. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
4.2.10. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
4.2.11. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
4.2.12. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnost,
4.2.13. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
4.2.14. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,
4.2.15. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti 
a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
4.2.16. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek 
a pokračování prací,
4.2.17. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady 
a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
4.2.18. podílí se na včasném zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby,
4.2.18.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, podílí se zajistí příkazník na administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu změnového listu, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby. 
4.2.19. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci, 
4.2.20. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
4.2.21. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby,
4.2.22. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě,
4.2.23. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
4.2.24. provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na §92e zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

4.2.25. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby,
4.2.26. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění,
4.2.27. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby,
4.2.28. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,
4.2.29. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
4.2.30. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem.
4.3. Před předáním a převzetím díla:
4.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,

4.3.2. zajistí připravenost stavby pro předání díla příkazci,
4.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,

4.3.4. sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho příkazci,

4.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,

4.3.6. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo.
4.4. Při předání a převzetí díla:
4.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání 
a převzetí, které připraví sám,

4.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,
4.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,
4.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny, případné vady a nedodělky,

4.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

4.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

4.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla.
4.5. Je oprávněn jménem příkazce:
4.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

4.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,

4.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu.
5. Podmínky provádění PŘÍKAZNÍ činnosti
5.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
5.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
5.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřené smlouvy a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby.
5.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
5.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
5.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zhotovitelem stavby příkazci.
5.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
5.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
5.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.
5.10.  V případě delší neočekávané nepřítomnosti příkazníka příkazník bezprostředně písemně upozorní příkazce o této situaci. Příkazce souhlasí s tím, aby příkazník zajistil další výkon TDS prostřednictvím pověřené osoby, tj. pracovníkem s odbornou způsobilostí k výkonu TDS včetně příslušné praxe.

5.11. Příkazník (TDS) se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců) a uzavřít s příkazcem na provedení této činnosti samostatnou smlouvu/objednávku. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána.

6. Spolupůsobení příkazce
6.1. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na služby:

Předpoklad: 30. 4. 2025  
6.2. Příkazce předá generálnímu dodavateli stavby protokolárně staveniště:
     Předpoklad: 20. 6. 2025
6.3. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla (předpoklad předání: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy), doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděného díla za předpokladu, že budou již uzavřeny:                                                     

6.3.1. smlouva o dílo na dodávku stavby 
6.3.2. investiční záměr akce č. 2358/150/02/25
6.3.3. závazné stanovisko orgánu Státní památkové péče, Spis/3060/2025, Rozhodnutí č. 13/2025)
6.3.4. projektová dokumentace pro provádění stavby, GG ARCHICO a.s., Uh. Hradiště, č. zakázky 4052 
7. Termíny plnění
7.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:
Předpokládaný termín zahájení stavby: 




od 20. 6. 2025
Předpokládaný termín ukončení stavby pro zahájení zkušebního provozu:
do 31. 10. 2025
8. Odměna a platební podmínky
8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS dle této smlouvy v celkové výši:
196.000,- Kč bez DPH

  41.160,- Kč DPH (21 %)

237.160,- Kč včetně DPH

(slovy: dvěstětřicetsedmtisícstošedesátkorun českých).

8.1.1. Takto sjednaná celková cena bude fakturována čtyřmi měsíčními fakturami takto: 
8.1.2. Tři faktury ve výši 49.000,- Kč bez DPH, tj. 59.290,- Kč včetně DPH budou vystaveny vždy měsíčně ke dni posledního dne měsíční splatnosti.
8.1.3. Konečná (čtvrtá) faktura ve výši 49.000,- Kč bez DPH, tj. 59.290,- Kč včetně DPH bude vystavena po ukončení výkonu TDS.

8.2. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.
8.3. Předpokladem zaplacení sjednané ceny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit po úplném dokončení stavby a po její kolaudaci.
8.4. Příkazce neposkytuje zálohy.

8.5. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka.

8.6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 40 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.
8.7. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

8.8. Termíny uvedené v článku 6 této Smlouvy jsou předpokládané termíny a jejich skutečná délka se bude odvíjet od výběru dodavatele stavby. Příkazník není oprávněn požadovat navýšení ceny z důvodu nedodržení předpokládaných termínů.
9. Odpovědnost příkazníka
9.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 
9.2. Příkazník zejména odpovídá:

9.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
9.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,

9.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,

9.2.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,

9.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.

9.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. 
9.4. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 400.000,- Kč. 
9.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u společnosti ČSOB Pojišťovna a.s. s limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem. 
9.6. Příkazník prohlašuje, že: 

9.6.1. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

9.6.2. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost.
9.7. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.
10. Odstoupení od smlouvy
10.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh,
10.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.

10.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 40 dnů,
10.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
10.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 3 měsíce.
10.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
10.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
10.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
10.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

11. SMLUVNÍ SANKCE
11.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
11.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
11.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.
11.4. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.

11.5. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
11.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
12. SPORY
12.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 
13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
13.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že vzniká povinnost tuto smlouvu uveřejnit dle zákona o registru smluv, v opačném případě nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
13.3. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
13.4. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
13.5. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem.
13.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen občanský zákoník. 
13.7. Příkazník je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/ 2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Příkazník je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Příkazník je rovněž povinen smluvně zavázat své poddodavatele ke splnění povinnosti uvedené ve větě první tohoto odstavce.
13.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
13.9. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
13.10. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 2 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.
Uherské Hradiště dne ……………….



Uherské Hradiště dne 19.05.2025
…............................................................



................................................................
Za příkazce






Za příkazníka - Ing. Jindřich Navrátil
Mgr. Marek Machalík,

ředitel školy
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