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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi: 

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel: 

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

Zapsaný u:  zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr 684 

Sídlo: Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

Jednající:  MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel 

IČO:  45333009 

Číslo účtu:  

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Petra Jana Váchalová 

Tel.:  

Email: 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Otakar Morávek 

Tel.:  

Email: 

 dále jen „Objednatel“ 

1.2 Zhotovitel: 

Zhotovitel: Ing. Jiří Červený 

Sídlo:  Cihlářská 743/58, 321 00 Plzeň - Litice 

Právní forma: Podnikající fyzická osoba 

IČO: 64185354 

Zapsaný v:  Živnostenském rejstříku 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jiří Červený 

Tel.:  

Email: 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jiří Červený 

Tel.:  

Email: 

Autorizovaná osoba - vedoucí 
projektant  

Ing. Jiří Červený 

 dále jen „Zhotovitel“ 

2 PREAMBULE 

2.1 Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace – Novostavba 

výjezdové základny ZZS PK – Sušice (2. vyhlášení)“ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

zadávaná mimo režim zákona zák. 134/2016 Sb.  
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2.2 Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem a stanovení 
vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

2.3 Objednatelem je zadavatel a Zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

2.4 Cílem a záměrem Objednatele je získání projektové dokumentace pro provedení stavby vč. pravomocných 
povolení s důrazem na ekonomičnost realizace stavby a ekonomický a ekologický provoz objektu. 
Projektovou dokumentací se rozumí zpracování technické dokumentace v souladu s požadavky zák. 183/2006 
Sb. v rozsahu v požadovaném rozsahu příloh vyhl. 131/2024 Sb. a zajištění činnosti autorského dozoru po 
dobu realizace stavby. 

3 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále také „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj náklad a na 

své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace a 

provedení souvisejících činností nutných pro realizaci stavby „Novostavba výjezdové základny ZZS PK - 

Sušice“ (dále také „dílo“), a to v souladu se specifikací, která je uvedena v čl. 3 této smlouvy. Zhotovitel 

musí při provádění díla dodržet veškeré zadávací podmínky uvedené veřejné zakázky. 

3.2 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla 
sjednanou cenu za dílo. 

3.3 Údaje o plánované stavbě: 

Název stavby: Novostavba výjezdové základny ZZS PK - Sušice 

Charakter stavby: provozní a technické zázemí zdravotnického zařízení – záchranné služby 

Katastrální území: Sušice na Otavou (759601) 

Obec: Sušice (557153) 

Parcelní číslo 102/1 

Adresa a číslo popisné: Areál nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice 

Kraj: Plzeňský 

Stavebník: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 
Klatovská 2960/200i, 30100 Plzeň 

4 ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vyhotovení projektové dokumentace 
v souladu s příslušnými právními předpisy v platném znění, a to především zák. č. 183/2006 Sb., zák. 
134/2016 Sb. (ZZVZ), vyhl. č. 398/2009, vyhl. č. 169/2016 Sb. a všech souvisejících předpisů. Projektová 
dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. v rozsahu příslušných příloh - 
projektová dokumentace ve stupni pro umístění stavby a projektová dokumentace ve stupni pro stavební 
povolení nebo ve stupni pro společné řízení, projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby a výběr 
dodavatele, včetně řešení výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů oceněných a neoceněných 
(slepých) soupisů prací a výkazů výměr a vč. poskytnutí služeb souvisejících se zpracování projektové 
dokumentace, zajištění inženýrské činnosti za účelem získání všech potřebných povolení, zajištění všech 
rozhodnutí k vydání stavebního povolení, jednání se stavebním úřadem.  

Součástí dokumentace bude vypracování PENB a energetického posudku. Součástí předmětu plnění je 
i poskytování součinnosti při výběru dodavatele stavby a provádění činnosti autorského dozoru po dobu 
realizace stavby až do kolaudace díla. Výkon činnosti autorského dozoru zahrnuje pravidelnou účast na 
kontrolních dnech stavby. 

Podrobně jsou požadavky na zpracování projektové dokumentace popsány v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

4.2 Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzení technického řešení.  
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4.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude orgány státní správy, správci sítí nebo účastníky stavebního řízení 
vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto doplnění bezodkladně i po termínu předání 
projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění projektové dokumentace je již součástí ceny za 
projektové práce sjednané v čl. 5. odst. 5.1 písm. a) této Smlouvy. 

4.4 Zhotovitel je povinen splňovat základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci v souladu 
s požadavky zadávací dokumentace a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána, a to po celou 
dobu trvání této smlouvy, a v případě, že byť jen jeden z předpokladů základní či profesní způsobilosti 
přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit nejpozději ve lhůtě pěti (5) 
pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Povinnost se vztahuje rovněž na všechny 
poddodavatele zhotovitele, kterými byla prokazována část profesní způsobilosti či technické kvalifikace. 
V případě, že Zhotovitel přestane splňovat byť jen některý z předpokladů základní či profesní způsobilosti a 
do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné dokumenty, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. V případě, že by v průběhu zpracování projektové dokumentace mělo dojít k výměně 
vedoucího projektanta nebo vedoucího týmů projektantů uvedených jmenovitě v této smlouvě, je Zhotovitel 
povinen doložit Objednateli doklady prokazující splnění minimálně stejných zkušeností, jaké byly 
prokazovány osobou uvedenou v nabídce. V případě, že Zhotovitel do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží 
náhradní rovnocenné dokumenty, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.  

4.5 V případě, že vybraný dodavatel před zahájením nebo v průběhu projektových prací zamýšlí provést výměnu 
poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit Objednateli min. pět (5) pracovních dnů 
před nástupem nového poddodavatele, pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část 
profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a byl uveden v seznamu poddodavatelů. Nový poddodavatel 
musí splňovat způsobilost/kvalifikaci minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace. Splnění 
způsobilosti/kvalifikace nového poddodavatele doloží Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě před 
zahájením činnosti nového poddodavatele stejně, jako bylo požadováno v zadávací dokumentaci. V případě 
že by nový poddodavatel způsobilost/kvalifikaci v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí 
Zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. 

4.6 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v průběhu provádění celého díla veškerou možnou součinnost. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti 
(5) pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem o součinnost požádán. 

4.7 Zhotovitel je povinen provést aktualizaci oceněného rozpočtu před vyhlášením veřejné zakázky, jejímž 
předmětem bude realizace stavby na základě projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem, a to 
nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Cena za aktualizaci 
rozpočtu je zahrnuta v ceně za provádění autorského dozoru. 

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za provedení projektových 
prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové dokumentace, získání kladných 
pravomocných rozhodnutí, spolupráce při výběru dodavatele a provádění činnosti autorského dozoru. 

A) 1. výkonová fáze zahrnuje zpracování projektové dokumentace vč. všech související činností a poskytnutí 
součinnosti při výběru dodavatele. 

B) 2. výkonová fáze zahrnuje výkon činnosti autorského dozoru. 

A) Za provedení projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové 
dokumentace a získání kladných pravomocných rozhodnutí - nabídková cena za 1. výkonovou fázi 
v souladu Přílohou č. 1 této Smlouvy:  
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 Projektové práce a služby s tím spojené  Cena v Kč bez DPH: 

1 Příprava zakázky, zajištění všech potřebných průzkumů, vč. ověření stavu inž. sítí a 
stávajících rozvodů; zabezpečení vstupních podkladů, zaměření  

200.000,- 

2 

 

V souladu s vyhl. 131/2024 Sb. a příslušnou přílohou - Příloha č. 12 - vypracování 
dokumentace pro stavební povolení (DSP) – vč. zajištění veškeré inženýrské činnosti 
nezbytné pro vydání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. 

Se souhlasem stavebního úřadu lze provést ve společném řízení - Příloha č. 8, vč. zajištění 
veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro vydání pravomocného rozhodnutí př. stavebního 
úřadu. Součástí musí být Vypracování PENB vč. energetického posudku budovy.  

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované 
dokumentace a poskytnutí výstupů v nativním formátu a formátech .dwg, .pdf. .docx, 
.xlm a .xls. 

1.000.000,- 

3 V souladu s vyhl. 131/2024 Sb. a příslušnou přílohou - Příloha č. 13. Vypracování 
dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) – a současně v souladu s požadavky 
zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace bude sloužit jako 
součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vč. vypracování kompletního a 
úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného 
i neoceněného, doložení výpočtů stavební fyziky ke splnění stanovených parametrů. 

Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke kompletnímu autorskému dílu a poskytnutí 
výstupů v nativním formátu a formátech .dwg, .pdf. .docx, .xlm/.unixml a .xls. 

377.250,- 

4 Poskytnutí spolupráce při výběru dodavatele stavby vč. aktivní spolupráce při posouzení 
a hodnocení nabídek. 

25.000,- 

Celkem cena v Kč bez DPH: 1.602.250,- 

DPH v Kč: 366.472,50 

Celkem cena včetně v Kč DPH 21%: 1.938.722,50 

B) Nabídková cena za 2. výkonovou fázi - výkon autorského dozoru za 100 hodin činnosti 

Cenou sjednanou za výkon autorského dozoru je Zhotovitel vázán po celou dobu provádění stavebního díla 
realizovaného podle projektové dokumentace dle této smlouvy. Výkon činnosti autorského dozoru zahrnuje 
pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby. 

Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 100 hodin činnosti – 2. výkonová fáze 

Cena v Kč za hodinu výkonu bez DPH: 650,- 

Celkem za autorský dozor (100 hodin) cena v Kč bez DPH: 65.000,- 

DPH 21% v Kč: 13.650,- 

Celkem za autorský dozor cena v Kč včetně DPH: 78.650,- 

C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za obě výkonové fáze - provedení projektových prací a za výkon 
autorského dozoru - součet cen dle odst. 5.1 A), B): 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru 
v předpokládaném počtu celkem 100 hodin 

Cena v Kč bez DPH: 1.667.250,- 

DPH 21% v Kč: 350.122,50 

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 2.017.372,50 
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5.2 Cena za dílo dle čl. 5.1 smlouvy je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se 
zhotovením a dodáním díla vč. soupisu prací a výkazu výměr, oceněného rozpočtu a veškeré potřebné 
činnosti pro získání povolení s umístěním stavby a stavebního povolení, spolupráci při výběru dodavatele díla, 
pro kterou je předmětná projektová dokumentace zhotovena. Případné nezbytné úpravy vyvolané změnou 
právních předpisů po dobu provádění činnosti autorského dozoru a záruky na část díla spočívající v provedení 
projektové dokumentace budou provedeny Zhotovitelem v rámci provádění činnosti autorského dozoru po 
dohodě s Objednatelem. Cena za výkon autorského dozoru dle čl. 5.1 písm. B) smlouvy zahrnuje veškeré 
náklady a poplatky související s prováděním autorského dozoru.  

5.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy.  

5.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. 
Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, 
respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši 
zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

5.5 V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvání této 
smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena nebude o 
DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu za dílo tak, že cena 
dle čl. 5 odst. 5.1 zahrnuje DPH. 

5.6 Cena za projektové práce jednotlivých částí projektu dle čl. 5 bude Zhotoviteli hrazena na základě jejich 
zpracování, dokončení a protokolárního předání v souladu s činnostmi uvedenými v tabulce v čl. 5 odst. 5.1 
písm. A).  

V průběhu zpracování díla lze vystavit nejvýše pět (5) faktur, a to následovně:  

 První fakturu za část provedeného díla je možné vystavit po ukončení činností ozn. 1 v souladu 
s cenou uvedenou v odst. 5.1 písm. A) pro tuto činnost.  

 Druhou fakturu lze vystavit po ukončení činnosti na stavební části projektu dle ozn. 2, to 70% částky 
dle ozn. 2.  

 Třetí fakturu lze vystavit po ukončení činnosti ozn. 2 a po vydání kladného rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu, a to 30% částky dle ozn. 2. 

 Čtvrtou fakturu lze vystavit po dokončení činností ozn. 3 - po řádném dokončení a předání díla 
spočívajícího ve vypracování kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provedení 
stavby. 

 Pátou fakturu lze vystavit po poskytnutí součinnosti a spolupráce při výběru dodavatele stavby ozn. 
v tabulce č. 4.  

Podmínkou vystavení a proplacení jednotlivých faktur v průběhu zpracování projektové dokumentace je vždy 
poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu nebo jeho části vč. výstupů v požadovaných 
formátech.  

Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
fakturovaná činnost ukončena. Každá faktura musí být označena názvem zakázky a číslem projektu, pokud 
bude Objednatel čerpat spolufinancování z některého z dotačních programů. Potřebné informace je povinen 
Objednatel Zhotoviteli sdělit s dostatečným předstihem. 

5.7 Cena za výkon autorského dozoru dle článku 5 odst. 5.1 písm. B) bude Zhotoviteli hrazena na základě měsíční 
fakturace za skutečně odpracované hodiny. Přílohou faktury bude výkaz hodin. Zhotovitel vystaví daňový 
doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla činnost autorského dozoru 
ukončena. V případě, že rozsah hodin pro výkon činnosti autorského dozoru uvedený v nabídce bude 
nezbytné navýšit, hodinová sazba bude účtována na základě schválené nové objednávky/smlouvy mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dle hodinové sazby uvedené v nabídce. 
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5.8 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení příslušné 
faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nedílnou přílohou 
konečné faktury je Objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení o odstranění všech vad a 
nedodělků zjištěných při předání díla. 

5.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů.  

5.10 V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět 
pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho 
doplnění. V tomto případě se pak uplatní odst. 5.11 tohoto článku. 

5.11 V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový 
doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude Objednatelem proplacena a 
Objednatel je vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné faktury je 
stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, 
není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahujících veškeré náležitosti stanovené 
zákonem či touto smlouvou Objednateli. 

5.12 Do 30 dnů od obdržení platby za příslušnou část díla v souladu s čl. 5 odst. 5.1 A) event. B) od Objednatele 
Zhotovitel předloží Objednateli kopii dokladu, kterým prokáže, že uhradil v době splatnosti příslušnou 
odměnu všem poddodavatelům, které uvedl před podpisem Smlouvy a kteří se podíleli na fakturované části 
díla. To neplatí, jestliže uvedené činnosti zhotovitel zajistil vlastními silami.  

5.13 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této Smlouvy 
bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty), má Objednatel 
právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy 
o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede 
správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré 
platby Objednatele ve prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku Objednatele 
vůči Zhotoviteli.  

5.14 Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 

a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně souvisí 
a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které 

mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

Podmínky se řídí ustanoveními zák. 134/2016 Sb.  

6 DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Zahájení činnosti: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

6.2 Dokončení a předání díla spočívajícího v projektových pracích vč. soupisu prací a výkazu výměr 
a souvisejících činnostech: 

6.2.1 Předmět plnění bude zrealizován v následujících termínech: 

O splnění každého milníku je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat. 
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Činnosti  Podmínky Objednatele Milníky1) 

Příprava zakázky, zajištění všech potřebných 
průzkumů, vč. ověření stavu inž. sítí a stávajících 
rozvodů; zabezpečení vstupních podkladů, 
zaměření. 

do dvou (2) měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo ano 

V souladu s vyhl. 131/2024 Sb. a příslušnou 
přílohou - vypracování dokumentace pro 
umístění stavby (DÚR) - Příloha č. 1, vč. výpočtu 
a návrhu parkovacích stání v souladu se studií. 

Vypracování PENB vč. energetického posudku 
budovy. Poskytnutí výhradní a neomezené 
licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované 
dokumentace a poskytnutí výstupů v nativním 
formátu a formátech .dwg, .pdf .docx, .xlm a .xls. 

DÚR - bude předáno příslušnému stavebnímu úřadu 

nejpozději do šesti (6) měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo od nabytí účinnosti Smlouvy, bude-li 

zpracováno samostatně.  

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné podklady 

týkající se návrhu parkovacích stání a dopravního 

napojení. V případě prodlení v součinnosti na straně 

objednatele, lze využít vyhrazenou změnu závazky 

uvedenou ve Výzvě k podání nabídky v čl. 2.4 b). 

ano 

V souladu s vyhl. 131/2024 Sb. a příslušnou 
přílohou - Příloha č. 12 - vypracování 
dokumentace pro stavební povolení (DSP) – vč. 
zajištění veškeré inženýrské činnosti nezbytné 
pro vydání pravomocného rozhodnutí 
příslušného stavebního úřadu. 

Se souhlasem stavebního úřadu lze provést ve 
společném řízení - Příloha č. 8, vč. zajištění 
veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro vydání 
pravomocného rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu. Součástí musí být 
Vypracování PENB vč. energetického posudku 
budovy.  

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k 
autorskému dílu v rozsahu zpracované 
dokumentace a poskytnutí výstupů v nativním 
formátu a formátech: .dwg, .pdf., .docx, .xlm a 
.xls. 

DSP - bude předáno příslušnému stavebnímu úřadu 
nejpozději do jednoho (1) měsíce od vydání 
pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. 

 

V případě společného řízení bude předáno 

příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do devíti 

(9) měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. 

 

V průběhu zpracování bude Zhotovitel pravidelně 
projednávat navrhované řešení s Objednatelem a 
informovat ho průběhu zpracování. 

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na 
kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro 
zpracování neběží. 

ano 

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání 
pravomocného rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu. 

Dle skutečného průběhu řízení Zhotovitel musí 
prokazatelně 

poskytovat 
potřebnou 

součinnost DOSS 
a příslušnému 

stavebnímu úřadu 
nejpozději do 5 

pracovních dnů od 
vyžádání 

součinnosti. 

V souladu s vyhl. 131/2024 Sb. a příslušnou 
přílohou - Příloha č. 13. Vypracování 
dokumentace ve stupni pro provádění stavby 
(DPS) – a současně v souladu s požadavky zák. 
134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb. Projektová 
dokumentace bude sloužit jako součást zadávací 
dokumentace pro výběr dodavatele vč. 
vypracování kompletního a úplného soupisu 
prací a výkazu výměr, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, oceněného i neoceněného, 

DPS - Nejpozději do dvou (2) měsíců od vydání 
pravomocného stavebního povolení. 

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na 
kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro 
zpracování neběží. 

ano 
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doložení výpočtů stavební fyziky ke splnění 
požadovaných parametrů. 

Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke 
kompletnímu autorskému dílu a poskytnutí 
výstupů v nativním formátu a formátech .dwg, 
.pdf. .docx, .xlm, .unixml a .xls. 

Provedení aktualizace oceněného rozpočtu  Na výzvu Objednatele před vyhlášením veřejné 
zakázky, jejímž předmětem bude realizace stavby na 
základě projektové dokumentace vytvořené 
zhotovitelem nejpozději do dvaceti (20) prac. dnů  

ano 

Poskytnutí spolupráce při výběru dodavatele 
stavby vč. aktivní spolupráce při posouzení a 
hodnocení nabídek. 

V průběhu předmětného zadávacího řízení - 
vysvětlení ZD nutno zpracovat a odeslat nejpozději 
do dvou (2) prac. dnů od zaslání žádosti o vysvětlení 
ZD 

ano 

Spolupráce při provádění stavby, výkon 
autorského dozoru. 

Od zahájení stavebních prací do doby vydání 
kolaudačního souhlasu a kompletního dokončení a 
předání díla jeho zhotovitelem bez vad a nedodělků. 

ano 

1) nesplnění stanovené lhůty milníku ve sloupci Podmínky Objednatele bude sankcionováno dle čl. 9 Smlouvy 

V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy (DOSS), 
správců sítí nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydání kladného stanoviska/rozhodnutí je 
Zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do: 

i. Sedmi (7) kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu požadavků příslušné 
přílohy vyhl. 131/2024 Sb. a příslušných právní předpisů či technických norem a předpisů. 
- Po dobu provádění požadovaných úprav běží lhůty stanovené touto Smlouvou. 

ii. Jednadvaceti (21) kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů. 
- Po dobu provádění požadovaných úprav neběží lhůty stanovené touto Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných stanovisek / 
vyjádření / rozhodnutí.  

V případě prokazatelných průtahů při zajišťování inženýrské činnosti či povolování stavby spočívajících na straně 
DOSS nebo stavebního úřadu nezapříčiněné Zhotovitelem se pořídí písemný protokol podepsaný oběma 
stranami. Po prokazatelně doloženou dobu lhůta pro dokončení díla neběží.  

Po dobu kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatelem pro jednotlivé stupně PD v souladu s požadavky 
této smlouvy lhůta stanovená touto Smlouvou neběží. 

6.2.2 Část díla spočívající v provedení projektových prací dle této Smlouvy se považuje za dokončenou, jestliže 
Zhotovitel řádně bez jakýchkoliv vad a nedodělků splnil veškeré své povinnosti vztahující se k projektovým 
pracím a inženýrské činnosti dle této Smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní projektovou 
dokumentaci obsahující všechny části v souladu s příslušnou přílohou vyhl. 131/2024 Sb., veškeré dokumenty 
dle této Smlouvy, provedl a Zhotoviteli předal kompletní soupisy prací s výkazy výměr a rozpočet v souladu 
s vyhl. 169/2016 Sb., odevzdal Objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutí orgánů státní 
správy vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je-li jich za účelem 
řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost a kvalitu těchto dokumentů odpovídá Zhotovitel Objednateli. 

6.2.3 V případě, že v rámci předávání díla spočívající v kompletním dokončení projektových prací vč. soupisu prací, 
výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této Smlouvy bude zjištěno, že dílo dle této Smlouvy 
vykazuje byť jen drobné vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto část díla převzít, a to ani parciálně. 
Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode 
dne, kdy mu Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně sjednáno jinak. Po odstranění vad 
a nedodělků dané části díla Zhotovitel Objednatele opětovně vyzve k převzetí této části díla. 
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6.2.4 O předání řádně dokončeného díla nebo jeho části dle čl. 6 odst. 6.2 této Smlouvy bude mezi stranami sepsán 
protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, kteří stvrdí, že tato dílo bylo řádně 
dokončeno a předáno. 

6.2.5 Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele nebo z jiných objektivních důvodů, má 
Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části 
zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele, o čemž musí být proveden písemný zápis stvrzený oběma 
smluvními stranami. 

6.3 Dokončení a předání činnosti autorského dozoru: 

6.3.1 Výkon autorského dozoru bude Zhotovitelem zahájen na základě písemné výzvy Objednatele, přičemž autorský 
dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, nebo její části, prováděné na základě projektové 
dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy.  

6.3.2 Část díla spočívající ve výkonu autorského dozoru bude řádně dokončena dnem, ve kterém bude řádně 
dokončena a Objednateli předána kompletní stavba realizovaná na základě projektové dokumentace 
zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo bude vydáno stavebním úřadem pravomocné povolení 
k užívání stavby (kolaudační souhlas), podle toho, co nastane později.  

6.3.2 Tato Smlouva je uzavřena na dobu provedení celého díla. V případě, že stavební práce na stavbě, která by měla 
být realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, nebudou zahájeny ani do pěti 
(5) let ode dne, kdy Zhotovitel provedl a předal část díla spočívající v provedení projektových prací (odst. 6.2.1 této 
Smlouvy), bude tato Smlouva ukončena dnem následujícím po dni, ve kterém uplyne pět (5) let ode dne řádného 
předání a převzetí projektových prací. 

7 ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1 Vadami díla (projektové dokumentace) se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., vyhláškou č. 131/2024 Sb., chybné či nepřesné provedení výpočtů, 
vady v množství, jakosti, chybějící výkresy, neřešené detaily, chyby, nejasnosti v soupisu prací, odkazy na 
výrobce, výrobky, vady ve sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný 
ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. 
Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla, dodání jiného než sjednaného 
předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního nebo technologického řešení. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá jakémukoli relevantnímu platnému právnímu předpisu, 
závazné technické normě, je-li tato stanovena, nebo požadavkům poskytovatele dotace, bude-li stavba 
financována z operačního programu, oznámí-li prokazatelně tuto skutečnost Objednatel Zadavateli.  

7.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v době jeho předání, a to i pokud se vady 
projeví později. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku Zhotovitele provést dílo řádně, 
Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Zhotovitel 
odpovídá za veškeré vady, které má dílo (zejména projektová dokumentace), a to i za vady, které byly 
zjištěny až při realizaci díla dle této PD. Zhotovitel odpovídá jak za vady samotné projektové dokumentace 
(PD), tak za vady budoucí stavby způsobené vadami této PD a také odpovídá za škody způsobené vadami 
PD na této stavbě. Lhůta pro uplatnění skrytých vad díla (PD), které lze zjistit až během realizace budoucí 
stavby, začíná běžet od převzetí budoucí stavby Objednatelem. 

7.3 Zhotovitel odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického, environmentálního a estetického 
řešení, dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, 
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy 
přechází nebezpečí škody na Objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.  

7.4 V případě, že je Zhotovitel upozorněn na vadu spočívající v uvedení obchodních názvů, specifikace 
konkrétních výrobků či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, není-
li písemně sjednáno oběma stranami jinak. 

7.5 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto oznámit 
bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení dostatečné péče měl. Ustanovení § 2618 
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NOZ se neuplatní. Vadu musí objednatel oznámit, nejpozději do 5 let od předání díla (převzetí stavby) - § 2629 
odst. 1 OZ. 

7.6 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela Objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu 
oznámí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro 
uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení Objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv 
během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může Objednatel měnit i bez 
souhlasu Zhotovitele. V případě, že Objednatel u Zhotovitele uplatní odstranění vady, je Zhotovitel povinen 
vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy Zhotoviteli byla 
doručena písemná výzva Objednatele k odstranění vad, není-li písemně sjednáno jinak. 

7.7 Do doby odstranění vad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. Pokud Objednatel za vadné 
dílo zaplatil, má nárok na přiměřenou slevu z ceny za dílo v souladu s odst. 7.10 Smlouvy. 

7.8 V případě, že Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je Objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady Zhotovitele. Veškeré 
tyto náklady s tímto spojené je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na 
náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.  

7.9 Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele a oprávněními 
Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout 
uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok Objednatele uplatnitelný z jiného právního 
důvodu.  

7.10 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou 
Zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. Pokud 
již cena za dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla 
odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby 
poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do doby jejich vrácení Objednateli 
a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu vady. Tato oprávnění 
může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele.  

8 ZÁRUKY 

8.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné, úplné a bezchybné zpracování předmětu díla dle této 
Smlouvy vč. Přílohy č. 1 Smlouvy. Záruční doba na dílo dle této Smlouvy spočívající v provedení kompletní 
projektové dokumentace a soupisu prací, výkazů výměr a rozpočtu, vč. zajištění potřebných stanovisek 
a rozhodnutí, činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem provedení a protokolárního předání kompletního 
díla v souladu s čl. 6 odst. 6.2.1. Záruční doba na projektovou dokumentaci však neskončí dříve, než nabyde 
účinnosti kolaudační souhlas ke stavbě realizované na základě projektové dokumentace zhotovené dle této 
Smlouvy, je-li stavebním úřadem vyžadován; to neplatí, pokud nedojde k realizaci stavby. Zárukou za jakost 
se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určenou dobu odpovídat požadavkům této Smlouvy, bude způsobilé 
pro použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být uplatněna 
samostatně a nezávisle vedle práv z vadného plnění dle čl. 7 této Smlouvy. 

8.2 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je Objednatel, bez ohledu na 
charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění 
dodáním náhradního díla nebo jeho části na náklady Zhotovitele, popř. smlouvu vypovědět. 

8.3 Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešení, které odpovídá budoucímu 
ekonomickému a ekologickému provozu, odpovídá za vhodnou volbu a ovládání technických zařízení, 
odpovídá za zohlednění vhodných environmentálních opatření (úspory energií, využití recyklovaných 
materiálů apod.). Objednatel požaduje v projektové dokumentaci uplatnit doporučené hodnoty 
součinitele prostupu tepla pro konstrukce budovy v energetickém pasivním standardu v souladu 
s požadavky dle přílohy č. 1 smlouvy. Zhotovitel odpovídá za splnění požadavků právních předpisů. Řešení 
musí odpovídat požadavkům provozu objektu, pro který je navrhováno. 
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8.4 Zhotovitel garantuje úplnost svého projektu (díla) a prohlašuje, že stavbu bude možné podle projektu 
skutečně realizovat v souladu s podmínkami stanovenými v Příloze č. 1 Smlouvy, týkajících se zejména 
pasivního standardu. 

8.5 Zhotovitel (generální projektant) je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného 
inženýra a technika, a to za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako 
autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaný minimální pojistný limit je ve výši min. 4 000 000 Kč. 
Pojištění se vztahuje i na osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky prací nebo 
v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného.  

8.6 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného, a to i v případě, pokud byla 
škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybavení v důsledku vadné Projektové dokumentace zpracované 
Zhotovitelem. Pojistné bude použito též k náhradě škody v situaci, kdy Objednatel uhradil vícepráce na 
budoucí stavbě, které vznikly z důvodu vad projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem. 

9 SANKCE 

9.1 Při nesplnění lhůty pro provedení díla nebo jeho části spočívajícího v dokončení projektových prací dle čl. 6 
odst. 6.2 a v rozsahu uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy, při prodlení s poskytnutím požadované 
součinnosti, nebo při nesplnění sjednaného termínu pro odstranění vad a nedodělků je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení, 
a to až do úplného a řádného splnění utvrzované povinnosti.  

9.2 Při neprovedení ve sjednané lhůtě požadované aktualizace rozpočtu před vyhlášením zakázky na realizaci díla 
dle předmětné projektové dokumentace je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
jednorázové smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
z důvodu nepřipsání dotace, bude-li takové dílo financováno z dotačního titulu.  

9.3 Při prodlení s oznámením o tom, že Zhotovitel nebo jeho kvalifikační poddodavatel přestal splňovat základní, 
profesní způsobilost nebo technickou kvalifikaci je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
jednorázové smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. Smluvní pokuta nemá vliv na případný nárok Objednatele na 
náhradu škody a právo na ni vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele.  

9.4 Při prodlení s platbou poddodavateli více než 30 dní od obdržení platby za příslušnou část projektové 
dokumentace, na které se poddodavatel podílel je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
jednorázovou pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení ode dne, kdy se o dané skutečnosti 
Objednatel dozvěděl. 

9.5 Při prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a započatý den prodlení. 

9.6 V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytne projektovou 
dokumentaci nebo její dílčí část třetí osobě je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
jednorázové smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

9.7 V případě, že Zhotovitel k výzvě Objednatele dle Smlouvy nezačne vykonávat autorský dozor, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý byť i započatý den prodlení, až do splnění 
dané povinnosti. V případě, že se Zhotovitel, nebo jeho zástupce, bez předchozí domluvy nedostaví na 
kontrolní dny stavby nebo na jiné smluvené jednání, kde je účast Zhotovitele jako autorského dozoru nutná, 
zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé 
porušení povinnosti. 

9.8 V případě, že nebudou v projektové dokumentaci splněny a řádně zapracovány požadavky pasivního 
standardu budovy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, vč. doložení všech potřebných výpočtů, a následně 
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na základě nesplnění dotačních podmínek nebude moci být realizace stavby do dotace zařazena, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové pokuty ve výši 30% ze sjednané ceny 
bez DPH dle čl. 5.1 A) této Smlouvy vč. všech případných dodatků. 

9.9 V případě porušení povinnosti stanovené v § 89 odst. 5 zák. 134/2016 Sb. nebo vyhl. 169/2016 Sb. a zároveň 
nesplnění povinnosti dle čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%) z celkové ceny bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 písm. A), a to 
vč. všech případných dodatků týkajících se činností uvedených v čl. 5 odst. 5.1 písm. A).  

9.10 V případě neuhrazení splatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 
0,15% za každý den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury. 

9.11 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

9.12 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody a právo na 
ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

9.13 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi 
a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

9.14 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž výslovně 
vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva a povinnosti vzniklé na 
základě této Smlouvy a v souvislosti s ní.  

9.15 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok na náhradu 
škody nebo jiné peněžité plnění dle této Smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či nesplatnému 
nároku Zhotovitele. 

9.16 Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut nesmí 
překročit 50% odměny za dílo bez DPH dle čl. 5 této Smlouvy. 

10 UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
a) dokončením a řádným předáním díla; 
b) písemnou dohodou smluvních stran; 
c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem; 
d) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

10.2 Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:  
a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem; 

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala; 

b) ze zákonem stanovených důvodů. 

10.3 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 
a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této Smlouvě, 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo se dopustil více jednotlivých porušení, nebo dílo 
v průběhu jeho provádění vykazuje vady a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně 
odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však ve lhůtě do patnácti (15) pracovních dnů; 

b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
c) Zhotovitel je v prodlení se zahájením činností dle čl. 6 odst. 6.2 po dobu delší třiceti (30) kalendářních 

dnů;  
d) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace, nebo se již 
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v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;  

e) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na 
kvalitu plnění zhotovitele; 

f) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadávací 
dokumentací oznámen nebo neoznámil změnu kvalifikace; 

g) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na 
kvalitu plnění zhotovitele. 

Výpověď smlouvy však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu 
škody. 

10.4 Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku 
Smlouvy, trvají i přes zánik Smlouvy.  

10.5 Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Objednateli veškerou 
hotovou i rozpracovanou dokumentaci, kterou do té doby Objednateli nepředal, a to ve formě předepsané 
v čl. 4 a Příloze č. 1 této Smlouvy. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu 
smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.  

10.6 Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen uhradit 
Zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které Objednatel důvodně reklamoval a jeho 
práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které Objednatel prohlásí, že 
pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen 
předanou PD Zhotoviteli vrátit.  

10.7 Objednatel nebo Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. Bylo-li 
dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

10.8 V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a 
pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení.  

10.9 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje nahrazení Zhotovitele (vybraného dodavatele) 
dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu 
porušení povinností ze strany Zhotovitele. Po ukončení smlouvy Objednatel osloví dodavatele dalšího v 
pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel 
souhlasit, uzavře s ním Objednatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně. 

10.10 Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, že v případě, že dojde v důsledku uplatnění výhrady 
podle § 100 odst. 2 zákona k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven 
rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou část 
dodávek/služeb tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části služeb. 

10.11 Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky výpovědi 
Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva zrušuje od počátku. 
Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

11 KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

11.1 Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 

11.1.1 na straně objednatele: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

Jméno a příjmení: 

Email:  

Tel.:  
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11.1.2 na straně zhotovitele:  

Jméno a příjmení: 

Email:  

Tel.:  

11.2 Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresována výše uvedeným zástupcům. Pokud je 
vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného zaručeným 
elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. 
písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 
Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci 
Smlouvy. 

11.3 Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se 
dostane do dispozice adresáta, bude zaslaná zpráva považována za doručenou příští pracovní den po 
odeslání. 

11.4 Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby 
odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost 
neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, nese veškeré důsledky 
a případné škody, které v této souvislosti vzniknou. 

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému 
právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane 
neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání 
Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné 
ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah 
a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a 
smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným 
či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

12.2 Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před 
ustanoveními zákona. 

12.4 Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to 
v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

12.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a 
případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné 
lhůtě v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude 
veřejně přístupná. 

12.6 Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost Objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. 
Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání 
veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky. 
Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 

12.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
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12.8 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

12.9 Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje 
projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Přílohy ke smlouvě: 

Příloha č. 1: Technické požadavky na zpracování projektové dokumentace. 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

V Plzni  V Plzni  

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička Ing. Jiří Červený 

ředitel 
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace  

OSVČ 

 

Podepsal Ing. Jiří Červený
DN: cn=Ing. Jiří Červený, o=Ing. Jiří 
Červený, ou=1, 
email=jiri.cerveny@seznam.cz
Důvod: Jsem autorem tohoto 
dokumentu.
Datum: 2025.05.19 08:02:00 +02'00'

Ing. Jiří 
Červený
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Příloha č. 1 Smlouvy 

Technické požadavky ke zpracování projektové dokumentace 

Projektovou dokumentací se rozumí zpracování technické dokumentace v souladu s požadavky zák. 183/2006 Sb. 

v rozsahu v požadovaném rozsahu příloh vyhl. č. 131/2024 Sb. v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací 

a výkaz výměr bude zpracován v obecně dostupné cenové soustavě. Rozpočet bude zpracován v cenové hladině 

aktuální v době sestavení rozpočtu. 

Obsah, členění projektové dokumentace a označení výkresů a textových dokumentů všech stupňů projektové 
dokumentace v tištěné i v digitální verzi bude respektovat vyhlášku č. 131/2024 Sb. 

Předmět veřejné zakázky je vymezen touto Smlouvou vč. Přílohy č. 1 - Technické požadavky ke zpracování 
projektové dokumentace. 

Vybraný dodavatel se bude řídit zpracovanou architektonickou studií (zpracovatel – Ing. Jiří Červený, Cihlářská 
743/58, 321 00 Plzeň - Litice, která je přílohou Zadávací dokumentace, může však zadavateli navrhnout ke schválení 
vhodné úpravy či doplnění. 

Název stavby: Novostavba výjezdové základny ZZS PK - Sušice 

Charakter stavby: provozní a technické zázemí zdravotnického zařízení – záchranné služby 

Katastrální území: Sušice nad Otavou (759601) 

Obec: Sušice (557153) 

Parcelní číslo 102/1 

Adresa a číslo popisné: Areál nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice 

Kraj: Plzeňský 

Stavebník: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Klatovská 
2960/200i, 30100 Plzeň 

Podmínky zadavatele: 

Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat povinnost právních předpisů na 
hospodaření energií (zák. č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a navrhnout ekonomicky přijatelná opatření 
k jejím úsporám (např. návrh využití obnovitelných zdrojů energie, návrh osvětlení upravovaných prostorů, 
instalace pohybových čidel, která budou řídit intenzitu osvětlení apod.), navrhnout vhodná opatření k ochraně 
životního prostředí a nakládání s odpady (např. využití recyklovaných materiálů, využití šedých vod) a v souladu s 
právními předpisy zohlednit opatření BOZP a využití materiálů šetrných k životnímu prostředí. Zpracovatel projektu 
navrhne způsob na využití cirkulární ekonomiky, šetrné nakládání s vodou, zdravé vnitřní prostředí. Zhotovitel 
navrhne vhodné řešení zajišťující tepelnou pohodu v zimních i letních měsících a instalaci vybavení pro 
monitorování provozu a zařízení pro podružná měření spotřeb vody a energií.  

Zhotovitel navrhne vhodná opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní prostředí.  

V rámci projektu bude podpořena možnost šetrného způsoby dopravy (vhodně umístit stojany na kola, koloběžky 
apod.).  

Ekonomicky přijatelné návrhy bude Objednatel se Zhotovitelem projektové dokumentace konzultovat a v případě 
odsouhlasení Objednatelem budou zapracovány do projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace MUSÍ být navržena tak, aby budova splňovala min. parametry: 

U výstavby nové budovy budou splněny požadavky pasivního standardu.  

Nová budova v pasivním energetickém standardu bude dosahovat následující hodnoty energetických ukazatelů:  

Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa požadovaná hodnota: n50 ≤ 0,6.h-1 - Zhotovitel MUSÍ 
v projektové dokumentaci důkladně popsat technické řešení, aby obálka budovy splnila na základě měření Blower 
Door testu požadovaný parametr.  

Průměrný součinitel prostupu tepla  



č. sml. objednatele: ZZSPK-2427/2025 

Stránka 17 z 20 

požadovaná hodnota: Uem ≤ 0,35 W.m-2K-1  

Měrná potřeba tepla na vytápění – průměrná výška budovy ≤ 4 m  

požadovaná hodnota: ≤ 15 kWh.m-2a-1  

Měrná potřeba tepla na vytápění – průměrná výška budovy ≥ 8 m 

požadovaná hodnota: ≤ 20 kWh.m-2a-1  

Měrná potřeba tepla na chlazení  

požadovaná hodnota: ≤ 15 kWh.m-2a-1  

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období  

požadovaná hodnota: ≤ Ɵai,max,N  

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  

požadovaná hodnota: EpN,A ≤ 0,80 . ER 

 

Upřesnění předmětu díla - rozsah zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností: 

A. Příprava zakázky, shromáždění podkladů, zprostředkování průzkumů a zaměření 

Zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření prováděných specialisty, zjištění inženýrsko-geologických 
a hydrogeologických podmínek nutných pro výstavbu, analýza stavu staveniště a jeho okolí. Ověření aktuálního stavu 
veškerých sítí v celém rozsahu dotčených ploch, projednání se správci dotčených sítí případnou koncepci případných 
přípojek či přeložek, upřesnění potřebných projektových prací.  

Dodavatel provede veškeré nezbytné průzkumy nutné pro zpracování DUR a DSP, zejména geologický průzkum, 
polohopis, výškopis, radonový průzkum apod. 

B. Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v rozsahu Přílohy č. 1 k vyhl. 131/2024 
Sb. a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu Přílohy č. 12 k vyhl. 131/2024 Sb., 
nebo společného povolení v rozsahu Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., vč. výpočtu a návrhu parkovacích 
stání v souladu se studií. 

Projektová dokumentace bude respektovat zapracování podmínek DOSS, popřípadě jiných výsledků stavebního 
řízení, do projektové dokumentace. V projektové dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.  

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se všemi relevantními platnými a účinnými právními předpisy, 
bude odpovídat platným ČSN, ON, TP a ISO, jiným oborovým a kvalitativním předpisům a obecně doporučovaným 
technologickým postupům, bez ohledu na jejich obecnou závaznost, když smluvní strany si pro případ obecné 
nezávaznosti takových předpisů sjednávají jejich závaznost pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného. 

Součástí předmětu plnění díla bude také posouzení požárně bezpečnostního řešení, vypracování energetického 
posudku a průkazu energetické náročnosti PENB. 

Zadavatel upozorňuje povinnost splnění podmínek: minimálně 20% primární energie z obnovitelných zdrojů - nejlépe 
rezerva 25% primární energie obnovitelných zdrojů. 

Požadovaný výstup: 

6 listinných paré a 1 ks nosiče v el. podobě CD/DVD (soubory ve formátu .doc, .xls, .pdf a .dwg) 

PD 1 x na datovém nosiči v elektronické podobě v kompatibilním nativním formátu .dwg, dále ve formátech .pdf 
.xls, .unixml, .xml .docx. Počet paré v listinné podobě se bude odvíjet výhradně od potřeby stavebního úřadu a 
dotčených orgánů státní správy pro zajištění potřebných stanovisek +1 paré pro Objednatele. 

Zhotovitel zpracuje i vizualizaci a dále předá v elektronické podobě zjednodušený 3D model objektu (např. ve formátu 
IFC). 

C. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby 

Inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná 
stanoviska k navrženému projektovému řešení, podání návrhu na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a 
inženýrská činnost spojená s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány 
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ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí, a to včetně nákladů s tím 
spojených (tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.). 

D. Zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem 
výměr a položkového rozpočtu v rozsahu Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 131/2024 Sb. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být 
vypracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis prací nesmí 
obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Specifikace materiálů a 
výrobků musí být uvedena popisem technických a fyzikálních požadavků na parametry (nejlépe v rozmezí od – do).  

Součástí projektové dokumentace bude návrh strojního zařízení tg pro ruční mytí, stejně jako tg náhradního zdroje, 
stejně tak návrh systémů TZB. Zadavatel požaduje návrh EPS a s tím související prvky dle vypracovaného PBŘ. Dále 
je nezbytné navrhnout rozvody pro pevnou telefonní linku (zadavatel má všechny pevné linky na všech základnách 
u společnosti O2) 

Dále zadavatel požaduje v rámci slaboproudých rozvodů k hlavním dveřím ke vstupu na základnu elektrický zámek 
se čtečkou a přípravu pro kamerový systém. 

Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby bude následně sloužit jako příloha zadávací dokumentace 
pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Projektová dokumentace (včetně soupisu prací s výkazem výměr) 
musí být zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení tak, aby nebyla 
přenášena odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Zhotovitel je povinen 
dodržovat ustanovení § 89 zák. č. 134/2016 Sb., zejména odst. 5 a 6. Při zpracování projektové dokumentace 
provede průzkum trhu a ověří, že navrhované řešení je schopno realizovat více dodavatelů/výrobků, a tudíž zajistí, 
aby výsledná projektová dokumentace nebyla zpracována ve prospěch konkrétního dodavatele či výrobku, aby 
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovala konkurenční výhodu nebo vytvářela 
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže (musí být stanoveny a popsány požadavky na technické parametry tak, 
aby odpovídaly v EU minimálně 3 dostupným výrobkům či materiálům). 

Součástí předmětu vypracování harmonogramu výstavby, vypracování plánu organizace výstavby a návrh zařízení 
staveniště, návrh měření a regulace za účelem energeticky úsporného provozu.  

Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v obecně dostupné cenové soustavě a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů. Soupis prací a výkaz výměr bude obsahovat veškeré práce potřebné k výstavbě, 
zprovoznění a kolaudaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a závaznými stanovisky 
DOSS. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“, není-li z položky zřejmé, co obsahuje. Pokud bude 
nezbytné uvedení vlastních položek, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich 
přesnou specifikaci. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu .unixml/.xml. Soupis bude 
členěn dle zvyklostí ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. Souhrnné krycí listy budou 
obsahovat celkovou položku za dílo bez DPH, DPH a cenu vč. DPH.  

Požadovaný výstup: 

6 paré v tištěné podobě + 1 x kompletní PD na datovém nosiči v elektronické podobě v kompatibilním nativním 
formátu - .dwg, dále .pdf a .xls, .xml, .unixml, .docx. 

Soupis prací a výkaz výměr neoceněný i oceněný: 1 x na datovém nosiči ve formátu .xml, .xls., unixml  

Zhotovitel je povinen předat Objednateli spolu s projektovou dokumentací výpočty stavební fyziky pro doložení 
splnění požadovaných technických parametrů. 

Zpracovatel PD zpracuje i vizualizaci a dále předá v elektronické podobě zjednodušený 3D model objektu (např. ve 
formátu IFC). 

E. Konzultace Zhotovitele s Objednatelem  

Nedílnou součástí zpracování projektové dokumentace je povinnost svolávat pravidelné výrobní porady během 
zpracování projektové dokumentace minimálně 1 x za čtrnáct (14) dnů. Na těchto výrobních poradách bude 
Zhotovitel Objednatele informovat o stavu rozpracované projektové dokumentace a průběhu souvisejících 
inženýrských činností; dále budou předkládána Objednateli ke konzultaci nebo k odsouhlasení různá technická a 
materiálová řešení konstrukčního systému, technologických zařízení, návrh využití energií apod. Na vyzvání předloží 
Zhotovitel rozpracovanou projektovou dokumentaci Objednateli k posouzení. Z každé výrobní porady bude 



č. sml. objednatele: ZZSPK-2427/2025 

Stránka 19 z 20 

proveden Zhotovitelem zápis, který obdrží a písemně potvrdí zástupci obou stran. Bez písemného souhlasu 
Objednatele pořízeného v průběhu výrobních porad nelze pokračovat ve zpracování PD.  

Objednatel si vyhrazuje právo na předkládání vlastních podnětů Zhotoviteli, které budou v průběhu výrobních porad 
projednávány. Zhotovitel určí vhodnost zapracování pokynů. Objednatel však neodpovídá za vhodnost pokynů 
daných Zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů Objednatele a na 
případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele v 
rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich 
Zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně 
informovat. 

Objednatel si vyhrazuje lhůtu 7 kalendářních dnů, není-li písemně stanoveno jinak, na posouzení návrhů 
Zhotovitele, po které neběží lhůty stanovené v čl. 6 odst. 6.2.1 této Smlouvy. 

F. Provedení aktualizace oceněného rozpočtu na aktuální cenovou úroveň  

Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby úpravu rozpočtu na aktuální cenovou hladinu bude podle potřeby 
Objednatele provádět po celou dobu záruky za dílo, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů od výzvy Objednatele. 
Cena za tuto aktualizaci je zahrnuta v ceně za realizaci díla. Cena za aktualizaci rozpočtu je zahrnuta v ceně díla.  

G. Součinnost při výběru dodavatele stavby 

Aktivní spolupráce při výběru dodavatele stavby dle předmětné dokumentace, a to i při opakovaných řízeních na 
výběr dodavatele stavby - kontrola soupisu prací v nabídkách, posouzení splnění způsobilosti a kvalifikace 
a hodnocení nabídek. 

Aktivní spolupráce s Objednatelem/administrátorem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, 
zodpovězení dotazů účastníků zadávacího řízení k projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací a výkazu 
výměr, a to ve lhůtě nejpozději dvou (2) pracovních dnů od doručení dotazu Objednatelem nebo administrátorem. 
Za doručení dotazu Objednatele se považuje i doručení dotazu prostřednictvím elektronické pošty (emailem).  

Aktivní účast na jednáních pověřených osob k hodnocení a posouzení nabídek, kontrola oceněných soupisů prací v 
nabídkách účastníků zadávacího řízení. 

H. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu 

Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití předmětu díla, nebo jeho části, této Přílohy smlouvy všemi 
možnými způsoby užití v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Zhotovitel poskytne k 
užití díla výhradní a neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu této smlouvy. Na základě poskytnutí licence pro 
užití autorského díla bude Objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla. Objednatel bude oprávněn dílo: a) 
rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo jiným subjektům, d) půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat 
dílo veřejnosti.  

Objednatel je oprávněn i k jiným než výše uvedeným způsobům využití, zejména je oprávněn podle něj postupovat, 
rozvíjet jej, pozměňovat či použít jako podklad pro další využití apod. Objednatel je oprávněn předmět díla 
zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým 
jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití. 

Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu 
práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, 
nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního 
oprávnění.  

Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na 
veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze se 
souhlasem Objednatele. 

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu je součástí ceny díla. Objednatel není povinen licenci 
využít. 

Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že 
je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném 
rozsahu dle této smlouvy. 
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I. Výkon autorského dozoru - hlavními úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti: 

Účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti 
známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová 
dokumentace. 

Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě alespoň 1 měsíčně nebo kdykoli na vyzvání. 

Autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou 
dokumentací. 

Autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo 
dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti 
s vnitřním vybavením. 

Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje autorský dozor návrhy zhotovitele 
na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. 

Ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických parametru stavby. Podobně se 
vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentace.  

Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání 
kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; též podpora projektanta při komplexních zkouškách. Na výzvu 
objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnání výkazů výměr v dokumentaci pro 
výběr zhotovitele se skutečností. 
 


