SMLOUVA O DIiLO

kterou uzaviely

na strané jedné: Mésto Litomysl

a

ICO: 002 76 944, DIC: CZ00276944

se sidlem B¥i Stastnych 1000, Litomysl-Mésto, 570 01 Litomys]
zastoupené Mgr. Danielem Brydlem, LL.M., starostou

bankovni ucet ¢islo: 19-926591/0100

- dale jen objednatel -

na strané druhé: STAVBY DOUBEK s.r.o.

1.1.

1.2.

1.3.

1CO: 09494715, DIC: CZ09494715

sidlo Svitavska 1209, 57001 Litomysl

zapis v rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 46360
zastoupen Lukasem Doubkem, jednatelem

bankovni ucet ¢islo: 123-2520670277/0100

- dale jen zhotovitel -

L
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo:

,Bytovy dim J. E. Purkyné 1126 — Vyména kanaliza¢niho a vodovodniho potrubi*

a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

Dilo spociva ve:

1.2.1. zpracovani projektové dokumentace pro vydani zmény stavby pred dokoncéenim
v rozsahu a obsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich zmén, a zajisténi pravomocného rozhodnuti — spolecného povoleni; Pokud je
zapotiebi.

1.2.2. zpracovani provadéci — realiza¢ni dokumentace v rozsahu a obsahu stanoveném vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé€jsich zmén, véetné¢ polozkového
rozpoctu;

1.2.3. provedeni stavby véetné dodani kompletniho vybaveni dle projektové dokumentace
zpracované zhotovitelem dle bodu 1.2.2. této smlouvy.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) zpracovani kompletni vykresové dokumentace a dokladové Casti potfebné pro realizaci stavby,

b) priprava a podani zadosti o zmeénu stavby pied konCenim v pfipadé zmény technickych
parametrd, zastupovani objednatele v fizeni,

¢) zpracovani realizacni dokumentace a polozkového rozpoctu,

d) ucast na pribézném projednavani jednotlivych stupiii dokumentace béhem jejich zpracovani
s dotCenymi organy statni spravy, spravci siti a vlastniky, zajiStovani a zapracovani jejich
stanovisek do dokumentace,

e) poskytnuti soucinnosti béhem fizeni o vydani zmény stavby pfed dokoncenim tak, aby objednatel
ziskal pravomocné rozhodnuti,

f) provedeni veskerych praci a dodavek v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou dle
bodu 1.2.2. této smlouvy a polozkovym rozpoctem zpracovanym dle bodu 1.2.2. této smlouvy,
pficemz dané dokumenty budou piedem odsouhlaseny objednatelem,

g) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila,

h) zpracovani Planu revizi, kontrol, sledovani stavu a udrzby novych rozvodu ZTI

1) uklid mista pro provadéni dila,

j) ovéfeni polohy vedeni stavajicich inzenyrskych siti a jejich vyznaceni,

k) zajiSténi bezpecnosti provozu na komunikacich v misté plnéni, vCetné zajisténi dopravniho

znaceni po dobu provadeéni dila,



1.4.

L.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.1.

2.2.

2.3.

1) dopravu osob, materialu, strojli a naradi po celou dobu provadéni dila,
m) odzkousSeni zafizeni a zaskoleni obsluhy,
n) provedeni finalniho stavebniho tiklidu prostoru stavby
- odstranéni hrubych necistot
- odpréaseni povrchil a podlah, oken a nabytku, osvétleni, obrazli, dvefti, topeni
- myti oken a ram1, parapetd, zaluzii.
- uklid koupelen, WC
- myti a le$téni podlah, setieni a dolesténi povrchll nabytku aj.
- Ci$téni koberci, sedacek, calounéni
0) obstarani veskerych souhlast, stanovisek a dokladd o zkouskach apod. nutnych pro ziskéani
kolaudac¢niho souhlasu ¢i kolauda¢niho rozhodnuti.

Stavebni prace, dodavky a sluzby budou provedeny minimalné v parametrech stanovenych zadavaci
dokumentaci vetejné zakazky.

Dilo musi splnit a byt v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zékony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi a ptedpisy
tykajicimi se bezpec€nosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a jeho
provozovani.

Mistem plnéni je budova bytového domu J. E. Purkyné ¢p. 1126

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud
jejich provedeni poddodavatelem tato smlouva umoziuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli
tak, jako by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Podminkou ptfedani dila je i predani pfislusnych dokladi o provedenych zkouskach a revizich,
pouzitych materidlech (prohlaseni o shod¢ dle zédkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich zmén) a
ostatnich dokladd, vyplyvajicich z projektové dokumentace.

V ptipadé rozporu mezi smlouvou a jeji pfilohou maji vzdy piednost ujednani této smlouvy.

II.
Cas plnéni
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede v téchto terminech:

2.1.1. projektova dokumentace k zadosti o zménu stavby pfed dokoncenim dle bodu 1.2.1. této
smlouvy:

a) zahajeni: ode dne ucinnosti této smlouvy,

b) predani projektové dokumentace dle bodu 1.2.1., v€etné podani zadosti o vydani zmény
stavby pied dokoncenim k ptislusnému stavebnimu tfadu: do 60 dnd od ucinnosti této
smlouvy;

2.1.2. provadéci - realizaéni dokumentace dle bodu 1.2.2. této smlouvy:

a) zahajeni: ode dne ucinnosti této smlouvy,

b) ptedani projektové dokumentace dle bodu 1.2.2.: do 60 dnti od G¢innosti této smlouvy;
2.1.3. provedeni stavby dle bodu 1.2.3. této smlouvy:

a) zahajeni: dle dohody — 01-02/2026,

b) ptfedani dila dle bodu 1.2.3.: do 30 dnli ode dne zah4jeni stavebnich praci

Pokud zhotovitel nezahdji stavebni prace na realizaci stavby dle bodu 1.2.3. této smlouvy ve
sjednané 1huté, ackoliv mu objednatel umoznil provadéni dila, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel do 10 pracovnich dnti ode dne zahajeni provadéni stavby dle bodu 1.2.3. predlozi zéstupci
pro véci technické objednatele podrobny casovy a financni harmonogram zpracovany podle
pozadavku objednatele. Harmonogram bude ¢lenén minimalné po jednotlivych stavebnich objektech
a stavebnich dilech a jeho ¢asova osa bude ¢lenéna na jednotlivé kalendaini tydny. Pokud ur¢ita ¢ast



24.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

polozkového rozpoctu neobsahuje stavebni dily, ur¢i zhotoviteli jeji Clenéni v harmonogramu

zastupce pro véci technické objednatele nejpozdéji v den zahéjeni provadéni dila.

V pfipadé, ze bude mit objednatel k harmonogramu ptipominky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat

do harmonogramu do 5 pracovnich dnti od sdéleni pfipominek.

V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s pfedlozenim harmonogramu a/nebo se zapracovanim

ptipominek objednatele dle pfedchoziho odstavce tohoto bodu, mé objednatel viici zhotoviteli pravo

na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim pfislusné ¢asti dila, mé objednatel vici

zhotoviteli pravo:

a) v pripad¢ prodleni s provedenim dila dle bodu 1.2.1. a/nebo bodu 1.2.2. této smlouvy na smluvni
pokutu ve vysi 700,- K¢ za kazdy den prodleni;

b) v ptipadé prodleni s provedenim stavby dle bodu 1.2.3. této smlouvy na smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z ceny za provedeni stavby (viz bod 3.1.3.) za kazdy den prodleni.

I11.
Cena dila a moZnost jeji zmény
Cena za dilo byla smluvnimi stranami dohodnuta takto:
3.1.1. cena za zpracovani projektové dokumentace a vyfizeni zmény

stavby pfed dokoncenim dle bodu 1.2.1.: 0,- K¢
3.1.2. cena za zpracovani projektové dokumentace dle bodu 1.2.2.: 0,- K¢
3.1.3. cena za provedeni stavby dle bodu 1.2.3.: 1.842.637,- K¢
Celkova cena dila: 1.842.637,- K¢

Celkova cena dila nezahrnuje dan z ptidané hodnoty (dale jen ,,DPH®).

Strany si potvrzuji, ze veskeré plnéni dle této smlouvy bude poskytnuto v rezimu pfenesené danové
povinnosti dle § 92e zakona o dani z pfidané hodnoty. Pokud by byl platcem DPH v piipadé
nekterych casti dila zhotovitel, pak bude u pfislusné casti Celkové ceny dila pfipoctena DPH v
zakonné vysi a objednatel se zavazuje ¢astku odpovidajici DPH zaplatit.

Celkova cena dila je cenou nejvyse piipustnou. Celkova cena dila mlze byt zménéna pouze

z objektivnich a nepiedvidatelnych diivodd, a to za nize uvedenych podminek:

- pokud po podpisu této smlouvy a pred uplynutim doby pro provedeni dila dojde ke zméné
prenesené danové povinnosti nebo ke zménam sazeb DPH (pokud nejde o pienesenou danovou
povinnost);

- pokud se pii provadéni dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjedndni této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsiteni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pied jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nekteré z téchto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve forme
dodatku, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu, a to i v pfipadé, dojde-li k odstoupeni od
smlouvy, a miize pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam, doplikiim nebo rozsifeni predmétu dila na
zaklad¢é pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové trovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila pfi
zpracovani polozkového rozpoctu. Pokud se bude jednat o viceprace, které v polozkach
polozkového rozpoctu nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky ocenény
maximalné v cenach ceniku, v némz byl zpracovan polozkovy rozpocet, v aktualni cenové urovni
obdobi realizace dila. V odiivodnénych piipadech se strany mohou dohodnout jinak. Veskeré
viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu predmétu dila musi byt vzdy pisemné
odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani technologie,
ani provedeny jakékoli zmény oproti objednatelem odsouhlasené projektové dokumentaci.



3.8.

3.9.

4.1.
4.2.

4.3.

Objednatel je opravnén i v prub&hu realizace pozadovat zamény materialt, vyrobki, konstrukei a
technologii oproti piivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit, pfi¢emz
timto jednanim nesmi dojit k poruseni zdkona o zaddvani vetejnych zakazek. Pozadavek na zdménu
materiald musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materialt dojde ke zvyseni ¢i snizeni ceny
dila, strany si tyto rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za uhradu provést. Objednatel
si dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila poZzadovanou objednatelem pfistoupit. V pfipad¢ zmény rozsahu dila
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek.

IV.
Fakturace, splatnost ceny

V prubéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli Zadné zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli Celkovou cenu dila na zékladé¢ faktur vystavenych zhotovitelem.

Zhotovitel vystavi za své plnéni objednali faktury takto:

4.2.1. po predani projektové dokumentace a podani zddosti o vydani zmény stavby pied
dokonc¢enim dle bodu 1.2.1. fakturu na ¢astku dle bodu 3.1.1. této smlouvy.
Ptilohou faktury vystavené dle tohoto bodu musi byt oboustranné podepsany predavaci
protokol ohledné ptislusné ¢asti dila.

4.2.2. po ptfedani projektové dokumentace dle bodu 1.2.2. a polozkového rozpoctu fakturu na
¢astku dle bodu 3.1.2. této smlouvy.
Prilohou faktury vystavené dle tohoto bodu musi byt oboustranné podepsany piedavaci
protokol ohledné ptislusné ¢asti dila.

4.2.3. v prubéhu provadéni stavebnich praci na stavbé dle bodu 1.2.3. budou veskeré provedené
prace a dodavky 1x mési¢né fakturovany.
Pied vystavenim faktury zhotovitel predlozi objednateli nebo zastupci pro véci technické
objednatele vzdy nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujicitho po mesici, v némz byly prace
provedeny, soupis takto provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s polozkovym
rozpo¢tem. Soupis provedenych praci a dodavek ptedlozi zhotovitel elektronicky ve
formatu, ktery objednatel zhotoviteli sd€li.
Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem pro véci technické
objednatele vystavi zhotovitel fakturu.
Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni je u faktur vystavovanych dle bodu 4.2.3. této
smlouvy vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je soupis zpracovan a
odsouhlasen.
Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu
praci a dodavek je faktura netplna a objednatel neni povinen ji proplatit.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu.

4.2.4. Konecnou fakturu na cenu Casti dila stavba vystavi zhotovitel ke dni predani casti dila
stavba. Ptilohou kone¢né faktury musi byt téz predavaci protokol ptislusné ¢asti dila.

V piipadé, Ze se na fakturované plnéni nebude uplatiiovat rezim pfenesené daniové povinnosti, pak
musi faktura obsahovat téZ Cislo ti¢tu zhotovitele a prohlaseni zhotovitele, Ze:

- ¢islo Gc¢tu zhotovitele uvedené na faktuie je zvetejnéno spravcem dané podle § 96 zakona o DPH;
- zhotovitel neni spravcem dané veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zdkona o

DPH.

V pripadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tomto bod¢, nebo zhotovitel bude ke
dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v prislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je
objednatel opravnén uhradit ¢astku odpovidajici vysi DPH vycislené na této faktuie pfimo na ucet
spravce dané podle § 109a zakona o DPH.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Faktury musi obsahovat nélezitosti daiiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zakonu o
ucetnictvi a zdkonu o dani z pfidané hodnoty.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnti ode dne, kdy zhotovitel doruci opravnéné vystavenou fakturu vcetné
ptiloh objednateli.

Strany se dohodly, Ze faktury dle bodu 4.2.1., 4.2.2. a 4.2.4. neuhradi zhotovitel celé, ale ponecha si

zadrzné, které je splatné vzdy do 30 dnl po splnéni podminky pro uvolnéni zadrzného. Zadrzné a

podminky pro uvolnéni zddrzného byly dohodnuty takto:

a) u faktury dle bodu 4.2.1. ¢ini zadrzné 10 % c¢astky fakturované v dané fakture a bude uvolnéno
po nabyti pravni moci spole¢ného povoleni;

b) u faktury dle bodu 4.2.2. ¢ini zadrzné 10 % castky fakturované v dané faktufe a bude uvolnéno
po odsouhlaseni uplnost predané projektové dokumentace a polozkového rozpoctu objednatelem;

¢) u faktury dle bodu 4.2.4. ¢ini zadrzné 10 % z ceny za provedeni stavby (viz bod 3.1.3.) a bude
uvolnéno po odstranéni vad a nedodelkit dila uvedenych v pfedavacim protokolu, kterym
zhotovitel ¢ast dila stavba pfeda objednateli a objednatel ¢ast dila stavba prevezme. Jestlize bude
cast dila stavba pfedana bez vad a nedodelkl, objednatel si zadné zadrzné neponecha a pak
uhradi celou kone¢nou fakturu dle bodu 4.2.4. najednou.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii thradé¢ faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listi (v¢. technickych listt) veskerych materiald.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpisobem uvedenym v ¢lanku XII.
pisemné pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy pozaduje dolozit.

V pripad¢, Ze objednateli vznikne dle této smlouvy narok na smluvni pokutu vici zhotoviteli, je
objednatel opravnén vystavit penaliza¢ni fakturu a jednostranné zapocitat tuto svoji pohledavku viici
pohledavkam zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapocist své i nesplatné pohledavky vici
zhotoviteli proti pohledavkam zhotovitele viici objednateli z této smlouvy.

V.
Projektova dokumentace

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se podrobné seznamil s rozsahem a povahou
predmétu plnéni dle této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné¢ podminky
nezbytné pro fadné provadeéni dila.

Zhotovitel je opravnén pouzit veskeré podklady, které mu byly nebo budou piedany objednatelem za
ucelem tadného provadéni dila, vyhradné pro plnéni pfedmétu této smlouvy. Jakékoliv jiné vyuziti
takovychto podkladi je dovoleno pouze s ptredchozim vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele.
Veskeré takto predané podklady zistavaji ve vyluéném vlastnictvi objednatele a zhotovitel je
povinen mu je po splnéni dila vratit.

Zhotovitel bude objednateli predkladat k odsouhlaseni rozpracovanou dokumentaci, a to takto:

a) na vyzadani objednatele;

b) vzdy po zpracovani ucelené Casti, pokud se strany nedohodnou jinak;

¢) nejméné 10 pracovnich dnti pted vytisténim finalni verze projektové dokumentace.

Objednatel je povinen se k pfedané ¢asti dokumentace vyjadiit vzdy nejpozdéji do 5 pracovnich dnti
od jejiho prevzeti. Pokud bude mit objednatel k predlozené dokumentaci jakékoliv pfipominky,
zavazuje se zhotovitel, ze tyto pfipominky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi
dokumentace ptedloZzi objednateli do 5 dnti ode dne, kdy pisemné ptipominky objednatele obdrzel.

Zhotovitel umozni kontrolu provadéni dila dle této smlouvy objednateli nebo jim poveérenym
zastupciim kdykoliv v jeho pribehu.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou svoji soufinnost nezbytnou pro fadné
provadéni dila dle této smlouvy, tj. zejména poskytnout mu potfebné a dostupné informace a
dokumentaci. V pripadé, ze plnéni této smlouvy bude vyzadovat, aby objednatel ud€lil zhotoviteli
pisemnou plnou moc, zavazuje se ji objednatel zhotoviteli udélit na pozadani.

Zhotovitel projektovou dokumentaci dle bodi 1.2.1. a 1.2.2. pfeda objednateli vzdy ve 4
vyhotovenich v ti§téné podob¢ a ve 4 vyhotovenich v elektronické podobé na CD, a to ve formatech:
texty v doc a pdf, tabulky a vypocty v xlIs a vykresy v dwg a pdf.
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Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdé€ji v den piedani ¢asti dila stavba dvé vyhotoveni
projektové dokumentace skutecného provedeni dila, a to jak v tisténé, tak v elektronické podobé.

Predani projektové dokumentace skutecného provedeni dila, je podminkou pro pievzeti ¢asti dila
stavba objednatelem.

Zhotovitel soucasné poskytuje objednateli podpisem této smlouvy licenci - opravnéni k vykonu
prava dilo uzit, a to ke vSem zplsobim uziti dila v neomezeném rozsahu. Tato licence ma
neomezeny uzemni rozsah, neni omezena na uzemi Ceské republiky.

Tato licence se poskytuje na dobu trvani majetkovych prav zhotovitele dle autorského zakona.
Odmeéna za poskytnuti licence je zahrnuta v cené za dilo, a to tak, ze cena za dilo dle bodu 3.1.1 a
3.1.2. je dle dohody stran tvofena z 95 % cenou za zpracovani projektové dokumentace a z 5 %
cenou za poskytnuti licence.

Strany si potvrzuji, Ze pii sjednavani dohodnuté odmény bylo ptihlédnuto k ucelu licence, zptisobu a
okolnostem uziti dila a k izemnimu, ¢asovému a mnoZstevnimu rozsahu licence.

Zhotovitel svoluje k tomu, aby dilo bylo zvefejiiovano, upravovano, zpracovavano, spojeno s jinym
dilem, zafazeno do dila souborného, to vse podle zdméru objednatele.

Objednatel miize opravnéni tvorici soucast licence dle této smlouvy zcela nebo z¢asti poskytnout
treti osobé jako podlicenci.

Zhotovitel souhlasi s tim, aby objednatel licenci postoupil tieti osobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

VI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti staveniSté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména
je povinen do n¢j zapisovat udaje o Casovém postupu praci, o jejich jakosti, pocty osob na stavbé
apod. Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim a ptevzetim dila; v pfipadé, ze dilo bude
pievzato s vadami ¢i nedodélky, kon¢i povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni
posledni z takovych vad a nedodélka.

Stavebni denik musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zakon¢ a jeho provadécich predpisech.
Vesker¢ listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim
deniku nesmi byt vynechdna volna mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele mize do
stavebniho deniku provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické
objednatele, pfislusné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do stavebniho
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku udinénym zhotovitelem
nejpozdéji do 5 pracovnich dnt.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale miize slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatki a zmén smlouvy.

VII.
Staveni§té

Staveni§tém se rozumi vzdy prostor uréeny projektovou dokumentaci ¢i jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zatizeni staveniSte.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté¢ v den zahajeni stavebnich praci (bod 2.1.3. pism. a) této
smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O predani stavenisté sepisi strany pisemny zapis.
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Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a béhem provadéni Casti dila stavba fadné
pecovat o zdkladni smérové a vyskové body, a to az do pfedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti staveni§t¢ s rozmisténim a trasou piipadnych
podzemnich vedeni v prostoru stavenisté a tyto vytyCit a ochranit tak, aby v pribéhu provadéni dila
nedoslo k jejich poSkozeni.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch a k zasahiim do vefejnych komunikaci,
zajistuje na své ndklady zhotovitel, ktery také veSkeré ptipadné poplatky s tim spojené hradi ze
svého.

Jestlize v souvislosti se zah4jenim praci na ¢asti dila stavba bude tfeba umistit nové nebo premistit
stavajici dopravni znacky podle ptfedpist o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po
pfedchozim souhlasu spravce komunikaci a ptislusného spravniho organu. Zhotovitel dale odpovida
1 za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém stavenisti potadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke znecisténi komunikace vlivem
provadéni dila, musi ji zhotovitel neprodlené vy¢istit.

Objednatel méa pravo nezahdjit pfejimaci fizeni casti dila stavba, neni-li na stavenisti poradek,
zejména neni-li odklizen veskery zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pii stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnti po predani a prevzeti Casti dila stavba je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
staveni$té a vyklidit stavenis§té a upravit ho tak, jak bude uréovat projektova dokumentace. Pokud
staveniS$t€¢ v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho neupravi do sjednaného stavu, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni
s pInénim takové povinnosti.

VIIL
Podminky provadéni ¢asti dila stavba

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

Zhotovitel bude pii provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadeéni dila
dotenymi organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila informovat objednatele o veSkerych skute¢nostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V prib&hu provadéni dila bude objednatel svolavat kontrolni
dny, a to zpravidla 1x za 7 dni.

Kontrolnich dnil se budou tcastnit:

- zastupce pro véci technické objednatele,

- zastupce pro veci technické zhotovitele,

- zpracovatel projektové dokumentace,

- osoby prizvané k ucasti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnii budou poftizeny pisemné zapisy v ¢eském jazyce, pricemz témito nelze ménit tuto
smlouvu ani jeji prilohy.

Zhotovitel je pii provadéni dila povinen postupovat s naleZitou odbornou péci tak, aby nezpusobil
Skodu objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila zajistit, aby se v miste
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen alespont 3 pracovni dny pfedem pisemné (nikoli jen zépisem ve stavebnim
deniku, i kdyz do né&j se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebnim deniku
vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni praci, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt
prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij néklad.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré hygienické piedpisy a piedpisy z oblasti BOZP, z oblasti
ochrany zivotniho prostiedi a protipoZarnich piedpist. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost
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koordinatorovi BOZP objednatele vykonavajiciho Cinnost dle zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich zmeén, pokud bude objednatelem ustanoven.

Veskeré odborné prace musi vykondvat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelti majici
ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnancii ¢i poddodavatelt je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Pfi zahajeni praci na dile je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektl
sousedicich se stavbou a tuto predat objednateli. Fotodokumentace bude pouzita pti posuzovani skod
vzniklych na okolnich pozemcich pfi provadéni stavby. Zhotovitel je povinen pofizovat po dobu
provadéni dila fotodokumentace provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpecnostni piedpisy a dalsi
obecn¢ zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto ptedpisii nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen Skodu bez zbytecného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. Veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, materidl a své stroje ¢i nafadi nutné
k provadéni dila a zafizeni staveniSté proti poskozeni, ztraté a kradezi.
Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadeéni dila a v pfipade,
ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napraveé. Pokud zhotovitel porusi tyto
pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel piedlozi prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist,
u materiald ptipravenych pro provadéni dila, a to jesté pied jeho zabudovanim do dila. Nepredlozi-li
toto prohlaseni o shod€, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zdklad€ vyzvy objednatele.

IX.
Predani dila
Po provedeni dila, resp. jeho piislusné ¢asti dle bodu 1.2., zhotovitel piislusnou ¢ast dila objednateli
preda. Piislusna cast dila je provedena dnem podpisu piedavaciho protokolu, kterym zhotovitel
ptislusnou cast dila pteda a objednatel prislusnou ¢ast dila prevezme.
Zhotovitel je povinen piedat objednateli Cast dila stavba na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zptisobem uvedenym v ¢lanku XII. oznamit objednateli alespon 3 dny pfedem

den, vnémz bude cast dila stavba piipravena k predani (resp. k zahajeni ptejimaciho fizeni) a

v némz soucasn¢ budou objednateli predlozeny veskeré doklady, na jejichz piedloZeni je vazano

prevzeti Casti dila stavba objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou ptedlozeny veskeré

vyse zminéné doklady a Cast dila stavba nebude vykazovat zcela zjevné ¢i jinak zfejmé vady Ci

nedod¢lky, objednatel v uvedeny den zah4ji ptrejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze Cast dila stavba je pfipravena k predéni, a pfi pfejimacim

fizeni se zjisti, ze tato ¢ast dila neni podle podminek smlouvy pfipravena k predani nebo nejsou

piedloZzeny vSechny doklady, na jejichz predlozeni je vazano prevzeti této Casti dila objednatelem, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdé poruseni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramci piejimaciho fizeni ¢asti dila stavba:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialt,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu praci,

- zapisy o vyzkouSeni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se
vyzaduji,

- stavebni denik.

Bez dokladli oznacenych v této smlouvé jako doklady, bez jejichz predlozeni neni objednatel

povinen dilo pfevzit, nelze povazovat dilo za provedené.

O ptedani prislusné casti dila sepisi ob€ smluvni strany pfedavaci protokol, ktery bude obsahovat

zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si prislusnou cast dila prohlédl a tuto ptebira, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, ze piislusnou ¢ast dila z divodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,
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- podpis objednatele nebo jim povefené osoby,
- podpis zhotovitele nebo jim povéefené osoby.

Jestlize budou pii predani ptislusné Casti dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel
ptislusnou cast dila od zhotovitele nemusi prevzit. Pokud objednatel od zhotovitele ptislusnou ¢ast
dila neptfevezme, stanovi v predavacim protokolu, mimo diivodl pro nepievzeti ptislusné casti dila i
nahradni lhitu k pfedani této casti dila. O predani pfislusné casti dila v ndhradnim terminu bude
rovnéz sepsan predavaci protokol.

V piipadé, ze objednatel pfevezme piislusnou cast dila, i kdyz tato bude vykazovat vady a
nedodélky, uvedou se tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu spolu s terminem jejich
odstranéni. Po odstranéni vad a nedodélkl bude rovnéz potizen zapis.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené 1htité odstranit i ty vady a nedod€lky, o nichz tvrdi,
ze za né neodpovidd. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych piipadech nese az do
rozhodnuti soudu zhotovitel.

V ptipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhtit¢ uvedené v ptredavacim protokolu, zavazuje se
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ denné za kazdou vadu, sjejimz odstranénim bude
v prodleni.

X.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila. Zaru¢ni doba ¢ini 60 mésici.

Zaruéni doba poc¢ne béZzet dnem provedeni piislusné casti dila.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zpiisobem dohodnutym v ¢lanku XII. této
smlouvy.

V ptipadé havérie branici uzivani dila budou reklamované vady odstranény okamzité, nejpozdeji do
24 hodin od nahlaSeni. Zde postaci telefonicka reklamace s tim, ze nasledné se reklamace provede
i zptisobem uvedenym vbodé¢ 10.3. Telefonni cisla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo
servisniho technika a e-mailové spojeni pro tcely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez to, co je
uvedeno v ¢lanku XII.) pteda zhotovitel objednateli pti pfedani dila, jinak neni objednatel povinen
dilo prevzit.

U vad, které nebudou havarii, je zhotovitel povinen nejpozdé€ji do 5 kalendainich dnd po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu proveéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
lhiitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych divoda reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma
se za to, ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji posledni den béhu zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 10 dnit po
obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jin4, a to i v pfipade, ze reklamaci
neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 200,- K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji)
a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30 dnd po obdrzeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v piipad¢, ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivou
vadu. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnt po obdrZeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhité, je objednatel opravnén
povétit odstranénim vady jinou, k tomu zptsobilou, téeti osobu na néklady zhotovitele. Rozhodnuti



o zpusobilosti této tfeti strany je pln¢ v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto
neni nijak dotcena.

10.10.Prokaze-li se ve spornych piipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim

reklamovand vada nevznikla z divodd na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo
ze vadu zptsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré naklady, které zhotovitel ucelné vynalozil pfi odstraiovani takovych neopravnéné
reklamovanych vad.

10.11.Je-li soucasti dila i dodavka technologickych zatfizeni, strojii nebo pfistrojti, u nichz je ptisluSnymi

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

pravnimi predpisy nebo vyrobcem takového zafizeni predepsana servisni prohlidka ¢i jiny tkon
spojeny s provozem takového zatfizeni, je Zhotovitel povinen v prubéhu jejich zaru¢ni doby vSechny
tyto tkony tadn€ a vcas provést nebo zabezpecit jejich provedeni tfeti osobou. Naklady s tim
spojené jsou soucasti ceny za dilo.

XL
Ostatni ujednani

. Z4dné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné

vys$i nahradu Skody zpuisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky viici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu ¢i zastavit tieti osob¢ pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Pii neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné nutnych
ptipadech, zejména pokud by byl ohrozen Zzivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na
naklady zhotovitele. Rozumi se tim piedevsim, ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni
nekterych casti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpecnostnich opatieni apod. Takovymto
zasahem do dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu
objednatele nejsou dotceny zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén pro piipad pojistnych udalosti souvisejicich s provadénim dila po
celou dobu provadéni dila, a to minimalné€ pojisténim odpoveédnosti za Skody zplsobené jeho
¢innosti, véetné¢ moznych Skod zplsobenych zaméstnanci zhotovitele a kradezi. Zhotovitel je
povinen pojistit predmét dila na své naklady po dobu, kdy nese nebezpeéi skody na dile, a to mimo
jiné i zivelnim pojisténim. Veskeré pojisténi musi byt sjednano s limitem nejméné 2 000 000,- K¢.
Zhotovitel je povinen uvedené pojisténi platn¢ a ti€inné sjednat a po celou dobu provadeni dila ho
udrzovat v platnosti a ucinné. Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a
rozsahem je zhotovitel povinen na pozadani piedlozit objednateli do 5 dnl od obdrzeni vyzvy
objednatele.

Pokud zhotovitel pfedmétné pojisténi nesjedna vibec a nebo ho sjednd, ale v rozporu s pozadavky
této smlouvy, nebo nedolozi jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhuté, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢&; v takovém ptipadé ma objednatel
téZ pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel byl objednatelem informovan, Ze v souladu s ustanovenim § 6 odst. 4 zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdgjsich predpisti, objednatel trva na dodrzovani
zasady socidlné odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve
smyslu daného zakona. S ohledem na charakter zakazky objednatel zejména pozaduje po zhotoviteli,
aby v pribehu plnéni dle této smlouvy dodrzoval niZze uvedené povinnosti:

a) aby zhotovitel provadél a kontroloval plnéni této smlouvy v souladu se zasadami norem fady
CSN EN ISO 9000 a CSN EN ISO 14 000;

b) aby zhotovitel dodrzoval a zajistil dodrzovani pracovnépravnich pifedpisti (zejména zakoniku
prace a zakona o zamestnanosti) vici vSem osobam, které se na plnéni této smlouvy o dilo na
stran¢ zhotovitele budou podilet;

¢) aby zhotovitel v pfipadé, ze k plnéni této smlouvy vyuzije poddodavatele, zabezpecil plnéni
férovych podminek v dodavatelském fetézci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a
jeho poddodavatelem obsahovaly obchodni podminky obdobné, jako jsou obchodni podminky
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13.2.

13.3.

této smlouvy (se zohlednénim rozsahu a charakteru poddodéavky), a zejména, aby fadné a vcas
hradil dluhy svym poddodavateliim;
a zhotovitel se zavazuje, Ze shora uvedené povinnosti bude dodrzovat a v pfipadé pozadavku
objednatele mu dodrzovani danych povinnosti dolozi.

XII.
Adresy pro dorucovani a zastupci pro véci technické

Adresy pro doruc¢ovani:

- adresa a e-mail objednatele jsou:
Meésto Litomysl
adresa: Bfi Stastnych 1000, Litomysl-Mésto, 570 01 Litomys]
e-mail: podatelna@litomysl.cz a soucasné pavel.kubes@litomysl.cz
datova schranka: x4cbvs8

- adresa a e-mail zhotovitele jsou:
STAVBY DOUBEK s.r.0.
Adresa: Svitavska 1209, 57001 Litomysl
e-mail: doubek@stavbydoubek.cz a soucasné l.doubek@stavbydoubek.cz
datova schranka: gsvp7b

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zptisobem dle tohoto ¢lanku
oznameny.

Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné ukony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporuc¢enou postou, datovou schrankou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

Zastupcem pro veci technické objednatele je Ing. Pavel Kubes, tel. 775653 316, e-mail:

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jina osoba, kterou objednatel urci.

Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho ¢asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- predbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetn€ rozsifeni nebo omezeni
rozsahu dila,

a dale je téZ opravnen k prevzeti dila a k podpisu predavacich protokolt a zapist dle této smlouvy

o dilo.

Zastupcem pro veci technické zhotovitele je LukaS Doubek, tel. 733320 662, e-mail:
doubek@stavbydoubek.cz, a Ing. Ladislav Doubek, tel. 604 865 896, e-mail:
l.doubek@stavbydoubek.cz nebo jina osoba, kterou objednatel urci.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéfen k vyfizovani a feSeni
technickych problémt, fizenim praci, koordinaci poddodavateli a feSenim vSech problému
souvisejicich s realizaci dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich zmen.

Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé ¢i rozhodovat
0 zménach smlouvy.

XIII.
Zména a ukonceni smlouvy

Tato smlouva miize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi
stranami, kdyZ dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,,Dodatek*. Jiné zapisy, protokoly apod. se
za zménu smlouvy nepovazuji a nejsou ji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to
pfislusna strana bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat vzdjemna jednani k vyteSeni
daného problému.

Strany vylu¢uji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. obanského zakoniku
téeti osobe.
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13.4. Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji Casti, kterd doposud
nebyla splnéna, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi pfedpisy. Odstoupeni od
smlouvy musi mit pisemnou formu.

13.5. Za poruSeni smlouvy podstatnym zplsobem, v jehoz disledku mutze objednatel odstoupit od
smlouvy nebo jeji ¢asti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich povinnosti:
- zhotovitel nezahaji provadéni praci na dile do 10 dnti po sjednaném terminu zahajeni,
- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 10 dnt,
- ptislusny insolven¢ni soud vyda rozhodnuti o ipadku zhotovitele nebo zamitne insolvencni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

13.6. Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v ptfipade, ze v disledku piisobeni
vy$§i moci ¢i jinych objektivné zdiivodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomért, z nichz
objednatel vychazel pii zadani zakazky.

13.7. Objednatel ma téz pravo jednostranné odstoupit od predmétu 1.2.3 této smlouvy s ucinky do
budoucna, pokud se vramci piipravy projektové dokumentace zjisti okolnosti, které nebyly
predvidany pii uzavieni této smlouvy, zejména pokud se zjisti, ze:

- budovu nelze zalozit na zdkladovych pasech, jak se pfedpokladalo,
- bude tfeba navic provést prelozky inzenyrskych siti, se kterymi se nepocitalo.

13.8. Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divodl jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veSkerou na stran€ objednatele vzniklou Skodu.

XIV.
Zaveérecna ustanoveni

14.1. Tato smlouva a pravni poméry ji zalozené se fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢anskym zakonikem.

14.2. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém Uplném znéni byla uvefejnéna
v ramci informaci zptistupfiovanych vetejnosti prostfednictvim dalkového ptistupu. Smluvni strany
prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb. a udé€luji svoleni k jejich uziti a uvetejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalsich podminek.

Smluvni strany se dohodly, ze uvefejnéni této smlouvy podle zédkona o registru smluv zajisti
objednatel.

14.3. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a U€innosti nabyva
uvefejnénim v registru smluv.

14.4. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou ptiloha ¢. 1 — Projektova dokumentace

ptiloha €. 2 - Cenova nabidka zhotovitele.

Dolozka dle § 41 odst. 1 zakona €. 128/2000 Sb., ve znéni pozd. predpisi:
Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Litomysle dne 23.04.2025 usnesenim €. 326

Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Daniel Brydl, LL.M. Lukas Doubek
starosta mésta Litomysle jednatel
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