

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 071 300 23

Číslo objednávky: 116

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 7. 2025	žst. Převýšov	Výměna pražců ve výh. č. 3 v žst. Převýšov	3N (27. - 29.5.2025)	ne	měsíční		192 548,60
Od účinnosti objednávky - do 31. 7. 2025	TÚ Velký Osek - Chlumeč nad Cidlinou	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Velký Osek - Chlumeč nad Cidlinou	3N (27. - 29.5.2025)	ne	měsíční		1 070 059,69
Od účinnosti objednávky - do 31. 7. 2025	žst. Chlumeč nad Cidlinou	Výměna pražců a kolejnic ve staniční koleji 102 v žst. Chlumeč nad Cidlinou	3N (27. - 29.5.2025)	ne	měsíční		848 132,20
Celková cena							2 110 740,49

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Výměna pražců ve výh. č. 3 v žst. Převýšov

Místo: žst. Převýšov

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovate ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							192 548,60	
D HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
1	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	4,000		0,00	dle RD
2	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	9,000		0,00	dle RD
3	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	7,000		0,00	dle RD
4	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	8,000		0,00	dle RD
5	K	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus	14,000		0,00	dle RD
6	M	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	2,100		0,00	dle RD
7	K	9902200900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	2,006		0,00	dle RD
8	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	144,000		0,00	dle RD
9	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	60,000		0,00	dle RD
10	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	204,000		0,00	dle RD
11	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnicí 380/160/2 (S4, R4)	kus	64,000		0,00	dle RD
12	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	4,000		0,00	dle RD
13	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	1,000		0,00	dle RD
D OST		Ostatní						0,00
14	K	9901000400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 40 km	kus	1,000		0,00	dle RD
15	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
16	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00	dle RD
17	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: **Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Velký Osek - Chlumeck nad Cidlinou**

Místo: TÚ Velký Osek - Chlumeck nad Cidlinou

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 070 059,69	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,300		0,00	dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	90,000		0,00	dle RD
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	162,000		0,00	dle RD
	D	OST	Ostatní				0,00	
4	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	162,000		0,00	dle RD
5		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
6	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00	dle RD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
7	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: **Výměna pražců a kolejnic ve staniční koleji 102 v žst. Chlumeck nad Cidlinou**

Místo: žst. Chlumeck nad Cidlinou

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							848 132,20	
p HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000		0,00	dle RD
2	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	2,000		0,00	dle RD
3	K	5906140165	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar A	km	0,025		0,00	dle RD
4	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,025		0,00	dle RD
5	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	32,500		0,00	dle RD
6	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	100,000		0,00	dle RD
7	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	41,000		0,00	dle RD
8	K	5906130235	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevstrojené, tvar S49, 49E1	km	0,025		0,00	dle RD
9	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,400		0,00	dle RD
10	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	27,200		0,00	dle RD
11	M	5955101000	Kamenivo drcené šetrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	94,860		0,00	dle RD
12	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000		0,00	dle RD
13	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00	dle RD
14	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	160,000		0,00	dle RD
15	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	160,000		0,00	dle RD
16	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	328,000		0,00	dle RD
17	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	328,000		0,00	dle RD
18	M	5958128010	Komplety ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ZS4)	kus	164,000		0,00	dle RD
19	M	5958158005	Podložka pružná pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	82,000		0,00	dle RD
20	M	5958158070	Podložka polvetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	82,000		0,00	dle RD
p OST Ostatní							0,00	
21	K	9901000400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 40 km	kus	1,000		0,00	dle RD
22	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	94,860		0,00	dle RD
23	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00	dle RD
24	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00	dle RD
p VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
25	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00	dle RD
26	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5661322

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 74576ce2-9fc5-49b6-8cd4-55b4f5eda279

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2025 10:12:45

Hash komponenty: 53130c52c76923ec9275ad17f4eaaa1aa1a9388da8c5ce7bee824ec073a92692

Hashovací funkce: sha256Hex



a378515a-9934-4bdd-96a6-cbb0cc603f30