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*S00JP01HPN41*

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ
IČO: 00283924

dále jen objednatel

a

CENTROPROJEKT GROUP a. s.
se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín
zastoupená Ing. Antonínem Adamem Pekárkem, MBA, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních: I venstva
zástupce ve věcech technických:
IČO: 01643541
DIČ: CZ01643541
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

dále jen zhotovitel

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

„Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti v rámci akce
Rekonstrukce ul. Bratří Sousedíků"

(dále jen „dílo“)
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v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.) a této smlouvy. 
 
2.1. Předmět plnění 

 
2.1.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace k záměru „Rekonstrukce ul. Bratří 

Sousedíků“, na základě podkladů stanovených touto smlouvou (článek II. této smlouvy) a zadávací 
dokumentací k předmětné veřejné zakázce. Dílo zahrnuje i poskytnutí veškerých dalších 
odborných a souvisejících činností, výkonů a služeb, které jsou nezbytné k řádnému vypracování 
projektové dokumentace v rozsahu stanoveném zadáním Veřejné zakázky a touto smlouvou.  
 
Orientační popis a podklady k požadovanému řešení stavebního záměru obsahuje studie 
„Dopravní studie Letná“ zpracovaná společností Centroprojekt Group, a.s., IČO 00283924 
z 10/2023 (příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek u předmětné veřejné zakázky) zahrnující 
v dokladové části návrhy občanů této lokality, které bude třeba v rámci zpracování projektu ve 
spolupráci se zadavatelem zohlednit., která řeší ulici Bratří Sousedíků a Pod Rozhlednou. 
 
Předmětem plnění na základě této smlouvy je pouze řešení ulice Bratří Sousedíků, plnění 
může být zpřesňováno pokyny objednatele dle aktuální situace na výrobních výborech 
(článek III. odst. 5. této smlouvy). 

 
2.1.2. Předmětem plnění je zejména: 

 Zajištění veškerých doplňujících průzkumů, nutných pro provedení díla 
 Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (2.3.1) 
 Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění vydání povolení záměru včetně nabytí právní moci 

(2.3.2) 
 Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu (2.3.3) 
 Technická pomoc při výběrovém řízení na zhotovitele stavby v podobě odpovědí na dotazy 

soutěžících a vyhodnocení předložených nabídek (2.3.4) 
 Autorský dozor při realizaci stavby – předpoklad 100 hodin včetně veškerých nákladů 

(dopravné, stravné apod.) (2.3.5) 
 
Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, 
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je 
již plně zahrnuto v ceně díla.  

 
2.1.3. Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány dle aktuálně platných zákonů 

a vyhlášek, tedy zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a platných prováděcích předpisů. 

 
 

2.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky 
č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. Tato projektová dokumentace bude současně použita pro 
zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby, bude tedy zpracována v podrobnostech nezbytných 
pro účast dodavatele v zadávacím řízení v souladu s § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), a bude obsahovat soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj (Vyhláška č. 169/2016 Sb., o rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).  

 
2.1.5. Předmětem výkonu inženýrské činnosti bude projednání dokumentace k žádosti pro povolení 

záměru s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a s ostatními účastníky řízení, vč. podání 
kvalifikované žádosti o vydání povolení záměru, zastupování objednatele v příslušném správním 
řízení, podání stanovisek k případným námitkám či připomínkám v daném řízení a zajištění 
pravomocného rozhodnutí o povolení záměru.  
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2.1.6. Zhotovitel je povinen si za účelem řádného a tedy bezchybného plnění díla zajistit na své náklady 
veškeré relevantní dokumenty a související (chybějící) průzkumy. Žádný následný odkaz na 
chybnost či neaktuálnost podkladů tak nebude ze strany objednatele akceptován a zhotovitel 
nebude oprávněn na objednatele přenášet odpovědnost za řádné zajištění podkladů. 

 
 
 

 
2.3 Specifikace předmětu veřejné zakázky 

 
2.3.1. Dokumentace pro povolení záměru  
 
Dokumentace PDPZ bude obsahovat náležitosti dle Vyhlášky č. 131/2024, v rámci plnění bude 
zejména provedeno: 
 
a) vypracování dokumentace dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, (dříve DUSP) v minimálním rozsahu dle prováděcího předpisu (vyhlášky č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb) v souladu se schváleným územním plánem; 

b) zpracování a předání objednateli seznamu subjektů podílejících se na zpracování dokumentace 
a výkonu inženýrské činnosti včetně kontaktních údajů; 

c) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování dokumentace 
pro povolení záměru; 

d) vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení záměru; 
e) projednání návrhu projektové dokumentace; 
f) zapracování změn k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány orgány státní správy 

a dotčenými subjekty; 
g) zapracování případných změn do dokumentace v souvislosti s aktualizací příslušných právních 

předpisů; 
h) zpracování propočtu celkových nákladů v členění na jednotlivé stavební objekty, provozní soubory 

dle aktuální cenové soustavy RTS Brno; součástí propočtu celkových nákladů budou rovněž vedlejší 
a ostatní náklady nezbytné pro realizaci stavby a uvedení stavby do provozu; 

i) orientační časový plán postupu výstavby; 
j) světelně technické výpočty veřejného osvětlení; 
k) vizualizace stavby; 
l) další související činnosti; 
m) projednání s objednatelem a předání návrhu dokumentace objednateli k odsouhlasení. 

 
2.3.2. Inženýrská činnost vedoucí k rozhodnutí o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů obsahuje zejména: 
 

a) zpracování podkladů k identifikaci pozemků; 
b) zajištění souhlasných stanovisek a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů; 
c) projednání projektové dokumentace v průběhu jejího zpracování s orgány státní správy, dotčenými 

organizacemi a správci inženýrských sítí; 
d) zpracování a zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o povolení záměru, které 

budou sloužit jako příloha k žádostem o vydání povolení záměru; 
e) zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádostí o povolení záměru; 
f) zabezpečení úhrady správních poplatků spojených s vydáním povolení záměru – poplatky dle 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
g) další související činnosti. 
 
Inženýrská činnost bude Zhotovitelem ukončena v okamžiku, kdy předá Objednateli povolení záměru 
s doložkou nabytí právní moci. 
 
 
2.3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby  

 
Dokumentace PDPS bude obsahovat náležitosti dle Vyhlášky č. 131/2024, v rámci plnění bude 
zejména provedeno: 
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a) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, v minimálním rozsahu stanoveném prováděcími právními předpisy,  

b) projektová dokumentace bude vypracována v podrobnosti nezbytné pro zpracování nabídky 
dodavatele pro realizaci stavby ve smyslu § 92 ZZVZ; 

c) projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci objektů a provozních souborů, soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě, v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

d) nebude-li to odvůvodněno např. potřebou jednotného designu nebo kompatibility, nesmí být 
v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace uvedena obchodní jména výrobků nebo 
materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů 
musí být proveden výlučně technickými daty a standardy; 

e) součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet nákladů stavby a soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů, a to v cenové soustavě v aktuální cenové hladině (soustavě) platné ke dni dokončení a 
předání PDPS; 

f) technické podmínky projektované stavby budou v souladu s ČSN, EN a dalšími technickými normami  
g) projednání s objednatelem a předání návrhu projektové dokumentace objednateli k odsouhlasení. 
h) součástí projektové dokumentace bude předběžný časový plán organizace výstavby zpracovaný 

metodou síťové analýzy s vyznačením kritické cesty. 
i) součástí projektové dokumentace bude předběžný plán čerpání finančních prostředků v závislosti 

na postupu výstavby. 
j) Součástí projektové dokumentace budou zpracovány podrobné architektonicko-stavební detaily 

schodiště a zábradlí, vč. způsobu jejich ukotvení a uložení, schémata kladení výztuže, stavební 
detaily provedení přechodů povrchů, schéma postupu kladení dlažeb a spárořezů, stavební detaily 
styku nových konstrukcí a stávajících staveb a jiné atypické a náročné  detaily nutné pro kvalitní 
zhotovení díla. Způsob provádění atypických detailů především ve vztahu ke stávajícím budovám 
bude popsán také v textové zprávě. 

 
2.3.3.1. Položkový rozpočet stavby bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové 

úrovni ne starší než k r. 2024 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat 
sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové 
soustavy" (např. 2024_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2024 O2" nebo „RTS DATA 2024/II“) dle 
požadavku dotačního orgánu. Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná 
se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
a je volně dostupný. Položkový rozpočet stavby s výkazem výměr a Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude předán ve formátu pdf, xlsx, a také xml, 
ev. .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData dle požadavku dotačního orgánu a jakýkoliv 
uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Po kontrole 
návrhu rozpočtu objednatelem, bude rozpočet rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady. 
 

2.3.3.2. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 
projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  
 
 

2.3.4. Spolupráce zhotovitele s objednatelem při výběrovém řízení na dodavatele stavby  
Zhotovitel se dále zavazuje (jako součást předmětu této smlouvy a ceny díla) zpracovat pro 
objednatele odpovědi na veškeré dotazy k projektové části zadávací dokumentace (jejíž 
součástí bude PD) v rámci poskytování vysvětlení zadávací dokumentace na žádosti zájemců 
o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby, a to vždy do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení 
textu dotazu od objednatele. 

 
2.3.5. Autorský dozor 
2.3.5.1. Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru při 

realizaci stavby. Zahájení a průběh Autorského dozoru bude na základě písemného pokynu 
objednatele. 
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2.3.5.2. Ukončení Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu respektive až 

po odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném 
kolaudačním rozhodnutí. 
 

2.3.5.3. Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy dle obecně závazných právních předpisů, a pokud byl s jejich obsahem 
seznámen, i s požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně objednatele.  

  
 
2.4. Další požadavky na dílo a projektovou dokumentaci: 
a) rozsah projektované stavby bude navržen v souladu s dokumentací pro povolení záměru 
b) členění stavebních objektů a provozních souborů bude v souladu s dokumentací pro povolení 

záměru 
c) zhotovitel zajistí případné nezbytné geodetické doměření, nebo aktualizace stávajícího polohopisu 

a výškopisu dotčeného území, 
d) v dokumentaci pro provádění stavby budou zapracovány veškeré podmínky a požadavky stanovené 

povolením záměru, a požadavky zadavatele 
e) součástí díla je zpracování plánu BOZP v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 309/2006 Sb., osobou s příslušným oprávněním; 
f) součástí díla je rovněž zpracování předpokládaného harmonogramu výstavby; 
g) zhotovitel se zavazuje poskytovat na výzvu objednatele součinnost při vysvětlení obsahu 

dokumentace pro povolení záměru a PDPS, zejména pak následně v průběhu zadávacího řízení 
veřejné zakázky na dodavatele stavby. Úplata za tuto činnost je součástí ceny díla dle čl. VI. této 
smlouvy. 

h) Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky obyvatel v zápisech, které jsou součástí  podkladů 
dle čl. II. této smlouvy. Případné dotazy a upřesnění budou řešeny s kontaktními osobami 
objednatele. 
 

2.5. Požadavky na předání projektové dokumentace, ostatních dokladů: 
2.5.1. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci v souladu s aktuálně platnými právními 

předpisy, včetně prováděcích předpisů, a to v těchto formátech a počtech vyhotovení: 
 
a) Dokumentace pro povolení záměru viz čl. 2.3.1 bude předána  
- koncept v 1 vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD resp. USB 
disku ve formátu *.docx, *.xlsx, *.dwg a *.pdf; 
- čistopis v 5 vyhotoveníchv tištěné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD resp. USB 
disku ve formátu *.docx, *.xlsx, *.dwg a *.pdf; 
- dokumentace povolení záměru včetně nabytí právní moci v 1 vyhotovení v tištěné podobě a v 1  
vyhotovení v digitální podobě na CD resp. USB disku ve formátu *.docx, *.xlsx, *.dwg a *.pdf; 
 
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby viz čl. 2.3.3, bude předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD resp. USB disku ve formátu *.docx, 
*.xlsx, *.dwg, *.dgn, *.pdf a *.xlsx; 
 
c) Provedené průzkumy (textové zprávy, situace, výkresy apod.) budou předány v 1 vyhotovení 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD resp. USB disku ve formátu *.pdf. 
 

2.5.2. Zhotovitel se zavazuje předat veškeré ostatní doklady, které obstaral k výše uvedenému 
stavebnímu záměru v originálech (všechna vyjádření a stanoviska k řízením, dokladovou část, 
souhlasy vlastníků pozemků s umístěním stavby, všechny smlouvy, atd.) 1 vyhotovení v tištěné 
podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD resp. USB disku ve formátu *.pdf; 
 

2.5.3. O předání a převzetí projektových dokumentací, a ostatních dokladů, pořídí smluvní strany 
předávací protokol, podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol musí mít 
alespoň tyto náležitosti:  
- Identifikační údaje o díle nebo jeho částech, 
- Identifikační a kontaktní údaje osob, které zastupují smluvní strany, 
- Soupis předávaných dokumentů či jejich částí tak, aby byl patrný rozsah projektové 

dokumentace, 
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- Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
- Prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá; 
- Datum, místo předání a vlastnoruční podpisy (popř.elektronické zaručené podpisy). 

 
 

2.5.4. Každý stupeň PD bude předán i v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany, při 
nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní 
strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty 
v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software: Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Excel, AutoCAD, vizualizace ve formátu JPG nebo TIFF, vše rovněž ve formátu 
PDF. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr musí být ve skladbě 
požadované ZZVZ, v  editovatelné podobě (formát Microsoft Office Excel a .xml) celkově 
uzamčené a odemčené jen v těch částech, ve kterých dodavatelé budou doplňovat jednotkové 
ceny. 

 
 

 
Článek II. 

Podklady pro provedení díla 
 

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména: 
 -     Výzva k podání nabídky včetně všech jejích příloh, zejména studie „Dopravní studie Letná“ a 

zápisy z jednání, obsahující zejména požadavky občanů této lokality 
-  Nabídka zhotovitele 
 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány nebo zpřístupněny všechny 

podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně 
způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového 
řízení provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.  

 
 

Článek III. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, obecně závaznými právními předpisy, 

v souladu se shora uvedenou studií a dalšími podklady, v ujednaném čase a obstarat vše, co je 
k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů, stanovisky dotčených orgánů a pokyny objednatele.  

 
2.  Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má 

právo kontrolovat provádění díla. Ohledně jakýchkoliv pokynů a požadavků objednatele zhotoviteli 
a jakýchkoliv věcí předaných objednatelem zhotoviteli k realizaci plnění zhotovitele budou smluvní 
strany postupovat v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku s tím, že na případnou 
nevhodnou povahu podkladů či pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele 
písemně, a to bez zbytečného odkladu po seznámení se s danými podklady či pokyny objednatele. 
V případě, že bude objednatel trvat na provádění plnění zhotovitele s použitím podkladů či pokynů 
objednatele, na jejichž nevhodnost byl ze strany zhotovitele upozorněn a které překáží v řádné 
realizaci plnění zhotovitele, zavazuje se v takovém případě zhotovitel okamžikem, kdy mu bude 
sděleno stanovisko objednatele o trvání na provádění plnění zhotovitele dle takových podkladů či 
pokynů objednatele, či s jejich použitím, pokračovat v provádění plnění zhotovitelem. 

 
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem 

měnit věcný rozsah díla.  
 

4. Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení prací na dokumentaci pro povolení záměru nebo 
dokumentaci pro provádění stavby předloží objednateli k odsouhlasení aktuální návrh časového 
harmonogramu postupu prací, který bude obsahovat veškeré podstatné milníky dílčího plnění a 
termíny výrobních výborů. 
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5. Zhotovitel je povinen pořádat koordinační výrobní výbory v sídle objednatele, na kterých bude 
průběžně prezentována rozpracovanost díla, stav obstarání záležitostí, které tvoří součást díla 
a stav plnění pokynů uložených zhotoviteli objednatelem, a to v četnosti minimálně 1x za 
kalendářní měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (zkrácení / prodloužení intervalu, 
přerušení pořádání). Koordinační výrobní výbor bude svoláván sjednanou formou komunikace  
nejpozději 5 pracovních dnů předem. Součástí pozvánky bude program jednání a témata, která 
mají být objednatelem odsouhlasena.  O konání každého koordinačního výrobního výboru a o jeho 
obsahu je zhotovitel povinen učinit zápis, a tento zaslat objednateli do 5-ti pracovních dnů ode dne 
jeho konání. 

 
6. Na výrobním výboru bude zástupce objednatele kontrolovat a revidovat zejména postup prací na 

projektu a schvalovat jeho části. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na  
výrobním výboru specialisty a odborníky podle svého uvážení. Během výrobních výborů budou také 
odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci projektu. Pokud nebude jakákoliv část 
projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) písemně odsouhlasena objednatelem, 
pak je zhotovitel povinen bezplatně projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo 
technologie) přepracovat podle pokynů objednatele, s výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn 
by byl v rozporu s platnými předpisy, normami aj., jehož naplnění by bránilo možnosti realizace 
projektu nebo jeho části. Odsouhlasení části projektové dokumentace objednatelem nezbavuje 
zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy objednatel trval přes písemné 
upozornění zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla. 
 

7. Minimálně jeden z koordinačních výrobních výborů pro každý projekční stupeň bude mít charakter 
prezentace Radě města Zlína, přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s objednatelem. 
 

8. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou 
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, 
bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných 
institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na 
technické normy a vyhlášky. 

 
9. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 

zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především: 
 včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí, 
 prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,  
 obstarání potřebných souhlasů a povolení, 
 odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.  

 
10. Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že objednatel klade důraz na efektivní vynaložení 

investičních nákladů na realizaci díla tak, aby nedocházelo při realizaci stavby k nehospodárným 
stavebním činnostem. Zhotovitel díla se zavazuje k vynaložení maximální snahy o nenavyšování 
investičních nákladů bez nutného opodstatnění a k poskytnutí součinnosti objednateli za účelem 
řešení případných změn s cílem snížení celkových investic stavby. 
 

11. Zhotovitel se zavazuje, že plnění podle této smlouvy nemá a nebude mít žádné právní vady ani 
nedostatky (vč. případného porušení práv třetích osob z titulu duševního vlastnictví těchto osob), 
jinak bude zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré újmy a náklady, které objednateli 
v důsledku porušení či v souvislosti s porušením uvedeného závazku zhotovitele vzniknou. 
 

12. Kdykoli smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle 
jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby 
nebo doporučenou poštou oproti doručence. 
 

13. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, 
zaslána nebo přenesena na kontaktní osoby, uvedené v této smlouvě, ledaže: 
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a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti (5) pracovních dnů; sdělení budou 
poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo 

b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení 
zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána.  

 
Kontaktní osoby objednatele:  
Tomáš Sedláček, Odbor dopravy, tomassedlacek@zlin.eu 
Ing. Arch. Jindřich Nový, Kancelář architekta města, novy@kamz.cz 
Marcela Frýdlová, vedoucí oddělení investic, marcelafrydlova@zlin.eu 
 
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Josef Vančura 

 

Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé straně aktuální a zajistit na 
nich přebírání komunikace zasílané dle této smlouvy. 
 

14. Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena: 
a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 

kurýrem; nebo 
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 

nebo 
c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 

doručeno elektronickými prostředky. 
Nestanoví-li objednatel jinak, veškerá komunikace mezi stranami bude probíhat výlučně 
v českém jazyce. 
 

15. Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle 
této smlouvy předloží zhotovitel objednateli závaznou formou komunikace kompletní vyhotovení 
příslušné dokumentace k vyjádření. Toto vyhotovení se nesmí odchýlit od závěrů uvedených 
v zápisech z jednání výrobních výborů.   

 
16. Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři 

přístup k informacím objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních 
opatřeních a technickém vybavení objednatele). Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi 
informacemi objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat 
mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití 
či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo 
smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je 
k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. 
Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této smlouvy. 
Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva zhotovitele a poddodavatelů na prezentaci svého 
autorského díla. 

 
 
 
17. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek 

své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci a položkový rozpočet stavby) jiné 
osobě než objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky 
svých plnění osobám, které jsou účastny ve správním řízení, pouze způsobem a v rozsahu podle 
právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí objednatel.  
 

 
Článek IV. 

Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých. 
Zhotovitel však není oprávněn uzavírat smluvní vztahy za objednatele. 
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2. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré potřebné plné moci pro potřeby plnění dle této smlouvy, 

zejména pro získání povolení záměru a pro provádění autorského dozoru. Zhotovitel požádá 
objednatele o udělení plné moci písemně, a to nejpozději 10 dnů předem. 

 
3. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 

plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy 
ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smlouvy. 

 
 

Článek V. 
Doba a místo plnění 

 
1. Doba plnění: 

 
1.1. Provádění díla bude zahájeno: bezodkladně po uzavření smlouvy o dílo 
        
         
1.2. Ukončení plnění jednotlivých fází díla: 
 
 Odevzdání dokumentace pro povolení záměru – koncept: do 6 měsíců od uzavření smlouvy 

 
 Odevzdání dokumentace pro povolení záměru – čistopis: do 9 měsíců od uzavření smlouvy 

Dokumentace pro povolení záměru - čistopis*: dokumentace bude obsahovat souhlasná 
stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a dotčených účastníků vč. zapracování jejich podmínek 
do dokumentace, včetně inženýrské činnosti a provedených průzkumů  
         

 Podání žádosti o vydání povolení záměru: do  7 dnů od předání čistopisu 
 

 Vydání rozhodnutí o povolení záměru vč. nabytí právní moci: do 3 měsíců od podání žádosti o 
vydání povolení záměru. 

 
 Odevzdání dokumentace pro provádění stavby (PDPS): do  2 měsíců od nabytí právní moci 

povolení záměru 
 
Ukončení plnění, zahájeného na výzvu objednatele: 
 

 Technická pomoc při výběrovém řízení na zhotovitele stavby po dobu realizace zadávacího 
řízení: do dvou pracovních dnů od výzvy objednatele  

 
 Autorský dozor – na základě výzvy objednatele k účasti, po dobu realizace stavebních prací 

do vydání kolaudačního souhlasu   
 
 
1.3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 

dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. 

 
1.4.  Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen 

v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například 
projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s 
nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení 
díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. VIII.  k této smlouvě na posunu 
termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených 
důvodů.  

 
1.5. Lhůty pro provedení díla mohou být měněny jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 

VIII. 
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2.  Místo plnění: 

Místem plnění je Zlín. 
 

Článek VI. 
Cena za dílo 

 
1.  Cena za zhotovení díla v rozsahu požadovaného plnění je stanovena dohodou smluvních stran 

jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování. 
 
 
2. Cena za dílo (jeho části) v Kč byla u dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši: 

FÁZE VÝKONU ČINNOSTI V RÁMCI 
ZPRACOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

cena bez DPH DPH cena vč. DPH 

a) Dokumentace pro povolení záměru – koncept 
včetně doplňujících průzkumů 
  

                  
 
 

550 000,00 Kč 
                  

 
 
 

115 500,00 Kč 
 

 
 
 

665 500,00 Kč 
 

b) Dokumentace pro povolení záměru – čistopis 
 

 
220 000,00 Kč  

 
46 200,00 Kč  

 
266 200,00 Kč  

c) Inženýrská činnost pro povolení záměru – 
vydání rozhodnutí o povolení záměru vč. nabytí  
právní moci 

 
 
 

80 000,00 Kč  

 
 
 

16 800,00 Kč  

 
 
 

96 800,00 Kč  
d) Projektová dokumentace pro provádění 
stavby 
 
 

 
 
 

565 000,00 Kč  

 
 
 

118 650,00 Kč  

 
 
 

683 650,00 Kč  

e) Autorský dozor v předpokládaném rozsahu 
100 hodin  

 
 

75 000,00 Kč  

 
 

15 750,00 Kč 

 
 

90 750,00 Kč 

f) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA DÍLO 
(součet a - e)  

 
1 490 000,00 Kč 

 
312 900,00 Kč 1 802 900,00 Kč 

 
 

 
3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde 

ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb 
platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě. 

 
4. Na sjednanou cenu díla nebude mít v průběhu plnění této smlouvy žádný vliv míra inflace a její 

pohyby.  
 

5. Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním díla 
dle této smlouvy, zejména pak s vypracováním projektové dokumentace (včetně zajištění všech 
podkladů a průzkumů), a poskytnutím služeb pro získání povolení a autorského dozoru nebo 
jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že zhotovitel nemá nárok 
na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s provedením průzkumů, 
vypracováním projektové dokumentace, poskytnutím služeb pro získání povolení a autorského 
dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze smlouvy. Veškeré výdaje, 
úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a 
jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v ceně.  
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6. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením 
veškerých změn díla (jednotlivých částí projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem 
(úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů).  
 

7. Celková cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno uhradit 
v souvislosti s projednáním projektové dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě 
těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit zhotovitel. 

 
 

Článek VII. 
Platební podmínky  

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy.   
 
2. Cena za dílo bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí částí díla (fází výkonu činností) 

dle článku VI. odst. 2 této smlouvy, na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“. 
 

        Dílčí fakturace bude provedena následovně: 
 

a) Cenu za provedení Projektové dokumentace pro povolení záměru - koncept má 
zhotovitel právo fakturovat po jeho ukončení, odsouhlasení a na základě oboustranného 
podpisu Protokolu o předání a převzetí konceptu. 

 
b) Cenu za provedení Projektové dokumentace pro povolení záměru – čistopis má 

zhotovitel právo fakturovat po jeho ukončení, odsouhlasení, po předání výsledných zpráv a 
na základě oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí čistopisu. 
Bude-li však dokumentace převzata s drobnými vadami a nedodělky, pak právo zhotovitele  

         fakturovat cenu vzniká teprve potvrzením objednatele o odstranění vad a nedodělků. 
 

c) Cenu za provedení Inženýrské činnosti pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (IČ) 
má zhotovitel právo fakturovat po předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru 
objednateli. 

 
d) Cenu za provedení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) má zhotovitel 

právo fakturovat po jejím dokončení a předání, na základě oboustranného podpisu 
Protokolu o předání a převzetí dokumentace PDPS. Bude-li však PDPS převzata 
s drobnými vadami a nedodělky, pak právo zhotovitele fakturovat cenu za PDPS vzniká 
teprve potvrzením objednatele o odstranění vad a nedodělků. 

 
e) Cenu za autorský dozor má zhotovitel právo fakturovat průběžně po dobu realizace stavby, 

měsíčně na základě oboustranného podpisu Protokolu o provádění autorského dozoru, 
jehož obsahem bude poměrná část ceny autorského dozoru, odpovídající počtu 
fakturovaných hodin za příslušný měsíc. Faktury za provádění Autorského dozoru je  
zhotovitel oprávněn  vystavit vždy teprve po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly 
služby Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. 

 
 

3. Přílohou dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání části 
díla, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího 
protokolu je zároveň dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH. 
Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel 
doručí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. 

 
4.  Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 

v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele. 
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5. Pohledávky zhotovitele za objednatelem vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní nelze 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě ani je ve prospěch třetí 
osoby zastavit. Postoupení či zastavení pohledávek bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele je neplatné. 

 

6. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované objednatelem 
nebo právními předpisy  pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky nebo bude 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn ve lhůtě 10 dnů od doručení faktury vrátit fakturu 
zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě  se přerušuje doba splatnosti faktury 
a nová doba splatnosti, co do počtu dní nikoliv kratší než doba původní, počíná běžet znovu 
doručením opravené nebo nově vystavené bezvadné faktury.  

 
7. Pro případ, že se zhotovitel od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného (i jen 

dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH 
v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti 
s tímto ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se výši 
odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči 
objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 
 

 
Článek VIII. 

Změny díla 
1.  Změna v rozsahu předmětu plnění spočívající v zapracování (dodatečných) požadavků 

vyplývajících např. ze změn právních předpisů, ČSN, EN a příslušných technických norem, do již 
předaných stupňů projektové dokumentace, pokud v době jejich zpracování a předání tyto změny 
právních předpisů a technických norem nebyly platné či účinné; ocenění změn bude v takovém 
případě provedeno dle pravidel a maximálně ve výši nákladů stanovených ceníkem projektových 
prací a inženýrské činnosti – sazebník UNIKA (střed) v aktuálním znění. 

 
2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, a to přiměřené prodloužení lhůt plnění, pokud nastane 

některá z těchto okolností: 
2.1. dojde k přerušení provádění příslušného stupně projektové dokumentace na základě 

písemného pokynu objednatele; 
2.2. dojde k přerušení či zpoždění provádění příslušného stupně projektové dokumentace z důvodu 

prodlení na straně objednatele. 
2.3. objektivní překážky zapříčiňující průtahy (čl. V. odst. 1.4. této smlouvy) 
3.  Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně projektové dokumentace se určí v délce podle 

délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že zhotovitel 
učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání 
takové překážky. 

 
 

Článek IX. 
Předání a převzetí díla 

 

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno bez vad a nedodělků. 
 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nebo jeho části nejméně 5 pracovních dnů 

předem.  
 
3.  O předání a převzetí díla nebo jeho části sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu 

oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části). 
 
4. Dílo (jeho část) objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou 
uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad. 
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5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a dále 
dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních 
orgánů, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, ap. 

 
 

Článek X. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla (jeho dílčí části) se objednatel stává jeho protokolárním převzetím. 
 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle (jeho dílčí části) až do jeho předání a převzetí 

objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací 
díla až do předání a převzetí díla objednatelem. 

 
3. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského 

zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (jeho dílčí části) poskytuje 
zhotovitel zároveň objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako 
„výhradní licence“). Objednatel je na základě této výhradní licence oprávněn dílo využívat bez 
jakéhokoli omezení, tj. využít dílo zejména, nikoli však výlučně, k prezentaci, k přípravě, realizaci, 
provozování, udržování, opravy a jakékoliv budoucí úpravy stavby realizované dle díla, je oprávněn 
do díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím třetích osob, zapracovat dílo do 
jiného, použít dílo jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout 
sublicenci k užití díla pořizovat jeho dvourozměrné i trojrozměrné rozmnoženiny apod.  

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a oprávnění k tomu, aby mohl výhradní licenci dle 

tohoto odstavce objednateli poskytnout. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je povinen 
nahradit objednateli a třetím osobám veškerou majetkovou újmu, která takovým neoprávněným 
postupem zhotovitele vznikla. 

 
5. Zhotovitel souhlasí s postoupením licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu ust. § 2364 

občanského zákoníku. 
 

6. Výhradní licence je poskytována jako úplatná, kdy úplata za licenci byla dle výslovné dohody 
smluvních stran zahrnuta již ve sjednané ceně díla dle čl. VI. této smlouvy, a jejím zaplacením 
objednatelem zhotoviteli byla mezi smluvními stranami zcela vypořádána. Úplata za poskytnutí 
licence byla zcela přiměřená, a na její výši nemělo a ani do budoucna nebude mít vliv to, jakým 
způsobem a v jakém rozsahu bude objednatelem využívána. 
 

7. Zhotovitel není oprávněn dílo využívat sám, s výjimkou propagace a prezentace vlastní činnosti, ani 
poskytnout oprávnění k jeho užívání jakékoliv třetí osobě, bez písemného souhlasu objednatele. 
 

8. Smluvní strany jsou si povinny navzájem oznámit skutečnosti odůvodňující možný neoprávněný 
zásah anebo ohrožení práv z výsledku vyplývajících, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o 
těchto skutečnostech dozví. Smluvní strana je v takovém případě povinna poskytnout druhé 
smluvní straně potřebné spolupůsobení. 

 
 

Článek XI. 
Realizační tým, poddodavatelé 

 

1. Pokud bude zhotovitel plnění (či jeho části) provádět či poskytovat prostřednictvím poddodavatelů, 
odpovídá zhotovitel v plném rozsahu objednateli, jako by plnění prováděl či poskytoval sám. 
 

2. Má-li být část plnění dle této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, musí se 
poddodavatel podílet na plnění této smlouvy (části díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže 
část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím 
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původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 
 
 

3. V případě objektivní potřeby změny osoby dle bodu 2. tohoto článku (např. z důvodů skončení 
pracovního poměru, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí) je zhotovitel oprávněn dotčenou 
osobu nahradit, avšak pouze osobou se srovnatelnou kvalifikací (ve smyslu požadavků uvedených 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky), přičemž o takovém nahrazení je povinen bezodkladně 
písemně informovat objednatele, včetně specifikování nahrazující osoby a doložením dokladů k 
prokázání její kvalifikace, a to dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 
Objednatel je ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení informace zhotovitele o změně v realizačním 
týmu oprávněn písemně požádat zhotovitele o výměnu nahrazující osoby, a to pouze z vážných 
důvodů, pakliže tato osoba dle názoru objednatele nemá srovnatelnou kvalifikaci s osobou, kterou 
v realizačním týmu nahradila, přičemž zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatele 
vyhovět. Porušení povinností či závazků zhotovitele uvedených v tomto odstavci smlouvy je 
podstatným porušením této smlouvy.   
 

4. Při zapojením jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:  

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,  
b) čestné prohlášení poddodavatele, že se na něj nevztahují žádné mezinárodní sankce 
 

Článek XII. 
Odpovědné zadání a plnění předmětu smlouvy 

 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu 
této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této 
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné 
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví 
pracovníků, a pracovní prostředí. 

 
2. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat férové vztahy ke svým poddodavatelům. Lhůta splatnosti 

faktur za činnosti poddodavatelů zhotovitele vykonané při plnění předmětu této smlouvy nesmí 
přesahovat 60 dnů od doručení takové faktury. Zhotovitel se zavazuje v návrhu díla maximálně 
zohlednit požadavky na zachytávání dešťové vody a zasakování této vody v řešené lokalitě anebo 
její jímání za účelem jejího dalšího využití, bude-li to vhodné či potřebné, popř. další podmínky, 
plynoucí z dotačního titulu, z něhož mají být  objednateli poskytnuty finanční prostředky (prostředky 
Evropské unie prostřednictvím 77. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 
prioritní osa Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva, 2.2. Posilování ochrany a 
zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a 
omezování všech forem znečištění). S podmínkami dotačního programu se zhotovitel seznámil 
v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen zapracovat požadavky tohoto programu do svého 
plnění tak, aby následně, při realizaci díla na základě dokumentace pro provedení stavby, byly 
podmínky dotačního titulu splněny. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje v návrhu díla maximalizovat použití zejména zdravotně nezávadných a 
obnovitelných, recyklovatelných materiálů a materiálů nové generace 

. 
 

4. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 
závazků dle předchozích odst. 1. až 3. této smlouvy, vyzývat k nápravě a odstranění případně 
zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného 
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odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem v případě 
porušení přijatých závazků. 

 
 

Článek XIII. 
Odpovědnost za vady, reklamace, pojištění 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 

odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 
 

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě. 
 

3. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
zejména písemně doporučeným dopisem, datovou zprávou do datové schránky, případně jiným 
vhodným způsobem s prokazatelným doručením. V oznámení vad musí být vada popsána a 
navržena lhůta pro její odstranění. 

 
4. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 

a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným 
odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné 
vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího 
uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
5. Lhůta podle odstavce 4 výše se nepoužije v případě, že probíhá zadávací řízení na výběr 

dodavatele stavebních prací, jehož podkladem je předmětná projektová dokumentace včetně 
výkazů výměr (dílo dle této smlouvy). V tomto případě je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
okamžitou součinnost při přípravě odpovědi na dodatečné informace v zadávacím řízení, které se 
týkají projektové dokumentace nebo výkazu výměr. V případě potřeby upravit nebo doplnit 
projektovou dokumentaci nebo výkazy výměr je zhotovitel povinen bezplatně upravit projektovou 
dokumentaci nebo výkazy výměr nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti o dodatečné 
informace od objednatele, nedohodnou-li se strany jinak. 

 
6. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s čl. XIII.  

odst. 1 až 5 této smlouvy, a dále, že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k 
tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že 
nesplní své povinnosti v této lhůtě. Právo na náhradu škody vzniklé v důsledku takové vady díla 
není dotčeno, a to ani v případě, kdy ke vzniku škody v důsledku vady díla dojde v průběhu veřejné 
zakázky na dodávku stavby. 

 
7. Objednatel je oprávněn odstranit vadu díla sám či prostřednictvím třetí osoby až poté, co 

zhotovitele na nesplnění povinnosti ve stanovené či sjednané lhůtě  písemně upozorní. Zásah 
objednatele nebo třetí osoby nebude mít žádný vliv na záruky poskytnuté zhotovitelem. 

 
8. Za vadu díla se považuje i stav, kdy v přímém důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí 

Zhotovitele v projektové dokumentaci pro provedení stavby či v soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr, dojde při realizaci stavby ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání této smlouvy, včetně doby trvání záručních 

lhůt dle této smlouvy, udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli a 
třetím osobám s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1.000.000 Kč. Doklady o platném 
uzavření a trvání pojištění dle předchozí věty budou předloženy kdykoliv za trvání smlouvy, kdy o 
to objednatel zhotovitele písemně požádá, a to do 7 dnů od doručení žádosti objednatele. V 
případě, že zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a objednateli vznikne v 
příčinné souvislosti s takovým porušením povinností zhotovitele jakákoliv škoda, souhlasí 
zhotovitel s tím, že pojistné plnění bude poukázáno na účet objednatele. 

 



Smlouva o dílo: „Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti v rámci akce Rekonstrukce ul. Bratří 
Sousedíků" 

16 
 

10. Nepředložení dokladů o pojištění dle předchozího odst. 9. této smlouvy nebo neudržování 
minimální výše limitu požadovaného pojistného plnění se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy. 
 

 
Článek XIV. 

Smluvní záruka za jakost 
 
1.  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla (jednotlivých částí díla) v délce 60 měsíců, která počíná 

běžet  následující den po vydání kolaudačního souhlasu (ukončení autorského dozoru zhotovitele). 
 
2.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude 

způsobilé k použití k dohodnutému účelu. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla bude mít 
v době jeho předání objednateli, vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a 
ustanoveními technických norem. Dále prohlašuje, že dílo nemá právní vady, je kompletní a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

 
  

Článek XV. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením a dokončením projektové dokumentace pro povolení 

záměru - koncept nebo čistopis ve lhůtách dle čl. V, odst. 1.2, této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny bez DPH dle čl. VI., odst. 2 písm. f), 
této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.  

 
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením a dokončením inženýrské činnosti pro vydání 

rozhodnutí o povolení záměru a zajištění rozhodnutí o povolení záměru s doložkou právní moci ve 
lhůtě dle čl. V., odst. 1.2, této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH dle čl. VI., odst. 2. písm. f), této smlouvy, a to za každý započatý 
den prodlení. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením a dokončením projektové dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS) ve lhůtě dle čl. V., odst. 1.2, této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH dle čl. VI., odst. 2 písm. f), této smlouvy, a to 
za každý započatý den prodlení. 

 
 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a/nebo nedodělků díla (dílčích částí díla), 
zjištěných při jeho přejímání, ve lhůtě stanovené podle této smlouvy nebo dohody smluvních stran 
v Protokolu o předání a převzetí díla (dílčí části díla) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu a/nebo nedodělek. 

 
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla ve lhůtě stanovené podle této 

smlouvy nebo dohody smluvních stran je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou a neodstraněnou vadu. 
 

6. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v čl. XIII, odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty bez DPH, o kterou zvýšené investiční 
náklady na realizaci stavby překročí 2 % ceny stavby dle smlouvy uzavřené se zhotovitelem stavby. 

 
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI, odst. 2. této smlouvy v souvislosti 

s přímou účastí členů realizačního týmu, jimiž prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, případně provede změnu člena realizačního týmu v rozporu s podmínkami stanovenými 
v čl. XI odst. 3. této smlouvy, nebo neoznámí objednateli údaje dle čl. XI. odst. 4. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý 
zjištěný případ. 
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8. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XII, odst. 1. až 3. této smlouvy, 
nebo povinnosti stanovené v čl. XIII odst. 4,5,6,7 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý jednotlivý zjištěný případ, a to i opakovaně. 

 
9. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů o platném uzavření a trvání pojištění dle čl. XIII, 

odst. 9. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to 
za každý započatý den prodlení s předáním dokladů. 

 
10. V případě prodlení zhotovitele s předáním harmonogramu ve lhůtě dle čl. III, odst. 4. této smlouvy 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení. 

 
11. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny 
díla bez DPH dle čl. VI této smlouvy. 

 
12. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 

mu zhotovitelem. objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu. 
 

13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 
 

Článek XVI. 
Úrok z prodlení 

 
V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této 
smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v 
zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.  
 
 

Článek XV. 
Jiná ustanovení 

 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že si objednatel v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 

10 ZZVZ vyhrazuje právo změny dodavatele v průběhu trvání této smlouvy, a to výlučně pro případ, 
kdy dojde k zániku závazku mezi objednatelem a zhotovitelem vzniklého z této smlouvy před jejím 
řádným splněním, zejm. pak postupem dle čl. XVIII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve 
smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je 
povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli a případně novému dodavateli, ať už při 
postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku, nebo při uzavření nové 
smlouvy na splnění zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a 
předána. Součinnost dle tohoto odstavce smlouvy spočívá především v předání řádně vedené 
dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro 
dokončení díla. V případě, že by nastaly takové okolnosti, které by měly vést k možnému využití 
ustanovení o změně dodavatele, pak bude jako nový dodavatel osloven účastník, který se 
v zadávacím řízení umístil na druhém místě pořadí, a v případě jeho odmítnutí další účastníci 
v pořadí dle umístění. Postup dle § 100 odst. 2 ZZVZ není objednatel povinen využít. 
 

2. Zhotovitel předáním díla (jeho části) umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy (realizace rekonstrukce ulice Bratří Sousedíků ve Zlíně). Zhotovitel užití díla za tímto 
účelem žádným způsobem neomezuje. 
 

3. Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto 
závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 
 

Článek XVI. 
Odstoupení od smlouvy 
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1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, za které se považuje zejména: 
1.1. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla jako celku nebo i jeho dílčí části po dobu 

delší než 30 dnů; 
 

1.2. svévolné zastavení či přerušení provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou na 
dobu delší než 5 dnů; 

 
1.3. zhotovitel provádí plnění vadně či způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu 

či způsobu realizace díla, a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele; 
 

1.4. ohledně zhotovitele jako dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude 
sám zhotovitel, nebo bude rozhodnutím soudu zjištěn úpadek zhotovitele; 

 
1.5. jiné důvody výslovně v této smlouvě označené za podstatné porušení smlouvy. 

 
 

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.    

 
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně 

do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným 
dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o 
převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany. 

 
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 
5. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 

odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

 
6. Vypořádání vzájemných závazků v případě předčasného ukončení smlouvy mezi sebou provedou 

smluvní strany v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména s ohledem na 
míru využitelnosti rozpracovaného díla či jeho části. 

 
 

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 

zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

 
4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 

smlouvě uvedeno jinak. 
 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování v tomto případě 
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení; přičemž zpracování je nezbytné pro splnění 
smlouvy. Kontakty na pověřence, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další 
informace ke zpracování údajů jsou uvedena na www.zlin.euz/gdpr. Smluvní strany berou na 
vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
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340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění
povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle
statutární město Zlín neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními
stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál.

8. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv
zajistí objednatel.

9. Účastníci smlouvy prohlašují, že se seznámili s obsahem smlouvy, rozumí jim, a ujednání
obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke
smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: RMZ ze dne 10.03.2025 56/5R/2025; ZMZ ze dne 27.03.2025 1/18Z/2025

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10.3.2025 číslo usnesení: 71/5R/2025

Ve Zlíně dne………………. Ve ………………… dne …………

objednatel zhotovitel
statutární město Zlín

Michal Čížek CENTROPROJEKT GROUP a. s.
náměstek primátora Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA,

člen představenstva


